

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA

zawarta w dniu w Czernicy, pomiędzy:

**Gminą Czernica,
Ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica**

reprezentowaną przez:

.....
.....

zwaną dalej „**Zamawiającym**”

a

.....
.....

z siedzibą w

.....

reprezentowanym przez:

.....
.....

zwanym dalej „**Inżynierem Kontraktu**”, „**Inżynierem**” lub „**Wykonawcą**”

Umowa została zawarta w związku z realizacją przez Gminę Czernica projektu pn.: „**Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach – Etap A Przedszkole i Etap B – Szkoła**”.

Umowa jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na podstawie którego Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę i udzielił zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach – Etap A Przedszkole i Etap B – Szkoła”**
2. Szczegółowy opis przedmiotu (OPZ) zamówienia zawiera załącznik do niniejszej Umowy.
3. Inżynier zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z OPZ oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (SIWZ), w wyniku którego oferta Inżyniera została uznana za najkorzystniejszą wraz z wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami oraz złożoną przez Inżyniera ofertą, która została przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą.
4. Inżynier Kontraktu (dalej: Inżynier) zobowiązuje się wykonać z należytą starannością wymaganą od profesjonalisty obowiązki określone w SIWZ i OPZ złożonej ofercie oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnego.
5. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Inżynier Kontraktu obowiązany jest realizować zamówienie w sposób uwzględniający wszelkie uwarunkowania niezbędne dla dokonania wydatków przez Zamawiającego w sposób zgodny z przepisami prawa i umowy o dofinansowanie od momentu jej podpisania przez Zamawiającego.
6. Zamawiający poinformuje Inżyniera w terminie 7 dni o uzyskaniu dofinansowania, o którym mowa w ust. 5.

§ 2. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy jest cena ryczałtowa podana przez Inżyniera Kontraktu w ofercie.
2. Z tytułu świadczenia usług, o których mowa w niniejszej Umowie Zamawiający zapłaci Inżynierowi wynagrodzenie w łącznej kwocie:
netto: zł
plus podatek VAT w wys..... %, tj. w kwocie:zł
słownie:zł
co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokości:.....zł
słownie:zł
3. Zamawiający będzie dokonywał płatności, w sposób opisany w § 3 Umowy.

§ 3. Sposób zapłaty wynagrodzenia

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Inżyniera dla Zamawiającego, których podstawę wystawienia będą stanowić potwierdzenia, o których mowa w ust. 6-10 niniejszego paragrafu odnoszące się do poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Walutą rozliczania Umowy jest złoty polski.

3. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.
4. Inżynier jest zobowiązany do prowadzenia pełnej, dokładnej i systematycznej dokumentacji (raportów, dokumentacji księgowej itd.) w takiej formie i tak szczegółowo, aby była wystarczająca dla dokładnego ustalenia kwoty wystawionej faktury, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.
5. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania płatności na rzecz Inżyniera w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Inżyniera wraz z oryginałami Protokołów Odbioru, o których mowa w ust. 10.
6. Za pracę wykonane przez Inżyniera w **Etapie I** płatność zostanie dokonana jednorazowo w wysokości **2%** wynagrodzenia brutto tj. PLN. Podstawą wystawienia faktury przez Inżyniera dla tej części jest wykonanie wszystkich czynności i opracowań, opinii określonych w OPZ i ich protokolarne przejęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń oraz potwierdzenie podpisania przez Zamawiającego umowy o roboty budowlane z wyłonionym Wykonawcą robót i przygotowanie przez Inżyniera projektu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Za czynności wykonywane przez Inżyniera w **Etapie II** będą dokonywane płatności przejściowe zgodnie z postępowaniem finansowym i proporcjonalnie do wykonania robót Kontraktu, łącznie do wysokości **80%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.2 Umowy. Wartość należnego Inżynierowi wynagrodzenia odpowiadać będzie procentowemu wykonaniu Kontraktu potwierdzonemu w odpowiednich Raportach zgodnie z OPZ.
8. Pozostałe **18%** wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.2 Umowy, zostanie wypłacone po zakończeniu realizacji zamówienia i przyjęciu przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Kontraktu.
9. Podstawą wystawienia faktur przez Inżyniera dla ETPAU II jest wykonanie czynności określonych w OPZ oraz przyjęcie Raportów Miesięcznych i Raportu Końcowego z wykonania Kontraktu, zgodnie postanowieniami OPZ.
10. Raporty będą przyjęte Protokołem Odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego bez zastrzeżeń. Płatności przejściowe płatne co 3 miesiące zostaną wypłacone w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przejściowej z zastrzeżeniem ust. 11.
11. Inżynier przedłoży Zamawiającemu końcową fakturę za wykonanie usług związanych z realizacją Etapu A – Przedszkole najpóźniej **do 30 listopada 2017 r.**, a za wykonanie usług związanych z realizacją Etapu B - Szkoła – najpóźniej **do 15 listopada 2018 r.**
12. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4. Terminy

1. Inżynier wykona zamówienie w okresie od podpisania umowy do **15 listopada 2018 r.**
2. Planowane terminy zakończenia robót budowlanych w ramach Kontraktu: „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach – Etap A Przedszkole i Etap B – Szkoła”:
 - a) Etap A Przedszkole zostanie zrealizowany w terminie do 30.11.2017 (*wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie*)
 - b) Etap B Szkoła zostanie zrealizowany w terminie do 15.11.2018. (*wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie*)

- Inżynier zobowiązany jest w terminach podanych w Opisie przedmiotu zamówienia przekazać Zamawiającemu wymagane opinie i opracowane dokumenty.

§ 5. Raporty

- Inżynier zobowiązany jest przygotować Raport Wstępny w terminie do 35-go dnia od dnia podpisania Kontraktu na roboty budowlane.
- Inżynier zobowiązany jest przygotowywać i dostarczać Zamawiającemu Raporty Miesięczne z postępu realizacji Kontraktu i ze stanu realizacji niniejszej Umowy Inżyniera obejmujące miesiąc kalendarzowy, w terminie do 5-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy Raport. Raporty Miesięczne będą przedkładane od daty podpisania Kontraktu na roboty budowlane. Pierwszy Raport Miesięczny obejmie okres od daty podpisania Kontraktu do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisano Kontrakt.
- Inżynier zobowiązany jest przygotowywać i dostarczyć Zamawiającemu Raport Końcowy z wykonania Kontraktu w terminie **do 15 listopada 2018 r.**
- Raport Ostateczny zostanie przedłożony Zamawiającemu do 14-go dnia po upływie okresu rękojmi i gwarancji dla robót budowlanych zrealizowanych w ramach Kontraktu.
- Zakres i formę Raportów, o których mowa w niniejszym paragrafie określa „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do niniejszej umowy. Prace wykonywane przez Inżyniera będą odbierane protokolarnie.
- Zamawiający, w terminie do 15 dni dla Raportów od daty otrzymania każdego z Raportów, powiadomi pisemnie Inżyniera o jego przyjęciu lub odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia.
- Jeżeli Zamawiający nie przekaze na piśmie żadnych uwag do Raportów w terminie jak wyżej od daty ich otrzymania, Raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego.
- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w Raportach o których mowa wyżej, Inżynier zobowiązany jest je usunąć, a także dokonać niezbędnych uzupełnień wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego.

§ 6. Korespondencja

- Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej lub Inżyniera będzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
- Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona przesyłką pisemną wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adresy wymienione poniżej:

Dla Zamawiającego:

Nazwisko i imię	
Adres	
Telefon	

GKil.271.2.7.2016.EZ

Fax	
e_mail	

Dla Inżyniera Kontraktu

Nazwisko i imię	
Adres	
Telefon	
Fax	
e_mail	

3. Każde polecenie Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej przekazane ustnie Inżynierowi jest skuteczne od momentu jego przekazania i powinno być potwierdzone w formie pisemnej w terminie do 2 dni roboczych od jego przekazania.
4. Inżynier zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza uprawnienia Zamawiającego lub poza zakres Umowy, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko.
5. Zamawiający przekaze swoją decyzję Inżynierowi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego będzie ostateczna.

§ 7 Ubezpieczenie

1. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Inżynier zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
2. Oryginał polisy lub inny dokument potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust.1 niniejszego paragrafu wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie, Inżynier okaże Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy. Umowy kontynuujące ubezpieczenie wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie będzie przedkładał Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej Umowy ubezpieczenia.

§ 8. Osoby wykonujące lub uczestniczące w wykonaniu zamówienia

1. Inżynier może proponować zmianę osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przedstawionych przez Inżyniera Kontraktu w ofercie.
2. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę.
3. Inżynier z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:
 - a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących ww. osób,
 - b) niewywiązywania się ww. osób z obowiązków wynikających z Umowy,

- c) jeżeli zmiana ww. osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Inżyniera (np. rezygnacji, itp.).
4. Zamawiający może zażądać od Inżyniera zmiany osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jeżeli uzna, że nie wykonują swoich obowiązków wynikających z Umowy.
 5. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, nowa osoba musi mieć kwalifikacje i uprawnienia określone dla danego specjalisty w SIWZ.
 6. Inżynier obowiązany jest dokonać zmian, o których mowa w ust. 4 zgodnie z żądaniem i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 9 Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza

1. W przypadku gdy Inżynier dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, dostarczania raportów, opracowań, dokumentów i opinii w terminach określonych w § 5 i § 6 Umowy, obowiązków określonych w SIWZ zobowiązany będzie do zapłaty tytułem kary umownej kwoty w wysokości w 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 Umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. W razie braku współpracy lub nienależytej współpracy z Projektantem i Wykonawcą robót budowlanych Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 Umowy.
3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa § 7 ust. 1 i 2 Zamawiający naliczy Inżynierowi karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 Umowy za każdy dzień braku ubezpieczenia, jak również za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu dowodu, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od umowy przez Inżyniera z przyczyn leżących po stronie Inżyniera, Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 Umowy.
5. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inżyniera, Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 Umowy.
6. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je automatycznie potrącić z każdego sum należnych Inżynierowi lub/i skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Niezależnie od kar umownych, w przypadku niewykonania zobowiązań umownych przez Inżyniera przez okres 14 dni, Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.
8. Kary umowne zastrzeżone są również na wypadek odstąpienia od umowy. Kary umowne z różnych tytułów, w tym kary z tytułu odstąpienia od umowy podlegają sumowaniu.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kwot kar umownych.
10. Inżynier zapłaci kary umowne na podstawie wystawionej noty obciążeniowej. Zamawiający potrąci należność w wysokości naliczonej kary umownej, z najbliższej faktury, na co Inżynier wyraża zgodę.
11. Jeżeli suma kar umownych naliczonych od początku Umowy przekroczy 20% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn obciążających Inżyniera.

12. Jeżeli jakkolwiek płatność zaakceptowana przez Inżyniera zostanie zakwestionowana i powstanie konieczność zapłaty odsetek od nieprawidłowości rozumianych jako nienależne wydatkowanie środków z Unii Europejskiej to odsetki te zostaną zwrócone przez Inżyniera Kontraktu Zamawiającemu. Ponadto kwota odsetek zostanie powiększona o naliczone odsetki od nieprawidłowo wypłaconych środków własnych Zamawiającego.
13. W przypadku gdy Zamawiający zostanie obciążony kosztami postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą lub kosztami postępowania sądowego, w tym kosztami zastępstwa procesowego, w związku z nieprawidłowym wykonywaniem przedmiotu umowy przez Inżyniera, Inżynier zobowiązany jest pokryć ww. koszty na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
14. Niezależnie od powyższego, w przypadku gdy Zamawiający zostanie obciążony korektą finansową przez Instytucję Zarządzającą, z tytułu mającego powiązanie z nieprawidłowym wykonywaniem przedmiotu umowy przez Inżyniera, Inżynier zobowiązany jest pokryć ww. koszty na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
15. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kwot, o których mowa w ust. 12, 13 i 14 z wynagrodzenia Inżyniera oraz kar umownych z przysługującego Inżynierowi wynagrodzenia, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto tj. na wartość:PLN, (słownie złotych:/100).
2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
3. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy Wykonawca wniósł w formie.....¹.
4. Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie pozostawione zabezpieczenie na wartość odpowiadającą 30% wysokości zabezpieczenia.
6. Kwota, o której mowa w ust. 5 zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
7. Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie realizacji zamówienia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 11 Gwarancja i rękojmia

1. Inżynier udziela Zamawiającemu na okres 5 lat gwarancji na usługi wykonane w ramach niniejszej Umowy.
2. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.
3. Okres rękojmi zostaje zrównany z okresem gwarancji.
4. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakończeniu realizacji zamówienia i przyjęciu przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Kontraktu.

¹ Należy wymienić formę zabezpieczenia .

5. W okresie gwarancji Inżynier obowiązany jest do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych obiektu oraz dokonywania czynności wskazanych w OPZ oraz złożonej przez Inżyniera ofercie.

§ 12 Zmiany postanowień Umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy w następujących przypadkach:
 - 1) zmiany organizacyjnej Inżyniera, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Inżyniera,
 - 2) przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
 - 3) zmiany terminu końcowego realizacji Kontraktu na wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach – Etap A Przedszkole i Etap B – Szkoła”,
 - 4) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę robót z realizacją zamówienia z przyczyn niezależnych od Inżyniera,
 - 5) zmiany nazwy, siedziby stron Umowy oraz innych danych identyfikacyjnych,
 - 6) zmiany osób upoważnionych do koordynowania realizacji przedmiotu umowy w imieniu stron,
 - 7) korygowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
 - 8) w razie zmian obowiązującego prawa mających wpływ na zasady realizacji Umowy w zakresie koniecznym dla dostosowania zasad przyjętych w Umowie do obowiązującego prawa,
 - 9) w razie zmiany umowy o dofinansowanie w zakresie mającym wpływ na treść niniejszej Umowy w zakresie uniemożliwiającym jej wykonanie, w szczególności w razie zmiany terminarza realizacji zadania.
2. Zamawiający przewiduje możliwość odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Inżynierowi , w przypadku zmiany:
 - 1) stawki podatku od towarów i usług,
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie [art. 2 ust. 3-5](#) ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera.
3. W terminie 30 dni od momentu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 2 każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do wystąpienia do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany. Wniosek winien zawierać analizę wpływu zmian przepisów, o których mowa w ust. 2 na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera.
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, która nie będzie wpływać na koszt wykonania zamówienia przez Inżyniera w sposób, o którym mowa w ust. 2 -Strony postanawiają, że do wynagrodzenia netto doliczany będzie podatek od towarów i usług według nowej stawki od

momentu wejścia w życie nowej stawki podatku VAT. Wynagrodzenie netto pozostanie niezmiennie, zmianie ulegnie jedynie wynagrodzenie brutto.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian podwykonawców oraz zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Inżynier powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, Inżynier jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Inżynier samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie Postępowania.
6. Dopuszcza się możliwość zmian osób uczestniczących w realizacji zamówienia w stosunku do składu zespołu Inżyniera wskazanego w ofercie pod warunkiem, że nowo wskazane osoby będą posiadać co najmniej te same kwalifikacje i doświadczenie, które były wymagane dla spełniania warunków udziału w postępowaniu, w wyniku którego oferta Inżyniera została uznana za najkorzystniejszą. Postanowienie zdania pierwszego stosuje się odpowiednio w przypadku zaproponowania przez Inżyniera w ofercie rozszerzonego składu zespołu.
7. Inżynier zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Wszelkie zmiany treści Umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów pod rygorem nieważności.
9. Zmiana terminu realizacji zamówienia skutkować będzie zmianami terminów rozliczeń i wystawienia faktur przez Inżyniera.

§ 13. Dokumenty

1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Inżynierowi wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Inżynier zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Umowy.
2. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Inżynier zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.
3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera w związku z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Inżyniera bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Inżynier oraz jego personel zachowują tajemnicę zawodową przez okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Inżynier, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.
5. Naruszenie tajemnicy zawodowej przez Inżyniera stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 14. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
 - a) jeżeli Inżynier przerwał realizację przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 14 dni, z przyczyn leżących po jego stronie,
 - b) jeżeli na skutek postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie całego majątku Inżyniera uniemożliwiające dalszą realizację przedmiotu umowy,
 - c) z innych przyczyn wskazanych w Umowie,w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wówczas Inżynier może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przez niego części Umowy.
3. W terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia odstąpienia od Umowy Inżynier przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane prace. Prace określone w tym protokole podlegają odbiorowi na zasadach określonych w Umowie.
4. Odstąpienie ma skutek od chwili złożenia oświadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynności jeszcze niewykonanych.

§ 15. Interpretacje

1. Odniesienia do paragrafów, ustępów i załączników są odniesieniami do paragrafów, ustępów i załączników Umowy.
2. Odniesienia do dokumentu lub Umowy należy rozumieć jako odniesienia do dokumentu lub Umowy wraz z wniesionymi poprawkami, uzupełnieniami oraz innymi zmianami.
3. Określenia wskazujące na liczbę pojedynczą dotyczyć będą również liczby mnogiej i na odwrót, w zależności od kontekstu.
4. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
5. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.
6. Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, tygodni, miesięcy, lat kalendarzowych, chyba że Umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ terminów przyjmuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 16. Przeniesienie autorskich praw majątkowych

1. Inżynier przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust.2, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na wszystkich polach eksploatacji znanych w czasie odbioru, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
 - a) w zakresie używania,
 - b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,

- c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 - d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 - e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit d - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Inżynier wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego opracowań, w tym modyfikacji projektów/opracowań/opinii oraz na wykonywanie przez Zamawiającego zależnego prawa autorskiego w zakresie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 17. Postanowienia końcowe

1. Jakiegokolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz przepisy ustawy Pzp.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Oświadczenia woli związane z wykonaniem niniejszej Umowy powinny być składane w formie pisemnej pod rygorem uznania za nieważne. Za formę pisemną uznaje się także faks, z potwierdzeniem odbioru.
5. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie niniejszej Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i będzie miało w istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne i wspólnie i solidarnie odpowiadają wobec Zamawiającego za zobowiązania wynikające z Umowy.
6. Przeniesienie wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią przez Inżyniera, wymaga pisemnej zgody pod rygorem nieważności udzielonej przez Zamawiającego.
7. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Inżyniera jest język polski.
8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Inżyniera i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

Za Zamawiającego

data: _____

pieczętki i podpisy:

Za Wykonawcę

data: _____

pieczętki i podpisy:
