MTP.271.2.21.2021.MK

Czernica, dnia 10.08.2021 r.

Wykonawcy w postępowaniu:
nr MTP.271.2.21.2021.MK

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp") na realizację zadania pn: **„Modernizacja budynku SP w Ratowicach w zakresie konstrukcji dachu wraz z więźbą dachową, pokrycia dachu nad starą częścią budynku, częścią dobudowaną i łącznikiem oraz pozostałych elementów dachu".**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:
W związku tym, iż prace dotyczące wyżej wymienionego zadania będą odbywały się na czynnym obiekcie oraz w okresie większej częstotliwości występowania opadów oraz ograniczeń spowodowanych sytuacją epidemiologiczną czy zamawiający przewiduje zwiększenie okresu realizacji zadania do 18 tygodni.
Czy zamawiający przewiduje płatności częściowe.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie przewiduje wydłużenia okresu realizacji zamówienia o 18 tygodni oraz nie przewiduje wprowadzenia płatności częściowych.

Zastępca Wójta
Andrzej Cuch