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1 Część ogólna 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Centralny węzeł przerzutu ścieków sanitarnych z Gminy Czernica w Kamieńcu Wrocławskim 
do kanalizacji miejskiej Wrocławia. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana funkcji istniejącej mechanicznej oczyszczalni 
ścieków w Kamieńcu Wrocławskim, która po przebudowie ma pełnić funkcję centralnego węzła 
kanalizacji sanitarnej gminy Czernica. 
Rola tego węzła polegać będzie na: 
− przyjmowaniu wszystkich ścieków sanitarnych z obszaru gminy Czernica, zarówno z terenów 

posiadających sieciową kanalizację sanitarną, jak i z terenów nieskanalizowanych (ścieki dowo-
żone sprzętem asenizacyjnym), 

− przyjmowaniu osadów ściekowych z eksploatowanych sieciowych pompowni ścieków sanitar-
nych gminy Czernica (osady dowożone sprzętem asenizacyjnym), 

− tłoczeniu mieszaniny powyższych ścieków i osadów do wrocławskiej kanalizacji miejskiej. 
Zakres inwestycji obejmuje: 
− budowę nowej komory rozprężnej i rozdziału ścieków,  

− przebudowę dwóch istniejących osadników dla pełnienie funkcji zbiorników retencyjnych, 
− budowę nowej stację zlewnej ścieków z płukaniem  i usuwaniem piasku ze ścieków dowożo-

nych, 
− budowę nowej pompowni ścieków tłoczonych do wrocławskiej kanalizacji miejskiej, 
− budowę nowej rozdzielni elektrycznej, agregatu prądotwórczego i wymianę transformatora 

− budowę sieci elektrycznych NN zasilania, sieci teletechnicznych AKPiA i oświetlenia terenu 
− budowę nowych rurociągów technologicznych i sieci wodociągowej 

− wykonanie renowacji odcinka rurociągu tłocznego w ul. Strachocińskiej 
Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa. 

 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
1.3.1 Roboty tymczasowe 
 Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych 
zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania 
w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: zagospodarowanie terenu budowy. drogi 
tymczasowe, odwodnienie wykopów, odprowadzenie wody z terenu budowy, plantowanie, 
szalunki, zabezpieczenie istniejących budowli podziemnych i nadziemnych, zabezpieczenie zieleni , 
prowizoryczne uzbrojenie terenu itp.  
 
1.3.2 Roboty towarzyszące 

Roboty towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane 
do robót tymczasowych. Do prac towarzyszących zalicza się między innymi: 
− utrzymanie i likwidację placu i zaplecza budowy  
− utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami 
− doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania 
− pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów 
− obsługę geodezyjną, 
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− ewentualne dodatkowe prace projektowe z uzgodnieniami,  
− nadzory użytkowników uzbrojenia terenu, 
− ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,  
− kontrolę powykonawczą, 
− opracowanie dokumentacji powykonawczej 
− pobieranie prób do analiz 
− prace laboratoryjne i badawcze 
− wycinka drzew i krzewów 

Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
zostaną naprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę, który będzie m.in. na bieżąco obsługiwał roboty, 
wykonywał roboty pomiarowe oraz opracuje dokumentacje powykonawczą. Koszty związane z 
pracą geodety ponosi Wykonawca. 
Stabilizacja punktów odwzorowania sieci założonej przez geodetę, będzie zabezpieczona przez 
Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności: 
− sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych, 
− wytyczenie usytuowania obiektów 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
− zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 
− wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia rurociągów, 
− sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 
− odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 

Pomiary geodezyjne rurociągów muszą być dokonywane w punktach charakterystycznych tj. na 
trójnikach, załamaniach, studzienkach itp. oraz na długości całej sieci. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.   
Do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie szkiców geodezyjnych wykonanych przez 
zatrudnionego geodetę oraz wyjaśnienie wszelkich rozbieżności. 

Organizacja, wykonanie i opłaty związane ze wszystkimi pracami towarzyszącymi należą do 
działań Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z organizacją, wykonaniem i 
opłatami tych prac. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 

Teren budowy znajduje się na terenie  istniejącej mechanicznej oczyszczalni ścieków w 
Kamieńcu Wrocławskim. Jest on ogrodzony, ogrodzenie wykonane  z prefabrykatów betonowych. 
Wjazd  zlokalizowany jest od strony północnej od ul. Strachocińskiej.  
Na terenie oczyszczalni znajdują się następujące obiekty: budynek socjalno-techniczny wraz z 
dyspozytornią,  stacja transformatorowa,  4 osadniki poziome wielolejkowe, budynek garażowo-
magazynowy, kontener hydroforni, komora wodomierzowa, komora czerpna starej pompowni, 
stanowisko pomiarowe zlewni fekaliów, pompownia ścieków fekalnych, budynek rozdzielni 
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elektrycznej, komora wlotowa ścieków, piaskownik poziomy dwukomorowy z krata ręczna, kanał 
dopływowy prostokątny betonowy, pompownia osadów, zbiornik wyrównawczy ścieków, kanał 
betonowy naprawczy. 
Teren budowy zlokalizowany jest poza obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią i obszarem 
chronionym Natura 2000.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1.5.1 Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zakresu robót objętego umową zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane,  obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość prowadzenia robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca sporządzi we własnym zakresie 
harmonogram prowadzenia robót. 
  
1.5.2 Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający, w terminie i w trybie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,   
dziennik budowy, oraz 2 egzemplarze dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.  
Wszystkie czynności geodezyjne należą do obowiązków Wykonawcy, a koszty z tym związane nie 
podlegają odrębnej zapłacie i uznaje się, że są uwzględnione w cenie umownej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę  punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę 
lub znajdującego się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 
 
1.5.3 Dokumentacja budowy 
W skład dokumentacji budowy wchodzą:  
− dziennik budowy (opisano w punkcie 6.7) 
− kontrolne wyniki badań (opisano w punkcie 6.7) 
− pozostałe dokumenty budowy (opisano w punkcie 6.7) 
− dokumentacja projektowa 
− dokumentacja powykonawcza 
 
1.5.3.1 Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa składa się z projektu budowlanego wraz z decyzją o pozwoleniu 
na budowę, projektów wykonawczych oraz opracowań towarzyszących tj.:  inwentaryzacji 
dendrologicznej, dokumentacji geotechnicznej, operatu wodno prawnego na odwodnienie wykopów 
budowlanych. 
 
1.5.3.2 Dokumentacja powykonawcza 
  Wykonawca w ramach ceny umownej odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco 
ewidencji wszelkich wprowadzanych zmian w projektach wykonawczych wraz z pomiarami 
geodezyjnymi powykonawczymi. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie 
na to przeznaczonych.   Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże 
Inspektorowi nadzoru w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (pliki pdf), na płycie CD. 
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Dokumentację powykonawczą należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego.  
W przypadku stwierdzenia rozbieżności w lokalizacji infrastruktury podziemnej w obszarze robót 
(wykop) z informacją wynikającą z mapy należy pomierzyć stan faktyczny i zgłosić do PZK.  
 
1.5.3.3  Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót po 2 egz. kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. Wynikające stąd koszty powinny być uwzględnione w cenie 
umownej. 
 Instrukcje te winny być dostarczone wraz z dostawą urządzenia/systemu na plac budowy. 
Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostaną 
uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących od daty otrzymania 
zawiadomienia o stwierdzonych brakach. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać wszystkie aspekty pracy urządzenia, układów 
sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
1.5.4 Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót 
 Przed rozpoczęciem robót  Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony  o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
zakończenia. Jeden egzemplarz każdego z pism Wykonawca dostarczy do wiadomości 
Zamawiającemu.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez 
zainteresowane instytucje oraz stosowne służby eksploatacyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Czernica.  
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru  harmonogramu 
robót- do akceptacji, 
 
Harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i 
ustaleń zawartych w umowie. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań umownych. 
Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
 
Ponadto wymaga  się od Wykonawcy robót: 
− posiadania przez pracowników identyfikatorów lub ubrań roboczych z nazwą Wykonawcy robót 
− przekazania do Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica listy imiennej pracowników 

realizujących przedmiot umowy 
Wykonawca robót ma obowiązek niezwłocznego usunięcia na własny koszt wszystkich szkód 

jakie wyrządzi na terenie mechanicznej oczyszczalni ścieków w Kamieńcu podczas realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
 
1.5.5 Zgodność robót ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty zgodnie z otrzymaną dokumentacją 
projektową. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa 
dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnienia Wykonawca przygotuje na własny koszt 
niezbędne rysunki i przedłoży je w dwóch kopiach do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
dokumentów zapisana w postanowieniach umownych. 



Centralny węzeł przerzutu ścieków sanitarnych z Gminy Czernica w Kamieńcu Wrocławskim do kanalizacji 
miejskiej  Wrocławia – ST-00 Wymagania ogólne 

7

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej 
oraz dokumentach umowy , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych odpowiada Wykonawca. 
Zmiany te muszą być zaakceptowane przez  Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego oraz 
zostać uwidocznione w dokumentacji projektowej. Jeżeli wprowadzone zmiany w jednej branży 
projektowej będą miały wpływ na pozostałe należy dokonać stosownej aktualizacji w sposób 
kompleksowy zapewniający spójność całej dokumentacji projektowej.   
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacją techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, 
to Inspektor nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny umownej. 
 
1.5.6 Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona i kontrola dostępu do zaplecza i terenu 
budowy.   
 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót i likwidacji 
placu budowy. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie.  Cena umowna winna 
obejmować także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowe i 
montażowe oraz  doprowadzenie i przyłączenie wszelkich mediów takich jak: energia elektryczna,  
woda, ścieki itp.  
W cenę umowną winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania robót oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu robót.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie 
Inspektora nadzoru powinien je rozpocząć nie później niż w 24 h po otrzymaniu stosownego 
polecenia. 
 
1.5.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z prowadzonymi pracami budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.8 Odbiory techniczne 

Wykonawca w ramach ceny umownej zobowiązany jest do zawiadomienia  o odbiorach 
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji wykonanych obiektów stosownych Instytucji, 
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których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział ich przedstawicieli w 
odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca jest zobowiązany załatwić własnym 
staraniem, a koszty  nie podlegają odrębnej zapłacie i są ujęte w cenie umownej.  
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez Ustawę Prawo Budowlane. 
 
1.5.9 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej oraz prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w cenę umowną włączone są wszelkie 
opłaty za nadzór Użytkowników  i Właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany  w 
okresie prowadzenia robót.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych, wpięć w istniejące rurociągi i powiadomić Inspektora nadzoru  o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych właścicieli lub zarządców oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać, również finansowo, za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli  w związku z zaniedbaniem,  niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej,  to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
 
1.5.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 W okresie od początku realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 
podejmował wszystkie niezbędne kroki żeby stosować się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie w szczególności: 
- stosować się do postanowień Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 

92 z 2004 poz. 880) z późniejszymi zmianami; 
- stosować się do przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

(Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 
- stosować się do przepisów Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, 

poz. 628) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi. (Wykonawca jest w myśl ustawy 
wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z 
powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. 
zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz 
transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, 
zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

- stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14.06.2007  w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 826); 

- stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136, poz. 94); 

Opłaty za wyżej wymienione działania będą wliczone w cenę umowną. 
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Praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanieczyszczeń 
środowiska naturalnego na terenie budowy i poza nim. 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych  w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  
 
1.5.11 Obowiązki  Wykonawcy robót wynikające z ustawy o odpadach 

Wykonawca  w myśl obowiązujących przepisów jest wytwórcą odpadów powstających w 
wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na nim obowiązek 
prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania 
odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc 
magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami. 
Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym 
załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 27 września 2001r. (Dz.U. Nr 112 
poz.1206), a następnie: 
- Materiały nadające się do powtórnego wbudowania, a nie wykorzystane na niniejszej budowie 

lub nadające się do sprzedaży Wykonawca, po ich oczyszczeniu, przekaże Zamawiającemu.   
- Wszelkie materiały z rozbiórki  nie nadające się do wbudowania Wykonawca jest obowiązany 

usunąć z terenu budowy. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie składowisko odpadów dla 
materiałów uzyskanych   z rozbiórek. Po stronie Wykonawcy leży zawarcie stosownych umów 
w zakresie składowania, przerobu lub  utylizacji tych materiałów.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie  są 
uwzględnione w cenie umownej  i nie podlegają odrębnej zapłacie. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu  dowody świadczące o zagospodarowaniu odpadów zgodnie 
z ustawą. Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na wysypiska, 
które mają odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność, wydane przez  Wojewodę lub 
Prezydenta Miasta. 
 
1.5.12 Zabezpieczenie zieleni 
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania drzew i krzewów. Zamawiający udostępni Wykonawcy inwentaryzację zieleni wraz 
ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami dotyczącymi jej wycinki. Wszelkie materiały pozyskane 
w ramach wycinki drzew są własnością Zamawiającego. Zamawiający w trakcie robót podejmie 
ostateczną decyzję o formie  zagospodarowania drewna. Biomasę powstałą po oddzieleniu drewna 
nadającego się do sprzedaży zutylizuje na własny koszt Wykonawca. Jeżeli Zamawiający 
zdecyduje, że drewno pozyskane z wycinki drzew Wykonawca ma  zagospodarować we własnym 
zakresie wówczas Wykonawca  zysk uzyskany ze sprzedaży drewna odliczy z przysługującego mu 
wynagrodzenia. Opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. 
opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Zamawiający.  
 Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu drzew i krzewów nie 
przewidzianych do wycinki. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od 
zinwentaryzowanego na etapie projektowania Wykonawca ma prawo i obowiązek zgłaszać 
Inspektorowi nadzoru przed rozpoczęciem robót. Bezprawna wycinka drzew objęta jest karą 
administracyjną i obciąży Wykonawcę.  
 
1.5.13 Warunki bezpieczeństwa pracy 
 
1.5.13.1 Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami  przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca  
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będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
 
1.5.13.2 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie   o stężeniu 
większym niż dopuszczalne. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, powinny mieć świadectwo dopuszczenia wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca  winien otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 
1.5.13.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca musi zapewnić, aby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z : 
- Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 

poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” 
(Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych 
ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

- Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 
rozporządzeniem 
 Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w cenie umownej. 
 
1.5.13.4 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego naprawienia wszelkich szkód, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, związanych z 
prowadzeniem transportu na drogach publicznych i terenie budowy.  
 
1.5.14 Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca w ramach umowy zorganizuje własnym staraniem i na własny koszt zaplecze budowy, 
poniesie wszelkie koszty związane z jego eksploatacją oraz koszty zajęcia terenu. W cenę ofertową  
winien być wliczony koszt zajęcia terenu, ewentualne odszkodowania, wykonania poszczególnych 
obiektów zaplecza wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, drogi montażowe (tymczasowe) na terenie i 
zapleczu budowy, oznakowanie i uzgodnienie miejsc wyjazdów z budowy na drogi publiczne, koszt 
uzyskania pozwoleń i decyzji, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
niezbędnych dla zaplecza i placu budowy. W cenę umowną winny być włączone również wszelkie 
opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 
trwania budowy oraz koszty ewentualnej likwidacji tych przyłączy po ukończeniu budowy. 
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Zabezpieczenie korzystania z w/w mediów należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie warunków technicznych, dokonanie przyłączeń, przeprowadzenie  
niezbędnych prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Istnieje możliwość 
lokalizacji zaplecza budowy na terenie mechanicznej oczyszczalni ścieków w Kamieńcu, po 
uprzednim uzgodnieniu z Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica.  

 
1.5.15 Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Ponadto przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane 
strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

W razie potrzeby wprowadzenia zmian do zaprojektowanej organizacji ruchu Wykonawca 
wykona projekty zamienne i uzyska stosowne do nich uzgodnienia własnym staraniem i na własny 
koszt. Wszelkie zmiany projektu organizacji ruchu Wykonawca powinien zgłaszać Inspektorowi 
nadzoru Zamawiającego, a przypadku gdy  Wykonawca opracowuje dodatkowe projekty 
organizacji ruchu, kopię uzgodnionego projektu organizacji ruchu zamiennego należy dostarczyć 
Zamawiającemu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.16 Nadzór archeologiczny 

W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać zaleceń zawartych w opinii Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 25.04.2013r., L.dz. 
WZA.5183.1440.2013.MP  
 
1.6 Nazwy i kody robót w zależności od zakresu robót budowlanych 
Nazwy i kody CPV:  
Grupy robót: 
1. CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  
2. CPV 45200000-9 -  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów                         

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
3. CPV 45300000-0 -  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
4. CPV 45400000-1 -  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasy robót: 
1. CPV 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne 
2. CPV 45220000-5  –  Roboty inżynieryjne i budowlane 
3. CPV 45230000-8  –  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 
4. CPV 45310000-3  –  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
5. CPV 45330000-9  –  Hydraulika i roboty sanitarne 
6. CPV 45410000-4  –  Tynkowanie 
7. CPV 45420000-7  – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
8. CPV 45430000 -0 – Pokrywanie podłóg i ścian 
9. CPV 45440000-3 –  Roboty malarskie i szklarskie 
 
1.7 Określenia podstawowe 
 Użyte w specyfikacjach technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco:  



Centralny węzeł przerzutu ścieków sanitarnych z Gminy Czernica w Kamieńcu Wrocławskim do kanalizacji 
miejskiej  Wrocławia – ST-00 Wymagania ogólne 

12

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby(osób). 
Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami, ponosząca odpowiedzialność za prowadzoną budowę zgodnie z wymogami ustawy 
Prawo Budowlane 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, której Zamawiający powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Projektant  – osoba prawna lub fizyczna wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, będąca autorem dokumentacji projektowej 
 Pozostałe określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji oraz szczegółowych 
specyfikacjach technicznych są zgodne z przywoływanymi aktami prawnymi,  normami,  
technicznymi warunkami odbioru robót. 
 
2 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 
 
2.1 Wymagania formalne 
 Wyroby budowlane (materiały i urządzenia) wbudowane w ramach umowy muszą być 
dopuszczone do stosowania  zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r - Dziennik 
Ustaw nr 92, poz. 881. 

Wszystkie materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót  muszą 
uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego oraz Projektanta.  Inspektor nadzoru  
zaakceptuje lub odrzuci poszczególne wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania 
sformułowane w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w 
normach   i wytycznych. Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń 
użyte , specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub dokumentacji 
projektowej powinny być uznawane jako służące określeniu projektowanych parametrów wyrobów 
budowlanych i urządzeń. W każdym przypadku mogą być stosowane inne równoważne wyroby i 
urządzenia innych firm o nie gorszych parametrach.  
Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych odpowiada Wykonawca. Zmiany te 
muszą być zaakceptowane przez  Zamawiającego oraz zostać uwidocznione w dokumentacji 
projektowej.  Jeżeli wprowadzone zmiany w jednej branży projektowej będą miały wpływ na 
pozostałe należy dokonać stosownej aktualizacji w sposób kompleksowy zapewniający spójność 
całej dokumentacji projektowej.   
 
2.2 Źródło wyrobów budowlanych 
 Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
wyrobów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów  oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania określone specyfikacjach technicznych 
i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót.  
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2.3 Pozyskiwanie wyrobów budowlanych 
 Wykonawca ponosi koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i inne związane z dostarczeniem 
wyrobów budowlanych do robót. 
 Wszystkie  materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą  wykorzystane do 
robót lub wywożone poza teren budowy  odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru.  
 
2.4 Wyroby budowlane  nie odpowiadające wymaganiom 
 Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
 
2.5 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z  Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
2.6 Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 
 W przypadku możliwości wariantowego zastosowania wyrobów budowlanych 
równoważnych w stosunku do zaproponowanych w specyfikacjach technicznych i dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie 
przed zastosowaniem wyrobu.  Ostatecznie wybrany i zaakceptowany wyrób budowlany nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Projektanta. 
 
3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 
Niedopuszczenie sprzętu do robót należy odnotować w dzienniku  budowy. 
 
4 Wymagania dotyczące środków transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych wyrobów 
budowlanych. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z przyjętym 
harmonogramem. 
       Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  o  
ruchu drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy lub poleceniom Inspektora 
nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
6 Kontrola jako ści robót, wyrobów i materiałów 
 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót  i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru i Projektanta. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym przez Inspektora nadzoru. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5 Ocena jakości wyrobów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.6 Dokumenty budowy 
 
1) Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
spoczywa na Kierowniku budowy. 
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót oraz 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która go 
dokonała z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Dziennik Budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób upoważnionych. 
Dziennik Budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub 
zniszczeniu. 
 
2) Kontrolne wyniki badań 

Kontrolne wyniki badań, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty 
te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru. 
  
3) Pozostałe dokumenty budowy: 
Obok wymienionych w punktach 1÷2 do dokumentów budowy zalicza się: 
− decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z projektem budowlanym, 
− projekt wykonawczy 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− operaty geodezyjne, 
− dokumenty dopuszczające do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane i urządzenia, 
− protokoły prób, badań laboratoryjnych, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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− rysunki i opisy służące realizacji robót, 
− korespondencję dotyczącą budowy. 
 
6.6.1 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy przechowywane będą przez Wykonawcę na terenie budowy, w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru. 

 
6.7 Rozruch 

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych. W ramach rozruchu Wykonawca zobowiązany jest do 
wyposażenia wybudowanych obiektów w niezbędny sprzęt eksploatacyjny, BHP i ochrony 
przeciwpożarowej. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w umowie. 
 
7 Obmiar robót 

Zasady przeprowadzania obmiarów zostaną określone  w umowie.  
 
8 Odbiór robót budowlanych 
 
8.1 Rodzaje odbiorów technicznych robót 

Roboty podlegać będą następującym rodzajom odbiorów technicznych dokonywanych przez 
Inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy  
- odbiór końcowy 
 
8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół podpisany przez 
Inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy.  
 
8.3 Odbiory częściowe  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w umowie wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4 Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości oraz jakości. 
Odbiór końcowy robót należy przeprowadzić według następujących zasad: 
− Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy stwierdzającego całkowite zakończenie robót i 

gotowość do odbioru końcowego. 
− Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
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podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,  ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

 
8.4.1 Dokumenty do odbioru końcowego 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dokumentację powykonawczą, z naniesionymi i zaakceptowanymi przez Projektanta i 

Inspektora nadzoru zmianami oraz dodatkową dokumentację projektową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy. Dokumentację powykonawczą sporządzić zgodnie z 
punktem 1.5.3.6. 

b) Dziennik budowy  
c) Dokumenty poświadczające dopuszczenie wszystkich użytych materiałów do stosowania w 

budownictwie 
d) Protokoły zdawczo-odbiorcze zarządców terenu 
e) Protokoły odbiorów częściowych i ulegających zakryciu, prób szczelności sieci kanalizacyjnej 
f) Protokoły odbioru (notatki służbowe) podpisane przez przedstawicieli użytkowników sieci w 

zakresie miejsc kolizyjnych 
g) Protokoły kwalifikacji odpadów 
h) Szkice geodezyjne polowe dla rurociągów kanalizacyjnych. Na szkicach należy oznaczyć 
średnicę, spadki, materiał, oznaczenie węzłów 

i) Operaty geodezyjne powykonawcze, mapy geodezyjne powykonawcze z przebiegiem trasy sieci 
kanalizacyjnej oznaczonej kolorem brązowym 

j) Charakterystykę wyremontowanej sieci kanalizacyjnej, która powinna zawierać: materiał, 
średnice i długości. 

k) Kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym pozwolenie na 
dalszą przeróbkę lub utylizację odpadów 

l) Protokoły wpięcia do czynnej sieci kanalizacyjnej 
m) Wykaz zlikwidowanych sieci i obiektów 
n) Kopie umowy, aneksów i notatek 

Dokumenty odbiorowe wraz ze spisem treści powinny być przekazane w dwóch egzemplarzach, 
spięte w segregatorach, opisane zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru oraz zapisane na płycie 
CD w formacie PDF i DGN. Pliki na płycie CD należy uporządkować w analogiczny sposób jak w 
wersji papierowej. 

Ponadto Wykonawca robót dostarczy oryginał i 2 kopie operatu geodezyjnego 
powykonawczego z zaznaczonym zakresem wykonanych robót oraz 1 egzemplarz kopii rysunków z 
zatwierdzonego w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu projektu zagospodarowania terenu z 
naniesionymi zmianami, o których mowa w pkt a). 

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą robót wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w 
protokole opracowanym wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
9 Rozliczenie robót 

Wynagrodzenie i sposób zapłaty zostaną określone w umowie. Cena zaproponowana przez 
Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy jest końcowa i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty. 
 
10 Dokumenty odniesienia 
 
10.1 Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr156, poz. 

1118 z późn. zmianami). 
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. 
zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.-  o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U.z 2002r. 

nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r.-  o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z późn. 

zmianami). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.-  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, z późn. 

zmianami). 
- Ustawa z 27 kwietnia 2001r. - O odpadach - (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zmianami) 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r.-  o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r.  nr 204, 

poz. 2086). 
-  
10.2 Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań  jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004, 
nr 195, poz.2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz.U. nr 209, 
poz.1780). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. nr 47, poz.401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.- w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz.U. nr 120, poz.1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.- w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. nr 202, poz.2072 z późn. 
zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
(Dz.U. nr 198, poz.2041 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.- zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące pracy i ochrony zdrowia  (Dz.U. nr198, poz.2042). 

 
10.3 Inne dokumenty i instrukcje 
- Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczące danych rodzajów robót 
- Aktualne wydania norm polskich PN dotyczące danych rodzajów robót 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I÷V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990) 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 
- Opis technologii kartowania branżowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla M.P.W.i K. we 

Wrocławiu 


