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1. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.1 Część ogólna 

1.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są Warunki Ogólne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania: „Rozbudowa sieci 

wodociągowej dn160 w rejonie Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wlk.” na dz.282, 

288/9, obr. Chrząstawa Wielka. 

 

1.1.2 Zakres stosowania 

Warunki ogólne wykonania i odbioru robót budowlanych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu 

do dokumentów Wykonawcy zdefiniowanych w umowie. 

Niniejsze wymagania Zamawiającego, będące częścią dokumentów umownych, należy traktować  

w odniesieniu do wykonania robót wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych oraz dokumentacji projektowej. 

 

1.1.3 Zakres robót objętych umową 

W zakres zadania wchodzi: 

- właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jaką jest – Rozbudowa sieci 

wodociągowej dn160 w rejonie Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wlk.. 

 

1.1.4 Przekazanie Terenu Budowy 

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego protokolarnie, po podpisaniu 

umowy na wykonanie zadania. 

 

1.1.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia sanitarne, sprzęt, transport oraz inne 

urządzenia towarzyszące, potrzebne dla wykonania zadania, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Wykonawca, w ramach umowy, jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy  



 

 

 

i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania  

w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 

Do obowiązków Wykonawcy należy doprowadzenie i przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych do zaplecza i Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. 

Całkowity koszt utworzenia, utrzymania i likwidacji Zaplecza Budowy ponosi Wykonawca. 

 

1.1.6 Organizacja robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do wykonania robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 

przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogramu robót. 

 

1.1.7 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 

zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu. 

Przejścia wodociągu pod obiektami o zwiększonym nacisku na podłoże tzn. pod ciekami, drogami  

i liniami kolejowymi winny być wykonane, zgodnie z warunkami, wydanymi przez administratora obiektu. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek 

zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt 

naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym 

możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w 

uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

 

1.1.8 Ochrona zabytków 

 Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków o terminie 

rozpoczęcia i zakończenia badań archeologicznych, i postępowania zgodnie z wydaną decyzją wydaną przez 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

1.1.9 Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności do: 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, 



 

 

 

- Ustawy z 14 grudnia 2013 r. o odpadach, 

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku, 

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 

terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem koryta rowu pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub 

pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska. 

Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt w/w 

usuwania poniesie Wykonawca. 

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie utrzymywać plac budowy  

i           wykopy w stanie bez wody stojącej. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 

tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 

pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. Przed użyciem takich materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 

władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem 

zezwoleń i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i inspektora nadzoru. 

Wykonawca winien w taki sposób opracować harmonogram robót, aby uniemożliwić wystąpienie 

niekontrolowanych skażeń gruntu; Wykonawca winien posiadać środki chemiczne powodujące 

neutralizację ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych, w sytuacji wystąpienia awarii urządzeń, 

prowadzących prace ziemne. 

 

1.1.10 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  



 

 

 

i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1125, 1126, 2003 r), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.). 

 

1.1.11 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały   łatwopalne   będą składowane   w   sposób   zgodny   z   odpowiednimi   przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.1.12 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie 

terenu budowy: 

a. dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 

b. utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

c. usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót 

poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i przejęcia robót,  

a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy plac budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy  



 

 

 

i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w cenie umownej. Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu 

ponosi Wykonawca. 

 

1.1.13 Ogrodzenia 

Miejsce prowadzenia robót winno być ogrodzone i oznakowane oraz zabezpieczone w sposób zgodny  

z obowiązującymi przepisami, oraz uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca będzie zobowiązany do: 

- utrzymania porządku na placu budowy, 

- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy. 

 

1.1.14 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Należy używać maszyn i środków transportu dostosowanych do lokalnych ograniczeń tonażowych na 

drogach lub uzyskać zgodę Zarządcy drogi na poruszanie się cięższego sprzętu. 

 

1.1.15 Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie 

niezbędne części niniejszych dokumentów umownych wraz z wymaganiami Zamawiającego ujętymi  

w STWiORB. 

 

1.1.16 Personel Wykonawcy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać odpowiednich  

roboczych uniformów, wygodnych i dostosowanych do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. 

Ubrania winny być prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu. 

Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, 

fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor nadzoru ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy 

na konieczność dochowania ww. warunków. Ma również prawo do odsunięcia od robót pracowników nie 

spełniających ww. warunków do momentu ich spełnienia. 

 

1.1.17 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ich przejęcia. Utrzymanie powinno być prowadzone  

w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas do 

momentu ich przejęcia. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 



 

 

 

 

1.1.18 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy 

 

1.1.19 Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń kolidujących należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty przebudowy oraz nadzoru właścicieli urządzeń w trakcie ich 

przebudowy i budowy.  

 

1.1.20 Serwis 

Po zakończeniu prac budowlanych serwisowanie urządzeń znajdujących się w zakresie inwestycji 

znajduje się po stronie Zamawiającego. 

 

1.1.21 Gwarancja jakości 

Okres gwarancji jakości został określony w umowie. Roboty objęte są okresem rękojmi. Zamawiający 

może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie Cywilnym i zgodnie z 

jego postanowieniami. 

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania 

wad na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie określonym w umowie od momentu doręczenia 

takiego wezwania. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony dopóki nie zostaną usunięte 

przez Wykonawcę wady zgłoszone do czasu upływu okresu gwarancyjnego, a potwierdzeniem 

zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. 

 

1.1.22 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami, STWiORB i postanowieniami umowy. 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez   Wykonawcę   upoważniona   do   kierowania Robotami. 

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez inspektora nadzoru, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - przedmioty wszelkiego rodzaju, które Wykonawca ma dostarczyć na mocy umowy, z 

wyjątkiem urządzeń, przeznaczone do utworzenia lub tworzące część robót stałych, włącznie z 

materiałami nie wymagającymi montażu. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 



 

 

 

Odpowiednia (bliska) zgodność   -   zgodność   wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. 

droga, kolej, rurociąg itp. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Rysunki - rysunki i szkice precyzujące i uściślające wymagania Zamawiającego. 

 

1.2 Materiały 

1.2.1 Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczone 

do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami 

określonymi w szczegółowych warunkach technicznych wykonania i odbioru robót. Charakterystyczne 

parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji robót objętych 

umową podano w niniejszej STWiORB. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy  

i poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach umowy będą materiałami w   

najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej 

klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, 

posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

 

 

 



 

 

 

1.2.2 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia  

budowlane, instalowane lub montowane w trakcie wykonywania robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz w szczegółowych warunkach 

technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o 

przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, 

a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 

1.2.3 Źródła pozyskiwania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do 

prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła 

spełniają wymagania  

w sposób ciągły. 

 

1.2.4 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty 

muszą być przedstawione inspektorowi nadzoru. Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody 

inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie placu budowy, poza 

tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. 

 

1.2.5 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

a. inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 

b. inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 



 

 

 

1.2.6 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę na własny koszt wywiezione  

z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót,  

w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

1.2.7 Materiały niejednakowe 

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, 

gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych potencjałów 

nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę 

zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów do 

dopuszczalnego poziomu. Wszystkie Materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i 

odporność w otaczających warunkach klimatycznych. 

 

1.2.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych   wbudowania.   Jeżeli   wymagają   tego   odpowiednie    przepisy. Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.2.9 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane  

w obrębie placu budowy lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 



 

 

 

1.3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. Sprzęt powinien być 

zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych warunkach technicznych dla konkretnych 

rodzajów robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB; w przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w STWiORB i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli STWiORB 

przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

1.4 Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  

w STWiORB i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z 

terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

1.5 Wykonanie robót 

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  

i STWiORB. 



 

 

 

Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia i dokumenty Wykonawcy 

wyspecyfikowane w umowie oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 

(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na placu budowy i 

wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty 

Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, 

aby ta część była zgodna z umową. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i 

do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac 

budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie 

lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z 

placu budowy wszelki złom, gruz i odpady. Wykonawca   wytyczy   roboty   w   nawiązaniu    do punktów, 

linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu inspektora 

nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi 

każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 

 

1.5.2 Rozpoczęcie robót 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z inspektorem nadzoru. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 

inspektora nadzoru, tablice informacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r Nr 108, poz. 953,  

z późn.zm.), których treść będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 

1.5.3 Polecenia inspektora nadzoru 

Polecenie inspektora nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych  

z prowadzeniem budowy. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu wykonania robót. 

Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez inspektora nadzoru zawieszone. 

Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę. 

 

1.5.4 Roboty rozbiórkowe 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej 

przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe dla większych lub skomplikowanych obiektów budowlanych 



 

 

 

prowadzi się na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres należy 

uzgodnić z inspektorem nadzoru. 

 

1.5.5 Harmonogram Robót 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac sporządzi harmonogramu robót. 

 

1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 

zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić inspektora nadzoru 

i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia   tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania   uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń   podziemnych   wykazanych   w   dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego i zinwentaryzowanych na mapach geodezyjnych. 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej,  

a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 

harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy 

czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami umowy. Koszty prac archeologicznych oraz 

koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający. Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną 

ochronę dóbr materialnych. 

 

1.5.7 Zajęcie pasa drogowego 

Przed fizycznym wejściem w teren przedstawiciel Wykonawcy (na podstawie imiennego 

pełnomocnictwa od Zamawiającego) uzyska decyzję Zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z 

wymaganiami Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r., nr 0, poz. 460) i 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., nr 140, poz. 1481). 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót, wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1988r. w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego 



 

 

 

obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania robót ponosi 

Wykonawca. 

 

1.5.8 Warunki organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 

na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,  

a następnie uzgodni z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 

robót projekt organizacji ruchu będzie na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana,  

w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając 

w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 

dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 

1.5.9 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi  Wykonawca. 

 

1.5.10 Prace geodezyjne 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 

zakończenia robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

 

1.5.11 Likwidacja placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac budowlanych do likwidacji placu budowy i pełnego 

uporządkowania terenu wokół budowy. 

 



 

 

 

1.6 Kontrola jakości robót 

1.6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Inspektor nadzoru 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z STWiORB. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy inspektorowi 

nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

1.6.2 Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Wykonawca 

powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane 

analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem inspektora nadzoru 

wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z 

próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników 

badań. 

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 



 

 

 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

 

1.6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

 

1.6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej. 

 

 

1.6.5 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z STWiORB na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

1.6.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały i urządzenia, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub deklarację zgodności z aprobatą 



 

 

 

techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w punkcie 1), i które spełniają wymogi STWiORB, 

3. Świadectwa pochodzenia materiałów z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz państw 

objętych umową w sprawie zamówień rządowych (GPA - Government Procurement Agreement). 

Dopuszcza się jednostkowe zastosowanie w obiekcie budowlanym wyrobów budowlanych 

wykonanych według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu 

lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu 

budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

 

1.6.7 Próby Końcowe i przejęcie robót 

Wykonanie prób oraz przedstawienie inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę wyników prób jest 

elementem koniecznym przejęcia robót. 

Dokonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, 

sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony 

personel do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej 

obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie umownej. 

Próby Końcowe 

Pozytywne wyniki prób końcowych prowadzonych zgodnie z wymaganiami STWiORB są warunkiem 

koniecznym przejęcia robót przez Zamawiającego. 

 

1.6.8 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie prowadzenia robót budowlanych. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 

r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 108, poz. 953) spoczywa na 

Wykonawcy. 



 

 

 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 

budowlanych, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu,  z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku 

chronologicznym. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 

 

1.7 Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszej STWiOR nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. Żadna z 

części robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, więc STWiOR nie 

zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 

 

1.8 Przejęcie robót 

1.8.1 Część ogólna 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami umownymi, w tym zgodności  

z warunkami wykonania i odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy przedkładając inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 

powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

umowy oraz obowiązującymi normami technicznymi (PN, EN-PN). 

 

1.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia inspektor winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. Odbioru dokonuje 

inspektor nadzoru w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z STWiORB, 

dokumentacją projektową i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robót nie może 

kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru. 

Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych umową. 

 

1.8.3 Warunki przejęcia robót 

Przejęcie robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Procedura przejęcia (odbioru) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  



 

 

 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru (przejęcia) będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem inspektora nadzoru. 

4) Inspektor nadzoru zatwierdzi końcowy protokół odbioru stwierdzający zakończenie robót po 

zweryfikowaniu odbioru (przejęcia). 

5) Inspektor nadzoru w trakcie odbioru (przejęcia) robót dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

 

1.8.4 Dokumenty przejęcia robót 

Przed przejęciem (odbiorem) Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

dokumentację projektową podstawową (wraz z ewentualnymi uzyskanymi uzgodnieniami i 

pozwoleniami) z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona, specyfikacje 

warunków wykonania (jeżeli ewentualnie zostały uzupełnione lub zamienne), dokumenty 

zainstalowanego wyposażenia, dziennik budowy (oryginał), wyniki pomiarów kontrolnych, prób 

szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z warunkami wykonania, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, deklaracje   zgodności   lub    certyfikaty   zgodności wbudowanych materiałów, rysunki   

(dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej 

powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, instrukcje eksploatacyjne, protokoły z 

odbioru przewodów. 

 

1.8.5 Protokół odbioru końcowego 

Inspektor nadzoru wystawi protokół odbioru końcowego, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę 

następujących warunków: 

a) ukończenie robót i zakończenie prób końcowych 

b) zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszą STWiORB 

c) dostarczenie całości dokumentacji żądanej w umowie przed wystawieniem protokołu 

odbioru końcowego 

 

1.8.6 Protokół odbioru po upływie okresu gwarancji i rękojmi 

Wystawienie protokołu odbioru po upływie okresu gwarancji i rękojmi jest możliwe po zakończeniu 

procedury odbioru polegającej na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, jakie się 

pojawiły w okresie gwarancyjnym. 



 

 

 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza inspektor nadzoru, wystawiając protokół odbioru po 

upływie okresu gwarancji i rękojmi w ciągu 28 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi lub 

później, jeśli Wykonawca nie dostarczy wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających ukończenie 

robót, dokonania ich prób i usunięcia wad. 

 

1.9 Rozliczenie robót 

1.9.1 Ustalenia ogólne 

Rozliczenie robót następuje zgodnie z zasadami zamieszczonymi w umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

1.9.2 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wykonawca winien ująć koszt wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących w cenie 

umownej. 

 

1.9.3 Podstawa płatności 

Podstawa płatności został a określona w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.. 

 

1.10 Dokumenty odniesienia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 r. poz.1333, z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr43, 

poz.430) 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 63/00 poz. 735) 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 160) 

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14.poz. 60 z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 

80 poz. 717) 

7. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn.zm.) 

8. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001 z późn.zm.) 

9. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747) 

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 nr 0 poz. 21 z późn.zm.) 

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 94 poz.881) 



 

 

 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 

odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 

akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i  

utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. 2008 nr 153 poz. 955) 

14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.401) 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470) 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników 

gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59) 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96/93 poz. 438) 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437) 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579) 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800). 

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., nr 140, poz. 1481) 

23. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 

r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych - (Dz.U. nr 170, poz. 1393), 

24. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. nr 177, poz 1729), 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz.U.Nr 220, poz.2181). 

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych 

rodzajów robót podane są w każdych szczegółowych warunków wykonania i odbioru robót. 



 

 

 

2 WYMAGANIA W STOSUNKU DO ROBÓT ZIEMNYCH 

2.1 Cechy robót ziemnych 

Roboty ziemne wykonywane w ramach umowy związane będą z układaniem rurociągów i polegać 

będą na: 

- wykonaniem wykopów pod przewody, 

- przygotowaniem podłoża pod rurociąg, 

- wykonaniem obsypki, 

- wykonaniem zasypki wykopu, 

- wykonaniem odwodnienia wykopów 

 

2.2 Warunki wykonania i odbioru robót ziemnych 

2.2.1 Część ogólna 

2.2.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych dla 

zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej dn160 w rejonie Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich  

w Chrząstawie Wlk.” 

 

2.2.1.2 Zakres stosowania 

Warunki wykonania i odbioru robót ziemnych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót 

opisanych w niniejszej STWiORB oraz dokumentacji projektowej. 

Niniejsze wymagania Zamawiającego, będące częścią dokumentów umownych, należy traktować  

w odniesieniu do wykonania robót wymienionych w niniejszej STWiORB oraz dokumentacji projektowej. 

 

2.2.1.3 Zakres robót objętych umową 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów, 

- likwidację zieleni, 

- wykopy w gruncie kat. I - IV, 

- zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami, 

- zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami, 

- wykonanie obsypki rurociągu z zagęszczeniem warstwami, 

- wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu, 

- plantowanie terenu po zakończeniu prac, 

- humusowanie terenu. 

 

 



 

 

 

2.2.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami, STWiORB i postanowieniami umownymi oraz 

definicjami podanymi w STWiORB „Wymagania Ogólne" pkt. 1.1.24, ponadto: 

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 

podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania 

zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja 

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 

nasypy - użytkowe budowle ziemne, wznoszone wzwyż od poziomy terenu, 

wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

bagno - grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym 

osiadaniem pod obciążeniem. 

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 

zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie 

Re ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 

hydraulicznych do odspojenia. 

grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 

odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu) 

składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roślinnej z 

wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 

plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości  

i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m 

kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma BN- 72/8932-01 

wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu  

wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 

wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 

 

2.2.2 Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.2 STWiORB. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy  



 

 

 

i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie  

i wbudowanie. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  

w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 

zezwoleniem inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc 

nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę 

poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 

własnych, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych Wymagań 

Zamawiającego są wg PN-S-02205:1998: 

- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, 

fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

- grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie rurociągów, 

fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

- grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę 

gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

- ziemia urodzajna. 

 

2.2.3 Sprzęt 

Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.3 STWiORB. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania  

z     następującego sprzętu: 

- koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 

- piły mechaniczne, 

- spycharki, 

- ładowarki, 

- zagęszczarki wibracyjne, 



 

 

 

- zestaw do ew. odwadniania wykopów. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru rodzaj sprzętu przewidywanego do użycia. 

 

2.2.4 Środki transportu 

Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w punkcie 1.4 STWiORB. Do transportu  

wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu budowlanego i 

urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. 

 

2.2.5 Wykonanie robót 

2.2.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót podano w punkcie 1.5 STWiORB. 

 

2.2.5.2 Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 

- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 

istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 

rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 

wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno 

wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i 

głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 

zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, 

niwelator, jak i prostymi przyrządami -węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych, 

istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na 

którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

- przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać +/–5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale inspektora nadzoru) 

sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg projektu. 

 

 



 

 

 

2.2.5.3 Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi: 

- wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy 

realizacyjnej, 

- wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich jak osie, 

obrysy, krawędzie, 

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów 

wysokościowych, 

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp., 

- wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 

zakończonych. 

Po zakończeniu budowy Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację Geodezyjną 

obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem 

stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze 

sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 

prowadzonego przez właściwe urzędy. 

 

2.2.5.4 Zdjęcie warstwy humusu 

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do zdjęcia 

należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez 

zanieczyszczeń). 

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem 

ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. Humus należy składować w hałdach nie 

wyższych niż 2 m. 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową w zakresie: 

- powierzchni zdjęcia humusu, 

- grubości zdjętej warstwy humusu, 

- prawidłowości spryzmowania humusu. 

Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót. 

 

2.2.5.5 Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Odwodnienie robocze obejmuje: 

- wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju  

i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych, 

- nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0 % zależnie od 

rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 



 

 

 

- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji do odwodnienia wgłębnego 

wykopów. 

- dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować współczynniki filtracji: 

o piaski drobne: do 2,0 m/d, 

o piaski średnie i grube: 7,7 do 10,0 m/d, 

o pospółki i żwiry: 18,0 do 25,0 m/d. 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych  

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien (o ile wymagają tego warunki terenowe) wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 

tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 

wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 

spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 

nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia 

tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 

opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 

istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem  

z odpowiednimi instytucjami. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 

niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie 

zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 

spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 

kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła 

wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

2.2.5.6 Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 

mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z 

ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 

m od krawędzi klina odłamu. 

 



 

 

 

2.2.5.7 Odspojenie gruntów skalistych 

Dopuszcza się jedynie odspajanie mechaniczne gruntów skalistych. 

Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych można przeprowadzać: 

a) młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go, 

b) zrywarkami, które rozluźniają grunt po przejeździe z zagłębionymi w grunt zębami. Przy 

odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby: 

- głębokość rozluźnienia gruntu nie wykraczała poza poziom koryta drogowego, 

- nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie, 

- rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub 

przemieszczenia gruntu (koparek, ładowarek, zgarniarek, równiarek itp.). 

 

2.2.5.8 Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania. 

 

2.2.5.9 Wykopy 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od 

projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu 

rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być 

dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych 

ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być zmniejszona. 

Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie wykopem otwartym. 

Sposób umocnienia ścian wykopu (umocnienie pełne, ażurowe, deskowanie płytowe, deskowanie 

wypraskami stalowymi) należy dostosować do lokalnych warunków prowadzenia prac ziemnych (rodzaj 

gruntu, uzbrojenie terenu). 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać +/–5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale inspektora nadzoru) 

sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg projektu. W 

przypadkach gdy warunki tego wymagają grunt w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie 

wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić. 

 

 



 

 

 

2.2.5.10 Odwodnienie wykopów 

W trakcie prowadzonych robót na poszczególnych odcinkach wykopów zawodnionych musi być bez 

przerwy prowadzone pompowanie wody do istniejącej kanalizacji deszczowej lub rowów. Przewiduje się 

zastosowanie następujących schematów dla odcinków wymagających odwodnienia: 

- odwodnienie wykopów pod kanały w gruncie z piasków drobnych i średnich 

zawodnionych ze zwierciadła wody 1,0 m ppt. - odwodnienie za pomocą igłofiltrów 

- odwodnienie wykopów pod kanały w gruncie przepuszczalnym, w którym zwierciadło 

wody pozwala na odwodnienie bezpośrednie - poprzez bezpośrednie pompowanie  

z wykopu pompą wirową zatapialną, 

 

2.2.5.11 Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  

o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-66/B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu 

przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości warstwy 

zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. 

Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +1-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być 

wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

Jeżeli badania gruntów i dane o obciążeniach rur wykazują, że nośność podłoża jest niewystarczająca, 

dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione. Warstwa wyrównawcza, na którą jest położona rura nie 

jest uważana za wzmocnienie. 

Wzmocnienie wykopu może być zrealizowane przez wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego żwiru 

o wysokości 0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać wykonane również w sytuacji, gdy 

wykop został wykonany za głęboko. 

 

2.2.5.12 Obsypka 

Rurociągi posadowione będą na zagęszczonej DPR90 (95% wg metody Proctora) podsypce piaskowej 

(lub rodzimych piaskach budujących dno wykopu - na odcinkach, gdzie to ma miejsce). Obsyp boczny 

będzie zagęszczony do DPR>=95. 

Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich 

stron, obciążenia mogły być przekazywane równomiernie i nie występowały szkodliwe obciążenia 

miejscowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach przewodu. 

Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 

posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy 

przynajmniej 



 

 

 

30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi 

spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, 

żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. 

Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile 

uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który 

może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli 

zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska optimum. Zagęszczanie żwiru może być wykonane 

z wodą, jeśli podłoże może przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż 

zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna 

być wybrana według rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie 

pustych przestrzeni pod rurą Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, tak by 

uniknąć uniesienia się rury. 

 

2.2.5.13 Zasypka i zagęszczanie 

Materiał zasypu powinien być mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty, bez grud i kamieni i musi 

spełniać wymagania normy PN-86/B-02480. Wypełnienie może być wykonane za pomocą gruntu 

rodzimego zgodnie z Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 20 

mm. Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi inspektor nadzoru. 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 

pozostałych po montażu przewodu. Sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 

Wysokość podsypki powinna wynosić minimum 15 cm. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie  

o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. 

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 

najmniej 0,5 m. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 

posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody 

Proctora. 

Zaleca się aby: 

- dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była 

w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

- dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn>0,7Wopt, przy czym górna granica wilgotności zależy 

od rodzaju maszyn zagęszczających, 

- dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie 

dużą ilością wody. 



 

 

 

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach przewodu nie powinna być 

większa niż 15 cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 

szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie 

należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu powyżej 

warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby uniknąć osiadania 

gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 100% zmodyfikowanej wartości Proctora (grunt  

o wskaźniku Wp>55). 

Roboty wykonywane w okresie zimowym należy prowadzić wyłącznie w okresach ociepleń przy 

dodatnich temperaturach. 

 

2.2.5.14 Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi 

wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie 

wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle 

wody gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 -0,6 

m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod 

nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się 

lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót 

fundamentowych. 

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają grunt w skarpach i w dnie wykopu 

należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy 

wymienić. 

 

2.2.5.15 Umocnienie wykopów 

Pale szalunkowe i wypraski 

Umocnienie wykopów obejmuje: 

- Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do 

potrzebnych wymiarów. 

- Wyrównanie ścian wykopu. 

- Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. 

- Przykrycie wykopu balami. 

- Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 

- Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 



 

 

 

Ścianki szczelne 

Roboty należy realizować zgodnie z wytycznymi WTWO-H-4.  

Zasady wykonywania ścianek szczelnych: 

- Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane  

i posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym. 

- Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy 

sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokości brusa. Nakładki 

powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu czołowego przy wbijaniu. 

- Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane w postaci pali  

o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach nie mniejszych od 20 m. 

- Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3,0 dla ścian o wysokości 

ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale kierujące powinny być 

ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami drewnianymi. 

- Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię pokrywającą się  

z osią ścian lub być równoległą do niej. 

- Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku 

nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje się elementami 

złożonymi  

z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia 

zamków przed zapełnieniem gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub 

korki drewniane. Górny koniec brusów powinien być chroniony głowicą ochronną. 

- Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich pokonania lub 

wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do projektu. 

- Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod warunkiem 

stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania zamków. 

- Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków naprawy źle 

wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualną potrzebę 

wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając wskazówek projektantowi, co do sposobu 

naprawy budowli. 

- Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący podstawę do 

prowadzenia książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej wymienione dane: 

 data, 

 odcinek ściany, 

 numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 

 odchylenie, deformacja, ucięcia, 

 położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 



 

 

 

 napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie wbijania). 

 

2.2.5.16 Nadmiar urobku 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nadmiar urobku powinien być 

utylizowany. Miejsce i technologię utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z inspektorem 

nadzoru. Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca. 

 

2.2.5.17 Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 

(kurzawka, źródło) należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed 

dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 

drobnego żwiru), 

- zawiadomić inspektora nadzoru, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 

środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

 

2.2.5.18 Humusowanie 

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę możliwości 

należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie.  

W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca. 

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość 

mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne 

bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

 

2.2.6 Kontrola jakości robót 

2.2.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne warunki dotyczące kontroli jakości robót podano w punkcie 1.6 STWiORB. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor nadzoru jest 

uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót. 

 



 

 

 

2.2.6.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości robót ziemnych 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

niniejszych STWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania 

musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru. Wykonawca 

będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. Badania kontrolne 

obejmują cały proces budowy. Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 

wytycznymi właściwych STWiORB oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 

Sprawdzenie jakości robót związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej ocenie kompletności 

usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Po wykonaniu wykopów należy 

sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy 

dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w niniejszej STWiORB lub odpowiednich 

normach. 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 

rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych 

niż -3 cm lub +1 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym 

dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika 

zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia l0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 

Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 

polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, 

które wykazują większe odchylenia cech od określonych w niniejszej STWiORB powinny być ponownie 

wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i niniejszej STWiORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sposób odspajania gruntów niepogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 

f) bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych w przypadku gruntów skalistych. 

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej STWiORB oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić 

szczególną uwagę na sprawdzenie: 

- zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej, 



 

 

 

- zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 

- odwodnienia, 

- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

 

2.2.7 Obmiar robót 

Zasady dotyczące obmiaru robót podano w punkcie 1.7 STWiORB. 

 

2.2.8 Przejęcie robót 

2.2.8.1 Warunki ogólne 

Ogólne warunki dotyczące przejęcia robót podano w punkcie 1.8 STWiORB. 

 

2.2.8.2 Warunki szczegółowe 

Roboty ziemne będą podlegały odbiorowi technicznemu obejmującemu: 

- Zbadanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 

podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

- Zbadanie podłoża wżenionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją. 

- Zbadanie materiału użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobno  

I średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał powinien być zagęszczony. 

- Sprawdzenie wykonania zasypki. 

 

2.2.9 Rozliczenie robót 

Zasady rozliczenia robót podano w punkcie 1.9 STWiORB. 

 

2.2.10 Dokumenty  odniesienia 

1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

2. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

3. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

4. PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 

5. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

6. PN-B-06050: 1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

7. PN-EN-298-I: 1999 - Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. Wymagania. 

8. PN-91/B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

9. PN-B-11111: 1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanki. 



 

 

 

10. PN-B-11113: 1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

11. PN-EN-932-1:1999 - Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

12. PN-S-02205: 1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

13. PN-B-0248 - Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. Roboty ziemne, Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 

1994r. 

Normy pomocnicze: 

14. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

15. BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą. 

16. BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) 

lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawo. 

 

3 WYMAGANIA W STOSUNKU DO SIECI WODOCIĄGOWEJ 

3.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlanych 

Sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 

przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 

 ciągłą dostawę wody dla terenu określonego w dokumentacji projektowej, w sposób nie 

powodujący   obciążeń nieakceptowalnych dla środowiska naturalnego, 

 niezawodność dostawy wody, 

 wymagana ochronę p.poż., 

 dostawę wody o odpowiednich parametrach jakościowych, ilościowych i technicznych. 

 

3.2 Warunki wykonania i odbioru robót montażowych sieci wodociągowej 

3.2.1 Część ogólna 

 

3.2.1.1 Przedmiot opracowania 

  Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

wodociągowej   dla zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej dn160 w rejonie Szkoły Podstawowej im. 

Piastów Śląskich w Chrząstawie Wlk.”. 

 

3.2.1.2 Zakres stosowania 

Warunki wykonania i odbioru robót montażowych sieci wodociągowej należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do Robót opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz dokumentacji projektowej. 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią Dokumentów umownych, należy traktować  



 

 

 

w odniesieniu do wykonania robót wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych oraz dokumentacji projektowej. 

 

3.2.1.3 Zakres robót objętych umową 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania sieci wodociągowej obejmuje: roboty instalacyjne  

i montażowe sieci wodociągowej, rozbiórkę i odbudowę nawierzchni dróg oraz odtworzenie terenu do 

stanu pierwotnego. 

 

3.2.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami, STWiORB i postanowieniami umownymi oraz 

definicjami podanymi w STWiORB „Wymagania Ogólne" pkt. 1.1.24, ponadto: 

Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia przesyłających i rozprowadzających 

wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkami, w granicach od stacji 

uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 

Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 

wodociągowej. Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe 

zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

 

3.2.2 Materiały 

3.2.2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.2 STWiORB. Wszystkie materiały 

przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami inspektora 

nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu  

i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Wykonawca zobowiązany 

jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji 

obsługi DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Rury, kształtki i armatura winny posiadać 

aktualną aprobatę techniczną deklarację zgodności z aprobatą lub Polską Normą, atest higieniczny i inne 

niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

 

3.2.2.2 Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Wymagania dotyczące rur i kształtek PVC: 

Należy stosować rury z PVC, łączone kielichowo z wykorzystaniem uszczelki. 



 

 

 

Parametry fizyko-mechaniczne jakie powinny spełniać rury PVC: 

- Klasa: PN10, wykonane z jednorodnego materiału w przekroju ścianki; 

- Medium: woda 

- Rury wodociągowe z PVC spełniające wymagania PN-EN ISO 1452-2; 

- Kształtki wodociągowe z PVC spełniające wymagania PN-EN 1452-3; 

- Połączenia kielichowe wyposażone w uszczelki gumowe z EPDM; dopuszczenie do kontaktu z 

wodą pitną (Atest PZH). 

 

Armatura i kształtki montażowe 

Zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem: zabudowa krotka (F4) lub długa (F5) – wg Normy PN-EN 

558-1:2001. Ciśnienie nominalne zasuw nie mniejsze niż 1,0MPa (PN10). Wymiary kołnierzy i ich 

odwiercenie zgodnie z Polską Normą PN-EN 1092-2 na ciśnienie robocze 1,0MPa (PN10). Korpus i 

pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40). Klin wykonany z 

żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), całkowicie pokryty gumą/elastomerem 

EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitną (Atest PZH). Trzpień (wrzeciono) zasuwy wykonany ze 

stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym. Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w 

ilości nie miej niż dwa). Wnętrze korpusu zasuwy ma mieć prosty przepływ, bez przewężeń i gniazda w 

miejscu zamknięcia. Równoprzelotowa średnica otworu ma być równa średnicy nominalnej. W przypadku 

zasuw o połączeniu korpusu z pokrywą za pomocą śrub, należy zastosować śruby wykonane ze stali 

nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową.. Wszystkie elementy zasuwy muszą mieć 

gładkie powierzchnie i być pozbawione zadziorów i ubytków. Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszą 

posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. 

Kształtki montażowe wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40). 

Ciśnienie nominalne kształtek/łączników nie mniejsze niż 1,0MPa (PN10). 

Wymiary kołnierzy i ich owiercenie zgodnie z Polską Normą PN-EN 1092-2 na ciśnienie robocze 1,0MPa 

(PN10). Elementy uszczelniające z gumy EPDM. Kształtki/łączniki wraz z uszczelkami EPDM muszą 

posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. 

Wymagania dotyczące kruszywa 

Materiałem do wykonania odbudowy nawierzchni drogowych jest kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie, uzyskane w wyniku rozkruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 

albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Kruszywo powinno spełnić wymogi określone w PN-B-06714, BN-64/8931-01, PN-S-06102. 

Wymagania dotyczące mieszanki mineralno-bitumicznej 

Do wytwarzania mieszanki mineralno-bitumicznej należy stosować asfalt drogowy dostępny na rynku 

krajowym (produkowany przez zakłady petrochemiczne) spełniający wymagania określone w normie PN - 



 

 

 

EN - 12591 : 2002. 

Do wytwarzania mieszanek mineralno-bitumicznych należy stosować wypełniacz spełniający 

wymagania określone w normie PN-S-96504 : 1961 dla wypełniacza podstawowego i zastępczego. 

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodnie z normą jw. 

 

3.2.2.3 Wymagania dotyczące załadunku, rozładunku i transportu materiałów 

Załadunek i rozładunek 

Podnoszenie i ustawianie materiałów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być 

wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych 

elementów, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem). 

Materiały transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą 

specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie podczas transportu i równomierne rozłożenie 

sił na poszczególne cięgna. 

Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Użycie nieodpowiednich 

haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Materiału 

nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 

Transport materiałów - wymagania ogólne 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

Do przewożenia materiałów będą stosowane następujące zmechanizowane środki transportu: 

- samochody skrzyniowe, 

- samochody samowyładowcze, 

- samochody dostawcze, 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozładowanie materiałów będzie dokonywane 

z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Transport będzie taki jak 

określono lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez inspektora nadzoru. 

Wymagania szczególne dotyczące transportu elementów PVC 

- Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

- Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 

Wymagania szczególne dotyczące transportu kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Wymagania szczególne dotyczące transportu mieszanki mineralno-bitumicznej 



 

 

 

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej odbywać się musi sprawnymi środkami transportowymi 

przy zachowaniu warunków jak niżej: 

 do przewozu używać należy pojazdy samowyładowcze o ładowności minimum 8 Mg wyposażone 

w przykrycia ładunku zabezpieczające mieszankę przed utratą temperatury w czasie przewozu  

i ewentualnego oczekiwania na rozładunek. 

 czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2-ch godzin,  

z jednoczesnym spełnieniem warunku wymaganej temperatury mieszanki przy wbudowaniu. 

 zaleca się stosowanie samochodów - termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej  

w system ogrzewania 

 

3.2.2.4 Wymagania dotyczące składowania 

Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 

wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo - transportowe. 

Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych materiałów należy zachować trakty komunikacyjne 

dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 

Wszystkie materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem środków 

ostrożności. 

Podnoszenie, ustawianie i przestawianie materiałów na placu składowym powinny być wykonywane 

przy użyciu odpowiednich urządzeń zmechanizowanych (dźwig, wózek widłowy, itp.). Niedopuszczalne jest 

„wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wiązek lub kręgów po podłożu. 

Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie 

mniejszej niż 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 

umocnionego oraz odkładany min. 1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są umocnione lub 

odwożony bezpośrednio na składowisko. 

W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów. 

Składowanie wyrobów z tworzyw sztucznych 

Rury PVC należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 

lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 

Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby 

ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. 

Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 

drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie 

rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min 50 

mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. 

Kielichy rur PVC winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na 

kielichach warstwy niższej. Warstwy rur należy układać naprzemiennie. 



 

 

 

Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zagniecenia itp.). 

Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ 

podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

Rury dostarczone na plac budowy należy rozładować ze środków transportu z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur, z zachowaniem zaleceń producenta rur oraz  

z zachowaniem wymaganych odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 

 

3.2.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.3 STWiORB. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

3.2.4 Środki transportu 

Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w punkcie 1.4 STWiORB. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne  

z ustaleniami STWiORB. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy stosować: 

- samochód skrzyniowy lub 

- samochód dostawczy. 

 

3.2.5 Wykonanie Robót 

3.2.5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie 1.5 STWiORB. 

 

3.2.5.2 Ogólne zasady układania rurociągów 

Rurociągi powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

- zamarzanie w nich wody w okresie zimowym, 

- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 

zabezpieczających ustala Polska Norma PN-92-B-10735. W przypadku konieczności ułożenia przewodów 



 

 

 

na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem wody, przewody powinny być 

ocieplone. 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 

podziemnego zgodnie dokumentacją projektową. 

 

3.2.5.3 Wykonanie wykopów 

Wykopy, umocnienie ścian i podsypkę wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami 

wykonaniami odbioru robót ziemnych, opisanymi w p. 2.2.5. Wymaga się ponadto określanego stopnia 

zagęszczenia gruntów po ułożeniu wodociągu. 

 

3.2.5.4 Przygotowanie podłoża 

Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać 

oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. W terenie 

zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane w ścianach 

budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów. 

Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 

 Rozebranie nawierzchni. 

 Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 

 Wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i 

przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników, 

 Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do 

strefy montażowej. 

Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków 

drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 

Rury z PVC można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach 

piaszczystych, gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej 20 mm. Rur z 

PVC nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem. 

Podłoże przygotować zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i Warunkami wykonania i odbioru robót 

ziemnych p. 2.2.5.2. 

 

3.2.5.5 Montaż rur 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy 

sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je poprzez wprowadzenie do 

rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub 

przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej 



 

 

 

swej długości. Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 

twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której 

przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych 

poniżej. Łączenie rur należy wykonywać wg poniższego schematu postępowania: 

- Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury 

- Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym. 

- Łączone elementy ułożyć współosiowo. 

- Włożyć koniec bosy do kielicha. 

- Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia. 

- Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można użyć stalowego 

pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem lub użyć specjalnego 

oprzyrządowania. 

- Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako 

punktu oparcia dla podnośnika śrubowego. 

Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją pomiędzy studniami od rzędnej 

niższej do wyższej. 

Nie zaleca się montażu przewodów z PVC przy temperaturze otoczenia poniżej 0°C. W tych 

temperaturach bardzo trudne jest zachowanie wszystkich wymagań związanych z prawidłowym 

obsypaniem rur i zagęszczeniem gruntu. W niskich temperaturach należy zachować szczególną ostrożność 

przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność na pękanie). 

UWAGA! 

Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać prostopadle do osi 

rury, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 30°. 

 

3.2.5.6 Bloki oporowe 

Bloki oporowe wykonać wg BN-81/9192-05 zabezpieczające końcówki trójników przy średnicy 

odgałęzienia Ø 100 i większych, kolan 90° dla Ø 100 i większych. 

 

3.2.5.7 Obsypka przewodów 

Obsypkę przewodów wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami wykonaniami 

odbioru robót ziemnych, opisanych w p. 2.2.5.13. 

 

3.2.5.8 Zasypka wykopu 

Zasypkę wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami wykonaniami odbioru robót 

ziemnych, opisanych w p. 2.2.5.14. 



 

 

 

3.2.5.9 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Przejścia przewodu przez drogi, tory PKP i inne przeszkody należy wykonać wg uzgodnień wydanych 

przez ich właścicieli. Przewód może być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób 

gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. 

Należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość 

przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. Przy montażu rur 

osłonowych na rurociągach zamocować należy płozy ślizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami 

producenta systemu - w zależności od średnicy rurociągu), których rozstaw powinien uniemożliwiać 

powstawanie ugięć. Końcówki rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym – 

manszetą. 

 

3.2.5.10 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

W miejscu występowania skrzyżowań z innymi sieciami należy dokonać ręcznej odkrywki w celu 

dokładnego ich zlokalizowania. Prace te należy wykonać pod nadzorem służb technicznych użytkowników 

sieci. Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić zgodnie z warunkami 

uzgodnień. 

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub 

równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, 

gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie 

prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym 

wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową. 

W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować normę PN-91/M-34501. Ponadto 

należy stosować się do warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 

2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 640). 

W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-76/E-05125.  

W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m 

rury po obu stronach kabla. 

W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-96 TPSA-004. 

 

3.2.5.11 Odtworzenie nawierzchni drogi 

Odtworzenie mieszanką kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 

warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa nawierzchni powinna być rozłożona w 

sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli nawierzchnia 



 

 

 

składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 

zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie 

nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 

kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością 

wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 

optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Odtworzenie nawierzchni mineralno-bitumicznej 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych powinno być wyprofilowane  

i równe. Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy musi być oczyszczona i sucha. 

Układanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej może się odbywać przy określonych 

warunkach atmosferycznych i stanie podłoża 

Niedopuszczalnym jest układnie warstw na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych, oraz 

silnego wiatru przekraczającego 16 m/s. Warstwy nawierzchni mogą być układane przy temperaturze 

otoczenia nie niższej niż +5°C - przy grubości warstwy większej niż 8 cm, +10°C - przy grubości warstwy 

mniejszej lub równej 8 cm. 

Mieszanka mineralno-bitumiczna może być wbudowywana jedynie układarką wyposażoną: 

 w układ z automatycznym sterowaniem grubości układanej warstwy, a także utrzymaniem 

żądanej niwelety zgodnie z projektem 

 sprawną podgrzewaną płytę wibracyjną. 

Zaleca się aby układanie warstwy nawierzchni odbywało się w sposób ciągły, bez przestojów,  

z jednostajną prędkością w granicach 2-4 mb na minutę. 

Zagęszczenie ułożonej warstwy mieszanki powinno nastąpić bezzwłocznie, a przejazdy walca winny 

rozpoczynać się od krawędzi jezdni ku osi jezdni. 

Na wałowaną warstwę najeżdżać należy kołem napędowym, manewry walca muszą być płynne na 

odcinku uprzednio zagęszczonym. Prędkość przejazdu walcy w pierwszej fazie zagęszczenia winna być  

w granicach 2 - 4 km / godz. i 4 - 6 km / godz. w dalszej fazie. 

Zagęszczenie ułożonej warstwy uważa się za zakończone wówczas gdy osiągnięty zostanie wymagany 

wskaźnik zagęszczenia. 

Zabroniony jest postój walcy na warstwie uprzednio ułożonej (gdyby postój powodował pozostawienie 

odcisków i deformacji). 

 

3.2.6 Kontrola jakości robót 

3.2.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w punkcie 1.6 STWiORB. 



 

 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor nadzoru jest 

uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej). 

 

3.2.6.2 Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR, WTWORTS, WTWiOSW oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

 

3.2.6.3 Kontrola wykonania 

Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z zatwierdzonym 

projektem. Sprawdzeniu podlega: 

- wytyczenie osi przewodu, 

- szerokość wykopu, 

- głębokość wykopu, 

- odwadnianie wykopu, 

- szalowanie wykopu, 

- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

- odległość od budowli sąsiadującej, 

- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

- rodzaj podłoża, 

- rodzaj rur i kształtek, 

- składowanie rur i kształtek, 

- ułożenie przewodu, 

- zagęszczenie obsypki przewodu, 

- poprawność wykonania odbudowy nawierzchni drogi. 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 

punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szerokość wykopu powinna być 

zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych (ziemnych) oraz technologia 

montażową sieci i urządzeń. Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w 

projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi  

w zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych przez geodetę. 



 

 

 

Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób obniżenia 

poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją. Natomiast przed napływem 

wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. 

Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje inaczej, 

szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. W obrębie klina odłamu 

niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja Jeśli komunikacja odbywa się  

w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. 

Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane 

zgodnie z dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed 

uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie 

szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, kształtki, przygotowane do montażu powinny być oznakowane 

zgodnie z wymaganiami przyjętymi w dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami 

stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rury, kształtki, powinny być 

zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny 

być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. 

Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu  

i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej 

długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu 

wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją. Obsypka przewodu powinna być 

przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymagań 

ustalonych w dokumentacji. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie 

powinna być mniejsza niż 30 cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. 

Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia 

gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 

 

3.2.7 Obmiar robót 

Zasady dotyczące obmiaru robót podano w punkcie 1.7 STWiORB. 

 

3.2.8 Przejęcie robót 

3.2.8.1 Warunki ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące przejęcia robót podano w punkcie 1.8 STWiORB. 

 

3.2.8.2 Warunki szczegółowe 

Roboty związane z wykonaniem wodociągu należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są 

określone w pkt 1.8.2. 

 



 

 

 

3.2.8.3 Odbiór Techniczny Częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno 

przekraczać ± l cm,. 

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia 

podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 

inspektorem nadzoru, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

- zbadaniu gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny i średnioziarnisty, 

bez grud i kamieni, 

- zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony 

w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z STWiORB), 

- zbadaniu szczelności przewodu, 

- zbadanie parametrów jakościowych wody po dezynfekcji i płukaniu, 

- zbadanie prawidłowości odbudowy nawierzchni drogi. 

Przy bezwykopowej budowie przewodów wodociągowych w gruncie należy zbadać usytuowanie  

i długość przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego szczelności. 

Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-81/B-10725. 

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 

przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami  

i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, jest 

przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę 

do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy 

odbiorze technicznym - częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 

ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 

inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

 

3.2.8.4 Przejęcie Robót 

Przed przejęciem robót Wykonawca wykona próby końcowe, które polegają na: 

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

- zbadaniu dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia 

- zbadaniu kompletności DTR i świadectw producenta, 



 

 

 

- zbadaniu kompletności protokołów częściowych. 

Przy przejęciu robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót; 

- dziennik budowy; 

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót; 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 

- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 

- instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 

- inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną. 

Jeżeli w trakcie przejęcia okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś 

usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 

 

3.2.9 Rozliczenie robót 

Zasady rozliczenia robót podano w punkcie 1.9 STWiORB. 

 

3.2.10 Dokumenty odniesienia 

1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ITB 

2. WTWiORTS - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 

3. WTWiOSW - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych 

4. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych 

5. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

6. PN-B-10728 Studzienki wodociągowe. 

7. PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urzadzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

8. PN-B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

9. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

10. PN-M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania. 

11. PN-M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa. 

12. BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 

13. PN-M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1MPa. 

14. PN-M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

15. PN-M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantu. 



 

 

 

16. BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 

17. BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania 

i  wbudowania.  

18. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo 

. 

 

 


