
OPIS TECHNICZNY 
 
1.Podstawa opracowania 
 
1.1 Wizja lokalna oraz pomiary sytuacyjno-wysokościowe. 
1.2  Wytyczne projektowania dróg WPD–3. 
1.3  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków    
       technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie             
       (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999r. poz. 430). 
 

2. Cel i zakres opracowania. 
 
Celem opracowania jest utwardzenie drogi kruszywem kamiennym: 

 Ul. Klonowa w m. Nadolice Wielkie km 0+000-0+450, 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego w celu poprawienia 
komfortu jazdy i zapewnienia swobodnego i bezpiecznego dojazdu do posesji i działek budowlanych 
położonych w obrębie tej ulicy.    
 

3. Opis stanu istniejącego. 
 
Projektowana droga zlokalizowana jest na działce nr 309/191 w miejscu istniejącej drogi wewnętrznej 
o nawierzchni gruntowej w pasie drogowym o szerokości 10,00m. 
Na całej długości istniejąca jezdnia jest zdeformowana, występują nierówności poprzeczne, 
zagłębienia i zastoiska wodne powodujące znaczne utrudnienia komunikacyjne zwłaszcza po opadach 
deszczu.  
Pobocza nieutwardzone (ziemne), szerokości – 1,00 – 3,00m. 
Szerokość jezdni – 3,00-4,00m. 
Odwodnienie drogi powierzchniowe, brak rowów przydrożnych. 
W pasie drogowym umiejscowione są różnego rodzaju urządzenia podziemne.  
 

4. Stan projektowany. 
 
4.1 Informacje ogólne. 
 
Remontowana droga jest drogą o małym znaczeniu komunikacyjnym. 
Klasa drogi D – droga ogólnodostępna, dojazdowa – zapewniające połączenia wewnętrzne, 
posiadające jednopasmową jezdnię dwukierunkową. 
Kategoria ruchu – KR1 – ruch lekki. 
Rodzaj gruntu podłoża – G1. 
 
4.2 Rozwiązania sytuacyjne. 
 
Przebieg tras został wpisany w istniejący pas drogowy.  
Szerokość projektowanej jezdni wynosi – 4,20m: 
Przekrój jezdni – drogowy. 
Pobocze ziemne szerokości 1,00m umocnione materiałem dowiezionym. 
Odwodnienie drogi na zasadzie powierzchniowego rozproszenia wody opadowej na poboczu drogi. 
 
4.3 Rozwiązania wysokościowe. 
 
Niweletę jezdni na etapie wykonawstwa opracuje Wykonawca robót w uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru. Należy ją powiązać z konfiguracją podłużną i poprzeczną terenu. Pochylenie 
poprzeczne jezdni - dwustronne – 2%. 
 
4.4. Rozwiązania konstrukcyjne. 
 
4.4.1 Jezdnia. 
Układ warstw konstrukcyjnych zaprojektowano w oparciu o katalog typowych konstrukcji podatnych i 
półsztywnych nawierzchni.  
Dla wyznaczonej kategorii ruchu KR1 wybrano konstrukcję, która pod względem założonych 
warunków technologicznych i materiałowych przedstawia się następująco: 
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na odc. km 0+000 – 0+300 
- górna warstwa podbudowy (doziarnienie) z kruszywa kamiennego 100kg/m2 o uziarnieniu 0-

31,5mm. 
na odc. km 0+300 – 0+350 
- podbudowa z kruszywa kamiennego gr.20cm o uziarnieniu 0-63mm. 
- warstwa odsączająca z piasku gr.10cm.  
- warstwa ekostabilizacji o Rm=2,5MPa gr.15cm.  
na odc. km 0+350 – 0+450 
- podbudowa z kruszywa kamiennego gr.20cm o uziarnieniu 0-63mm. 
- warstwa odsączająca z piasku gr.10cm.  
 
4.4.2 Odwodnienie. 
Odwodnienie drogi na zasadzie powierzchniowego rozproszenia wody opadowej na poboczu drogi. W 
przypadku występowania w jezdni urządzeń podziemnych należy przeprowadzić regulację pionową 
włazów studni rewizyjnych i skrzynek zaworów. 
 

5. Oznakowanie robót 
 
Organizację ruchu w okresie prowadzenia robót w pasie drogowym wprowadza Wykonawca robót na 
podstawie sporządzonego własnym staraniem projektu organizacji ruchu zatwierdzonego w trybie 
określonym w § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym 
zarządzeniem Dz.Ust. nr 177 poz. 1729. Oznakowanie i zabezpieczenie robót należy utrzymać w 
czystości i czytelności przez całą dobę. 
 

6. Uwagi końcowe 
 

 Pełny zakres robót drogowych z ich obmiarem ujęto w formularzach cenowych. 

 W cenach jednostkowych należy uwzględnić koszty obsługi geodezyjnej przed wykonaniem jak i 
po zakończeniu wykonywania robót. 

 Ewentualne kolizje z urządzeniami obcymi Wykonawca rozwiąże we własnym zakresie w 
uzgodnieniu i pod nadzorem ich administracji i zarządów. 

 Materiał z odzysku stanowi własność Inwestora. 

 Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów geodezyjnych 
powykonawczych i przedłożenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robót. Obsługę geodezyjną zlecić 
uprawnionemu geodecie. 

 Do realizacji używać materiałów posiadających świadectwa jakości. 

 Roboty powinny być prowadzone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo pod nadzorem 
uprawnionego inspektora nadzoru. 

 Roboty prowadzić przy zachowaniu przepisów B.H.P. 

 Do wykonania robót można przystąpić po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz 
wytyczenia prowadzenia robót. 

 Niezbędne uściślenia projektowe dotyczące usytuowania elementów drogi w planie i profilu 
powierza się do opracowania Wykonawcy robót. 


