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1 Czesé¢ ogolna

1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiarego
Centralny wezet przerzutéciekdw sanitarnych z Gminy Czernica w Karda Wroctawskim
do kanalizacji miejskiej Wroctawia.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmian&djinistniejacej mechanicznej oczyszczalni

sciekdbw w Kamiécu Wroctawskim, ktéra po przebudowie ma péthunkcje centralnego wzta

kanalizacji sanitarnej gminy Czernica.

Rola tego wzta polega bedzie na:

— przyjmowaniu wszystkicBciekow sanitarnych z obszaru gminy Czernica, zamwrierenow
posiadajcych sieciovi kanalizacg sanitaria, jak i z teren6w nieskanalizowanydtieki dowo-
zone sprgztem asenizacyjnym),

— przyjmowaniu osadowciekowych z eksploatowanych sieciowych pompowaiekow sanitar-
nych gminy Czernica (osady dowame sprztem asenizacyjnym),

— tloczeniu mieszaniny powgzychsciekdw i osadow do wroctawskiej kanalizacji mieggki

Zakres inwestycji obejmuje:

— budowe nowej komory rozpznej i rozdziatusciekow,

— przebudow dwdch istniejcych osadnikéw dla petnienie funkcji zbiornikbwemstyjnych,

— budowe nowej stagj zlewnejsciekdw z ptukaniem i usuwaniem piasku sogekdéw dowao-
nych,

— budowe nowej pompowniciekdw ttoczonych do wroctawskiej kanalizacji miag,

— budowe nowej rozdzielni elektrycznej, agregatughwtworczego i wymiagtransformatora

— budowe sieci elektrycznych NN zasilania, sieci teleteclanych AKPIA i Gwietlenia terenu

— budowe nowych rurocigéw technologicznych i sieci wodagowej

— wykonanie renowacji odcinka ruragu ttocznego w ul. Strachakiej

Szczegotowy zakres robdt zawiera dokumentacja kimje.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzygszych i robot tymczasowych

1.3.1 Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty nierdme do wykonania robo6t podstawowych ggh
zamoOwieniem. Roboty tymczasowe nig@ przekazywane Zamawigjemu i @ usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych. Wykonawcgdbie zobowazany do wykonania i utrzymywania
w stanie nadagym sk do wytku oraz likwidacji wszystkich roboét tymczasowychezlzdnych do
realizacji przedmiotu zamdéwienia. Rob6t tymczasdwgamawiajcy nie kzdzie optacat odibnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawdigy traktuje: zagospodarowanie terenu budowy. drogi
tymczasowe, odwodnienie wykopdéw, odprowadzenie wadyterenu budowy, plantowanie,
szalunki, zabezpieczenie istrigych budowli podziemnych i nadziemnych, zabezpieiezeieleni ,
prowizoryczne uzbrojenie terenu itp.

1.3.2 Roboty towarzyszce
Roboty towarzysgee to prace niezine do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane
do robot tymczasowych. Do prac towarzysgh zalicza s miedzy innymi:
— utrzymanie i likwidac placu i zaplecza budowy
— utrzymanie urzdzen placu budowy wraz z maszynami
— doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystan
— pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem ¢ldstarczeniem przysdow
— obstug geodezyjn,
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- ewentualne dodatkowe prace projektowe z uzgodmania
— nadzory aytkownikow uzbrojenia terenu,
— ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,
— kontrok powykonawcsz,
— opracowanie dokumentacji powykonawczej
— pobieranie préb do analiz
— prace laboratoryjne i badawcze
- wycinka drzew i krzewow
Wykonawca robot ponosi odpowiedziatdaza doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramirzednymi okrglonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na&npe przez Inspektora nadzoru. Ngstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostam naprawione przez Wykonawaoa wiasny koszt.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geagldttory kedzie m.in. na bizaco obstugiwat roboty,
wykonywat roboty pomiarowe oraz opracuje dokumeetgmwykonawcz. Koszty zwazane z
praa geodety ponosi Wykonawca.
Stabilizacja punktow odwzorowania sieci zatoej przez geodet bedzie zabezpieczona przez
Wykonawe;, za& w przypadku uszkodzenia lub usgsia punktow przez personel Wykonawcy,
zostam one zataone ponownie na jego koszt, réwhiev przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaj ich usung¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi oz®iiie ich usurcia i
bedzie zobowazany do przeniesienia tych punktow.
Zakres robot pomiarowych obejmuje w szczegédno
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktow wysokéciowych,
— wytyczenie usytuowania obiektow
— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate o0si),
— wyznaczenie dodatkowych punktow wység&owych (reperéw roboczych),
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ich octargrzed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiary odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot
— wykonanie pomiarow kontrolnych utenia rurocigéw,
— sporadzenie operatdwddacych podstaw do obmiarow robot,
— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenakaw granicznych,
Pomiary geodezyjne ruragow musz by¢ dokonywane w punktach charakterystycznych tj. na
trojnikach, zatamaniach, studzienkach itp. oradtogaici catej sieci.
Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z obogzujacymi instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawadnspektora nadzoru o wszelkich ¢tiach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i lureperéw roboczych.
Do obowhzkéw Wykonawcy naley sprawdzenie szkicOw geodezyjnych wykonanych przez
zatrudnionego geodgbraz wyjdnienie wszelkich rozbianosci.
Organizacja, wykonanie i optaty zygane ze wszystkimi pracami towarzysymi naleza do
dziataa Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie koszty gz@ne z organizagj wykonaniem i
optatami tych prac.

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy znajduje gina terenie istniegej mechanicznej oczyszczalftiekOw w
Kamiencu Wroctawskim. Jest on ogrodzony, ogrodzenie wgken z prefabrykatéw betonowych.
Wijazd zlokalizowany jest od strony potnocnej odStrachoaiskiej.
Na terenie oczyszczalni znajdugic nastpujace obiekty: budynek socjalno-techniczny wraz z
dyspozytormnd, stacja transformatorowa, 4 osadniki poziomelolegkowe, budynek gar@awo-
magazynowy, kontener hydroforni, komora wodomierapwomora czerpna starej pompowni,
stanowisko pomiarowe zlewni fekaliow, pompownieiekow fekalnych, budynek rozdzielni
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elektrycznej, komora wlotowsciekow, piaskownik poziomy dwukomorowy z kratgzna, kanat
doptywowy prostoktny betonowy, pompownia osadéw, zbiornik wyréwnayweéziekéw, kanat
betonowy naprawczy.

Teren budowy zlokalizowany jest poza obszarem b@edaiego zagrgenia powodz i obszarem
chronionym Natura 2000.

1.5 0Ogoblne wymagania dotycgce robot

1.5.1 Organizacja robot budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do wykonania zakresu robot gibgo umowy zgodnie z ustasw
Prawo Budowlane, obowdujacymi przepisami oraz postanowieniami umowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékgorowadzenia robot oraz za ich zgoétha
dokumentacj projektows, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonaniadbioru roboét
budowlanych, oraz poleceniami Inspektora nadzorykdiawca sporglzi we wlasnym zakresie
harmonogram prowadzenia robaét.

1.5.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, W terminie i w trybie okrdonym w umowie przekae Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniaprawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, oraz 2 egzemplarze dokumentacpjefstowe] wraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wszystkie czynn&ci geodezyjne nake do obowazkéw Wykonawcy, a koszty z tym zyziane nie
podlegag odrebnej zaptacie i uznajecgsize % uwzgkdnione w cenie umowne;.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziashi@a ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggae Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
Z chwila przegcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed saiaelami nieruchomgi,
ktorych teren zostat przekazany pod budowa wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowzany jest rownig do przyjmowania i wyjgniania skarg i wnioskow
mieszkacow i wszystkich wiécicieli lub dzierawcow terenu przekazanego czasowo pod bgdow
lub znajdujcego st w jego bezpérednim gsiedztwie.

1.5.3 Dokumentacja budowy

W sktad dokumentacji budowy wchadz

— dziennik budowy (opisano w punkcie 6.7)

— kontrolne wyniki bada (opisano w punkcie 6.7)

— pozostate dokumenty budowy (opisano w punkcie 6.7)
— dokumentacja projektowa

— dokumentacja powykonawcza

1.5.3.1Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktad& i projektu budowlanego wraz z decynj pozwoleniu
na budow, projektéw wykonawczych oraz opracawdowarzyszacych tj.: inwentaryzacji
dendrologicznej, dokumentacji geotechnicznej, dperadno prawnego na odwodnienie wykopow
budowlanych.

1.5.3.2Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny umownej odpowiedzialagzie za prowadzenie na bieo
ewidencji wszelkich wprowadzanych zmian w projektawykonawczych wraz z pomiarami
geodezyjnymi powykonawczymi. Zmiany te ngleejestrowa na komplecie rysunkow, wydznie
na to przeznaczonych. Po za&peniu robét kompletny zestaw rysunkéw Wykonawceekae
Inspektorowi nadzoru w 2 egzemplarzach oraz w weisktronicznej (pliki pdf), na ptycie CD.
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Dokumentagj powykonawcz nalezy sporadzi¢c zgodnie z obowzujacymi przepisami prawa
budowlanego.

W przypadku stwierdzenia rozhigosci w lokalizacji infrastruktury podziemnej w obszarrobot
(wykop) z informacj wynikajaca z mapy nalgy pomierzy stan faktyczny i zgtogido PZK.

1.5.3.3 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakaeniem robot po 2 egz. kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji 1 konserwacji dlaz#tago uradzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wynikeg std koszty powinny b§ uwzgkdnione w cenie
umowne;j.

Instrukcje te winny b§ dostarczone wraz z dostawirzadzenia/systemu na plac budowy.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora nadzerudostarczonych instrukcjach zosfan
uzupetnione przez Wykonawaev ciagu 30 dni kalendarzowych naptijacych od daty otrzymania
zawiadomienia o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidniat wszystkie aspekty pracy udzenia, uktadow
sterupcych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.5.4 Dziatania zwigzane z organizacy prac przed i w trakcie prowadzenia robot

Przed rozpoaziem rob6t Wykonawca jest zobawany powiadond pisemnie wszystkie
zainteresowane strony 0 terminie rozpmita prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakaczenia. Jeden egzemplarz z8ago z pism Wykonawca dostarczy do wiadécno
Zamawiagcemu.
Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania warunkéw uzgodnievydanych przez
zainteresowane instytucje oraz stosownelstueksploatacyjne Zaktadu Gospodarki Komunalnej
Czernica.
W ramach prac przygotowawczych, przed prayisihiem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowzany do opracowania i przekazania Inspektorowi oadzharmonogramu
robo6t- do akceptacii,

Harmonogram robodimusi uwzgtdniac uwarunkowania wynikage z dokumentacji projektowej i
ustaléh zawartych w umowie. Harmonogram winien wiynge przedstawi@a w etapach

tygodniowych proponowany paegt robot w zakresie gtownych obiektéw i zadamownych.

Harmonogram &dzie w miag potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

Ponadto wymaga sbd Wykonawcy robét:
— posiadania przez pracownikow identyfikatoréw lulbaakroboczych z nazgWykonawcy robot
— przekazania do Zaktadu Gospodarki Komunalnej Cearnlisty imiennej pracownikow
realizupcych przedmiot umowy
Wykonawca robot ma obowdek niezwlocznego uswtia na wiasny koszt wszystkich szkéd
jakie wyrzdzi na terenie mechanicznej oczyszczaoiekow w Kamiécu podczas realizacji
przedmiotu zamdwienia.

1.5.5 Zgodnosé robot ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacj projektow a
Wykonawca odpowiedzialny jest za j&koprac i ich zgodn@ z umows, dokumentagj
projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspata nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie roboty zgodnie z otrzymadokumentag
projektows. Jgli jednak w czasie realizacji rob6t ola sk, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez Zamawijeggo wymaga uzupetnienia Wykonawca przygotuje resmy koszt
niezkedne rysunki i przedtoy je w dwoch kopiach do akceptacji Inspektora naalzo
Dokumentacja projektowa i specyfikacje technicerez inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajcego Wykonawcy stanowicze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w ého
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentacii.
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢
dokumentow zapisana w postanowieniach umownych.
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Wykonawca nie mge wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentacji projektowej
oraz dokumentach umowy , a o ich wykryciu winietlynamiast powiadongdi Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub iptetacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materia¢gldbzgodne z dokumentacprojektow i specyfikacjami
technicznymi.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjaekshnicznych &da uwazane
za wartdci docelowe, od ktorych dopuszczalne adchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli sauby¢ jednorodne i wykazywa bliska
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracza dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozman projektowych odpowiada Wykonawca.
Zmiany te musz by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru ze sZanyawiajcego oraz
zosta& uwidocznione w dokumentacji projektowej.zék wprowadzone zmiany w jednej brgn
projektowej keda miaty wplyw na pozostate natg dokon& stosownej aktualizacji w sposéb
kompleksowy zapewniagy spojnd¢ catej dokumentacji projektowe;j.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigdh w petni zgodne z dokumentagrojektows
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na reelowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy leda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigdh w petni zgodne z dokumentagrojektowa
lub specyfikagj techniczia, ale osignigto mazliwa do zaakceptowania jakdelementoéw budowli,
to Inspektor nadzoru me zaakceptowatakie roboty i zgodZi si¢ ha ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie patenia od ceny umowne;.

1.5.6 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochre@mplacu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposania wytych do realizacji robét od chwili rozpogda do ostatecznego odbioru
robét. Do obowizkéw Wykonawcy natey ochrona i kontrola dogbu do zaplecza i terenu
budowy.

Wykonawca w ramach umowy ma ugtrei¢ plac budowy po zak@zeniu robét i likwidacji
placu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabaodf zaptacie. Cena umowna winna
obejmowa takze koszt wykonania poszczegodlnych obiektéw zapleahtagi tymczasowe i
montaowe oraz doprowadzenie i pragkenie wszelkich mediow takich jak: energia elektna,
woda,scieki itp.

W cere umowry winny by wilaczone réwnie wszelkie optaty wspne, przesytowe i
eksploatacyjne zwrane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwawoiadt oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytzy i doprowadzé& po ukaczeniu robot.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynearobot, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien je rozpatcmie p&niej niz w 24 h po otrzymaniu stosownego
polecenia.

1.5.7 Stosowanie s do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez organy adminigtrac
panstwowej i samorgdowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktosevs jakikolwiek sposéb zwazane
z prowadzonymi pracami budowlanymi ¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzeni@to

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aglzea lub
metod i w sposOb agijty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.8 Odbiory techniczne
Wykonawca w ramach ceny umownej zobgeainy jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatagkonanych obiektéw stosownych Instytucji,
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ktorych obecn&t jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udiht przedstawicieli w
odbiorach. Wszystkie formal&a z tym zwhzane Wykonawca jest zobazany zatatwé wtasnym
staraniem, a koszty nie podlegadrcbnej zaptacie igujcte w cenie umownej.

Odbiory techniczne muszspetnid wymagania stawiane przez UstalRrawo Budowlane.

1.5.9 Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczem&sndgci
publicznej oraz prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaobych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieh
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy. Uznaje,ste w cer umowry wiaczone g wszelkie
optaty za nadzor &ytkownikow i Wigcicieli tych instalacji oraz usdlzen, jaki jest wymagany w
okresie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowizany jest umigic w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore mdpy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen
podziemnych, wgic w istniepce rurocagi i powiadomé Inspektora nadzoru o zamiarze
rozpoczcia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipstalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanychsaideeli lub zaradcow oraz bdzie z nimi
wspotpracowat dostarczgy wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu asprWykonawca
bedzie odpowiadé& rowniez finansowo, za wszelkie spowodowane przez jego taldm
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizar podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@go.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewf@wym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wiasciopublicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lditworzy uszkodzan wlkasndgé. Stan
uszkodzonej lub naprawionej witasebd powinien by nie gorszy ni przed powstaniem
uszkodzenia.

1.5.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W okresie od pocku realizacji, do czasu zakczenia robot, Wykonawca e¢tizie
podejmowat wszystkie niegztne kroki zeby stosowa sie do wszystkich obowzujacych
przepisow i normatywow w zakresie ochrofrpdowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziataa szkodliwych dla innych jednostek wgptijacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszcze hatasu lub innych czynnikow powodowanych jeg@ati#nccia.

W okresie trwania budowy Wykonawcadzie w szczegolriai:

- stosowa si¢ do postanowig Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie preyrdDz.U. nr
92 z 2004 poz. 880) z pdiejszymi zmianami;

- stosowé si¢ do przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Rraschrony srodowiska
(Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z pdejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

- stosowa si¢ do przepiséw Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadaDziennik Ustaw Nr 62,
poz. 628) z pgniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi. (Wykonawjest w myl ustawy
wytwoérca odpadéw powstagych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwku z
powyzszym chazy na nim obowizek prawidlowego zagospodarowania odpadéw tzn.
zapewnienia odpowiednich warunkow zbierania odpaddwniejscu ich wytworzenia oraz
transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazyarow, odzysku lub unieszkodliwienia,
zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

- stosowa si¢ do Rozporzdzenia MinistraSrodowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu wrodowisku (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 826);

- stosowa sie do Rozporzdzenie MinistréSrodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowazkow dostawcowsciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
sciekéw do uradzen kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136, poz. 94);

Optaty za wyej wymienione dziataniaglola wliczone w cen umown.
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Praca sprgu wywanego podczas realizacji robot niedbie powodowé zanieczyszcze
srodowiska naturalnego na terenie budowy i poza nim.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trak@alizacji robot norm, okéeonych w
odpowiednich przepisach dotycz/ch ochronyrodowiska obeiza Wykonawe.

1.5.11 Obowigzki Wykonawcy rob6t wynikajace z ustawy o odpadach

Wykonawca w m$§l obowiazujacych przepisow jest wytwaogcodpaddw powstagych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zywku z powyszym ciazy na nim obowizek
prawidtowego zagospodarowania odpadow tzn. zapewaniedpowiednich warunkéw zbierania
odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportunmzejsc wytworzenia do miejsc
magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zg@drposiadanymi tym zakresie decyzjami.

Wykonawca posegreguje materiat z rozbiorki zgodmiekatalogiem odpaddw stanawym

zahcznik do Rozpormlzenia MinistraSrodowiska z dnia 27 wr#eia 2001r. (Dz.U. Nr 112

poz 1206), a nagbnie:

Materiaty nadajce s¢ do powtérnego wbudowania, a nie wykorzystane néjsizej budowie
lub nadajce s¢ do sprzeday Wykonawca, po ich oczyszczeniu, przek@amawiaicemu.

- Wszelkie materialy z rozbiorki nie nadeg¢ st do wbudowania Wykonawca jest obanany
usuryé z terenu budowy. Wykonawca we wtasnym zakresigdziesktadowisko odpadow dla
materiatdbw uzyskanych z rozbidrek. Po stronie Whawcy ley zawarcie stosownych umow
w zakresie skladowania, przerobu lub utylizagjhtynateriatow.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaw tym wzgkdzie ¢

uwzgkdnione w cenie umownej i nie podlegajdrebnej zaptacie.

Wykonawca przeka Zamawiggcemu dowodywiadczice o zagospodarowaniu odpaddéw zgodnie

z ustaw. Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawcazen&ierowa tylko na wysypiska,

ktére maj odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziakdnevydane przez Wojewedlub

Prezydenta Miasta.

1.5.12 Zabezpieczenie zieleni

Wykonawca jest zobowzany zné wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewow. Zamawegj udosgpni Wykonawcy inwentaryzagjzieleni wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami dotycymi jej wycinki. Wszelkie materiaty pozyskane
w ramach wycinki drzewaswlasndcia Zamawiajcego. Zamawiagy w trakcie robot podejmie
ostatecza decyzg o formie zagospodarowania drewna. Biogmpswstag po oddzieleniu drewna
nadajcego st do sprzeday zutylizuje na wilasny koszt Wykonawca. zék Zamawiajcy
zdecydujeze drewno pozyskane z wycinki drzew Wykonawca mgogpodarowawe wiasnym
zakresie wowczas Wykonawca zysk uzyskany ze spryatiewna odliczy z przystugagego mu
wynagrodzenia. Optatadministracyja za usungcie zieleni kolidujcej z realizagj inwestycji (tzw.
optaty za wprowadzenie zmiandnodowisku naturalnym) pokryje Zamawiay.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nieranesgo stanu drzew i krzewdw nie
przewidzianych do wycinki. Wszelkie uwagi 1 og¢gsstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania Wykomawaa prawo i obowrek zgtasza
Inspektorowi nadzoru przed rozpgciem robot. Bezprawna wycinka drzew ¢hj jest kag
administracyji | obciazy Wykonawe,.

1.5.13 Warunki bezpieczaistwa pracy

1.5.13.1 Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
stosowat si do wszystkich przepiséw prawnych obemuijacych w zakresie bezpieamtwa
przeciwpaarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposganie przeciwpgarowe w stanie gotowoi,
zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiésh@a przeciwpgarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszctemagazynowych. Materiaty
latwopalne kda przechowywane zgodnie z przepisami przecikgpowymi, w bezpiecznej
odlegtaci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedpstych dla osob trzecich. Wykonawca
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bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate yniu pazaru, ktory mogitby powstaw
okresie realizacji robét lub zostat spowodowanyepritéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.5.13.2 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwatyy sszkodliwe dla otoczenia, niegdn dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszczaeuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie @s¢niu
wiekszym ni dopuszczalne.
Wszelkie materialy odpadowezyte do robot, powinny méeswiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniom jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a ipb zakaczeniu ich
szkodliwas¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych ich wbudowania. zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Wykonawca winien otrzynta zgod: na ich uycie od widciwych organdéw administracji
panstwowe].

1.5.13.3 Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie stosowat gi do wszystkich obowzujacych
przepisow i wymagaw zakresie bezpiecastwa i higieny pracy. Wykonawca musi zapefymiby
personel nie pracowat w warunkach, ktogengebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spgania
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni i &zie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje,
socjalne oraz spe¢k i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigstea publicznego. W szczegokud Wykonawca
zobowhzany jest do przestrzegania przepisow bezpieste@ i higieny pracy wynikagych z :

- Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 p84, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dzibgsi ,Bezpieczéstwo i higiena pracy”
(Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. 0 zmianie ustaw§odeks pracy oraz o zmianie niektérych
ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

- Rozporadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych z dn. 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieardwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych
(Dz. U. Nr 47, poz.401.);

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia powinien zoétasporadzony zgodnie z w/w

rozporadzeniem

Wszelkie koszty zwazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrecbnej zaptacie i naly je uwzgkdni¢ w cenie umowne;.

1.5.13.4 Ograniczenie obcjzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa sic bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy
transporcie gruntu, materiatdw i wypasaia na i z terenu robét. Wykonawca zolbgaainy jest do
niezwtocznego naprawienia wszelkich szkod, niezamoe po ich stwierdzeniu, zwdanych z
prowadzeniem transportu na drogach publicznyclenie budowy.

1.5.14 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach umowy zorganizuje wkasnym staran na wiasny koszt zaplecze budowy,
poniesie wszelkie koszty zgaane z jego eksploataapraz koszty zagria terenu. W cenofertong
winien by wliczony koszt zajcia terenu, ewentualne odszkodowania, wykonaniagzegolnych
obiektéw zaplecza wraz z nieginymi uzgodnieniami, drogi mortawe (tymczasowe) na terenie i
zapleczu budowy, oznakowanie i uzgodnienie miejg@rddw z budowy na drogi publiczne, koszt
uzyskania pozwofe i decyzji, doprowadzenia, przgizenia wszelkich czynnikow i mediéw
niezlezdnych dla zaplecza i placu budowy. W ¢amowry winny by¢ witaczone rownie wszelkie
optaty wstpne, przesylowe i eksploatacyjne zmane z korzystaniem z tych medidw w czasie
trwania budowy oraz koszty ewentualnej likwidacjich przyhczy po ukdczeniu budowy.
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Zabezpieczenie korzystania z w/w mediow maldo obowazkdéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie warunkéw technicznydbkonanie przyiczen, przeprowadzenie
niezlednych prac projektowych i otrzymanie niedych pozwolé i zezwolé. Istnieje maliwos¢
lokalizacji zaplecza budowy na terenie mechanicamegyszczalnisciekbw w Kamigécu, po
uprzednim uzgodnieniu z Zaktadu Gospodarki KomugjaBrernica.

1.5.15 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecpracy i pobytu 0oséb wykonagych
czynndci zwigzane z budowi nienaruszaln@ ich mienia stiaacego do pracy, a tak zabezpieczy
teren budowy przed degtem oséb nieupowaionych.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczyingtaluje i utrzyma wszystkie nieatne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu iadeenia takie jak: bariery, sygnalizacjuchu, znaki
drogowe etczeby zapewri bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego. Ponadtodprze
rozpoczciem robot Wykonawca jest zobawany powiadond pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoeggia prac oraz o terminie ich zalazenia.

W razie potrzeby wprowadzenia zmian do zaprojekteyarganizacji ruchu Wykonawca
wykona projekty zamienne i uzyska stosowne do nmjpodnienia wlkasnym staraniem i na wiasny
koszt. Wszelkie zmiany projektu organizacji ruchyk&hawca powinien zgtaszdnspektorowi
nadzoru Zamawiafego, a przypadku gdy Wykonawca opracowuje doaatkqrojekty
organizacji ruchu, kogiuzgodnionego projektu organizacji ruchu zamiennegl@y dostarczy
Zamawiajcemu.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.16 Nadzor archeologiczny

W trakcie prowadzenia robot naleprzestrzegazalecé zawartych w opinii Dolnélaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkbw we Wroctawiu dnia 25.04.2013r., L.dz.
WZA.5183.1440.2013.MP

1.6 Nazwy i kody robot w zalenosci od zakresu rob6t budowlanych

Nazwy i kody CPV:

Grupy robot:

1. CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod bugdow

2. CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wzeis kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie agnierii ladowej i wodnej

3. CPV 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji idoych

4. CPV 45400000-1 - Roboty wykozeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasy robot:

1. CPV 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i m@biobiektéw budowlanych, roboty
ziemne

2. CPV 45220000-5 — Robotyziynieryjne i budowlane

3. CPV 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie Wydoirocagow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnik&lei, wyrGwnanie terenu

4. CPV 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacktjeznych

5. CPV 45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne

6. CPV 45410000-4 — Tynkowanie

7. CPV 45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadaniadtbbudowlanej oraz roboty ciesielskie

8. CPV 45430000 -0 — Pokrywanie podtogeian

9. CPV 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie

1.7 Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione pepiokrelenia naley rozumi€ w
kazdym przypadku naspujaco:
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Teren budowy — przestrzé, w ktorej prowadzone asroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowaim przez uradzenia zaplecza budowy.
Zamawiajacy — Miejskie Przedsgbiorstwo Wodocigow i Kanalizacji S.A. we Wroctawiu
Wykonawca — oznacza oseally) wymieniory(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajcego oraz prawnych naptow tej osoby(osob).
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawobdt, upowaniona do kierowania
robotami, ponosga odpowiedzialni® za prowadzog budowe zgodnie z wymogami ustawy
Prawo Budowlane
Inspektor nadzoru inwestorskiego— osoba posiadgja odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie zgodnie z ustawPrawo Budowlane, ktérej Zamawday powierza nadzér nad
budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Xaajecego na budowie i wykonuje
biezaca kontrok jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianaaidbiorach
robét zakrywanych i zanikgych, badaniu i odbiorze instalacji oraz adzex technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Projektant — osoba prawna lub fizyczna wykoach samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie zgodnie z ustaWPrawo Budowlane,dalaca autorem dokumentacji projektowe;j
Pozostale okéenia podstawowe ayte w niniejszej specyfikacji oraz szczegoétowych
specyfikacjach technicznycha szgodne z przywotywanymi aktami prawnymi,  normami,
technicznymi warunkami odbioru robat.

2 Wymagania dotyczce wiaciwosci materiatdw i wyrobow budowlanych

2.1 Wymagania formalne

Wyroby budowlane (materiaty i wdzenia) wbudowane w ramach umowy nmus®c
dopuszczone do stosowania zgodnie z Ust@awyrobach budowlanych z 16.04.2004r - Dziennik
Ustaw nr 92, poz. 881.

Wszystkie materiaty jakie Wykonawca zamierza zast@s w celu wykonania robot musz
uzyska& aprobat Inspektora nadzoru ze strony Zamawgago oraz Projektanta. Inspektor nadzoru
zaakceptuje lub odrzuci poszczegoélne wyroby budoevla elementy w oparciu o wymagania
sformutowane w umowie, dokumentacji projektowej ispecyfikacjach technicznych, a takw
normach i wytycznych. Wszystkie nazwy firmowertlwe) wyrobéw budowlanych i wdzen
uzyte , specyfikacjach technicznych wykonania i odbioobdét budowlanych lub dokumentacji
projektowej powinny b§ uznawane jako shice okréleniu projektowanych parametrow wyrobow
budowlanych i urgdzer. W kazdym przypadku magby¢ stosowane inne rownowe wyroby i
urzadzenia innych firm o nie gorszych parametrach.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozaza projektowych odpowiada Wykonawca. Zmiany te
musz by¢ zaakceptowane przez Zamaw@ggo oraz zostauwidocznione w dokumentacji
projektowej. Jeeli wprowadzone zmiany w jednej bégnprojektowej eda miaty wpltyw na
pozostate naley dokond& stosownej aktualizacji w sposéb kompleksowy zapajary spojndcé
catej dokumentacji projektowe;j.

2.2 Zrodio wyrobow budowlanych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym amggstaniem jakichkolwiek
wyrobéw przeznaczonych do robd/ykonawca przedstawi szczego6towe informacje deiyez
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdbw orazpodiednieswiadectwa bada dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownicteiaz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych matexata danego zrodta nie oznacza
automatycznie,ze wszelkie materialy z danegarodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca
zobowhzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarédta w sposob ggly spetniaj wymagania okrdone specyfikacjach technicznych
i dokumentacji projektowej w czasie pgstl robot.
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2.3 Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca ponosi koszty, w tym optaty, wynagrodaarnnne zwazane z dostarczeniem
wyrobow budowlanych do robot.

Wszystkie materialy pozyskane z wykopow na terdmidowy kda wykorzystane do
roboét lub wywaone poza teren budowy odpowiednio do wyntag@aowy lub wskazalnspektora
nadzoru.

2.4 Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom
Wyroby budowlane nie odpowiadag wymaganiom zostan przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materdo czasu gdy dga one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakacsé i
wiasciwosci do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowanigdh zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza tenehadowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe.

2.6 Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

W przypadku mgliwosci wariantowego zastosowania wyrobow budowlanych
rownowanych w stosunku do zaproponowanych w specyfikacigchnicznych i dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzmswoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed zastosowaniem wyrobu. Ostatecznie wybraraakceptowany wyrdb budowlany nie #eo
by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Ritajeta.

3 Wymagania dotyczce sprtu i maszyn

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjaatlinicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umagw
Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofripdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtéw potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskikalifany i nie dopuszczony do robot.
Niedopuszczenie spgti do robot naley odnotowa w dzienniku budowy.

4  Wymagania dotyczcesrodkow transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych wyrobow
budowlanych. Liczbarodkow transportu dnizie zapewni@prowadzenie robo6t zgodnie z praym
harmonogramem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazelyatspetni@ wymagania dotycce przepiséw o
ruchu drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych gieii na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy lub poleceniom Inspektora
nadzoru kda usungte z terenu budowy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.
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5 Wymagania dotyczce wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robggdnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, da 2godné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleasmilnspektora nadzoru.
Polecenia Inspektora nadzoruedh wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod goa zatrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawc
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peha obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okéonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych pkmie przez
Inspektora nadzoru. Nagistwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawav
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostgn jesli wymaga tego kdzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonaw@a wiasny koszt.

6 Kontrola jako sci robot, wyrobdéw i materiatow

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroliaczbpc personel, spet, zaopatrzenie i
wszystkie urazdzenia niezkdne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robaot.
Wykonawca hkdzie przeprowadZapomiary i badania materialtdbw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca Stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technigZm Minimalne wymagania, co do zakresu
bada i ich czstotliwos¢ sa okreslone w specyfikacjach technicznych, normach i wgtyeh. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres komtjest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzémiadectwa,ze wszystkie stosowane wgdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada
Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem ladeaterialdw i robot ponosi
Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Prébki lkeda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla Inspektor nadzoru ¢dzie mig
zapewnion mazliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawcglze przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosé co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigmzez
Wykonawe usunete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.
Pojemniki do pobierania prébekeds dostarczone przez Wykonawd zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowamozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptmvprzez
Inspektora nadzoru i Projektanta.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.vBBdonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.4 Raporty z badan

Wykonawca kdzie przekazywa Zamawiagcemu kopie raportow z wynikami badak
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym przez Inspektora nadzoru.
Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaekdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.5 Ocena jakaci wyrobow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakosci materiatdw przez Wykonawe Inspektor nadzoru nie
dopuci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdgaj ich peta zgodnd¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach technicznyctkenania i odbioru robo6t budowlanych.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane przez specyfikacje techniczne;dika
partia dostarczona do robdaidzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe ¢bla posiada atesty wydane przez producenta poparte w raziezgimt
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikéw tych bada b¢da dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi nadzoru.
Materiaty posiadajce atesty a uszlzenia - wane legalizacje mag by¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodtach wiaciwosci ze specyfikacjami technicznymi to
takie materiaty i/lub uradzenia zostanodrzucone.

6.6 Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy— jestwymaganym dokumentem prawnyohowiazujacym Zamawiacego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kbaca budowy
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika budowy, zgodnie z obpwiacymi przepisami,
spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku budowydia dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdt oraz
stanu bezpiecAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra go
dokonata z podaniem imienia, nazwiska i stanowskzbowego. Zapisy dla czytelne, dokonane
trwala technily, w porazidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeldda oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Dziennik Budowy znajduje sina state na terenie budowy i jest dpsty dla oséb upowaionych.
Dziennik Budowy nalgy przechowywa& w sposob zapobieggy uszkodzeniu, kradzig lub
zniszczeniu.

2) Kontrolne wyniki badan

Kontrolne wyniki bada, atesty materialdbw, orzeczenia o j&tio materiatdw, recepty
robocze i Wykonawcydala gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem aadzZDokumenty
te stanowd zahcznik do odbioru robot. Winny Byudostpnione na kade zyczenie Inspektora
nadzoru.

3) Pozostate dokumenty budowy:

Obok wymienionych w punktach-2 do dokumentéw budowy zalicz&si

— decyzp 0 pozwoleniu na budoywraz z projektem budowlanym,

— projekt wykonawczy

— protokoty przekazania terenu budowy,

— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

— operaty geodezyjne,

— dokumenty dopuszczgje do zastosowania w budownictwie wyroby budowlamaadzenia,
— protokoty prob, badalaboratoryjnych,

— protokoty z narad i ustate

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
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— rysunki i opisy staace realizacji robot,
— korespondengjdotyczica budowy.

6.6.1 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy przechowywaneda przez Wykonawg na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagirie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamgwem. Wszelkie dokumenty budowyda
zawsze dosgpne dla Inspektora nadzoru.

6.7 Rozruch

Wykonawca w ramach umowy zobawany jest do przeprowadzenia rozruchu zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych. W ramachruohu Wykonawca zobowzany jest do
wyposaenia wybudowanych obiektow w nieginy sprzt eksploatacyjny, BHP i ochrony
przeciwpaarowej. Podstawptatnaci jest cena ryczattowa podana przez Wykornagwaimowie.

7  Obmiar robot
Zasady przeprowadzania obmiaréw zostakreslone w umowie.

8 Odbidr robot budowlanych

8.1 Rodzaje odbioréw technicznych robot
Roboty podlegé beda nastpujacym rodzajom odbioréw technicznych dokonywanycheprz
Inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawagaigo przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu
- odbiér czsciowy
- odbior kaacowy

8.2 Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci

wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realiz ulegra zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bhdzie dokonany w czasie umdmwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogin@s¢pu robo6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowas¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruid@dikdzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolyd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Dokumentem potwierdzaggym dokonanie odbioru robét jest protokét podpisgmyez
Inspektora nadzoru w obecmdo Wykonawcy.

8.3 Odbiory czesciowe

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje idla zakresu robot okslenego w umowie wg zasad jak przy
odbiorze kacowym rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr koncowy

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobo6t w odniesieniu do ich

ilosci oraz jakdci.

Odbior kacowy robét nalgy przeprowadzi wedtug nasfpujacych zasad:

- Woykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy stwiejgizego catkowite zakiazenie robot i
gotowa¢ do odbioru kécowego.

— Odbioru kacowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaesgjo W oObecniwi
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcajroboty dokona ich oceny jalcowej na
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podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw baflda pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentagyprojektows i specyfikacjami technicznymi.

8.4.1 Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace dokumenty:

a) Dokumentagi powykonawcz, z naniesionymi i zaakceptowanymi przez Projeldamnt
Inspektora nadzoru zmianami oraz dodatkowokumentag projektows, jesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy. Dokumentappwykonawcz sporadzi¢ zgodnie z
punktem 1.5.3.6.

b) Dziennik budowy

c) Dokumenty péwiadczajce dopuszczenie wszystkiclrytlych materialtdbw do stosowania w
budownictwie

d) Protokoty zdawczo-odbiorcze zadcow terenu

e) Protokoty odbiorow cgciowych i ulegajcych zakryciu, préb szczelém sieci kanalizacyjnej

f) Protokoty odbioru (notatki silbowe) podpisane przez przedstawicielytkownikow sieci w
zakresie miejsc kolizyjnych

g) Protokoty kwalifikacji odpadéw

h) Szkice geodezyjne polowe dla rurggdw kanalizacyjnych. Na szkicach nateoznaczy
srednic, spadki, materiat, oznaczenieztow

i) Operaty geodezyjne powykonawcze, mapy geodezyjnghmnawcze z przebiegiem trasy sieci
kanalizacyjnej oznaczonej koloremabowym

j) Charakterystyk wyremontowanej sieci kanalizacyjnej, ktdéra powinmawierd: materiat,
srednice i dtugéci.

k) Kopie kart przekazania odpadow na skiadowisko lalnpiotom macym pozwolenie na
dalsz przerdbk lub utylizacg odpaddow

l) Protokoty wpecia do czynnej sieci kanalizacyjnej

m) Wykaz zlikwidowanych sieci i obiektow

n) Kopie umowy, anekséw i notatek
Dokumenty odbiorowe wraz ze spisemitigoowinny by przekazane w dwéch egzemplarzach,

spicte w segregatorach, opisane zgodnie z zalecenismpektora nadzoru oraz zapisane na ptycie

CD w formacie PDF i DGN. Pliki na ptycie CD najeuporzdkowa w analogiczny sposéb jak w

wersji papierowej.

Ponadto Wykonawca robdét dostarczy oryginat i 2 kopbperatu geodezyjnego
powykonawczego z zaznaczonym zakresem wykonanyadt myvaz 1 egzemplarz kopii rysunkow z
zatwierdzonego w Starostwie Powiatowym we Wroctaprojektu zagospodarowania terenu z
naniesionymi zmianami, o ktérych mowa w pkt a).

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego ngdab
gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawobdt wyznaczy ponowny
termin odbioru kacowego.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrniap kxda zestawione w
protokole opracowanym wg wzoru ustalonego przez &miagacego. Termin wykonania robét
poprawkowych i uzupetniagych wyznaczy komisja.

9 Rozliczenie robot

Wynagrodzenie i sposob zaptaty zostakreslone w umowie. Cena zaproponowana przez
Wykonawe za wykonanie przedmiotu umowy jestrikowa i wyklucza mgiwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty.

10 Dokumenty odniesienia
10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane {tgkdnolity Dz.U. z 2006r. nrl56, poz.
1118 z pan. zmianami).

Centralny wezel przerzutyciekdéw sanitarnych z Gminy Czernica w Kafoie Wroctawskim do kanalizaciji 17
miejskiej Wroctawia — ST-00 Wymagania ogélne



- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamwigblicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z2m0
zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowth (Dz.U. nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie pwasazarowej (tekst jednolity Dz.U.z 2002r.
nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r.- o dozorze teamyim (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z 0
Zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrémgdowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, z4m0
zmianami).

- Ustawa z 27 kwietnia 2001r. - O odpadach - (Dzntb2, poz. 628 z Eh. zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publiczritekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 204,
poz. 2086).

10 2 Rozporzadzenia
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r.- w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych lazmaniem CE (Dz.U. z 2004,
nr 195, poz.2011).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie okrdenia polskich
jednostek organizacyjnych upovaonych do wydawania europejskich aprobat techryiclan
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielanighylania lub zmiany(Dz.U. nr 209,
p0z.1780).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanybiz.U. nr 47, poz.401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020- w sprawie informaciji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, p0z.1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r.- w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfifkaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalriytbowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z400
zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r.- w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakdia ich znakiem budowlanym
(Dz.U. nr 198, poz.2041 z pd. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02r.- zmienigjce rozporzdzenie
w sprawie dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiagcego dane dotyaee pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr198, poz.2042)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dodgezdanych rodzajoéw robot

- Aktualne wydania norm polskich PN dotyce danych rodzajéw robét

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd-montaowych (tom 1+V) Arkady,
Warszawa 1989-1990)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budanich. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji. Centralny @odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszaw@@.

- Opis technologii kartowania braowej sieci wodocigowej i kanalizacyjnej dla M.P.W.i K. we
Wroctawiu
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