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DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI 

1.1 Nazwa inwestycji: BUDOWA BUDYNKU KULTURY ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ  

I ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM  

DLA TERENU SPORTOWEGO  

1.2 Lokalizacja: dz. nr   207/4    AM- 3  

obręb CHRZĄSTAWA MAŁA     

GMINA CZERNICA 

POWIAT WROCŁAW 

1.3 Inwestor: Urząd Gminy Czernicaul. Kolejowa 3, 55-033 Czernica 

1.4 Wykonawca 
dokumentacji: 

ILOFT MAGDALENA SZKODA 

51-680 Wrocław, ul. E. Plater 10/1 

tel.: +48 605 747 743 

iloft.pp@gmail.com 

KLASYFIKACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV2008) 
45332200-5 Instalacja wody zimnej,ciepłej i cyrkulacji. 

45332300-6 Kanalizacja sanitarna w budynku 

45231300-8 Kanalizacja deszczowa 

45331100-7 Instalacja c.o. 

45331210-1 Instalacja wentylacji 

45333100-1 Instalacja gazowa 

45331110-0 Kotłownia wraz z układem solarnym 

 

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STW00 
1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przedmiotem inwestycji są instalacji sanitarnych wod-kan, c.o. z kotlownią gazową i układem solarnym oraz wentylacją i 
instalacja gazową  dla  budynku kultury ze świetlicą wiejską i zapleczem szatniowo-sanitarnym dla terenu sportowego w 
miejscowości Chrząstawa Mała gmina Czernica. 

 

1.1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.1.2.1 Zamawiający 

Urząd Gminy Czernica 

ul. Kolejowa 3, 55-033 Czernica 

1.1.2.2 Jednostka projektowa 

ILOFT MAGDALENA SZKODA 

51-680 Wrocław, ul. E. Plater 10/1 

tel.: +48 605 747 743 

iloft.pp@gmail.com 
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1.1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.1.3.1 Ogólny zakres robót 

Przedmiotem robót są instalacje sanitarne wewnętrzne w budynku kultury ze świetlicą wiejską i 
zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Chrząstawa Mała.  

 

1.1.3.2 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach 

Zakres robót obejmuje instalacje sanitarne : 

−  wod-kan, c.o. z kotlownią gazową i układem solarnym oraz wentylację i instalację gazową   

 

1.1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót 

Dokumentacja projektowa instalacji sanitarnych - tom 3.1. 

1.1.4.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

 

1.1.4.2 Definicje i skróty 

aprobata techniczna stwierdzenie przydatności materiałów i wyrobów do stosowania w określonym 
rodzaju budownictwa, 

budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego, 

budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: mosty, 
przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne, 

część obiektu lub etap wykonania samoistna część obiektu budowlanego zdolna do niezależnego 
spełniania swych funkcji i mogąca być przedmiotem oddzielnego odbioru i przekazania do 
eksploatacji, 

dokumentacja budowy pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 

dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

dziennik budowy dziennik wydany przez organ wydający pozwolenie na budowę będący urzędową 
dokumentacją przebiegu robót i zdarzeń jakie miały miejsce w czasie prowadzenia robót, 

europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu 
do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, 
przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i 
użycia, 
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kierownik budowy osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do 
kierowania robotami budowlanymi, upoważniona do reprezentowania interesu Wykonawcy 
w sprawach realizacji umowy o wykonanie robót budowlanych, 

materiały materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, posiadające aprobatę techniczną lub potwierdzenie ich przydatności do 
stosowania w budownictwie, 

normy europejskie oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN) 
lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 

normy oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu 
powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest 
obowiązkowe, 

obiekt budowlany budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
obiekt małej architektury, 

odpowiednia zgodność zgodność wykonanych robót z dopuszczalną tolerancją, a w przypadku braku 
określenia granic tolerancji, zgodność z tolerancją przyjmowaną zwyczajowo, 

plac budowy teren, na którym są wykonywane roboty budowlane (wznoszenie, remont, rozbiórka) lub 
czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów 
prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.), 

polecenie Inspektora nadzoru polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy, 

pozwolenie na budowę decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

projektant osoba prawna lub fizyczna posiadająca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, 
będąca autorem dokumentacji projektowej, 

przedmiar robót wyliczenie wielkości zaprojektowanych robót i ich zestawienie w kolejności 
przewidywanego wykonywania z podaniem ilości w obowiązujących jednostkach miar,  

rejestr obmiarów książka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawcę szczegółowych obmiarów 
wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi 
załącznikami oraz akceptacją inspektora nadzoru inwestorskiego, 

remont przywrócenie wartości użytkowej (funkcjonalności, sprawności techniczno-ekonomicznej) 
obiektu (instalacji, budynku), 

roboty budowlane budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego, 

rysunki część dokumentacji projektowej wskazująca w sposób graficzny lokalizację, konstrukcję, 
charakterystykę i wymiary budowli będącej przedmiotem robót, 

specyfikacje techniczne oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności 
zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, 
materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty 
budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, 
wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, 
wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, 
produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, 
opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one także reguły związane z koncepcją 
i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót 
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budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze 
technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub 
szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów 
i elementów tworzących te roboty, 

teren budowy przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

urządzenia budowlane urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,  

właściwy organ organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub 
inny organ kontrolny administracji państwowej, 

wyrób budowlany wyrób posiadający aprobatę techniczną wytworzony w celu stosowania 
w budownictwie, 

 

1.2 PROWADZENIE ROBÓT 

1.2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Decyzje zarządzającego związane z realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.  

Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  

Polecenia zarządzającego związane z realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

1.2.2 Teren budowy 

1.2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 

Planowany budynek będzie zlokalizowany na działce nr 207/4 w miejscowości Chrząstawa Mała gmina 
Czernica powiat Wrocław. 

 

1.2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

- dokumentacje techniczną określoną w punkcie 2.1.4 

- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji - przez 
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
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1.2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

 

1.2.2.4 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

 

1.2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji następujących dokumentów: 

- projekt organizacji robót, 

- szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

- program zapewnienia jakości. 

 

1.2.3.1 Projekt organizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne 
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności 
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią 
umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i 
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót 
Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 
inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi 
inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona 
rozliczenia z inwestorem za zużyte media  
i wynajmowane pomieszczenia. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 
Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

1.2.3.2 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją 
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych 
proponowany postęp robót w zakresie zadań kontraktowych. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 

 

1.2.3.3 Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie 
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości 
będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
i przechowywania na budowie 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
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1.2.4 Dokumenty budowy 

1.2.4.1 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco 
 i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez 
wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 

1.2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.2.4.1 , dokumenty prac remontowych zawierają też: 

- Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

- Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad; 

- Protokoły odbioru robót, 

- Opinie ekspertów i konsultantów, 

- Korespondencja dotycząca prac remontowych. 

 

1.2.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty prac remontowych będą przechowywane na obiekcie we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

1.2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania prac remontowych 

1.2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania prac remontowych i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

- Rysunki robocze 

- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

- Dokumentacja powykonawcza 

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

- Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane; 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
 z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 
wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 
będą wyłącznie przez wykonawcę. 
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1.2.5.2 Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów,  nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.  

Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i 
w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 
przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w 
umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w 
taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć 
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

- Nazwa inwestycji:  

- Nr umowy:  

- Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

- Tytuł dokumentu 

- Numer dokumentu lub rysunku 

- Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

- Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 
element 

- Data przekazania 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w 
inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca)je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań 
z wszelkimi innymi elementami.  
Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych 
dokumentów przez nadzór autorski. 

 

1.2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w punkcie 2.2 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w 
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miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 
przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
 w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją 
umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania 
ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 

 

1.3 ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.4 MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1.4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Przynajmniej na trzy 
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca.  
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 

Zaleca się aby użyte materiały i urządzenia pochodziły z krajów należących do Unii Europejskiej. 
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1.4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
 i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

1.4.3 Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowej specyfikacji technicznej wymagane są atesty, każda 
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

1.4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający 
realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 
one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

1.4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie 
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 
miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

1.4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne 
niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje 
o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 
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Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.5 SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

1.6 TRANSPORT  

Dojazd do budynku Ośrodka Zdrowia odbywać się będzie z lokalnej drogi asfaltowej z możliwością 
zastosowania różnych środków transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez Inżyniera usunięte z terenu budowy 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.   

 

1.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 

· Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

· Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 
za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 

1.8 OBMIARY ROBÓT 

 Obmiar robót prowadzony będzie w zakresie niezbędnym do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
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1.9 ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.10.1 Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  
i normatywami.  

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 
kolejnych punktach szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczących poszczególnych instalacji. 

 

1.10.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw  nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych prze-
pisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6: „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych”  

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 10: „Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur 
miedzianych”  

- PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania” 

- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. 

- PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania. 

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1). 

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze. 
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- PN– 93/C-04607  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody 

- PN-EN ISO 6946  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

- PN-82/B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń  w budynkach. 

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II  
  Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. COBRTI INSTAL,   
   zeszyt nr 7, Warszawa 2003. 
- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 10: „Wytyczne stosowania  
  i projektowania instalacji z rur miedzianych”  Warszawa 2004 r 
  PN-EN 1717 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 
wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

- PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej. 

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
  i badania przy odbiorze.  Instalacje kanalizacyjne 

PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 

stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 

PN80/H - 74219 rury stalowe czarne. 

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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                               II. SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE   
 

 

- STW.01 - instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją i kanalizacji 

- STW.02 - instalacja c.o.  

- STW.03 - kotłownia gazowa z instalacją solarną 

- STW.04 - wentylacja 

- STW.05 - instalacja gazowa 
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STW.01 - instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją i kanalizacji 

1.11 INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 

1.11.1 Wstęp 

1.11.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania instalacji wod-kan w projektowanym obiekcie. 

1.11.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z wykonania instalacji wod-kan  w projektowanym obiekcie 

1.11.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykonania instalacji wod-kan w projektowanym obiekcie 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

•  zakupienie  i  dostarczenie  materiałów  na  plac  budowy  oraz  ich  składowanie  

z zabezpieczeniem przed kradzieżą(ubezpieczenie placu budowy),  

• wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej z rur PCV ø50 – ø160  

• wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne – wew. kanalizacja sanitarna,  

• wykonanie  wewnętrznej  instalacji  zimnej  wody  z  rur  PP  PN10  Fusiotherm np.  firmy  

AQUATHERM, 

• Wykonanie wewnętrznej instalacji wody ciepłej i cyrkulacji z rur PP PN20 Fusiotherm Stabi Glass np. 
firmy AQUATHERM.  

• wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne – wew. instalacja ciepłej i zimnej wody, 

• montaż armatury sanitarnej,  

• montaż urządzeń sanitarnych na ścianach pomieszczeń wg zestawienia materiałów.  

�  montaż armatury odcinającej i regulacyjnej 

1.11.2 Ogólne wymagania 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość wykonania  Robót  i  ich  zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i spełniać 
wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.  

Wykonawca jest zobowiązany  do  zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz  robót  
poza  tym  terenem  w  okresie  trwania  realizacji  Umowy,  aż do  zakończenia  i odbioru końcowego 
robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności  związane  z  budową i  
nienaruszalności  ich  mienia  służącego  do  pracy,  a  także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych.  

Wykonawca  wyznaczy  na  cały  okres  prowadzenia  prac  Kierownika  Robót, posiadającego  
odpowiednie  uprawnienia  wg  prawa  polskiego.  Zakres  prac  i  obowiązków kierownika należy przyjąć 
wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów  lub  opuszczeń w  otrzymanej  
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dokumentacji,  a  o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 

1.11.3 Wspólny Słownik Zamówień  

Słownik główny: 

45332200-5 Instalacja wody zimnej,ciepłej i cyrkulacji. 

45332300-6 Kanalizacja sanitarna w budynku 

45231300-8 Kanalizacja deszczowa 

1.11.4 Materiały 

Materiały  do  budowy  poszczególnych  elementów  nabywane  są przez  Wykonawcę u  Wytwórcy.  
Każdy  materiał  musi  posiadać atest  Wytwórcy,  stwierdzający  zgodność jego wykonania z 
odpowiednimi normami.  

Materiały  takie  jak  rury,  urządzenia,  armatura  i  przybory  sanitarne  muszą posiadać niezbędne, atesty 
i świadectwa jakości.  

Dostarczone  na  miejsce  budowy  materiały  należy  sprawdzić pod  względem kompletności  i  zgodności  
z  danymi  Wytwórcy.  Należy  przeprowadzić oględziny  stanu technicznego materiałów.  

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na  jakość 
wykonywanych  robót,  materiały  należy  przed  wbudowaniem  poddać badaniom sprawdzającym 
określonym przez Kierownika Projektu. 

1.11.4.1  Materiały  stosowane  przy  wykonywaniu  wewnętrznej  kanalizacji  sanitarnej, wody 

ciepłej, zimnej cyrkulacji  

•  rury PCV ø160 – ø50 np. Wawin  

•  rury PCV-U ø160 np. Wawin  

•  rury PP PN20 Fusiotherm-Stabi np. firmy AQUATHERM.  

•  rury stalowe ocynkowane wg PN74200  

•  urządzenia sanitarne wg zestawienia materiałów,  

•  armatura odcinająca, czerpalna i regulacyjna wg zestawienia materiałów,  

•  materiały pomocnicze,  

Wszystkie  materiały  powinny  posiadać wymagane  odrębnymi  przepisami  aprobaty techniczne, atesty i 
badania. Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie  odpowiadające  wymogom  
określonym  w  aprobatach  technicznych  nie  mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu 
budowy na koszt wykonawcy. 

1.11.5 Sprzęt.  

Do prac montażowych można użyć następującego sprzętu:  

• - wciągarka ręczna lub mechaniczna,  

• - samochody samowyładowcze i skrzyniowe,  

• sprzęt do montażu rur, urządzeń sanitarnych itp. zgodnie z wymaganiami producentów systemów.  

1.11.6 Transport.  

Transport  jest  uregulowany  odnośnymi  przepisami  ruchu  kołowego  na  drogach publicznych.  Z  uwagi  
na  specyficzne  właściwości  rur  z   PCV  i  PP  należy  przy  transporcie stosować następujące wymagania  

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi; 

- przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powietrza  
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w przedziale od – 5 °C do + 30 °C. Szczególną ostrożność przy transporcie i przeładunku  

należy zachować przy temperaturze bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość materiałów  

w tych temperaturach;  

- podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać;  

- podnoszenie  pakietowanych  przez  producenta  rur  dźwigiem,  powinno  być wykonywane  

linami taśmowymi z niemetalowego splotu, a taśmy należy umieszczać na zewnątrz listew pakietu;  

-  transport rur nie pakietowanych :  

a.  w  samochodzie  rury  powinny  być układane  na  równym  podłożu  na  podkładach drewnianych o 
szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm , ułożonych prostopadle do osi rur i 
zabezpieczone przed porysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające 
boczne ściany skrzyń samochodu;  

b.  zabezpieczenie dolnej warstwy rur przed przesuwaniem  można wykonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych;  

c.  na rurach z PE i PP nie wolno przewozić innych materiałów. 

 

1.11.7 Wykonanie robót.  

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  

Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane wewnętrzne instalacje w 
omawianym budynku.  

• Wykonanie  wewnętrznych  instalacji  kanalizacji  oraz  zimnej  i  ciepłej  wody.  Podejścia wody zimnej i 
ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.  

•  W  miejscu  przejść rurociągów  przez  przegrody  budowlane  i  ławy  fundamentowe powinny być 
osadzone tuleje , przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur.  

• Układanie  poziomych  przewodów  kanalizacyjnych  pod  podłoga  równolegle  do  ścian 
konstrukcyjnych  poniżej  ław  fundamentowych  wymaga  zabezpieczenia  przed  naruszeniem 
stateczności budowli.  

• Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzna nie mniejszą niż2 cm.  

• Wykonanie wykopu pod przykanaliki. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem  
ustalonym  w  Dokumentacji  Projektowej,  przy  czym  dno  wykopu  wykonanego ręcznie  należy  
pozostawić na  poziomie  wyższym  od  rzędnej  projektowanej  o  2-5  cm,  a  w gruntach  nawodnionych  
o  20  cm.  Wykop  należy  wykonać o  ścianach  pionowych, odpowiednio  wzmocnionych  za  pomocą 
obudowy  drewnianej  lub  metalowej.  Napotkane  w obrębie  wewnętrznym  wykopu  przewody  i  kable  
należy  zabezpieczyć według  wymagań użytkowników tych urządzeń.  

•Wykonanie podłoża pod rury- podsypka piaskowa grub. 20cm dobrze zagęszczona.  

•Instalacja wodociągowa Instalacja z rur PP Instalację wodną wykonać zgodnie 

 z instrukcją montażu wybranego producenta rur PP oraz zgodnie  z  Warunkami  technicznymi  
wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
ARKADY – 1987r. 

•Instalacja wodociągowa Instalacja z rur stalowych ocynkowanych.  

Połączenia gwintowe  

Rury  stalowe  ocynkowane  o  średnicach  do  100mm  należy  łączyć za  pomocą połączenia 
gwintowanego  na  gwint  krótki.  Połączenie  gwintowe  powinno  być wykonane z uszczelnieniem na 
gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. 
Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady  ich wykonania powinny być zgodne z 
normami. Gwinty powinny być równo nacięte i  odpowiadać wymaganiom  normy.  Dokładność nacięcia  
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sprawdza  się przez  nakręcenie złączki. Połączenie  skręca się wstępnie  ręcznie, a następnie  dokręca  za 
pomocą narzędzi specjalnych  (przewidzianych  przez  producenta  elementów  połączenia)  lub  za  
pomocą narzędzi  uniwersalnych.  Bez  względu  na  sposób  dokręcenia,  niedopuszczalne  jest 
dokonywanie  tego  zbyt  słabe  lub  zbyt  mocne,  a  także  powodowanie  mechanicznego uszkodzenia  
łączonych  elementów.  Jako  materiał  uszczelniający  należy  stosować taśmę teflonową lub pastę 
uszczelniającą.  

Stosowanie  konopi  w  połączeniach  z  uszczelnieniem  na  gwincie  jest  dopuszczalne z wyjątkiem 
połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint 
ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów. 

STW.02 - instalacja c.o.  

1.12 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

1.12.1 Wstęp 

1.12.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania instalacji grzewczej  w projektowanym obiekcie. 

 

1.12.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z wykonaniem instalacji grzewczej w projektowanym obiekcie. 

 

1.12.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji grzewczej  w projektowanym obiekcie. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- montaż rurociągów, 

- montaż armatury, 

- montaż urządzeń grzejnych, 

- montaż w kotłowni elementów aparatury sterowniczej i regulacyjnej - automatyka pogodowa i czasowa, 

- badania instalacji, 

- wykonanie izolacji termicznej, 

- regulacja działania instalacji. 

1.12.2 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach 
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
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materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

1.12.3 Wspólny Słownik Zamówień  

Słownik główny: 

45331100-7 Instalacja c.o. 

1.12.4 Materiały 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania instalacji c.o. muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów i urządzeń powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

1.12.4.1 Przewody 

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur fusiotherm stabi do c.o. SRD 7,4 

 Przewody w kotłowni  wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

1.12.4.2 Grzejniki 

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe, zasilane z dołu  

np. CosmoNova  

1.12.4.3 Armatura 

Grzejniki z dolnym podłączeniem posiadają wbudowane zawory termostatyczne z regulacją wstępną. Na 
zaworach termostatycznych montować głowice termostatyczne. 

1.12.4.4 Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej 
grub. 10 -20 mm, w osłonie tworzywowej lub z folii aluminiowej. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

1.12.5 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

1.12.6 Transport i składowanie 

1.12.6.1 Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur 
i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
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1.12.6.2 Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników  
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego 
typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 
transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie 
grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 

1.12.6.3 Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę i należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

1.12.6.4 Urządzenia 

Dostarczone na budowę urządzenia należy składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny 
być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.  

1.12.6.5 Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomiesz-
czeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, 
ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

1.12.7 Wykonanie robót 

1.12.7.1 Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyty 6 i 10: „Wytyczne 
stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych”  

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

- przecinanie rur, 

- założenie tulei ochronnych, 

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

- wykonanie połączeń. 
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Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. 
Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie 
i odwodnienie całego pionu. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 
i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od 
grubości ściany.  
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody należy mocować do ścian za pomocą uchwytów do mocowania danego typu przewodów ( np. z 
tworzywa sztucznego ).Odgałęzienia przewodów łączyć tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń 
przewodów. 

 Kompensację wydłużeń liniowych przewodów wykonać poprzez: 

- kompensację naturalną przewodów ( odpowiednie prowadzenie ) 

- zastosowanie elementów kompensujących ( kompensatory mieszkowe ) i właściwe mocowanie w 
uchwytach stałych i przesuwnych. 

Uwaga : W przypadku rezygnacji z montażu kompensatorów mieszkowych Wykonawca zobowiązany jest  
wykonać  odpowiednią kompensację U-kształtową. 

Kompensatory U-kształtowe wykonać jako gięte lub łączone z kolan. 

Najczęściej stosuje się kompensatory wykonane z samych kolan 90°. 

Wymagane jest aby taki kompensator miał na wierzchołku prosty odcinek o długości: 

- dla rur Dz ≤ 35 mm – min. 1,5 Dz 

- dla rur Dz ≥ 42 mm – 2 Dz 

Podstawową zasadą przy wbudowywaniu kompensatora jest umieszczenie go w środku pomiędzy dwoma 
punktami stałymi lub dwoma odgałęzieniami, oraz zamontowanie kompensatora punktem stałym w osi 
symetrii.  

1.12.7.2 Montaż grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 
wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

- zawieszenie grzejnika, 

- podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi. 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik 
powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu 
wszystkich prac wykończeniowych. 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek 
w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować 
deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
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1.12.7.3 Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem 
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. taśmy teflonowej. 

Kolejność wykonywania robót: 

- sprawdzenie działania zaworu, 

- nagwintowanie końcówek, 

- wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 

- skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono 
było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. 

Zawory na przewodach należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, 
konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki przy grzejnikach. 

1.12.8 Badania i uruchomienie instalacji c.o.  

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić 
wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania 
i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla 
każdego zładu oddzielnie. 

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 
0°C. 

Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. 
Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę 
szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i prze-
mysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas 
próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej 
wartości 12 barów. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 
ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków 
ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – 
w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów 
obliczeniowych. 

Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

1.12.8.1 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
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Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów 
następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 
technicznej więcej niż o –5 do +10 mm. 

STW.03 - kotłownia gazowa z instalacją solarną 

1.13 KOTŁOWNIA GAZOWA 

1.13.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania kotłowni gazowej w projektowanym obiekcie 

1.13.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z wykonywaniem kotłowni gazowej. 

1.13.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i mające  na  celu  
wykonanie  i  odbiór  robót  zgodnych  z  rozwiązaniami  zawartymi  w projekcie wykonawczym, tj.:  

•  sporządzenie  rysunków  montażowych  i  warsztatowych  elementów  instalacji,  w zakresie 
niezbędnym do montażu  

•  uzyskanie od producentów, bądź opracowanie wszelkich dokumentów koniecznych  

do  uzyskania  aprobat,  atestów  dla  elementów  instalacji,  dopuszczających  do stosowania jako 
materiałów budowlanych w Polsce  

•  bieżąca  współpraca  z  lokalnym  nadzorem  budowlanym  i koordynacja  robót  z pozostałymi branżami 
w trakcie realizacji  

•  dostarczenie  i  montaż  urządzeń  kotłowni  –  rozdzielacze,  zawory,  zawory mieszające  trójdrogowe,  
manometry,  termometry,  odwadniacze,  odpowietrzacze, rurociągi z kompletnym osprzętem, 
mocowania, podwieszenia, wsporniki itp.  

•  dostarczenie  wszystkich  materiałów  dodatkowych,  jak materiał  spawalniczy, śruby, uszczelki, 
dwuzłączki, przeciwkołnierze,  

•  wykonanie  niezbędnych  robót  zabezpieczenia  antykorozyjnego  elementów instalacji  

•  dostarczenie i montaż izolacji zewnętrznych rurociągów  

•  wykonanie  prób,  pomiarów,  regulacji  instalacji  (regulację  instalacji  wykonać  po dokładnym 
płukaniu instalacji i stwierdzeniu przez Nadzór Techniczny wpisem do Dziennika Budowy, że instalacja jest 
czysta)  

•  rozruch i odbiór instalacji włącznie ze sporządzeniem wymaganych protokółów  

•  wykonanie  dokumentacji  powykonawczej  ukazującej  szczegółowy  faktyczny przebieg  wszystkich  
przewodów,  rozmieszczenie  pozostałych  elementów  

instalacji,  ich  wymiary,  średnice,  parametry  i  wszystkie  elementy  niezbędne  do prawidłowej 
eksploatacji i ewentualnej przebudowy instalacji.  

•  zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym  

•  instrukcje obsługi i konserwacji 
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1.13.2 Wspólny Słownik Zamówień  

Słownik główny: 

45331110-0 Kotłownia wraz z układem solarnym 

 

1.13.3 Materiały 

Zastosowane materiały i urządzenia do instalacji kotłowni muszą spełniać wymagania przepisów  
prawnych  i  posiadać  aprobaty  techniczne  wydane  przez  odpowiednie Instytuty Badawcze.  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 

1.13.3.1 Rurociągi  

- rurociągi rozprowadzające w kotłowni  – z rur stalowych przewodowych  

Przewody rozprowadzające instalacji c.o. wykonać z  rura polietylenowa do instalacji grzewczych np Uponor eval 

PE-Xa  

1.13.3.2 Kocioł gazowy  

Dobrano kocioł wodny, gazowy kondensacyjny z zamknietą komorą spalania np. np. VITODENS 100-W  

o mocy 6,0 – 26kW współpracujący z układem solarnym oraz z zasobnikiem dwuwężownicowym o 
pojemności 300l. 

Kocioł pracować będzie w układzie ciśnieniowym zamkniętym z pompą obiegową, zabezpieczonym przeponowym 

naczyniem zbiorczym oraz zaworem bezpieczeństwa ustawionym na ciśnienie 3 bar, w które wyposazony jest 

dobrany kocioł. Zabezpieczenie kotła wykonać zgodnie z PN-B-02414. 

1.13.3.3 Armatura i osprzęt 

Po  stronie  instalacji  c.o.  -  zawory  odcinające,  kulowe,  proste  ze  spustem  produkcji  

krajowej dla wody o temperaturze do 100oC na ciśnienie nominalne 1,0MPa.  

Po  stronie  instalacji  c.o. -  odpowietrzenie  instalacji  za  pomocą  odpowietrzników  i zaworów kulowych 
Dn15. Odwodnienia instalacji – zawory kulowe;  

Wszystkie  urządzenia  ,  materiały  i  armatura  powinny posiadać  opinię  COBRTI „Instal”. 

1.13.3.4 Izolacja termiczna  

Izolacja  termiczna  rurociągów  wg  PN-B-02421:2000  otuliną  termoizolacyjną  o  grubości  

według Rozporządzenia.  

Uwaga:  

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę powinny być uzgodnione 
przez inspektora nadzoru.  

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być potwierdzone wpisem  
inspektora  nadzoru  do  dziennika  budowy,  a  w  przypadkach  koniecznych potwierdzone  przez  autora  
projektu.  Wszelkie  zmiany i  odstępstwa  nie  mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą materiałów, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 

1.13.4 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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1.13.5 Transport i składowanie 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i właściwości  przewożonych materiałów i urządzeń.  

Przewożone  materiały  i  urządzenia  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich przemieszczaniem się i 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  

Rury  należy  transportować  w  wiązkach  i  na  platformach  samochodów  o  odpowiedniej długości;  

Armatura powinna być przewożona w skrzyniach;  

Wymienniki, pompy itp. należy przewozić w fabrycznych opakowaniach krytymi środkami transportu.  
Zarówno  palety  jak  i  pojedyncze  elementy  na  czas  transportu  trzeba zabezpieczyć,  aby  się  nie  
przesuwały.  Załadunek  i  rozładunek  urządzeń  powinien odbywać się ostrożnie, aby nie uszkodzić 
powłoki lakierniczej. 

 

1.13.6 Wykonanie robót 

1.13.6.1 Montaż rurociągów 

Rury  przed  ich  bezpośrednim  montażem  należy  wewnątrz  i  na  stykach  starannie oczyścić, rur 
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

Przewody  spawane  z  rur  ze  szwem  podłużnym  należy  układać  tak,  aby  szew  był widoczny na całej 
długości przewodu, przy czym szwydwu łączonych rur muszą być wzajemnie  przesunięte  na  1/5  
obwodu.  Kolana,  łuki  itp.  kształtki  przewodów  w zakresie średnic do 50 mm, należy wykonywać jako 
gięte na zimno, dla średnic od 65 mm do 150 mm jako gięte na gorąco.  

1.13.6.2 Montaż urządzeń 

Urządzenia  kotłowni,  a  w  szczególności:  kotły,  pompy  należy  montować zgodnie  z  DTR  w  
płaszczyznach  równoległych  do  ścian,  pionowo  -  w  miejscach pokazanych  w  dokumentacji  
projektowej,  w  sposób  nie powodujący  naprężeń,  z zachowaniem dostępu eksploatacyjnego dla 
serwisu, napraw i konserwacji.  

1.13.6.3  Montaż armatury  

Armaturę  należy  montować  w  miejscach  dostępnych,  umożliwiających  personelowi eksploatacyjnemu  
obsługę  i  konserwację;  Przed  montażem  należy  z  armatury  usunąć wszelkie zanieczyszczenia i 
sprawdzić jej szczelność oraz sprawność;  

Na  przewodach  poziomych  armaturę  należy  w  miarę  możliwości  ustawić  w  takim położeniu,  by  
wrzeciono  było  skierowane  do  góry  i  leżało  w  płaszczyźnie  pionowej, przechodzącej  przez  oś  
przewodu;  Gdy  średnica  armatury  jest  mniejsza  od  średnicy przewodu, na którym armatura ma być 
stosowana, wówczas długość odcinka przewodu między armaturą a zwężką, nie może być mniejsza niż 1,5 
średnicy rury; 

 

1.13.6.4  Montaż  osprzętu 

Dostarczona  na  budowę  aparatura  kontrolno-pomiarowa powinna  odpowiadać wymaganiom  
odpowiednich  norm,  a  w  ich  braku  warunkom  technicznym  oraz  posiadać ważne cechy legalizacyjne.  

Podzielnia  termometrów  i  manometrów  powinna  odpowiadać  wymaganej  dokładności odczytu, a jej 
zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru:  

Termometry  szklane  płynowe  powinny  mieć  działkę  elementarną  nie  większą  niż  1oC.  

Manometry tarczowe średnice nie mniejszą niż 100mm. 

Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować:  
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•  po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania; 

•  w  miejscach  łatwo  dostępnych,  widocznych  i  dobrze  oświetlonych,  przynajmniej światłem 
sztucznym;  

•  w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem. Na  głównych  
odgałęzieniach  i  na  rozdzielaczach  należy  zamontować  króćce  do manometrów i tuleje do 
termometrów.  

Tuleje  do  termometrów  powinny  być  wprowadzone  do  przewodu  lub  rozdzielacza  na głębokość 
niezbędną dla prawidłowego pomiaru temperatury.  

Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej. Na króćcu łączącym rurkę syfonową  z  
przewodem,  bezpośrednio  przed  manometrem powinien  być  zamontowany dla  kontroli  kurek  
manometryczny.  Na  manometrze  powinno  być  oznaczone  czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne 
ciśnienie robocze. 

 

1.14 INSTALACJA SOLARNA 

 

1.14.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania instalacji solarnej w projektowanym budynku.  

1.14.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z wykonaniem instalacji solarnej w projektowanym budynku.  

1.14.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszelkie  czynności  umożliwiające  i mające  na  celu  
wykonanie  instalacji  kolektorów  słonecznych  do  podgrzania  c.w.u.  

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  związana  jest  z  wykonaniem  niżej  wymienionych  

robót:  

Roboty montażowe:  

-  Montaż  kolektorów  słonecznych  o  łącznej  powierzchni  7,6m2 na dachu.   

- Posadowienie  zasobników c.w.u,   

-połączenie  zasobników  solarnych  c.w.u  z  projektowaną  instalacją doprowadzającą  ciepło  z  kotła 
gazowego  centralnego ogrzewania.  

- Wykonanie rurociągów solarnych łączących kolektory z zasobnikami.  

- Montaż zespołu pompowo – sterowniczego  

- Wykonanie prób ciśnienia wszystkich instalacji c.w.u  

- Napełnienie układu solarnego płynem solarnym  

- Wykonanie prób ciśnienia instalacji solarnej  

- Montaż sterownika i czujników temperatury  

- Programowanie sterownika  

- Uruchomienie instalacji 

Roboty instalacyjne:  

-  Roboty  prowadzone  będą  w  pomieszczeniu  kotłowni,    na  części  dachu,  zgodnie  z  projektem. 
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1.14.2 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach 
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

1.14.3 Materiały 

Do wykonania instalacji solarnej  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania instalacji c.o. muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów i urządzeń powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

1.14.3.1 Armatura  

Na  przewodach  obiegu  glikolowego  zastosować  armaturę  odporną  na  zastosowany  

środek  antyzamrożeniowy,  o  parametrach  maksymalnych PN6  i  100°C.  Po  stronie wody ogrzewanej 
zastosować armaturą PN6 i 100°C gwintowaną lub kołnierzową.  

1.14.3.2 Kolektory słoneczne  

Zastosować  kolektory  słoneczne    o  parametrach  eksploatacyjnych podanych w części projektowej  

tj. baterię składającą się z 4 kolektorów słonecznych próżniowych np.  VITOSOL-  powierzchnia całkowita 
7,6m2 lub inne o udokumentowanych  badaniami  wykonanymi  przez  niezależne  od  producenta,  
polskie lub zagraniczne instytucje badawcze.  

1.14.3.3 Zasobniki ciepła  

Należy zastosować zasobnik dwuwężownicowym o pojemności 300l podłączone do układu podgrzewającego  
z  kolektorów  słonecznych  oraz,  do  instalacji  zasilanej  z  kotłów gazowym.  

1.14.3.4  Pompy   

W obiegu glikolowym zastosować zespół pompowo – sterujący, napięcie znamionowe -230V-  rozdzielacz 
Solar-Divicon PS10(stacja pompowa) wraz z-3–stopniową pompą obiegową 

 

1.14.3.5   Urządzenia zabezpieczające instalacje przed wzrostem ciśn  

Do  zabezpieczenia  instalacji  w  obiegu  glikolowym  i  po  stronie  wody  wodociągowej zastosować 
zawory bezpieczeństwa posiadające dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Dozoru Technicznego, ciśnienie otwarcia zaworu: 6 bar.  

W  obiegu  glikolowym  zastosować  przeponowe  naczynia  wzbiorcze  na maksymalne  ciśnienie  6  bar,  
posiadające  dopuszczenia  i  certyfikaty  zgodnie  z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego. 
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1.14.3.6 Aparatura regulacyjno  -    pomiarowa  

W układzie kolektorów słonecznych zastosować:  

-  sterownik  nadzorujący  prace  układu  pozyskania  energii  słonecznej  wg. dokumentacji technicznej 
producenta.  

- manometry i termometry o parametrach zgodnych z dokumentacji technicznej producenta.  

1.14.3.7 Izolacja termiczna Izolacja   

Przewody  obiegu  glikolowego  izolować  otuliną  z  kauczuku  syntetycznego   

Do  izolacji  zasobników  zastosować  oryginalną  otulinę  dostarczaną  przez producenta.  

Otulina  musi  posiadać  aprobatę  techniczną  o  dopuszczeniu  do  stosowania  w  

budownictwie,  wydaną  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo  -  Rozwojowy  Techniki Instalacyjnej 
INSTAL.  

Izolację ciepłochronną rurociągów ciepłej wody użytkowej, wewnątrz budynku należy wykonać z otulin 
termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej  

1.14.4 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

1.14.5 Transport i składowanie 

1.14.5.1 Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur 
i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

1.14.5.2 Baterie słoneczne 

Transport baterii słonecznych powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie ich  na 
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie 
ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie baterii.  

1.14.5.3 Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę i należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

1.14.5.4 Urządzenia 

Dostarczone na budowę urządzenia należy składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny 
być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.  

1.14.5.5 Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomiesz-
czeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, 
ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
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Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

1.14.6 Wykonanie robót 

1.14.6.1 Montaż rurociągów i podstawowych urządzeń  

Rurociągi  łączone  będą  zgodnie  z  Wymaganiami  Technicznymi  COBRTI  INSTAL  -  

zeszyt  6,  7,  8.  Podstawowe  urządzenia  instalacji  kolektorów  słonecznych  powinny być rozmieszczone 
zgodnie z dokumentacja techniczną.  

Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny być montowane z uwzględnieniem 
łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie.  

Pompy  oraz  wszystkie  podstawowe  urządzenia  powinny  być  łączone  z  rurociągami w  sposób  
rozłączny  umożliwiający  łatwy  demontaż  i  wymianę  poszczególnych elementów węzła bez 
konieczności demontażu innych urządzeń.  

Instalację  grzewczą  solarną  wykonać  z  rur  miedzianych.  W  najniższych  punktach załamań sieci 
rurociągów należy zapewnić możliwość spuszczenia płynu, w punktach najwyższych  -  odpowietrzenia.  
Łączenie  przewodów  poprzez  lutowanie  lutem twardym. Do mocowania przewodów miedzianych 
używać  typowe uchwyty z tworzyw sztucznych. Rozstaw uchwytów według DIN 1988.  

Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w  tulejach  ochronnych  zgodnie  z Wymaganiami 
Technicznymi COBRTl lnstal.  

Instalację  wody  wodociągowej  i  ciepłej  wody  użytkowej  wykonać  z  rur  PP posiadających 
odpowiednie atesty.  

1.14.6.2 Montaż kolektorów słonecznych  

Kolektory słoneczne montować wg projektu, na dachu budynku przy użyciu stelaży dostarczanych  przez  
producenta  kolektorów  słonecznych.  Zaleca  się  ścisłą współpracę  pomiędzy  firma  instalacyjną  a  
dostawcą  kolektorów  słonecznych  przy wykonaniu  mocowania  konstrukcji  wsporczych,  i  samych  
kolektorów  na  dachu budynku. Kąt pochylenia kolekt. 40° do poziomu – kierunek południowy. 

1.14.6.3   Montaż armatury  

Armatura,  po  sprawdzeniu  prawidłowości  działania,  powinna  być  instalowana  tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji.  

Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu cieczy był godny z oznaczeniem 
kierunku przepływu na armaturze. 

1.14.6.4 Badania i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych  

Badania  odbiorcze  instalacji  solarnej  powinny  przebiegać  wg  metodyki  badań określonej normą PN-
B02423, uwzględniającej ich podział na badania przy odbiorach częściowych oraz przy odbiorze 
końcowym.  

Próby  szczelności  dla  obiegu  glikolowego  wykonać  dla  ciśnienia  5  bar.  Próby ciśnieniowe  należy  
przeprowadzić  przy  zdemontowanych  zaworach  bezpieczeństwa oraz odciętych naczyniach 
wzbiorczych.  

Obniżanie i podwyższanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego powinno odbywać się 
jednostajnie z prędkością nie większą niŜ 1 bar/min. Podczas próby  szczelności  oraz  gdy  układ  znajduje  
się  pod  ciśnieniem  zabrania  się wykonywania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.  

Próby  szczelności  obiegu  wodnego  wykonać  przy  zdemontowanych  zaworach bezpieczeństwa  oraz  
odciętych  naczyniach wzbiorczych  (próbę  ciśnieniową  wykonać jako próbę wstępną, główną i 
końcową). Badanie  instalacji  w  stanie  gorącym  możliwe  jest  dopiero  po  zaistnieniu odpowiednich  
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warunków  zewnętrznych  (odpowiednio  długie  i  intensywne promieniowanie  słoneczne)  -  wykonawca  
zobowiązany  jest  do  wykonania  badań  i regulacji oraz do oceny uzysku ciepła w okresie rocznej 
eksploatacji instalacji. 

1.14.6.5   Wykonanie izolacji ciepłochronnej  

Roboty  izolacyjne  należy  wykonać  po  zakończeniu  montażu  rurociągów, przeprowadzeniu  próby  
szczelności  oraz  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania powyższych  robót  protokołem  odbioru.  
Przewody  obiegu  glikolowego  izolować otuliną z kauczuku syntetycznego typu HT/Armaflex firmy 
ARMACELL.  

Otuliny  termoizolacyjne  powinny  być  nałożone  na  styk  i  powinny  ściśle  przylegać do  powierzchni  
izolowanej.  Zasobnik  ciepła  powinien być  zaizolowany  oryginalną otuliną dostarczoną przez 
producenta. 

 

STW.04 - wentylacja 

1.15 INSTALACJA WENTYLACJI   

 

1.15.1 Wstęp 

1.15.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania wentylacji w projektowanym obiekcie. 

 

1.15.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z wykonaniem wentylacji w projektowanym obiekcie. 

1.15.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania  w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Żmigrodzkiej 
22 w Prusicach. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

•  zakupienie  i  dostarczenie  materiałów  na  plac  budowy  oraz  ich  składowanie  

z zabezpieczeniem przed kradzieżą(ubezpieczenie placu budowy),  

• wykonanie instalacji nawiewnej - montaż nawietrzaków podokienne Typu NP-1 i NP-2 rozmieszczonych 
w ścianach zewnętrznych zgodnie z częścią projektową  

• wykonanie wentylacji wywiewnej pomieszczeń wc - wykonanie na każdym z przewodów wentylacyjnych 

wyprowadzonym przez zewnętrzną ścianę budynku dodatkowo wentylatora kanałowego załączanego 
wraz z oświetleniem który okresowo będzie wspomagał wentylacje grawitacyjną. 

• wykonanie  wentylacji wywiewnej pomieszczeń szatni i natrysków - montaż na dachu budynku urządzeń 
wentylacji hybrydowej - Turbowent hybrydowy Ø200 wraz z kanałami wentylacyjnymi SPIRO 

• wykonanie wentylacji wywiewnej pomieszczenia świetlicy - montaż na dachu budynku urządzeń 
wentylacji Turbowent Ø350 wraz z kanałami SPIRO 

• wykonanie wentylacji wywiewnej pozostałych pomieszczeń - montaż na dachu budynku urządzeń 
wentylacji Turbowent Ø150 oraz Ø150 wraz z kanałami SPIRO 
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• montaż ze względu na brak wiatrołapów przy wejściach z zewnątrza nad wejściami zostaną 
zamontowane dwie kurtyny powietrzne DEFENDER 100 CD oraz DEFENDER 150 CD pracujące bez grzałki 
na powietrzu obiegowym.  

1.15.2 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegaći spełniać 
wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.  

Wykonawca jest zobowiązany  do  zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz  robót  
poza  tym  terenem  w  okresie  trwania  realizacji  Umowy,  aż do  zakończenia  i odbioru końcowego 
robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności  związane  z  budową i  
nienaruszalności  ich  mienia  służącego  do  pracy,  a  także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych.  

Wykonawca  wyznaczy  na  cały  okres  prowadzenia  prac  Kierownika  Robót, posiadającego  
odpowiednie  uprawnienia  wg  prawa  polskiego.  Zakres  prac  i  obowiązków kierownika należy przyjąć 
wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów  lub  opuszczeń w  otrzymanej  
dokumentacji,  a  o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 

 

1.15.3 Wspólny Słownik Zamówień  

Słownik główny: 

45331210-1 Instalacja wentylacji 

1.15.4 Materiały 

Do wykonania wentylacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 
lub odpowiadać Polskim Normom.  

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.  

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

1.15.4.1  Kanały i kształtki  

Wentylacja w obiekcie  wykonana będzie z rur i kształtek okrągłych typu Spiro i kształtek z blachy stalowej 
ocynkowanej wg BN-70/8865–04 Kształtki wentylacyjne blaszane i BN-70/8865–05 Przewody 
wentylacyjne blaszane. Materiały dostarczone na budowę powinny być nieuszkodzone, czyste od 
zewnątrz i wewnątrz. 

1.15.5 Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, za-ładunku i wyładunku materiałów.  

1.15.6 Transport i składowanie.  

• Kanały i kształtki  

Musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkości. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania należy unikać ich zanieczyszczenia i należy zabezpieczyć je przed wpływem warunków 
atmosferycznych.  

•Urządzenia  
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Transport powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Urządzenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach.  

1.15.7 Wykonanie robót 

1.15.7.1  Montaż kanałów, kształtek i urządzeń 

Przed ich zamontowaniem należy sprawdzić czy nie są uszkodzone oraz czy nie ma w nich 
zanieczyszczeń(ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno używać, zanieczyszczenia 
należy usunąć.  

• Kolejność wykonywania robót:  

- wyznaczenie i wykonanie przebić przez ściany i strop  

- montaż elementów przejściowych wentylacji w ścianach, stropie i dachu  

- uszczelnienie przejść przez ściany i strop  

- wytyczenie miejsca ułożenia kanałów, kształtek i urządzeń 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów i zawiesi  

- ułożenie kanałów, kształtek i urządzeń 

- wykonanie połączeń- W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.  

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych i przy pomocy specjalnych kształtek 
przejściowych. Kanały i kształtki wentylacyjne powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z 
urządzeniami nie następowały w nich żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące 
powodować deformacje elementów wentylacji.  

Elementy wentylacji łączone będą ze sobą przy pomocy połączeń systemowych. 

Uszczelnienie tych połączeń należy wykonać za pomocą uszczelek i taśm uszczelniających. 

 

 STW.05 - instalacja gazowa 

1.16 INSTALACJA GAZOWA  

1.16.1 Wstęp 

1.16.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania instalacji gazowej doprowadzającej gaz do kotła gazowego 

 

1.16.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych wykonaniem  instalacji gazowej doprowadzającej gaz do kotła gazowego 

1.16.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji gazowej doprowadzającej gaz do kotła gazowego 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- montaż rurociągów, 

- montaż armatury, 

- montaż urządzeń grzejnych, 
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- montaż w kotłowni elementów aparatury sterowniczej i regulacyjnej - automatyka pogodowa i czasowa, 

- badania instalacji, 

- wykonanie izolacji termicznej, 

- regulacja działania instalacji. 

 

1.16.2 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach 
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

1.16.3 Wspólny Słownik Zamówień  

Słownik główny: 

45333100-1 Instalacja gazowa 

 

1.16.4 Materiały 

Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

- Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji gazowej muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i  Normom Branżowym. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony 

obowiązującymi normami. 

- Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów pod 
warunkiem, że stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od arametrów odpowiednich 
materiałów wymienionych powyżej. 

Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie może 
pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyk ii użyteczności oraz nie może 
stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót orazw późniejszej eksploatacji obiektu. 

1.16.4.1 Przewody 

- Instalacja gazowa w budynku wykonana będzie z rur stalowych PN-80/H-74219 łączonych przez 
spawanie 

- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
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1.16.4.2 Armatura i uzbrojenie 

Montaż skrzynki gazowej ujęty jest w projekcie przyłącza gazu. 

 

1.16.4.3 Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 

- Materiały do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w normach przedmiotowych. 

1.16.5 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejsc jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

1.16.6 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i 
gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu. Nie należy wsuwać rur o mniejszych 
średnicach do większych. Niedopuszczalne jest „wleczenie”rur po podłożu. Kształtki i złączki powinny być 
składowane w sposób uporządkowany. 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej (OST). 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materiały 
przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie 
transportu. 

1.16.6.1 Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 
wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskim i widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą 
zaciskanie w wiązce. Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na 
którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i złączek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

1.16.6.2 Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna byćdostarczona w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę łączniki i materiałypomocnicze należy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. 

1.16.7 WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych 

- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 
projektowym. 

1.16.7.1  Montaż rurociągów 

Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę 
oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowani” mogące powodować uszkodzenie przewodów np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru. 
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Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowanianie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń(ziemia, papiery, i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych niewolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

- Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów, 

- Przecinanie rur, 

- Gięcie rur stalowych w budynku, 

- Założenie tulei ochronnych, 

- Ułożenie rur 

- Przewody rozprowadzające w budynku prowadzić pod stropem piwnic, 

- Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników, 

- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 

wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to 

z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 

- W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejkach ochronnych o średnicy wewnętrznej większej 
o co najmniej 2cm od średnicy zewn. rury przewodu. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i 
wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 5cm od 

grubość ściany. Przy przejściach przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, 

a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem 

izolacyjnym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej. 

- Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolnymi za pomocą 

połączeń gwintowych z zastosowaniem kształtek. 

- Połączenia gwintowane uszczelnić z pomocą konopi lub pasty. 

- Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacjit echnicznej 
powykonawczej. 

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 
kondygnację. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 

Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych  niż: 

- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je 

nad tymi rurociągami, 

- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów 

elektrycznych, 

- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej,w przypadku 
rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym – 
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należy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – pod tymi 

puszkami, 

- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, 

przekaźniki, gniazda wtykowe itp. 

 

1.16.7.2 Montaż armatury i osprzętu 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 

w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia 

i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna 

być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach 

należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku 

przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub 

konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych 

trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 

- Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek. 

- Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu 

by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez 

oś przewodu. 

1.16.7.3 Badanie i uruchomienie instalacji 

- Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przytemperaturze zewnętrznej powyżej 
0*C 

- Próbę szczelności i wytrzymałości należy wykonać 

- sprężonym powietrzem o ciśnieniu instalacji 0,1 MPa 

- Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmian 
ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji 

- Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min nie stwierdzono spadku 
ciśnienia 

- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół 

1.16.7.4 Zabezpieczenie antykorozyjne 

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeństalowych wchodzących w 
skład instalacji. 

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących sięw 
pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 

- Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

- Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z procesu 
spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 

- Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, zaokrąglenie 
krawędzi i wyrównanie spoin. 

- Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy 
zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. 

Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 

- Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek 
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ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. 

- Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za 
pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). 

- Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne 

przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie 
usunąć pył. 

- Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu oczyszczonych 
elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. 

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które muszą być 
użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej nie należy stosować, 
jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkładowymi zwykłego typu i tak 
dostarczone do malowania nawierzchniowego. 

Warunki prowadzenia prac malarskich 

- Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 

- Temperatura powietrza nie może być niższa niż 50C. 

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 400C. 

- Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 

- Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub 

montażu należy poddać renowacji. 

 

1.16.7.5 Badanie przewodów 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i porównać 
wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy wykonać przez wyrywkowe 
oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, oględziny zewnętrzne 
wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia względem podpór. 

Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, 

sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych, 

sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 

sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi. 

1.16.7.6 Badanie armatury obejmuje 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie 

prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji. 

1.16.7.7  Badanie szczelności 

Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka głównego do 
urządzeń gazowych. W zależności od przyjętych rozwiązań technicznych instalacji gazowej, próby 
odbiorowe mogą być wykonane częściami, szczególnie wówczas, gdy jest kilka przyłączy zakończonych 
kurkami głównymi. 

Badanie szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod 
ciśnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne 
jest stosowanie gazów palnych. 

Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji 
powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od 
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od 
objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. 
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Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów 

i tym samym zmian ciśnienia, prób szczelności nie można też wykonywać w warunkach, gdy 

część instalacji podlega wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby 

odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało 

jego stabilność. 

Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej 

„U-rurki” manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie 

innego typu urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i 

gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania. 

Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli 

podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie 

pomiarowe. W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy 

usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie 

 

 


