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DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI

1.1 | Nazwa inwestycji: BUDOWA BUDYNKU KULTURY ZE SWIETLICA WIEJSKA
| ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM
DLA TERENU SPORTOWEGO

1.2 Lokalizacja: dz.nr 207/4 AM-3
obreb CHRZASTAWA MALA
GMINA CZERNICA

POWIAT WROCLtAW
1.3 Inwestor: Urzad Gminy Czernicaul. Kolejowa 3, 55-033 Czernica
1.4 Wykonawca ILOFT MAGDALENA SZKODA
dokumentacj: 51-680 Wroctaw, ul. E. Plater 10/1

tel.: +48 605 747 743
iloft.pp@gmail.com

KLASYFIKACJA WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV2008)
45332200-5 Instalacja wody zimnej,cieptej i cyrlajila

45332300-6 Kanalizacja sanitarna w budynku

45231300-8 Kanalizacja deszczowa

45331100-7 Instalacja c.o.

45331210-1 Instalacja wentylacji

45333100-1 Instalacja gazowa

45331110-0 Kottownia wraz z uktadem solarnym

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STWO00
1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycji sg instalacji sanitarnych wod-kan, c.o. z kotlownig gazowa i uktadem solarnym oraz wentylacjg i
instalacja gazowg dla budynku kultury ze swietlicg wiejska i zapleczem szatniowo-sanitarnym dla terenu sportowego w
miejscowosci Chrzgstawa Mata gmina Czernica.

1.1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.1.2.1 Zamawiajacy

Urzad Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-033 Czernica

1.1.2.2 Jednostka projektowa

ILOFT MAGDALENA SZKODA
51-680 Wroctaw, ul. E. Plater 10/1
tel.: +48 605 747 743
iloft.pp@gmail.com



1.1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.1.3.1 0Ogodlny zakres robét

Przedmiotem robdt sg instalacje sanitarne wewnetrzne w budynku kultury ze Swietlica wiejska i
zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejscowosci Chrzgstawa Mafa.

1.1.3.2 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach

Zakres robét obejmuje instalacje sanitarne :

— wod-kan, c.o. z kotlownig gazowa i uktadem solarnym oraz wentylacje i instalacje gazowa

1.1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do

realizacji robot

Dokumentacja projektowa instalacji sanitarnych - tom 3.1.
1.1.4.1 Zgodnosé robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjag umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedfug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiajgcego wymaga uzupefnien wykonawca przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki i
przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajagcemu realizacjg umowy.

1.1.4.2 Definicje i skroty

aprobata techniczna stwierdzenie przydatnosci materiatéw i wyrobéw do stosowania w okreslonym
rodzaju budownictwa,

budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego,

budowlakazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: mosty,
przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,

czes¢ obiektu lub etap wykonania samoistna czes¢ obiektu budowlanego zdolna do niezaleznego
spetniania swych funkcji i moggca byé przedmiotem oddzielnego odbioru i przekazania do
eksploatacji,

dokumentacja budowy pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,

dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

dziennik budowy dziennik wydany przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe bedacy urzedowa
dokumentacjg przebiegu robodt i zdarzen jakie miaty miejsce w czasie prowadzenia robét,

europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu
do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych,
przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i
uzycia,



kierownik budowy osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do
kierowania robotami budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy
w sprawach realizacji umowy o wykonanie robét budowlanych,

materiaty materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, posiadajace aprobate techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do
stosowania w budownictwie,

normy europejskie oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)
lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji,

normy oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktdorych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe,

obiekt budowlany budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury,

odpowiednia zgodnos¢ zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalng tolerancja, a w przypadku braku
okreslenia granic tolerancji, zgodnos¢ z tolerancjg przyjmowang zwyczajowo,

plac budowy teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane (wznoszenie, remont, rozbidrka) lub
czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementéw
prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotéw itp.),

polecenie Inspektora nadzoru polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,

pozwolenie na budowe decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

projektant osoba prawna lub fizyczna posiadajgca przewidziane prawem uprawnienia budowlane,
bedaca autorem dokumentacji projektowej,

przedmiar robét wyliczenie wielkosSci zaprojektowanych robdt i ich zestawienie w kolejnosci
przewidywanego wykonywania z podaniem ilosci w obowigzujgcych jednostkach miar,

rejestr obmiarow  ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegdétowych obmiarow
wykonanych robdét potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi
zatgcznikami oraz akceptacjg inspektora nadzoru inwestorskiego,

remont przywrdcenie wartosci uzytkowej (funkcjonalnosci, sprawnosci techniczno-ekonomicznej)
obiektu (instalacji, budynku),

roboty budowlane budowa, a takie prace polegajagce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego,

rysunki czes¢ dokumentacji projektowej wskazujagca w sposéb graficzny lokalizacje, konstrukcje,
charakterystyke i wymiary budowli bedacej przedmiotem robét,

specyfikacje techniczne oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci
zawartych w dokumentacji zamdwienia, okres$lajgcych wymagane cechy roboty budowlanej,
materiatu, produktu Ilub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowac¢ roboty
budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposdéb, aby spetnity cel,
wyznaczony przez zamawiajacego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci,
wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi,
produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcja
i obliczaniem kosztéw roboét budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robét
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budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajagcy moze postanowi¢, drogg przepisow ogdlnych lub
szczegbtowych, co sie tyczy robét budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatow
i elementéw tworzacych te roboty,

teren budowy przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

urzadzenia budowlane urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

wiasciwy organ organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub
inny organ kontrolny administracji panstwowej,

wyrdb budowlany wyréb posiadajgcy aprobate techniczng wytworzony w celu stosowania
w budownictwie,

1.2 PROWADZENIE ROBOT
1.2.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Decyzje zarzgdzajgcego zwigzane z realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajacego zwigzane z realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.2.2 Teren budowy
1.2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Planowany budynek bedzie zlokalizowany na dziatce nr 207/4 w miejscowosci Chrzagstawa Mata gmina
Czernica powiat Wroctaw.

1.2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogolnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:
- dokumentacje techniczng okreslong w punkcie 2.1.4

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdét do realizacji - przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.



1.2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy
zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

1.2.2.4 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony sSrodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robodt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.2.3 Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszgcymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzagdzajacemu realizacjag umowy do
akceptacji nastepujacych dokumentéw:

- projekt organizacji robat,
- szczeg6towy harmonogram robdt i finansowania,
- program zapewnienia jakosci.

1.2.3.1 Projekt organizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czescia
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca powinien zapewnic¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media
i wynajmowane pomieszczenia.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjag umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.2.3.2 Szczeg6towy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajagcemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robdt i pfatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robét w zakresie zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

1.2.3.3 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdét. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

- sposbb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu
i przechowywania na budowie

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
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1.2.4 Dokumenty budowy
1.2.4.1 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robdot robione sg na biezgco
i zapisywane do ksigzki obmiaru roboét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

1.2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegodlnionych w punkcie 2.2.4.1, dokumenty prac remontowych zawierajg tez:
- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

- Protokoty odbioru robét,

- Opinie ekspertow i konsultantéw,

- Korespondencja dotyczgca prac remontowych.

1.2.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty prac remontowych bedg przechowywane na obiekcie we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajgcego realizacjag umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

1.2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania prac remontowych
1.2.5.1 Informacje ogdine

W trakcie trwania prac remontowych i przed zakorczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

- Dokumenty sktadane zarzadzajagcemu realizacja umowy winny by¢é wyraznie oznaczone nazwag
przedsiewziecia i zaadresowane;

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto wustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkow roboczych, wykazéw materiatdbw oraz procedur ztozonych Ilub wnioskowanych przez
wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone
beda wytgcznie przez wykonawce.
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1.2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkéw lub opiséw, nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow projektowania i
w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwfoka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedifuzenia termindw okreslonych w
umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajagcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdow, ktdre nie mogg byc¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
zarzadzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzgdzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w

taki sposdb, aby zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegolnych elementdow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyc
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

- Nazwa inwestycji:

- Nr umowy:

- llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element

- Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skfadane bedg przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca)je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan
z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych
dokumentéw przez nadzér autorski.

1.2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w punkcie 2.2 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegdtowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
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miare postepu robdét moze byc¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezagco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac zarzadzajacemu realizacja
umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacja umowy.

13 ZARZADZAJACY REALIZACIA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidfowej realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajagcy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkédw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjag umowy.

1.4 MATERIALY | URZADZENIA
1.4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca
przedtozy szczegétowg informacje o zrdodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjag umowy udzielona jakiejS partii materiatdw z danego Zrddta nie
bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrdodta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatdéw otrzymanych z
zatwierdzonego 7rédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrodta,
wiaczajac te, ktdére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta  wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajagcemu realizacjag umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakosc
odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy.

Zaleca sie aby uzyte materiaty i urzagdzenia pochodzity z krajéw nalezgcych do Unii Europejskiej.
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1.4.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzic czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej.

1.4.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegotowej specyfikacji technicznej wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza byé dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajgcego
realizacjag umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ witasciwosci
przewidzianych do wuzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwfocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢é odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga byé odrzucone t;.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzagdzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajacym realizacjag umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skfadowane na budowie
materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.4.6 Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje
o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub

......
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Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

15 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robat.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajgcego realizacjag umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.6 TRANSPORT

Dojazd do budynku Osrodka Zdrowia odbywac sie bedzie z lokalnej drogi asfaltowej z mozliwoscia
zastosowania roznych srodkdéw transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez Inzyniera usuniete z terenu budowy
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w S$wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

1.8 OBMIARY ROBOT

Obmiar robét prowadzony bedzie w zakresie niezbednym do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robét dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.
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1.9  ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE
1.10.1 Normy i normatywy

Wszystkie  roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi  w  Polsce  normami
i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robdot sg wyszczegdlnione w
kolejnych punktach szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczacych poszczegdlnych instalacji.

1.10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych prze-
piséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6: ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 10: ,,Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur
miedzianych”

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”

- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
- PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania.

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1l).

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury iurzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.
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- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody
- PN-EN ISO 6946 Ochrona cieplna budynkdw. Wymagania i obliczenia.

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczern w budynkach.

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury zdn. 6.02.2003r. wsprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401)

»Warunki  techniczne wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
»Warunki techniczne wykonania iodbioru instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
zeszyt nr 7, Warszawa 2003.

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 10: »Wytyczne stosowania
i projektowania instalacji z rur miedzianych” Warszawa 2004 r

PN-EN 1717 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

- PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700.01 Instalacje = wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- STW.01 - instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjq i kanalizacji
- STW.02 - instalacja c.o.

- STW.03 - kottownia gazowa z instalacjq solarng

- STW.04 - wentylacja

- STW.05 - instalacja gazowa
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STW.01 - instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg i kanalizacji

1.11 INSTALACIE WODY ZIMNEJ, CIEPtEJ, CYRKULACIJI ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWE)J
1.11.1 Wstep

1.11.1.1 Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
w zakresie wykonania instalacji wod-kan w projektowanym obiekcie.

1.11.1.2 Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt zwigzanych z wykonania instalacji wod-kan w projektowanym obiekcie

1.11.1.3 Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacjg Techniczna

Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykonania instalacji wod-kan w projektowanym obiekcie

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie

z zabezpieczeniem przed kradziezg(ubezpieczenie placu budowy),

e wykonanie wewnetrznej kanalizacji sanitarnej z rur PCV ¢50 — 160

¢ wykonanie podejs¢ pod urzadzenia sanitarne — wew. kanalizacja sanitarna,

e wykonanie wewnetrznej instalacji zimnej wody z rur PP PN10 Fusiotherm np. firmy

AQUATHERM,

¢ Wykonanie wewnetrznej instalacji wody cieptej i cyrkulacji z rur PP PN20 Fusiotherm Stabi Glass np.
firmy AQUATHERM.

e wykonanie podejs$¢ pod urzadzenia sanitarne — wew. instalacja ciepfej i zimnej wody,

e montaz armatury sanitarnej,

* montaz urzadzen sanitarnych na scianach pomieszczen wg zestawienia materiatow.
montaz armatury odcinajgcej i regulacyjnej

1.11.2 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt i ich zgodnos$é z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania robot i powinien przestrzegac i spetniac
wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Placu Budowy oraz robdt
poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego
robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0sOb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow kierownika nalezy przyjac
wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w otrzymanej
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dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

1.11.3 Wspdiny Stownik Zamoéwien

Stownik gtéwny:

45332200-5 Instalacja wody zimnej,cieptej i cyrkulacji.
45332300-6 Kanalizacja sanitarna w budynku
45231300-8 Kanalizacja deszczowa

1.11.4 Materiaty

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéow nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy.
Kazdy materiat musi posiadaé atest Wytworcy, stwierdzajgcy zgodnos$¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.

Materiaty takie jak rury, urzadzenia, armatura i przybory sanitarne muszg posiadaé niezbedne, atesty
i Swiadectwa jakosci.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakosc
wykonywanych robdt, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddaé badaniom sprawdzajgcym
okreslonym przez Kierownika Projektu.

1.11.4.1 Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej kanalizacji sanitarnej, wody
cieptej, zimnej cyrkulacji

e rury PCV 9160 — @50 np. Wawin

e rury PCV-U 9160 np. Wawin

e rury PP PN20 Fusiotherm-Stabi np. firmy AQUATHERM.

e rury stalowe ocynkowane wg PN74200

e urzadzenia sanitarne wg zestawienia materiatow,

* armatura odcinajgca, czerpalna i regulacyjna wg zestawienia materiatéw,
e materiaty pomocnicze,

Wszystkie materialy powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i
badania. Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajagce wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu
budowy na koszt wykonawcy.

1.11.5 Sprzet.

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

e - wciggarka reczna lub mechaniczna,

e - samochody samowytadowcze i skrzyniowe,

¢ sprzet do montazu rur, urzgdzen sanitarnych itp. zgodnie z wymaganiami producentdw systemow.
1.11.6 Transport.

Transport jest uregulowany odnosnymi przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych. Z uwagi
na specyficzne witasciwosci rur z PCV i PP nalezy przy transporcie stosowac nastepujace wymagania

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi;
- przewoz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac przy temperaturach powietrza
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w przedziale od —5 °C do + 30 °C. Szczegdlng ostroznos¢ przy transporcie i przetadunku

nalezy zachowac przy temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos$¢ materiatow

w tych temperaturach;

- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac;

- podnoszenie pakietowanych przez producenta rur dzwigiem, powinno by¢ wykonywane
linami tasmowymi z niemetalowego splotu, a taSmy nalezy umieszcza¢ na zewnatrz listew pakietu;
- transport rur nie pakietowanych :

a. w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na rownym podtozu na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm , utozonych prostopadle do osi rur i
zabezpieczone przed porysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce
boczne sciany skrzyn samochodu;

b. zabezpieczenie dolnej warstwy rur przed przesuwaniem mozna wykonac za pomocg kotkéw i klindw
drewnianych;

c. narurach z PE i PP nie wolno przewozi¢ innych materiatow.

1.11.7 Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beds wykonywane wewnetrzne instalacje w
omawianym budynku.

e Wykonanie wewnetrznych instalacji kanalizacji oraz zimnej i cieptej wody. Podejscia wody zimnej i
cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

e W miejscu przejsc¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

e Uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtoga réwnolegle do $cian
konstrukcyjnych ponizej faw fundamentowych wymaga =zabezpieczenia przed naruszeniem
statecznosci budowli.

* Przewody w bruzdach powinny miec izolacje cieplng oraz powietrzna nie mniejszg niz2 cm.

e Wykonanie wykopu pod przykanaliki. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5 cm, a w gruntach nawodnionych
o 20 cm. Wykop nalezy wykona¢ o Scianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomoca
obudowy drewnianej lub metalowej. Napotkane w obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable
nalezy zabezpieczy¢ wedtug wymagan uzytkownikow tych urzadzen.

*Wykonanie podtoza pod rury- podsypka piaskowa grub. 20cm dobrze zageszczona.

e|nstalacja wodociggowa Instalacja z rur PP Instalacje wodng wykona¢ zgodnie

z instrukcja montazu wybranego producenta rur PP oraz zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY - 1987r.

eInstalacja wodociggowa Instalacja z rur stalowych ocynkowanych.
Pofaczenia gwintowe

Rury stalowe ocynkowane o S$rednicach do 100mm nalezy tgczyé za pomocg potgczenia
gwintowanego na gwint krotki. Potaczenie gwintowe powinno by¢ wykonane z uszczelnieniem na
gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.
Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich wykonania powinny by¢ zgodne z
normami. Gwinty powinny by¢ rowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom normy. Doktadno$é naciecia
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sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Pofaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za
pomocy narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementéw potaczenia) lub za
pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposdb dokrecenia, niedopuszczalne jest
dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takie powodowanie mechanicznego uszkodzenia
taczonych elementéw. Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowac tasme teflonowa lub paste
uszczelniajaca.

Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjatkiem
potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkfadek metalowych), nawet gdy gwint
uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych elementéw.

STW.02 - instalacja c.o.

1.12 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.12.1 Wstep

1.12.1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru robodt
w zakresie wykonania instalacji grzewczej w projektowanym obiekcie.

1.12.1.2 Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczej w projektowanym obiekcie.

1.12.1.3 Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacjg Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji grzewczej w projektowanym obiekcie.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

- montaz rurociggéw,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen grzejnych,

- montaz w kottowni elementow aparatury sterowniczej i regulacyjnej - automatyka pogodowa i czasowa,
- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.12.2 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwafosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany
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materiatdw ielementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowad
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

1.12.3 Wspodiny Stownik Zamoéwien

Stownik gtéwny:
45331100-7 Instalacja c.o.
1.12.4 Materiaty

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji c.0. muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow i urzadzen powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

1.12.4.1 Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur fusiotherm stabi do c.0. SRD 7,4
Przewody w kottowni wykonac¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244,

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdow i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

1.12.4.2 Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe, zasilane z dotu
np. CosmoNova
1.12.4.3 Armatura

Grzejniki z dolnym podtaczeniem posiadajg wbudowane zawory termostatyczne z regulacjg wstepnga. Na
zaworach termostatycznych montowac glowice termostatyczne.

1.12.4.4 1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej
grub. 10 -20 mm, w ostonie tworzywowej lub z folii aluminiowej.

Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

1.12.5 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

1.12.6 Transport i sktadowanie

1.12.6.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dfugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku imagazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
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1.12.6.2 Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego
typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

1.12.6.3 Armatura

Dostarczong na budowe armature i nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

1.12.6.4 Urzadzenia

Dostarczone na budowe urzadzenia nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

1.12.6.5 lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomiesz-
czeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

1.12.7 Wykonanie robot
1.12.7.1 Montaz rurociggow

Rurociaggi fgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyty 6 i 10: ,Wytyczne
stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych”

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzenn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ufozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

24



Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrdédta ciepta.
Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajagcymi odpowiednie odpowietrzenie
i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od
grubosci Sciany.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw do mocowania danego typu przewodéw ( np. z
tworzywa sztucznego ).Odgatezienia przewoddw taczy¢ tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen
przewoddw.

Kompensacje wydtuzen liniowych przewoddéw wykonaé poprzez:
- kompensacje naturalng przewodow ( odpowiednie prowadzenie )

- zastosowanie elementéw kompensujacych ( kompensatory mieszkowe ) i wtasciwe mocowanie w
uchwytach statych i przesuwnych.

Uwaga : W przypadku rezygnacji z montazu kompensatorow mieszkowych Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé¢ odpowiednig kompensacje U-ksztattows.

Kompensatory U-ksztattowe wykonac jako giete lub tgczone z kolan.

Najczesciej stosuje sie kompensatory wykonane z samych kolan 90°.

Wymagane jest aby taki kompensator miat na wierzchotku prosty odcinek o dtugosci:
-dlarur Dz <35 mm-min. 1,5 Dz

-dlarurDz=42 mm-2Dz

Podstawowg zasadg przy wbudowywaniu kompensatora jest umieszczenie go w Srodku pomiedzy dwoma
punktami statymi lub dwoma odgatezieniami, oraz zamontowanie kompensatora punktem statym w osi
symetrii.

1.12.7.2 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany lub
wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Kolejnos$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podfaczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. lJezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. lJezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy winny sposdb

zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

Gafazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek
w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne s3g dziatania mogace powodowad
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.
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1.12.7.3 Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg pofaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonac za pomoca np. tasmy teflonowe;j.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncéwek,

- wkrecenie pét-Srubunkdéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,
- skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na przewodach nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki przy grzejnikach.

1.12.8 Badania i uruchomienie instalacji c.o.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg prébie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje napetnic
woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania
i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 bardw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania iodbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”, tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas
proby szczelnosSci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalne;j
wartosci 12 baréw.

Do pomiaru cisnied prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw
ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych —
w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.
1.12.8.1 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
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Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi. Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

STW.03 - kottownia gazowa z instalacjg solarng

1.13 KOTtOWNIA GAZOWA
1.13.1.1 Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru robodt
w zakresie wykonania kottowni gazowej w projektowanym obiekcie

1.13.1.2 Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z wykonywaniem kottowni gazowe;j.

1.13.1.3 Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacjg Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbidr robét zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, tj.:

e sporzadzenie rysunkdw montazowych i warsztatowych elementéw instalacji, w zakresie
niezbednym do montazu

¢ uzyskanie od producentéw, badz opracowanie wszelkich dokumentéw koniecznych

do uzyskania aprobat, atestow dla elementéw instalacji, dopuszczajgcych do stosowania jako
materiatow budowlanych w Polsce

e biezgca wspodtpraca z lokalnym nadzorem budowlanym ikoordynacja robdt z pozostatymi branzami
w trakcie realizacji

e dostarczenie i montaz urzadzen kottowni — rozdzielacze, zawory, zawory mieszajace trdjdrogowe,
manometry, termometry, odwadniacze, odpowietrzacze, rurociggi z kompletnym osprzetem,
mocowania, podwieszenia, wsporniki itp.

e dostarczenie wszystkich materiatéw dodatkowych, jak materiat spawalniczy, sruby, uszczelki,
dwuztaczki, przeciwkotnierze,

e wykonanie niezbednych robdt zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw instalacji
¢ dostarczenie i montaz izolacji zewnetrznych rurociggow

e wykonanie préb, pomiaréw, regulacji instalacji (regulacje instalacji wykona¢ po doktadnym
ptukaniu instalacji i stwierdzeniu przez Nadzér Techniczny wpisem do Dziennika Budowy, ze instalacja jest
czysta)

e rozruch i odbidr instalacji wtgcznie ze sporzgdzeniem wymaganych protokotow

e wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazujgcej szczegétowy faktyczny przebieg wszystkich
przewoddw, rozmieszczenie pozostatych elementdow

instalacji, ich wymiary, S$rednice, parametry i wszystkie elementy niezbedne do prawidtowej
eksploatacji i ewentualnej przebudowy instalacji.

e zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym
e instrukcje obstugi i konserwacji
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1.13.2 Wspolny Stownik Zaméwien

Stownik gtéwny:
45331110-0 Kottownia wraz z uktadem solarnym

1.13.3 Materiaty

Zastosowane materiaty i urzadzenia do instalacji kottowni muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
prawnych i posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug zasad niniejszej specyfikac;ji sa:
1.13.3.1 Rurociagi

- rurociagi rozprowadzajgce w kottowni — z rur stalowych przewodowych
Przewody rozprowadzajace instalacji c.0. wykonac z rura polietylenowa do instalacji grzewczych np Uponor eval
PE-Xa

1.13.3.2 Kociot gazowy

Dobrano kociot wodny, gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania np. np. VITODENS 100-W

o0 mocy 6,0 — 26kW wspodtpracujgcy z uktadem solarnym oraz z zasobnikiem dwuwezownicowym o
pojemnosci 300l.
Kociot pracowac bedzie w uktadzie ci$nieniowym zamknietym z pompg obiegowg, zabezpieczonym przeponowym

naczyniem zbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa ustawionym na cisnienie 3 bar, w ktére wyposazony jest

dobrany kociot. Zabezpieczenie kotta wykonac¢ zgodnie z PN-B-02414.
1.13.3.3 Armatura i osprzet

Po stronie instalacji c.0. - zawory odcinajgce, kulowe, proste ze spustem produkcji
krajowej dla wody o temperaturze do 100°C na ci$nienie nominalne 1,0MPa.

Po stronie instalacji c.o.- odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikow i zaworéw kulowych
Dn15. Odwodnienia instalacji — zawory kulowe;

|II

Wszystkie urzadzenia , materiaty i armatura powinny posiada¢ opinie COBRTI ,Insta
1.13.3.4 Izolacja termiczna

Izolacja termiczna rurociggdw wg PN-B-02421:2000 otuling termoizolacyjng o grubosci
wedtug Rozporzadzenia.
Uwaga:

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce powinny by¢ uzgodnione
przez inspektora nadzoru.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora
projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg materiatdw, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

1.13.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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1.13.5 Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie i
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Rury nalezy transportowa¢ w wigzkach i na platformach samochodéw o odpowiedniej dtugosci;
Armatura powinna by¢ przewozona w skrzyniach;

Wymienniki, pompy itp. nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Zaréwno palety jak i pojedyncze elementy na czas transportu trzeba zabezpieczy¢, aby sie nie
przesuwaty. Zaftadunek i roztadunek urzadzen powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢
powtoki lakierniczej.

1.13.6 Wykonanie robot
1.13.6.1 Montaz rurociggow

Rury przed ich bezposrednim montazem nalezy wewngatrz i na stykach starannie oczysci¢, rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody spawane z rur ze szwem podtuznym nalezy uktada¢ tak, aby szew byt widoczny na catej
dtugosci przewodu, przy czym szwydwu tgczonych rur musza by¢ wzajemnie przesuniete na 1/5
obwodu. Kolana, tuki itp. ksztattki przewoddw w zakresie srednic do 50 mm, nalezy wykonywa¢ jako
giete na zimno, dla srednic od 65 mm do 150 mm jako giete na goraco.

1.13.6.2 Montaz urzadzen

Urzadzenia kottowni, a w szczegdlnosci: kotty, pompy nalezy montowaé zgodnie z DTR w
ptaszczyznach réwnolegtych do Scian, pionowo - w miejscach pokazanych w dokumentacji
projektowej, w sposdéb nie powodujgcy naprezen, z zachowaniem dostepu eksploatacyjnego dla
serwisu, napraw i konserwacji.

1.13.6.3 Montaz armatury

Armature nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu
obstuge i konserwacje; Przed montazem nalezy z armatury usungc wszelkie zanieczyszczenia i
sprawdzic jej szczelnos¢ oraz sprawnos¢;

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowej, przechodzacej przez o$
przewodu; Gdy srednica armatury jest mniejsza od srednicy przewodu, na ktéorym armatura ma by¢
stosowana, wéwczas dtugos¢ odcinka przewodu miedzy armaturg a zwezkg, nie moze byé mniejsza niz 1,5
Srednicy rury;

1.13.6.4 Montaz osprzetu

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz posiada¢ wazne cechy legalizacyjne.

Podzielnia termometréw i manometrow powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej
zakres powinien przekraczaé wartos¢ roboczg mierzonego parametru:

Termometry szklane ptynowe powinny mieé dziatke elementarng nie wiekszg niz 1°C.
Manometry tarczowe Srednice nie mniejszg niz 100mm.

Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:
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® po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania;

e w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej swiattem
sztucznym;

e w sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem. Na gtdwnych
odgatezieniach i na rozdzielaczach nalezy zamontowaé krééce do manometréow i tuleje do
termometréw.

Tuleje do termometrow powinny by¢ wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na gtebokosé
niezbedng dla prawidtowego pomiaru temperatury.

Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej. Na krdécu tgczacym rurke syfonowa z
przewodem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek
manometryczny. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne
cisnienie robocze.

1.14 INSTALACIA SOLARNA

1.14.1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
w zakresie wykonania instalacji solarnej w projektowanym budynku.

1.14.1.2 Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem instalacji solarnej w projektowanym budynku.

1.14.1.3 Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacjg Techniczna

Roboty ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji kolektoréw stonecznych do podgrzania c.w.u.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych

robot:

Roboty montazowe:

- Montaz kolektoréw stonecznych o tacznej powierzchni 7,6m?na dachu.

- Posadowienie zasobnikéw c.w.u,

-potaczenie zasobnikdw solarnych c.w.u z projektowang instalacjg doprowadzajgcg ciepto z kotfa
gazowego centralnego ogrzewania.

- Wykonanie rurociggdw solarnych tgczacych kolektory z zasobnikami.

- Montaz zespotu pompowo — sterowniczego

- Wykonanie prob cisnienia wszystkich instalacji c.w.u

- Napetnienie uktadu solarnego ptynem solarnym

- Wykonanie prob cisnienia instalacji solarnej

- Montaz sterownika i czujnikow temperatury

- Programowanie sterownika

- Uruchomienie instalacji

Roboty instalacyjne:

- Roboty prowadzone bedg w pomieszczeniu kottowni, na czesci dachu, zgodnie z projektem.
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1.14.2 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany
materiatow ielementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowacd
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

1.14.3 Materiaty

Do wykonania instalacji solarnej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji c.0. muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow i urzadzen powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

1.14.3.1 Armatura

Na przewodach obiegu glikolowego zastosowa¢ armature odporng na zastosowany

srodek antyzamrozeniowy, o parametrach maksymalnych PN6 i 100°C. Po stronie wody ogrzewanej
zastosowac armaturg PN6 i 100°C gwintowang lub kotnierzowa.

1.14.3.2 Kolektory stoneczne

Zastosowac kolektory stoneczne o parametrach eksploatacyjnych podanych w czesci projektowej

tj. baterie sktadajacg sie z 4 kolektorow stonecznych prézniowych np. VITOSOL- powierzchnia catkowita
7,6m2 lub inne o udokumentowanych badaniami wykonanymi przez niezalezne od producenta,
polskie lub zagraniczne instytucje badawcze.

1.14.3.3 Zasobniki ciepta

Nalezy zastosowa¢é zasobnik dwuwezownicowym o pojemnosci 3001 podtgczone do uktadu podgrzewajgcego
z kolektorow stonecznych oraz, do instalacji zasilanej z kottéw gazowym.

1.14.3.4 Pompy

W obiegu glikolowym zastosowac zespdt pompowo — sterujgcy, napiecie znamionowe -230V- rozdzielacz
Solar-Divicon PS10(stacja pompowa) wraz z-3—stopniowg pompg obiegowa

1.14.3.5 Urzadzenia zabezpieczajace instalacje przed wzrostem cisn

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym i po stronie wody wodociggowej zastosowacé
zawory bezpieczenistwa posiadajgce dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Dozoru Technicznego, ci$nienie otwarcia zaworu: 6 bar.

W obiegu glikolowym zastosowaé przeponowe naczynia wzbiorcze na maksymalne cisnienie 6 bar,
posiadajgce dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Dozoru Technicznego.
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1.14.3.6 Aparatura regulacyjno - pomiarowa

W uktadzie kolektoréw stonecznych zastosowac:

- sterownik nadzorujgcy prace uktadu pozyskania energii stonecznej wg. dokumentacji technicznej
producenta.

- manometry i termometry o parametrach zgodnych z dokumentacji technicznej producenta.
1.14.3.7 1zolacja termiczna lzolacja

Przewody obiegu glikolowego izolowa¢ otuling z kauczuku syntetycznego
Do izolacji zasobnikéw zastosowac oryginalng otuline dostarczang przez producenta.
Otulina musi posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w

budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j
INSTAL.

Izolacje cieptochronng rurociggdw cieptej wody uzytkowej, wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z otulin
termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej

1.14.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

1.14.5 Transport i sktadowanie

1.14.5.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dfugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku imagazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

1.14.5.2 Baterie stoneczne

Transport baterii stonecznych powinien odbywac sie krytymi sSrodkami. Zaleca sie transportowanie ich na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie baterii.

1.14.5.3 Armatura

Dostarczong na budowe armature i nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

1.14.5.4 Urzadzenia

Dostarczone na budowe urzadzenia nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

1.14.5.5 lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomiesz-
czeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
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Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

1.14.6 Wykonanie robét
1.14.6.1 Montaz rurociggéw i podstawowych urzadzen

Rurociggi taczone bedy zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL -

zeszyt 6, 7, 8. Podstawowe urzadzenia instalacji kolektoréw stonecznych powinny by¢ rozmieszczone
zgodnie z dokumentacja techniczna.

Urzgdzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem
tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

Pompy oraz wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢ taczone z rurociggami w sposéb
roztaczny umozliwiajagcy fatwy demontaz i wymiane poszczegdlnych elementow wezta bez
koniecznosci demontazu innych urzadzen.

Instalacje grzewczg solarng wykonaé z rur miedzianych. W najnizszych punktach zataman sieci
rurociggdw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia ptynu, w punktach najwyzszych - odpowietrzenia.
taczenie przewoddw poprzez Ilutowanie lutem twardym. Do mocowania przewoddw miedzianych
uzywac typowe uchwyty z tworzyw sztucznych. Rozstaw uchwytéw wedtug DIN 1988.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal.
Instalacje wody wodociggowej i cieptej wody uzytkowej wykona¢ z rur PP posiadajgcych
odpowiednie atesty.

1.14.6.2 Montaz kolektoréw stonecznych

Kolektory stoneczne montowac¢ wg projektu, na dachu budynku przy uzyciu stelazy dostarczanych przez
producenta kolektorow stonecznych. Zaleca sie S$cistg wspdtprace pomiedzy firma instalacyjng a
dostawcg kolektoréw stonecznych przy wykonaniu mocowania konstrukcji wsporczych, i samych
kolektoréw na dachu budynku. Kat pochylenia kolekt. 40° do poziomu — kierunek potudniowy.

1.14.6.3 Montaz armatury

Armatura, po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byfa
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu cieczy byt godny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

1.14.6.4 Badania i uruchomienie instalacji kolektoréw stonecznych

Badania odbiorcze instalacji solarnej powinny przebiega¢ wg metodyki badan okreslonej normg PN-
B02423, uwzgledniajgcej ich podziat na badania przy odbiorach czesciowych oraz przy odbiorze
kornicowym.

Préoby szczelnosci dla obiegu glikolowego wykonaé¢ dla cisnienia 5 bar. Préby cisnieniowe nalezy
przeprowadzi¢ przy zdemontowanych zaworach bezpieczeAstwa oraz odcietych naczyniach
wzbiorczych.

Obnizanie i podwyzszanie ciSnienia w zakresie od cisSnienia roboczego do prébnego powinno odbywac sie
jednostajnie z predkoscig nie wieksza niS 1 bar/min. Podczas préby szczelnosci oraz gdy uktad znajduje
sie pod cisnieniem zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.
Proby szczelnosci obiegu wodnego wykonaé przy zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa oraz
odcietych naczyniach wzbiorczych (probe cisnieniowg wykonaé¢ jako prébe wstepng, gtéwng i
koricowg). Badanie instalacji w stanie gorgcym mozliwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich
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warunkéw zewnetrznych (odpowiednio dtugie i intensywne promieniowanie stoneczne) - wykonawca
zobowigzany jest do wykonania badan i regulacji oraz do oceny uzysku ciepta w okresie rocznej
eksploatacji instalacji.

1.14.6.5 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Przewody obiegu glikolowego izolowaé otuling z kauczuku syntetycznego typu HT/Armaflex firmy
ARMACELL.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Zasobnik ciepta powinien by¢ zaizolowany oryginalng otuling dostarczong przez
producenta.

STW.04 - wentylacja

1.15 INSTALACJA WENTYLACII

1.15.1 Wstep
1.15.1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
w zakresie wykonania wentylacji w projektowanym obiekcie.

1.15.1.2 Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem wentylacji w projektowanym obiekcie.

1.15.1.3 Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacjg Techniczna

Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Osrodka Zdrowia przy ul. Zmigrodzkiej
22 w Prusicach.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:
¢ zakupienie i dostarczenie materiatdow na plac budowy oraz ich sktadowanie
z zabezpieczeniem przed kradziezg(ubezpieczenie placu budowy),

¢ wykonanie instalacji nawiewnej - montaz nawietrzakdw podokienne Typu NP-1 i NP-2 rozmieszczonych
w $cianach zewnetrznych zgodnie z czescig projektowg

e wykonanie wentylacji wywiewnej pomieszczen wc - wykonanie na kazdym z przewodéw wentylacyjnych
wyprowadzonym przez zewnetrzng Sciane budynku dodatkowo wentylatora kanatowego zatgczanego
wraz z oswietleniem ktéry okresowo bedzie wspomagat wentylacje grawitacyjna.

e wykonanie wentylacji wywiewnej pomieszczen szatni i natryskow - montaz na dachu budynku urzadzen
wentylacji hybrydowej - Turbowent hybrydowy @200 wraz z kanatami wentylacyjnymi SPIRO

e wykonanie wentylacji wywiewnej pomieszczenia swietlicy - montaz na dachu budynku urzadzen
wentylacji Turbowent @350 wraz z kanatami SPIRO

¢ wykonanie wentylacji wywiewne] pozostatych pomieszczen - montaz na dachu budynku urzadzen
wentylacji Turbowent @150 oraz @150 wraz z kanatami SPIRO
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e montaz ze wzgledu na brak wiatrotapdw przy wejsciach z zewnatrza nad wejsciami zostang
zamontowane dwie kurtyny powietrzne DEFENDER 100 CD oraz DEFENDER 150 CD pracujgce bez grzatki
na powietrzu obiegowym.

1.15.2 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robdt i powinien przestrzegaci spetniaé
wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Placu Budowy oraz robdt
poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakorczenia i odbioru koricowego
robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnos$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos$ci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkdw kierownika nalezy przyjgc
wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w otrzymanej
dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

1.15.3 Wspolny Stownik Zaméwien

Stownik gtéwny:
45331210-1 Instalacja wentylacji
1.15.4 Materiaty

Do wykonania wentylacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadac Polskim Normom.

Wykonaweca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

1.15.4.1 Kanaty i ksztattki

Wentylacja w obiekcie wykonana bedzie z rur i ksztattek okragtych typu Spiro i ksztattek z blachy stalowej
ocynkowanej wg BN-70/8865-04 Ksztattki wentylacyjne blaszane i BN-70/8865-05 Przewody
wentylacyjne blaszane. Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ nieuszkodzone, czyste od
zewnatrz i wewnatrz.

1.15.5 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarébwno w miejscu tych robdt, jak te przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, za-tadunku i wytadunku materiatow.

1.15.6 Transport i sktadowanie.

e Kanaty i ksztattki

Musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkosci. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania nalezy unikac ich zanieczyszczenia i nalezy zabezpieczy¢ je przed wptywem warunkow
atmosferycznych.

eUrzadzenia
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Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

1.15.7 Wykonanie robét
1.15.7.1 Montaz kanatow, ksztattek i urzadzen

Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie s uszkodzone oraz czy nie ma w nich
zanieczyszczen(ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno uzywaé, zanieczyszczenia
nalezy usungc.

» Kolejnos¢ wykonywania robét:

-wyznaczenie i wykonanie przebié przez Sciany i strop

- montaz elementdéw przejsciowych wentylacji w scianach, stropie i dachu

- uszczelnienie przejsé przez Sciany i strop

- wytyczenie miejsca utozenia kanatéw, ksztattek i urzadzen

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow i zawiesi

- utozenie kanatéw, ksztattek i urzadzen

-wykonanie potgczen- W miejscach przejsc przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych i przy pomocy specjalnych ksztattek
przejsciowych. Kanaty i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z

urzgdzeniami nie nastepowaty w nich zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce
powodowac deformacje elementow wentylacji.

Elementy wentylacji taczone bedg ze sobg przy pomocy potgczen systemowych.
Uszczelnienie tych potaczen nalezy wykonac za pomocg uszczelek i tasm uszczelniajgcych.

STW.05 - instalacja gazowa

1.16 INSTALACIA GAZOWA
1.16.1 Wstep

1.16.1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania instalacji gazowej doprowadzajgcej gaz do kotta gazowego

1.16.1.2 Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych wykonaniem instalacji gazowej doprowadzajgcej gaz do kotta gazowego

1.16.1.3 Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacjg Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji gazowej doprowadzajacej gaz do kotta gazowego

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:
- montaz rurociggéw,
- montaz armatury,
- montaz urzadzen grzejnych,
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- montaz w kottowni elementow aparatury sterowniczej i regulacyjnej - automatyka pogodowa i czasowa,
- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.16.2 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdéw — w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany
materiatow ielementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowacd
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.16.3 Wspodiny Stownik Zamoéwien

Stownik gtéwny:
45333100-1 Instalacja gazowa

1.16.4 Materiaty

Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom i Normom Branzowym.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony

obowigzujgcymi normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajow materiatéow pod
warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od arametréw odpowiednich
materiatdw wymienionych powyzej.

Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze
pogorszy¢ jakosci wykonywanych robdt, obnizy¢ ich trwatosci, estetyk ii uzytecznosci oraz nie moze
stwarzad zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt orazw pdzniejszej eksploatacji obiektu.

1.16.4.1 Przewody

- Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych PN-80/H-74219 tgczonych przez
spawanie

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.
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1.16.4.2 Armatura i uzbrojenie

Montaz skrzynki gazowej ujety jest w projekcie przytacza gazu.

1.16.4.3 Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

- Materiaty do wykonania robdét malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w normach przedmiotowych.

1.16.5 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt, zarbwno w miejsc jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

1.16.6 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury stalowe nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazow. Rury luzem uktadaé nalezy na gtadkim i czystym podfozu. Nie nalezy wsuwac¢ rur o mniejszych
Srednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie”rur po podfozu. Ksztattki i ztgczki powinny by¢
sktadowane w sposdéb uporzgdkowany.

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materiaty
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

1.16.6.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskim i widetkami lub dzwigniag z belkg umozliwiajaca
zaciskanie w wigzce. Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podfoza, na
ktorym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetfadunku i magazynowania rur i ztgczek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

1.16.6.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.

Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢dostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature faczniki i materiatypomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

1.16.7 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzié, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt
instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

1.16.7.1 Montaz rurociggéw

Rurociggi stalowe taczone bedy przez spawanie. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase
oraz usungc przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” moggce powodowac uszkodzenie przewoddow np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i elementéw muru.
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowanianie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen(ziemia, papiery, i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych niewolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- Giecie rur stalowych w budynku,

- Zatozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur

- Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzié¢ pod stropem piwnic,

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,

- Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny

spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na

wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to

z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywac zadnych potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o srednicy wewnetrznej wiekszej
0 co najmniej 2cm od Srednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i

wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniad jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 5cm od

grubosc¢ Sciany. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykonac z rur stalowych,

a przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ wetng mineralng lub innym materiatem

izolacyjnym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowe;.

- Rurociagi faczone bedga z armaturg gwintowang oraz przyrzagdami kontrolnymi za pomoca

potgczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

- Potaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocg konopi lub pasty.

- Trasy przewoddw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacjit echnicznej
powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:
- 15 cm od poziomych rurociggédw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je

nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggow cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdéw z wytgczeniem przewodow

elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej,w przypadku
rurociggoéw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym —
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nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi
puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wyfaczniki, faczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

1.16.7.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji,
w ktdrej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
byc¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowad, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegrdd lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdow, uchwytéw lub innych
trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.
- Rurociagi fagczone bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.
- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu
by wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez
0$ przewodu.

1.16.7.3 Badanie i uruchomienie instalacji

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przytemperaturze zewnetrznej powyzej
0*C

- Prébe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonad

- sprezonym powietrzem o cisnieniu instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmian
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji

- Wyniki badan szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono spadku
cisnienia
- Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot

1.16.7.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddéw rurowych i innych urzadzenstalowych wchodzacych w
sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych siew
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu
spawania, wilgoé oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usuniecie nierownosci i zadziorow, zaokraglenie
krawedzi i wyréwnanie spoin.

- Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtoka ochrony okresowej lub zagruntowac w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.

Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.
- Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomocg metalowych szczotek
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recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych.

- Oleje i smary, ktorych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odttuszczania za
pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).

- Odttuszczanie za pomocg przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne

przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie
usungc pyt.

- Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych
elementdw przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowe;.

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktére muszg byc¢
uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntow do ochrony okresowej nie nalezy stosowac,
jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i tak
dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe;.
- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy podda¢ renowacji.

1.16.7.5 Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich Srednic i porownacd
wyniki z dokumentacjg; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykona¢ przez wyrywkowe
ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podpdr, ogledziny zewnetrzne
wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpér.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewoddw,
sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych,
sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci tgczenia piondw z przewodami poziomymi.

1.16.7.6 Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementdéw, sprawdzenie cech legalizacji.
1.16.7.7 Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtdwnego do
urzagdzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby
odbiorowe mogg by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie wowczas, gdy jest kilka przytaczy zakonczonych
kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonac za pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod
cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania préby szczelnos$ci niedopuszczalne
jest stosowanie gazow palnych.

Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetfnieniu instalacji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od

objetosci przewodow poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia.
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Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow
i tym samym zmian cisnienia, préb szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy
czes¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby
odbiorowej jest mozliwe wdéwczas, gdy urzgdzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato
jego stabilnosc¢.

Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykonac z zastosowaniem manometru, tak zwane;j
»U-rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecia. Dopuszczalne jest stosowanie
innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne sSwiadectwo legalizacji i
gwarantuje doktadnos$¢ pomiaru wymagana dla tego typu badania.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcy sie do uruchomienia, jezeli

podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie
pomiarowe. W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy
usunac przyczyny i prébe wykonac powtdrnie
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