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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementdéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaC wymagania jakie stawiaja
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzgdzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementdw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierdownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego.

Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczna i drogowa.
ETAP A (etap IV i cz. etapu | z projektu budowlanego), ETAP B (etap | i Il pb), ETAP C
(etap Il i V pb).

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot ziemnych, zasypek oraz podsypek na budowie zespotu szkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng i drogowg w Dobrzykowicach przy
ul. Kolejowej, obreb 0004.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie
robot ziemnych, zwigzanych z:

e wykonaniem wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

e roboty zwigzane z wywozem i sktadowaniem nadmiaru ziemi z nadktadu i wykopow

e zasypaniem wykopow.

e wykonaniem podktadoéw z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

e Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnos$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:
e geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci wraz z
oznaczeniem
e geodezyjne wytyczanie elementdéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci,
drog, placow i chodnikow
e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
e inwentaryzacja powykonawcza
e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,
telekomunikaciji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
e obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,
e zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe -
recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robét
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktow wykorzystania
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e utrzymanie drobnych narzedzi
e usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen
e odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej
do miejskiej sieci wraz z optats.
e optata za wjazd samochoddéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujgce przepisy
e wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzedu Miasta - bez optat za wycinke
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogoblne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaciji
robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw,
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

45214210-5 SZKOLY PODSTAWOWE
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1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.
Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w
obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru: Is = pd/pds

Wskaznik roéznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru: U= d60/d10, gdzie: d60 srednica oczek sita, przez
ktére przechodzi 60% gruntu, [mm], d10 Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%
gruntu, [mm]

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzeh dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci
zgodnie z Projektem Wykonawczym.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania STB w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organdéw
wiladzy na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, witgczajgc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badah terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio wskazan
Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
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Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wkasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione
na wysypisko.

2.4 Zasypki

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego (piasek), o
parametrach podanych dalej. Zasypywanie wykopéw gruntem rodzimym jest
niedopuszczalne gdyz nie spetnia on wymagan gruntu zasypek. Do wykonywania zasypki
(zasypka konstrukcyjna) mozna stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujgcych
wiasciwosciach:

e dobrej zageszczalnosci, o wskazniku roznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4
(zwiry) lub 5 (pospofki i piaski);

e dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspoétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie
mniejszym niz 8 (m/dobe)

e Po usunieciu z terenu warstw nienosnych pod projektowanym budynkiem nalezy
wykonaé podsypke do poziomu posadowienia oraz do poziomu projektowanych
warstw posadzkowych.

e Podsypke wykona¢ z podsypki piaskowo-zwirowej 8-32mm zageszczonej
mechanicznie warstwami 25-30 cm do poziomu Is>0,98

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania wykopéw mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania
moze by¢ stosowany sprzet:

o Koparki,

e Spycharki

e Rowniarki,

e Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

e Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.
Do wykonania wykopéw recznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze
by¢ stosowany sprzet:

e Przenos$nik tasmowy,

e Réwniarki,

¢ Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

e Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora..
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci podtoza.
Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim.
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Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji
budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw  technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z
lokalizacji budowy moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4.2. Transport gruntéw

Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ s$rodkéw transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

5.1. Zasady prowadzenia robot

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robo6t, a naprawa uszkodzen, wynikajagcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentaciji
projektowej obcigza Wykonawce.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzgadzenia podziemne, nie
przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas
roboty nalezy przerwaé i powiadomic¢ o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero
po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi
urzadzeniami.

5.2. Wykopy fundamentowe

Wykopy fundamentowe budynkow bedg otwarte, skarpowe. Wykopy powinny byc¢
wykonywane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast
do wykonania przewidzianych w nich robdét budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu.
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W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopdéw, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Odbidr
wykopow prowadzony z udziatem Inspektora Nadzoru Geotechnicznego.

Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem
miejscowym jest niedopuszczalne. Dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami
powierzchniowymi i gruntowymi.

5.3. Doktadnos¢ wykonania robot

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wieksze niz 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych roboét
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szerokos$¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 10 cm.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione
inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonania wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopdéw. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz termindw wykonania innych rob6t na spetnienie wymagan
dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie robot ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy
przede wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbada¢, czy nie nastgpito przy tym
naruszenie naturalnej struktury gruntu w podfozu. Rozluzniong gérng warstwe gruntu
nalezy usungcC, zastepujgc jg do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym
odpowiednim materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospotka,
zwirem.

5.5. Postepowanie w przypadku pogtebienia wykopoéw

e Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu.

e Warstwa gruntu o grubosci 30 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu
— wykonacé recznie.

e W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z
Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

e W miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggéw
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykonac
zasypke.
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5.6 Wykonanie zasypki strefy fundamentowej
Zasypki strefy fundamentow nalezy wykonywa¢ z gruntéw piaszczystych, zwiru lub
pospétki (wedtug dokumentacji projektowej) W zaleznosci od uziarnienia stosowanych
materiatdbw, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za pomocg oznaczenia wskaznika
zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z Polskg Normg lub normami rownowaznymi.
Poréwnanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie
jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia |s. Wskaznik zageszczenia gruntow w
nasypach powinien wynosi¢ Is > 0,97. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy prowadzi¢
lekkim sprzetem i kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz.
Goérng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntéw sypkich o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m/dobe. Zamiast takiego rozwigzania
mozna goérng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowaé cementem.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypdw w granicach klina odtamu —
przy pomocy ciezkiego sprzetu, np. spychacza.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiadac grubos¢ 0,20 m.
Mozna jg zageszczaC recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie
powinien by¢ mniejszy niz:

« 1,00 —dla gérnej warstwy zasypki grubosci 0,20 m

« 1,00 — dla warstwy do gtebokosci 1,20 m jego szerokosci

o 0,97 — dla warstw ponizej 1,20 m.
WilgotnoS¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna byC¢ zblizona do optymalne;.
Wilgotno$¢ optymalng gruntu i jego gestosé, nalezy okresli¢ laboratoryjnie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe
gruntu nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt
przed zageszczeniem powinien byC¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna
gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢é wyznaczone laboratoryjnie. W
przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnos¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac
orientacyjnie, dla piaskéw, zwirow — 10%.
Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazdow maszyny
zageszczajgcej, nalezy okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn.
Do osiggniecia rwnomiernego zageszczania gruntu nalezy:

« Rozscielaé¢ grunt warstwami poziomymi,

« Warstwy nasypanego gruntu zageszczac na catej ich szerokosci,

« Warstwy gruntu zageszczaé od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikow do Inspektora Nadzoru. Badania kontrole
Wykonawca powinien wykonywac¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robét i wymaganych niniejszg Specyfikacja.
Wyniki badan nalezy wpisywac do:

e dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

e dziennika budowy,

e protokotdéw odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
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6.2. Kontrola wykonania wykopow — czestos¢ badan i pomiaréw
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i STB.
W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrocic na:

e Sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wtasciwosci dziennika budowy,

e Zapewnienie statecznosci skarp,

e Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

e Doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).
Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz 10 cm. Szerokos¢ dna rowdw nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 5 cm. Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych
projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm. Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od
pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem
kata. Nierébwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 10 cm.
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm. Odchylenie osi korpusu ziemnego nie
moze roznic sie od projektu wiecej niz 10 cm.

6.3. Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych.
Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynosza:
e 0,002 - dla spadkéw terenu,
t4cm — dla rzednych w siatce kwadratow 40x40m,
+2cm — dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,
15cm — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna >1,5m
5cm — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna <1,5m

6.4 Kontrola wykonania zasypek
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej STB i w dokumentacji projektowej, szczegding
uwage nalezy zwroci¢ na:

e Badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke,

e Badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw zasypki (nie grubszych

niz 20 cm),
e Badania zageszczenia wykonanej zasypki.

6.4.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét.
Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopdw nalezy przeprowadzi¢ na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzgcej z nowego zrodta,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m?>.
W badaniu nalezy okreslic:

e skfad granulometryczny,
zawartosc¢ czesci organicznych,
wilgotnosc¢ naturalng,
wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosc objetosciowg szkieletu gruntowego,
granice ptynnosci,

e kapilarnosc bierna.
Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw zasypki polegajg na
sprawdzeniu:
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e grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnoSci przy zageszczeniu, badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

e przestrzegania ograniczen przy wbudowaniu gruntow w okresie deszczow i
mrozéw,

e wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosc
dopuszczalng, tzn. jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej
wartosci,

e jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie
jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to
moze on nakaza¢ wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy,

e Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym,

e niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest
mozliwe osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia,

e wykonywanie zasypki nalezy przerwaC w czasie duzych opadow sniegu; przed
wznowieniem prac nalezy usungé¢ snieg z powierzchni juz wykonanej.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi. Badania podstawowych cech
dostarczanych materiatow prowadzi Wykonawca w zakresie i z czestotliwoscig okreslong
w STB.

6.4.2. Sprawdzenie zageszczenia zasypki.
Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia.
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
. 1raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy przy okreslaniu wartosci ls
e 1 raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy przy okreslaniu pierwotnego i
wtérnego modutu odksztatcenia.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora
wpisem do Dziennika Budowy. Ocene wynikbw zageszczenia zasypki, zawartych w
dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujgcy sposob:
Oblicza sie srednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw
odksztatcenia l,, przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robot
ziemnych. Zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione bedg
warunki:
e |5 Srednie nie mniej niz | wymagane
e |, Srednie nie mniej niz I, wymagane.
e 2/3 wynikow badan uzytych do obliczenia Sredniej spetnia warunki zageszczenia, a
pozostate wyniki nie powinny odbiega¢ o wiecej niz 5% (ls) lub 10% (l,) od wartosci
wymagane;.

6.4.3. Badania w czasie odbioréw robot.
W zakresie badanh w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
o Dokumentow kontrolnych,
« Zageszczenia gruntéw,
« Wykonania skarp.
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
e Oznaczen laboratoryjnych,
e Dziennika Budowy,
e Protokotéw odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Zageszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli
wskazniki zageszczenia spetnia¢ bedg warunek: Is nie mniej niz | wymagane.
Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujgc zgodnos¢ pochylen z
Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano
wyzej.
e dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza sie).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiaru jest:

e 1m? wykopu w gruncie i transport samochodami samowytadowczymi na wysypisko

i ewentualna optata za sktadowanie

e 1m? zasypania rozkopow fund. piaskiem z zakupu z zageszczeniem

e 1 m® wykonania podktadéw z ubitych materiatéw sypkich

e 1 m2 usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

8.2.0dbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robot, kiore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STB i uprzednimi ustaleniami.
Podstawg dokonania oceny iloéci i jako$ci robot ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dane
i dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie

budowy,
e dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktorym
wykonywane byty roboty

e Dziennik Budowy.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbidr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czes$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem konncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbiér koncowy zakresu robét
Odbiodr koncowy robdt ziemnych odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy
zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy
stwierdza fakt zakonczenia robot. Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone
nastepujgce dokumenty:

e wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw

e protokoty wszystkich odbiorow robét zanikajgcych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogéine”
ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] z wykopow w guntach kat |-V, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuije:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,
e wywodz na wysypisko
e ewentualna optata skltadowiskowe
e warto§¢ zuzytych materiatbw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
e wykonanie wszystkich innych robdt znajdujgcych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do wykonania wykopdéw w guntach kat |-V
Ptaci sie za ustalong iloS¢ [m3] zasypania wykopow wraz z zageszczeniem, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e warto§¢ zuzytych materiatbw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
dostarczenie materiatow
zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.
wykonanie wszystkich innych robdt znajdujgcych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do zasypania wykopdw wraz z zageszczeniem
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m3] wykonania podktaddéw z ubitych materiatdéw sypkich- zwiru,
wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e Wyréwnanie podtoza gruntowego.
e Wykonanie podkfadu z materiatow sypkich- zwiru.
e Zageszczenie
e wykonanie wszystkich innych robdt znajdujgcych sie na rysunkach w PW,
niezbednych wykonanie warstwy podsypki
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Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci
30 cm, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e Usuniecie ziemi roslinnej spycharkg poza granice robét i reczne podgarniecie

humusu na hatdzie.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ [m3] zatadunku uprzednio zmagazynowanej w hatdach ziemi i
transport samochodami samowytadowczymi na wysypisko i ewentualna optata za
skladowanie, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

¢ tadowanie ziemi z hatdy na samochody samowytadowcze.

e Podgarniecie spycharkg pozostatej ziemi pod koparke.

e Przewdz ziemi i jej wytadunek i ewentualna optata za sktadowanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpic
mozna innymi dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
réwnowaznoséci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robét budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar.

e PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czesc¢
1: Analiza chemiczna.

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

e PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady
ogolne.

10.2. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r.
p0z.290 j.t.).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z
2015 r. poz. 322 j.t.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1125 j.t.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U.z2009 r, Nr 178, poz.1380).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

e Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r., Nr
118 poz. 1263).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

¢ Dokumentacja warsztatowa.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



