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UWAGA

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia.

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.

W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierównoważności.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i
asortymentów.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczna i drogową.
ETAP A (etap IV i cz. etapu I z projektu budowlanego), ETAP B (etap I i II pb), ETAP C
(etap III i V pb).

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót ziemnych, zasypek oraz podsypek na budowie zespołu szkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i drogową w Dobrzykowicach przy
ul. Kolejowej, obręb 0004.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robót objętych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie
robót ziemnych, związanych z:

 wykonaniem wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
 roboty związane z wywozem i składowaniem nadmiaru ziemi z nadkładu i wykopów
 zasypaniem wykopów.
 wykonaniem podkładów z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszące:

 geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejących sieci wraz z
oznaczeniem

 geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci,
dróg, placów i chodników

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
 inwentaryzacja powykonawcza
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego

nie przewiduje się żadnej obsługi,
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe -

ręcznie
 utrzymanie urządzeń placu budowy
 pomiary do rozliczenia robót
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych
 doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania
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 utrzymanie drobnych narzędzi
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
 odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej

do miejskiej sieci wraz z opłatą.
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś

przekracza obowiązujące przepisy
 wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzędu Miasta - bez opłat za wycinkę

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska,
obciążają Wykonawcę.
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw,
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem

45214210-5 SZKOŁY PODSTAWOWE
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1.6. Definicje określeń podstawowych.
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w
obrębie obiektu kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
związanych z tym obiektem.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona według wzoru: Is = ρd/ρds
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:  U= d60/d10, gdzie: d60 średnica oczek sita, przez
które przechodzi 60% gruntu, [mm], d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10%
gruntu, [mm]

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w
niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i
urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności
zgodnie z Projektem Wykonawczym.

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STB w czasie postępu
robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów
władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład odpowiednio wskazań
Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
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Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wywiezione
na wysypisko.

2.4 Zasypki
Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu przepuszczalnego dowiezionego (piasek), o
parametrach podanych dalej. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest
niedopuszczalne gdyż nie spełnia on wymagań gruntu zasypek. Do wykonywania zasypki
(zasypka konstrukcyjna) można stosować tylko grunty niespoiste o następujących
właściwościach:

 dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 4
(żwiry) lub 5 (pospółki i piaski);

 dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie
mniejszym niż 8 (m/dobę)

 Po usunięciu z terenu warstw nienośnych pod projektowanym budynkiem należy
wykonać podsypkę do poziomu posadowienia oraz do poziomu projektowanych
warstw posadzkowych.

 Podsypkę wykonać z podsypki piaskowo-żwirowej 8-32mm zagęszczonej
mechanicznie warstwami 25-30 cm do poziomu Is>0,98

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
Do wykonania wykopów mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zagęszczania
może być stosowany sprzęt:

 Koparki,
 Spycharki
 Równiarki,
 Walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne,
 Inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonania wykopów ręcznych i przemieszczania gruntu oraz do zagęszczania może
być stosowany sprzęt:

 Przenośnik taśmowy,
 Równiarki,
 Walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne,
 Inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora..

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości podłoża.
Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim.
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Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.

4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiału).

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

5.1. Zasady prowadzenia robót
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji
projektowej obciąża Wykonawcę.
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne, nie
przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas
roboty należy przerwać i powiadomić o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzić dopiero
po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi
urządzeniami.

5.2. Wykopy fundamentowe
Wykopy fundamentowe budynków będą otwarte, skarpowe. Wykopy powinny być
wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast
do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu.
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W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo
obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. Odbiór
wykopów prowadzony z udziałem Inspektora Nadzoru Geotechnicznego.
Wyrównanie, względnie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem
miejscowym jest niedopuszczalne. Dno wykopów należy chronić przed zalaniem wodami
powierzchniowymi i gruntowymi.

5.3. Dokładność wykonania robót
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny być większe niż 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót
ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż 10 cm.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie
powinny przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione
inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych. Wykonania wykopów powinno postępować w kierunku
podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopów. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien być mniejszy niż 4%. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu
odspajania gruntów oraz terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi należy
przede wszystkim usunąć wodę, a następnie zbadać, czy nie nastąpiło przy tym
naruszenie naturalnej struktury gruntu w podłożu. Rozluźnioną górną warstwę gruntu
należy usunąć, zastępując ją do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym
odpowiednim materiałem, jak np. zagęszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospółką,
żwirem.

5.5. Postępowanie w przypadku pogłębienia wykopów
 Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna

wykopu.
 Warstwa gruntu o grubości 30 cm położona nad projektowanym poziomem

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu
– wykonać ręcznie.

 W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza
poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z
Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji.

 W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami należy wykonać
zasypkę.
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5.6 Wykonanie zasypki strefy fundamentowej
Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub
pospółki (według dokumentacji projektowej) W zależności od uziarnienia stosowanych
materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika
zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych
zgodnie z Polską Normą lub normami równoważnymi.
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie
jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w
nasypach powinien wynosić Is > 0,97. Zagęszczenie każdej warstwy należy prowadzić
lekkim sprzętem i kontrolować nie rzadziej niż 1 raz.
Górną warstwę zasypki i grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o
wskaźniku wodoprzepuszczalności równym 9,0 m/dobę. Zamiast takiego rozwiązania
można górną warstwę grubości 0,15 m stabilizować cementem.
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu –
przy pomocy ciężkiego sprzętu, np. spychacza.
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m.
Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie
powinien być mniejszy niż:

 1,00 – dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m
 1,00 – dla warstwy do głębokości 1,20 m jego szerokości
 0,97 – dla warstw poniżej 1,20 m.

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej.
Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość, należy określić laboratoryjnie. W przypadku,
gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę
gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt
przed zagęszczeniem powinien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna
gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W
przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można przyjmować
orientacyjnie, dla piasków, żwirów – 10%.
Grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie oraz liczbę przejazdów maszyny
zagęszczającej, należy określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyn.
Do osiągnięcia równomiernego zagęszczania gruntu należy:

 Rozścielać grunt warstwami poziomymi,
 Warstwy nasypanego gruntu zagęszczać na całej ich szerokości,
 Warstwy gruntu zagęszczać od krawędzi ku środkowi nasypu.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW
ODNIESIENIA
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania
kontrolne i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora Nadzoru. Badania kontrole
Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie
wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą Specyfikacją.
Wyniki badań należy wpisywać do:

 dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
 dziennika budowy,
 protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu
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6.2. Kontrola wykonania wykopów – częstość badań i pomiarów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej i STB.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

 Sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości dziennika budowy,
 Zapewnienie stateczności skarp,
 Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
 Dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż 10 cm. Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż  5 cm. Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych
projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. Pochylenie skarp nie może różnić się od
pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem
kąta. Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm.
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. Odchylenie osi korpusu ziemnego nie
może różnić się od projektu więcej niż 10 cm.

6.3. Dokładność wykonania robót ziemnych.
Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu wynoszą:

 0,002 – dla spadków terenu,
 ±4cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40m,
 +2cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty,
 15cm – w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna >1,5m
 5cm – w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna <1,5m

6.4 Kontrola wykonania zasypek
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z
wymaganiami określonymi w niniejszej STB i w dokumentacji projektowej, szczególną
uwagę należy zwrócić na:

 Badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę,
 Badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych

niż 20 cm),
 Badania zagęszczenia wykonanej zasypki.

6.4.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót.
Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła,
jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3.
W badaniu należy określić:

 skład granulometryczny,
 zawartość części organicznych,
 wilgotność naturalną,
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego,
 granicę płynności,
 kapilarność bierną.

Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na
sprawdzeniu:
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 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy
przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy,

 przestrzegania ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i
mrozów,

 wykonywanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość
dopuszczalną, tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej
wartości,

 jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie
jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to
może on nakazać wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy,

 osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym,

 niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest
możliwe osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,

 wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed
wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej.

Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi. Badania podstawowych cech
dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca w zakresie i z częstotliwością określoną
w STB.

6.4.2. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki.
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia.
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż:

 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określaniu wartości Is
 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy określaniu pierwotnego i

wtórnego modułu odkształcenia.
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora
wpisem do Dziennika Budowy. Ocenę wyników zagęszczenia zasypki, zawartych w
dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w następujący sposób:
Oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów
odkształcenia Io, przedstawionych przez wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót
ziemnych. Zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami jeżeli spełnione będą
warunki:

 Is średnie nie mniej niż Is wymagane
 Io średnie nie mniej niż Io wymagane.
 2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia, a

pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (Io) od wartości
wymaganej.

6.4.3. Badania w czasie odbiorów robót.
W zakresie badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

 Dokumentów kontrolnych,
 Zagęszczenia gruntów,
 Wykonania skarp.

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:
 Oznaczeń laboratoryjnych,
 Dziennika Budowy,
 Protokółów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu.
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Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich.
Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli
wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek: Is nie mniej niż Is wymagane.
Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzić, kontrolując zgodność pochyleń z
Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano
wyżej.

 dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza się).

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest:

 1 m3 wykopu w gruncie i transport samochodami samowyładowczymi na wysypisko
i ewentualna opłata za składowanie

 1 m3 zasypania rozkopów fund.  piaskiem z zakupu z zagęszczeniem
 1 m3 wykonania podkładów z ubitych materiałów sypkich
 1 m2 usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, STB i uprzednimi ustaleniami.
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane
i dokumenty:

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy,

 dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym
wykonywane były roboty

 Dziennik Budowy.
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbiór częściowy
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecności kierownika budowy.

8.4. Odbiór końcowy zakresu robót
Odbiór końcowy robót ziemnych odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy
zakończenia prac i gotowość do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy
stwierdza fakt zakończenia robót. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone
następujące dokumenty:

 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów
 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne”
ogólnej specyfikacji technicznej.

Płaci się za ustaloną ilość [m3] z wykopów w guntach kat I-V, wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wywóz na wysypisko
 ewentualna opłata składowiskowe
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW,

niezbędnych do wykonania wykopów w guntach kat I-V
Płaci się za ustaloną ilość [m3] zasypania wykopów wraz z zagęszczeniem, wg ceny
jednostkowej, która obejmuje:

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
 dostarczenie materiałów
 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW,

niezbędnych do zasypania wykopów wraz z zagęszczeniem
Płaci się za ustaloną ilość [m3] wykonania podkładów z ubitych materiałów sypkich- żwiru,
wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 Wyrównanie podłoża gruntowego.
 Wykonanie podkładu z materiałów sypkich- żwiru.
 Zagęszczenie
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW,

niezbędnych wykonanie warstwy podsypki
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Płaci się za ustaloną ilość [m2] usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
30 cm, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 Usunięcie ziemi roślinnej spycharką poza granice robót i ręczne podgarnięcie
humusu na hałdzie.

Płaci się za ustaloną ilość [m3] załadunku uprzednio zmagazynowanej w hałdach ziemi i
transport samochodami samowyładowczymi na wysypisko i ewentualna opłata za
składowanie, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 Ładowanie ziemi z hałdy na samochody samowyładowcze.
 Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod koparkę.
 Przewóz ziemi i jej wyładunek i ewentualna opłata za składowanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych
robót budowlanych i asortymentów.

10.1. Normy
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
 PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar.
 PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część

1: Analiza chemiczna.
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
 PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady

ogólne.

10.2. Przepisy związane
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r.

poz.290 j.t.).
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1645 j.t.).
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z

2015 r. poz. 322 j.t.).
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.

1125 j.t.).
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst

Dz. U. z 2009 r, Nr 178, poz.1380).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.,

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.
 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r., Nr
118 poz. 1263).
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

 Dokumentacja warsztatowa.

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.


