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UWAGA

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia.

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.

W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierównoważności.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i
asortymentów.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczna i drogową.
ETAP A (etap IV i cz. etapu I z projektu budowlanego), ETAP B (etap I i II pb), ETAP C
(etap III i V pb).

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru podkładów i podłoży podposadzkowych w ramach budowy zespołu szkolnego
wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczna i drogową w Dobrzykowicach
przy ul. Kolejowej, obręb 0004.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robót objętych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie
podkładów podposadzkowych, w tym:

 Wykonanie warstw wyrównawczych
 Montaż zbrojenia przeciwskurczowego

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszące:

 geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
 inwentaryzacja powykonawcza
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego

nie przewiduje się żadnej obsługi,
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe -

ręcznie
 utrzymanie urządzeń placu budowy
 pomiary do rozliczenia robót
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
 utrzymanie drobnych narzędzi
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś

przekracza obowiązujące przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie
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wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska,
obciążają Wykonawcę.
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
Główny przedmiot : 45214210-5 SZKOŁY PODSTAWOWE

1.6. Definicje określeń podstawowych.
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.

Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie
w celu wyrównania jej nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym.
Zaczyn cementowy – mieszanina wody i cementu.
Zaprawa – Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Zaprawa cementowa - są mieszaninami cementu, piasku i wody. Do zapraw
cementowych stosowane są również dodatki uplastyczniające, uszczelniające,
ulepszające wiązanie, dodatki barwiące bądź zmniejszające ścieralność. Zaprawy
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produkuje się z piasku i cementów portlandzkich powszechnego stosowania marek 32,5;
42,5; hutniczych oraz murarskiego. Skurcz zapraw cementowych nie powinien
przekraczać 0,1%.
Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed
rozprzestrzenianiem się hałasów i ucieczką ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona
posadzka.
Podłoże – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią
związała, albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych domach
podłożem mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach remontowych
i modernizacyjnych - różne zniszczone i zużyte posadzki: drewniane, lastrykowe,
terakotowe itp.
Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub
przeciwnie - szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to
umożliwia właściwe ułożenie posadzki. Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej,
przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo
anhydrytowych. Podkład można dodatkowo wyrównać masa samopoziomujaca.
Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

2.1. Wymagania ogólne
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej :

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany
według kryterium kompatybilności.

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane,
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót.

2.2. Specyfikacja materiałów
Beton B-10, B-15
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek
powinny zostać przesłane Inspektora. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po
zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z
normą PN-EN 206-1:2003.
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Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim i
dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru
recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo
zgodności z recepturą. Wymagania, co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-
1:2003, tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku masy nie
większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i
rozmrażania. Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

Beton B-25
Wymagania szczegółowe.- Beton B25, B30
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania:

 nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
 mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na

ściskanie nie
 większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg

normy PN-EN 206-1:2003,
 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003
tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien
odpowiadać
najmniejszej jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:

 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierających różną, ale nie

większą od dopuszczalnej, ilość piasku,
 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa

zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik
ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika
w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:

 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyższych.

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż
10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-
EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać:

 wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
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 wartości 3,5+5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu

 kruszywa do 16 mm,
 wartości 4,5+6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed

zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza się podczas
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody
badania:

 metodą Ve-Be,
 metody stożka opadowego.

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami
określonymi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać:

 ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
 ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
 Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba

dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na
budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.

Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego - bez dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30010:1990 marki min "32,5" - do betonu klasy wyższej niż
B20.
Dla uniknięcia niebezpiecznej dla posadzki reakcji AAR, wymagane cementy nisko
alkaliczne portlandzkie CEM I 42.5 NA, czy CEM I 32.5 NA. Dopuszcza się ponadto
stosowanie nisko alkalicznych cementów portlandzkich z dodatkiem żużlowym CEM II/B-S
42.5 NA i CEM II/B-S 32.5 NA, lub nisko alkalicznych cementów hutniczych CEM III/A 32.5
NA. Wybór cementu zależy od warunków termicznych układania posadzki, wytycznych
producenta. Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości
(atest) wraz z wynikami badań.
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN
196-6:2010 Metody badania cementu – Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30010:1990.
Ilość cementu portlandzkiego winna być ≤ 350 kg/m3. Opad stożka 6 do 8 cm, natomiast
w przypadku betonu pompowanego 8-11 cm Wymagania dotyczące składu cementu Wg
ustaleń normy PN-B-30010:1990.

Woda zarobowa
Musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wodę do betonu przewiduje się
czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Kruszywo
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-EN
12620+A1:2010, zgodne z technologią producenta. Jeśli w normach przedmiotowych na
wyroby, elementy i konstrukcje oraz w opracowaniu nie postanowiono inaczej, zaleca się
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. W przypadku betonu o
określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa
o marce nie niższej niż 20.
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Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i
grubego (powyżej 2mm), podano w załączniku 1 do normy PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie
kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego
zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności.

Jastrychy
Specjalny środek wiążący ulepszony tworzywem sztucznym lub gotowa zaprawa
jastrychowa do wytwarzania szybkowiążących, wysokowytrzymałych i przystosowanych
do szybkiego (np. już po 12 h) wykładania jastrychów cementowych.

Zbrojenie siatką
Typ siatki, wielkość oczek, średnica, grubość otuliny oraz wielkość zakładów należy
przyjąć zgodnie z wytycznymi projektanta.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed
działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane
w oryginalnych, zamkniętych
opakowaniach w temperaturze powyżej +5ｰC a poniżej +35ｰC. Wyroby pakowane w
worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości
warstw nie większej niż 10.
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
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Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PW i STB.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt
należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów
jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu:

 betoniarki wolnospadowej,
 pompy do betonu,
 przenośnych zbiorników na wodę,
 drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej,
 polewaczek do pielęgnacji betonu,
 elektronarzędzia.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania
ogólne”.

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła
betoniarskiego. Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi:
naruszenia jednorodności masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu
początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja
powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu
ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją
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jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

5.1. Mieszanka betonowa
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-
1:2003 lub normy równoważnej. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne,
przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

5.1.2. Betonowanie
Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia
leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora.

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na
głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym
miejscu w czasie 20–30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi
0,35–0,7 m.

 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
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5.1.3. Pobranie próbek i badanie.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 lub normą równoważną oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wyników
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być
uwzględnione badania przewidziane aktualnymi normami i niniejszymi STB oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów
technologicznych. Badania powinny obejmować:

 badanie składników betonu
 badanie mieszanki betonowej
 badanie betonu.

5.1.4. Pielęgnacja betonu
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji
monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości
pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać
wymagania normy PN-EN 1008:2004 lub normy równoważnej. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od
zabetonowania.

5.2 Zbrojenie siatką
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje można wbudować stal
pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali
zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Zakłady
siatek należy przyjąć zgodnie z PW.
5.3 Wykonanie posadzek cementowych wypalanych
Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do prac podłogowych całość powierzchni danego pomieszczenia lub
piętra budynku należy zniwelować, by uzyskać odpowiedni poziom przyszłej podłogi.
Naniesione na ścianach punkty charakterystyczne pomogą określić zakres prac
związanych z wyrównaniem podłoża oraz wyliczyć potrzebne materiały. Punkty,
wyznaczające poziom pomieszczeń, można określić z użyciem niwelatora i łaty lub np. z
użyciem wężownicy wodnej, zwanej też szlauchwaga. Sposób przygotowanie podłoża
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uzależniony jest od przyjętego układu konstrukcyjnego, w jakim zostanie wykonana
posadzka. W każdym z przypadków podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne.
Gdy podkład lub posadzkę wykonujemy jako zespolone z podłożem, dodatkowo powinno
być ono oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z
kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp.
Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć
mechanicznie, np. skuć. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża należy
stosować emulsje gruntującą, jedno- lub dwuwarstwowo. Drugą warstwę emulsji należy
nanieść poprzecznie do pierwszej, po upływie ok. 2 godzin, nie pozostawiając kałuż. Do
nakładania zaprawy można przystąpić po wyschnięciu emulsji, nie wcześniej niż po 6
godzinach od jej naniesienia. W przypadku wykonywania posadzki lub podkładu na
warstwie oddzielającej lub w układzie tzw. pływającym, należy zadbać o dokładne i równe
rozłożenie na podłożu wszystkich warstw izolacji termicznej bądź akustycznej. Ściany i
inne elementy występujące w polu wykonywanych prac powinny być oddzielone
(zdylatowane) od przyszłej posadzki, np. profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze
styropianu.

Wylanie posadzek
Przed wykonaniem jastrychu cementowego należy wykonać tzw. dylatacje izolacyjne
wzdłuż ścian i innych konstrukcji poziomych, stykających się z posadzką. Umożliwią one
swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje używa się pasków papy izolacyjnej.
Przymocowuje się je do ściany na zaprawę klejowa, zszywkami lub poprzez odpowiednie
wyprofilowanie paska i oparcie go o ścianę.
Uzyskanie poziomej płaszczyzny posadzki oraz osiągnięcie projektowanej grubości
warstwy podłogi wymaga montażu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj są to drewniane
łaty odpowiedniej wysokości lub stalowe rurki c.o. Aby rurki mogły być odzyskane, należy
zasklepić w nich otwory oraz nasmarować je środkiem antyadhezyjnym, który ułatwi ich
późniejsze wyjęcie.
Listwy kierunkowe mocujemy w odległości ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od ścian, co
umożliwi swobodne operowanie łatą ściągającą o długości 2 m. Do montażu listew można
użyć szybkowiążącej zaprawy. Listwy powinny być osadzone dokładnie na projektowaną
wysokość - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm. Dzięki nim można uzyskać spadki
podłogi, np. do kratki ściekowej. Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadniczą
zaprawę. Można ją urabiać ręcznie, z użyciem mieszadła osadzonego w wiertarce lub
mechanicznie w betoniarce. Podczas wykonywania dużych powierzchni posadzek,
wygodnym sposobem przygotowywania zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki
przepływowej. Cechą charakterystyczną urządzenia jest to, że po ustawieniu właściwej
konsystencji zaprawy zachowuje ja niezmiennie przez cały okres dalszej pracy.
Wydajność pracy urządzenia to ok. 20-25 l/min. Zaprawę należy równomiernie rozłożyć
miedzy listwami i zawibrować styropianową, drewnianą lub stalową pacą - tak, aby jej
nadmiar lekko wystawał ponad poziom listew. Wstępne wyrównanie powierzchni jastrychu
wykonuje się z użyciem drewnianej łaty ruchami zygzakowatymi w poprzek listew i
jednoczesne podciągniecie laty w kierunku do siebie, łata powinna być lekka i wygodna w
użyciu. Listwy kierunkowe powinny być tak ułożone, aby można było zachować
odpowiedni ciąg pracy, bez konieczności wchodzenia na świeżo wykonaną powierzchnie
zaprawy. Z reguły układa się je równolegle do podłużnych ścian pomieszczenia. Przy
ściąganiu zaprawy w równoległych pasach wykorzystujemy te same środkowe listwy
prowadzące, co zapewnia równy poziom podłogi. Praca powinna być tak zaplanowana,
aby zacząć układanie zaprawy od najbardziej oddalonego miejsca i skończyć przy wyjściu
z pomieszczenia. Należy pamiętać o dokładnym przenoszeniu poziomu z listwy na listwę.
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Czasami, dla wygody, oprócz listew nanosi się dodatkowe punkty wysokościowe na
ścianach. Po ok. 1-2 godzinach od ukończenia pracy na listwach, gdy można wejść na
posadzkę, usuwamy listwy i dokładnie wyrównujemy powierzchnie. Przy wyciąganiu rurek,
najlepiej okręcać je wokół osi. Miejsca po rurkach uzupełniamy świeżą zaprawa i pacą
zacieramy dokładnie powierzchnie jastrychu. Czas oczekiwania na wejście zależy od
panujących w danym pomieszczeniu warunków cieplnowilgotnościowych. Powierzchnia
posadzki wymaga zatarcia na ostro, które wykonujemy poprzez koliste ruchy
styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym etapie prace posadzkowe można skończyć.
Delikatnie szorstka powierzchnia podkładu zapewnia zdecydowanie lepszą przyczepność
kleju do posadzek. Powierzchnie zatartą na ostro można zagładzić metalową pacą. Nie
należy robić tego zbyt późno, powierzchnia powinna poddawać się jeszcze ruchom pacy.
Na skale przemysłową używa się zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca się
wykonywania tzw. Przypalanek powierzchni cementem. Operacja ta nie poprawia, a wręcz
obniża własności użytkowe podłogi. Szczeliny izolacyjne nacina się w świeżym podkładzie
do ok. 1/3 głębokości. Wykonujemy je na powierzchniach o boku max 6 m i nie
przekraczających 30 m2, a na zewnątrz na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5
m2 (w korytarzach co 2-2,5 krotności ich szerokości). Dylatacje w posadzce powinny
przechodzić przez cała jej grubość i być wypełnione np. taśma PCW lub płaskownikiem z
blachy mosiężnej. Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub podkładu należy utrzymywać
należytą wilgotność powierzchni poprzez skraplanie wodą albo pokrycie warstwą folii lub
wilgotnych trocin. Jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwia osiągniecie przez zaprawę
maksymalnej wytrzymałości. Obciążanie można rozpocząć po ok. 24 godzinach od
ułożenia, a okładanie dodatkowa warstwa posadzki po wyschnięciu do wilgotności poniżej
3%.
Dylatacje w posadzkach i podkładach powinny zostać przeniesione w miejscu
występowania dylatacji budynku i tam, gdzie trzeba wyeliminować szkodliwy wpływ
rozszerzalności zapraw w trakcie wiązania lub samego użytkowania. Przechodzą one
przez cały przekrój warstwy i są elastycznie wypełniane masami zalewowymi lub
specjalnymi kształtkami z PCW. Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na
powierzchniach o boku max. 6 m i nie przekraczających 30 m, a na zewnątrz na polach o
boku max, 3 m i ok. 5 m2 powierzchni. W podłużnych korytarzach przyjęto zasadę
dylatowania powierzchni, co 2-2,5 krotności szerokości korytarza. W podkładach
podłogowych jest to nacięcie do 1/3 głębokości warstwy, natomiast w posadzkach stanowi
je wkładka z płaskownika mosiężnego lub taśmy PCW przechodząca przez cały przekrój
posadzki.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW
ODNIESIENIA
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania w czasie robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych oraz na sprawdzeniu właściwości
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań
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materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w
sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez oględziny i pomiary)

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców
 prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:
 równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy

użyciu dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywać prześwitów większych niż 2mm.

 odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie
powinny przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości
pomieszczenia,

6.4. Ocena wyników badań
 Wszystkie materiały muszą spełniać określone w STB wymagania. Wszystkie

elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej
specyfikacji technicznej powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanych warstw wyrównawczych pod posadzki z
betonu
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego zbrojenia siatką stalową przeciwskurczową.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB i wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki
pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie
powinny być odebrane. W takim przypadku należy:

 podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
 w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i

ponownie wykonać.

8.2. Odbiór podłoży
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania
podkładów. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,
należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń.

8.3. Odbiór podkładów i podłoży
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w
której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania
wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

 wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie
przeprowadzonych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania
robót

 równości podkładu
 odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za

pomocą dwu metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1
mm.

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
 prawidłowości ukształtowania powierzchni,
 prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
 prawidłowości wykonania spadków,

Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który
zawiera:

 ocenę wyników badań
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

8.4. Odbiór końcowy zakresu robót
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i
gotowość do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  zakończenia
robót.

Odbiór końcowy robót powinien obejmować:
 ocenę zgodności wyglądu wykonanych warstw z dokumentacją techniczną,
 jakości zastosowanych materiałów,
 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w

dzienniku budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne”
ogólnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez Zamawiającego

Płaci się za ustalona ilość [m2] posadzki betonowej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje
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 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB.

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania
robót objętych STB

 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 wykonanie posadzki betonowej,
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów.
 pielęgnacja robót objętych STB
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW,

niezbędnych do wykonania posadzki betonowej
Płaci się za ustalona ilość [m2] wykonanego zbrojenia przeciwskurczowego siatką
stalową, wg ceny jednostkowej, która obejmuje

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB.

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania
robót objętych STB

 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego,
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
 pielęgnacja robót objętych STB
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW,

niezbędnych do wykonania zbrojenia przeciwskurczowego siatką stalową

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych
robót budowlanych i asortymentów.

10.1. Normy
 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości,

produkcja i zgodność
 PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia

zmielenia .
 PN-B-30010:1990P Cement portlandzki biały.
 PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu.

 PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-
1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

 PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze
 Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w

okresie obniżonych temperatur.

10.2. Przepisy związane
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.

poz.883 j.t.).
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 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z
2015 r. poz. 322 j.t.).

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.

1125 j.t.).
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst

Dz. U. z 2009 r, Nr 178, poz.1380).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.,

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.
 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

 Dokumentacja warsztatowa.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.


