
PRZEDMIAR ROBÓT 
Remont ulicy Leśnej w miejscowości Jeszkowice km 0+000-0+780 

 
Poz. 

Kosztor. 
Nr zał. Opis robót i obliczenie ilości Jednostka Ilość 

1 2 3 4 5 

 
 

1. 

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych wraz z wykonaniem geodezyjnych 
pomiarów powykonawczych w wersji papierowej i 
elektronicznej. 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza: 
- warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB 
lub SHP, 
- warstwa wektorowa w układzie współrzędnych 
geodezyjnych 2000 strefa 6, 
- wszystkie informacje muszą być zawarte na 
jednej warstwie wektorowej.   
km 0+000-0+780 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

km 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,780 

 
2. 

  
Regulacja pionowa: 
*skrzynek zaworów wodociągowych wraz z 
wymianą starych skrzynek na nowe – 18 szt. 
*studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej szt.8 
*studni telekomunikacyjnych – szt.0                                        
                                                   Razem 

 
 
 
 
 
 

szt. 

 
 
 
 
 
 

26 

 
 

3. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PODBUDOWA 
 
Wykonanie koryta na średnią głębokość 40cm  
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża i 
wywozem urobku na odległość do 5km.  
* Jezdnia 
km 0+000-0+118 – 118,00x4,50 = 531,00 
km 0+510-0+780 – 270,00x4,50 = 1215,00 
poszerzenie na odc. w km 0+118-0+510 
392,00x0,50 = 196,00 
km 0+000 włączenie - 27,00 
                                           Razem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1969,00 

 
4. 

 

  
Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. 
Grubość warstwy 10cm. 
                                           Razem 

 
 
 

m2 

 
 
 

1969,00 

 
5. 

  
Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego  
grubości 23cm w dwóch warstwach:  
warstwa dolna – grubości 15cm – z kruszywa o 
uziarnieniu 0-63,0mm, 
warstwa górna – grubości 8cm – z kruszywa o 
uziarnieniu 0-31,5mm. 
                                           Razem 

 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
 

 
 
 
 
 

1969,00 

 
6. 

  
Mechaniczne przy pomocy równiarki 
przemieszanie na średnią głębokość 15cm 
istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.                                        
* Jezdnia: 
km 0+118-0+510 – 392,00x4,00 =  

 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 

1568,00 

 
7. 

  
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej  
kruszywem kamiennym o uziarnieniu 0-31,5 mm 
średniej grubość 8cm. 

 
 
 

m2 

 
 
 

1568,00 
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8. 

  
Skropienie emulsją asfaltową w ilości 1,0kg/m2 
wykonanej podbudowy z kruszywa kamiennego. 
                               Razem 1969,00 + 1568,00 = 

 
 
 

m2 

 
 
 

3537,00 

 
 

9. 

 ELEMENTY ULIC 
 
Ułożenie ścieku korytkowego z 
prefabrykowanych elementów betonowych 
40x33x15cm na ławie betonowej 50x10cm z 
oporem 10x10cm z betonu C12/15 wraz z 
wykonaniem koryta pod ściek i ławę z wywozem 
urobku na wysypisko. 
km 0+005-0+118 = 113 
km 0+118 zejście do rowu = 5,00 str. prawa 
                                          Razem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118,00 

 
 

10. 

 NAWIERZCHNIA 
 
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego 0/16. 
Grubość warstwy 4cm. Standard II. 
* Jezdnia 
km 0+000 włączenie - 27,00 
km 0+000-0+780 – 780,00x4,50 = 3510,00 
                                           Razem 

 
 
 
 
 

 
 

 
m2 

 
 
 
 
 
 

 
 

3537,00 

 
11. 

  
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego 0/11. 
Grubość warstwy 4cm. Standard II. 
* Jezdnia 
km 0+000 włączenie - 27,00 
km 0+000-0+780 – 780,00x4,50 = 3510,00 
                                           Razem 

 
 
 
 
 

 
 

m2 

 
 
 
 
 
 
 

3537,00 

 
 

12. 

 WYKONANIE POBOCZY  
 
Ułożenie warstwy kruszywa kamiennego o 
uziarnieniu 0-31,5mm średniej grubości 15cm w 
uprzednio wykonanym korycie wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem 
gruntu z korytowania. 
km 0+000-0+780 - 780,00x(0,50+0,50) = 780,00 
zjazdy:  
*14szt.x6,00x2,00 = 168,00 
                                          Razem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

948,00 

 
13. 

  
Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu z ziemi 
urodzajnej uprzednio nawiezionej z nadaniem 
odpowiedniego spadku i z zagęszczeniem. 
Średnia grubość 10cm. 
km 0+000-0+780 – 780,00x(0,50+0,50) =  
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780,00 
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14. 

 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 
Porządkowanie i profilowanie terenu przyległego 
do jezdni: koszenie  trawy, chwastów, zbieranie 
śmieci i gruzu oraz wyrównanie terenu na 
szerokości całego  pasa drogowego wraz z 
wywozem zebranych śmieci i gruzu na wysypisko. 
km 0+000-0+780 – 780,00x2,00 = 

 
 
 
 

 
 
 

m2 

 
 
 
 

 
 

 
1560,00 

 
 

15. 

 EWIDENCJA DRÓG 
 
Aktualizacja, w zakresie wykonanych robót, 
posiadanej przez Inwestora (Gminę Czernica) 
ewidencji dróg prowadzonej w oprogramowaniu 
EwidMaster dostarczonym przez firmę Sigma 
Projekt - Maciej Marczuk, ul. Marokańska 18/33, 
03-977 Warszawa. 
Aktualizacji ewidencji może dokonać wykonawca 
(lub podmiot wskazany przez wykonawcę) 
posiadający pozytywne referencje na co najmniej 
2 usługi polegające na zakładaniu/aktualizacji 
ewidencji dróg zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r  w 
sprawie sposobu numeracji i  ewidencji dróg 
publicznych, obiektów mostowych, tuneli, 
przepustów i promów oraz rejestru  numerów 
nadanych drogom, mostom i tunelom. 
km 0+000-0+780 
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