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1. KARTY UZGODNIEŃ 

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU: 
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPINIA DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU: 
Urząd Gminy w Czernicy 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa zawarta pomiędzy Gminą Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica 
a DROGTIM Adam Pawłucki, Kątna 24e, 55-093 Kiełczów 

 Wizja w terenie – inwentaryzacja istniejącego oznakowania. 

2.2. PODSTAWY PRAWNE DO PROJEKTOWANIA 

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98. poz. 602 z 
późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szcze-
gółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 14.10.2003 r.).  

3. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 
1393 z 12 października 2002 r.).  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegóło-
wych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 
220, poz. 2181 z 23.12.2003 r.). 
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2.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest stała organizacja ruchu, jaką należy wprowadzić po wyko-
naniu remontu ul. Bocznej w Nadolicach Wielkich. Lokalizację na mapie pokazano na rys. 1.1. 

 
Rys. 1.1. Lokalizacja remontowanych dróg 

 

2.4. STAN ISTNIEJĄCY I ISTNIEJĄCA ORGANIZACJA RUCHU 

 

 Charakterystyka drogi objętej opracowaniem 
 

Droga gminna wewnętrzna 
ul. Boczna 
Droga gruntowa 
Szerokość drogi: ~ 4,0 m 
 
Remont przewidziany jest dla drogi gminnej wewnętrznej. Droga objęta opracowaniem zlo-

kalizowana jest w terenie zabudowanym w miejscowości Nadolice Wielkie. Droga gminna grun-
towa o szerokości zmiennej 3,5 - 4 m. Na odcinku przy skrzyżowaniu z ulicą poprzeczna znajduje 
się jednostronny rów przydrożny. Na całym terenie Nadolic Wielkich obowiązuje ograniczenie 
prędkości do 40 km/h. 

 
 



 

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

 

6 
 

 

 Ruch na drodze 

Na podstawie obserwacji  można uznać, że na drodze gminnej wewnętrznej występuje ruch 
o niskim natężeniu. 

2.5. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU 

W ramach inwestycji należy oznakować drogę gminna wewnętrzną znakami D-52 oraz    
D-53. Dodatkowo należy zlikwidować istniejący znak A-7 zlokalizowany przy skrzyżowaniu 
ul. Bocznej z ul. Stawową oraz istniejący znak A-7 zlokalizowany przy skrzyżowaniu ul. Bocznej 
z ul. Poprzeczną. Po wykonaniu remontu dla ul. Bocznej oraz dla ul. Lipowej (wg. odrębnego 
opracowania) należy zlikwidować istniejące znaki D-1 zlokalizowany przy skrzyżowaniu ul. Bocz-
nej z ul. Lipowa i ul. Poprzeczną. 

Dokładne oznakowanie w niniejszym etapie zostało przedstawione na załączonym 
do przedmiotowego opracowania rysunku nr SOR-01. 

2.6. WYMAGANIA DLA ZNAKÓW DROGOWYCH 

Znaki wprowadzone w ramach stałej organizacji ruchu muszą spełniać następujące warunki: 
Znaki pionowe: 

 grupa wielkości znaków – MAŁE 

 lica znaków z folii odblaskowych typu 2 lub pryzmatycznej, 

 słupki do znaków należy wykonać z rur stalowych o średnicy 60,3 mm, 

 wysokość mocowania znaków: 

- 2,2 m, mierząc od powierzchni jezdni do dolnej krawędzi znaku, 

 odległość krawędzi znaku od krawędzi jezdni (naw. bitumiczna) - min. 0,5 m 

2.7. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU 

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu związanej z ukończeniem remontu drogi planowa-
ne jest na termin: IV kwartał 2018 r - I kwartał 2019 r. Ostateczny termin wprowadzenia stałej 
organizacji ruchu zostanie określony przez Inwestora. 
 
UWAGA! 

Na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia czasowej organizacji ru-
chu należy powiadomić: 

 Organ zarządzający ruchem na drodze gminnej (Starosta Powiatu Wrocławskiego), 

 Zarządcę dróg gminnych (Wójt Gminy Czernica), 
 

Zadania, o których mowa wyżej, będzie zobowiązany zrealizować Wykonawca robót.  
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3. PLANY ORIENTACYJNE 

  
 

Skala 1:10 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalizacja inwestycji 
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