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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00 “Wymagania
Ogolne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i1 przejgcia
wszystkich Robot, ktore zostang wykonane w ramach budowy kanalizacji grawitacyjno-
ttocznej wraz z pompowniami §ciekow.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ techniczng ST-00, jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogélne zawarte w ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

ST-00 Wymagania og6lne

ST-01 Roboty ziemne i odwodnienie
ST-02 Sieci i instalacje sanitarne

1.3  Zakres Roboét objetych ST

Zakres Robét obejmuje nastepujace roboty:

e kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC@200,
e kanalizacja ttoczna PE@110.

Zamawiajacy wymaga, aby:

— roboty byly wykonywane kompleksowo (tj. rozbidrka nawierzchni, wykop, utozenie
sieci, odtworzenie nawierzchni)

Powyzsze wymagania nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu Programu Robot.

Zakres Robot uwzglednia takze wszystkie prace zwigzane z wykonaniem robot
zasadniczych - rozbiorki i odtworzenia nawierzchni, przekraczanie istniejacych przeszkod
terenowych (kolizje z istniejagcym uzbrojeniem), odtworzenie terenu.

1.3.1. Lokalizacja Robét i stan prawny Terenu Budowy
1.3.1.1. Lokalizacja Robot

Projektowang infrastrukture zlokalizowano na dziatkach miejscowosci Dobrzykowice.
Sieci prowadzone sa po dzialkach gminnych. Dziatki, na ktérych budowane beda
powyzsze obiekty, sa dziatkami infrastruktury technicznej [drogi].

1.3.1.2 Stan prawny Terenu Budowy

Teren robot jest prawnie dostepny.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 5
ST-00 Wymagania Ogolne

1.3.2. Opis stanu istniejgcego

Teren inwestycji generalnie plaski ze spadkiem w kierunku pdétnocnym. Od strony
wschodniej, zachodniej, péinocnej i potudniowej teren ograniczony jest rowami. Od strony
zachodniej inwestycja opiera si¢ o ul. Lazarytowa, natomiast od strony potudniowej o ul.
Wiodawska.

1.3.3. PoloZenie geograficzne

Projektowang infrastrukture zlokalizowano na dziatkach miejscowosci Dobrzykowice.

1.4

Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

141

1.4.2

143

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy

Laboratorium - laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe lub inne),
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robot

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot
Z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu
Budowlanego, na podstawie ktérego wydano pozwolenie na budowe

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od
spetlnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb

budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawag o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. P0z.881).

Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene
techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania
uzalezniong od spelnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w
ktorych wyrdb budowlany jest stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unii
Europejskiej (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
r.- Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881).

Deklaracja zgodnosci — os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest
zgodny z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny
zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. P0z.1360).
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1.4.8. Krajowa deklaracja zgodnosci — os$wiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace, na jego wytaczng odpowiedzialno$¢,
ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Normg wyrobu albo aprobatg techniczna
(zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr
92 z 2004 r. P0z.881).

1.4.9. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z
zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia
30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. P0z.1360).

1.4.10. Oznakowanie CE — oznakowanie potwierdzajace zgodnos¢ danego wyrobu lub
procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg o
systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r.
P0z.1360).

1.4.11. Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego
stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyrob budowlany jest zgodny z Polskag Norma
wyrobu albo aprobata technicznag (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. P0z.881).

1.4.12. PZJ — Program Zapewnienia Jakos$ci

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Zataczniku do Oferty przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce oraz opiniujace.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r) stanowi Cz¢s¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia

b) Dokumentacja Projektowa (stanowigca zalacznik do pozwolenia na budowe)
bedaca w posiadaniu Zamawiajacego:

I. PROJEKT BUDOWALNY

Il. PROJEKT WYKONAWCZY

c) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny
przetargowej

Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien opracowa¢ takie Dokumenty
Wykonawcy, jakie sa prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezb¢dne do
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prawidlowej organizacji i1 realizacji robot budowlano-montazowych oraz przedtozy je

Inzynierowi do zatwierdzenia.

Przy obliczaniu kosztow Dokumentow Wykonawcy, Wykonawca w szczegdlnosci

powinien uwzglednic:

- projekty oznakowania i organizacji ruchu w czasie wykonywania Robot
w pasie drogowym

- rysunki Robdt tymczasowych (np. drogi tymczasowe, komory robocze dla
przeciskow) - w dostosowaniu do posiadanego sprzgtu i stosowanej
technologii wykonania rob6t 1 organizacji pracy; w ramach tego wymogu
Wykonawca opracuje co najmniej projekty zabezpieczen wykopow
kanatéw 1 studni kanalizacyjnych na odcinkach o glgbokosci powyzej 4 m
oraz komor roboczych dla: przeciskow,

- rysunki montazowe,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykonawca powinien uzyska¢ niezbedne, wymagane do realizacji
inwestycji dokumenty (m.in. zgody na wycinki drzew).

d) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien opracowa¢ dokumentacje

powykonawcza cato$ci wykonanych Robdt, w tym réwniez:

e dokumentacj¢ geodezyjna — w szczegdlnosci szkice z tyczenia i kontroli polozenia
poszczegolnych elementéw i obiektow, analize geodezyjng powykonawcza i szkice
polowe powykonawcze oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do

projektu wynikte w trakcie realizacji Robot.

1.5.3 Zgodnosé Robot ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacjq projektowg

Specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa (w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r) oraz inne dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiag czg¢$¢ projektu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z ST 1 dokumentacja projektowa.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne z ST lub dokumentacja
projektowa 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

L.5.4 Dziatlania zwigzane 7 organizacjq prac przed rozpoczeciem Robot
1.5.4.1.Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy (plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia) w okresie rownym Czasowi na
Ukonczenie, a w szczeg6lnosci Wykonawca:
@ Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych (w
tym dostarczy i zamontuje urzadzenia zabezpieczajace takie jak zapory,
Swiatla ostrzegawcze, znaki itp.).
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(b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot. Tablice tymczasowe po przejeciu Robdt beda
zdemontowane. Tablice informacyjne nie powinny znajdowac si¢ na terenie
budowy dluzej niz 6 miesiecy od momentu przejecia Robot.

1.5.4.2.Tablice informacyjne — wymagania i wzory

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne. Powinny by¢
to:
- tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa
Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie
oraz
- tabliczki znamionowe na urzadzeniach

Miejsce usytuowania tablic informacyjnych musi by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i
Inzynierem oraz prawnie usankcjonowane przez Wykonawce (uzgodnione z wlascicielem
terenu). Materialy uzyte do wykonania tablicy informacyjnej musza by¢ odporne na
warunki atmosferyczne, na $rodki chemiczne, charakteryzowaé si¢ tatwa zmywalnoscia.
Wykonawca bedzie utrzymywal tablice informacyjne, przez caly okres trwania robot
budowlanych wynikajacych z umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania niezbednych zezwolen ze strony
wladcicieli gruntéw (w tym ewentualnej dzierzawy gruntdw) i decyzji administracyjnych
na umieszczenie tablic informacyjnych, obejmujacych caly okres realizacji Projektu, wraz
z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych.

Wykonaweca jest zobowigzany przed wykonaniem tablic do sprawdzenia aktualnych
wymagan i po uzgodnieniu z Inzynierem, wykonania tablic zgodnie z aktualnymi na dzien
wykonania wymogami.

Wymagania i wzory dotyczacej tablicy informacyjnej uzgodni¢ z Inwestorem.

1.5.4.3 Zaplecze dla Inzyniera.

Zaplecze dla Inzyniera nie jest wymagane.

1.5.4.4. Inne obowiqgzki Wykonawcy po przejeciu Terenu Budowy

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w
punktach: 1.5.4.4.1, 1.5.4.4.2. nie podlegaja odr¢bnej zaptacie (poza optatg za zajecie pasa
drogowego) i s3 uwzglednione w cenie przetargowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wyznaczenia punktow pomiarowych oraz
odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ punktow pomiarowych do chwili ukonczenia Robot i
wystawienia Swiadectwa Przejecia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca nie ponosi optat za straty dla srodowiska zwigzane z wycinka drzew.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 9
ST-00 Wymagania Ogolne

1.5.4.4.1. Uzgodnienia i powiadomienia.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenow, wiascicieli
urzadzen 1 istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robot oraz o przewidywanym terminie
ukonczenia Robot.

Zamawiajacy wymaga, aby przekazanie oraz odbioér terendw oraz istniejgcego uzbrojenia
podziemnego przez ich wlascicieli nastapito z protokolarnym potwierdzeniem.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca umiesci w prasie lokalnej oraz w lokalnej
rozglosni radiowej ogloszenie o :

- terminie rozpoczg¢cia Robot,

- przewidywanym terminie ukonczenia Robot

- godzinach, w jakich bgda prowadzone roboty.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z
wlascicielami istniejagcego uzbrojenia podziemnego (w tym platne nadzory oraz odbiory
techniczne) oraz optaty za zajecie Terenu Budowy.

W przypadku wygasni¢cia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na
swoj koszt.

W szczego6lnosci Wykonawca:

- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania robot objetych umowa. Zniszczenie,
uszkodzenie, przemieszczenie tych punktow podlega karze grzywny (ustawa z dnia
17.05.89 r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49,
ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuni¢cia Wykonawca na
wilasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

- powiadomi wiascicieli drog 1 uzgodni prowadzenie robot w pasie drogowym

- uzgodni czas prowadzenia robot z wilascicielami terendw prywatnych 1 zatatwi
zwigzane z tym sprawy

- na czas odwodnienia wykopéw uzyska zgode¢ na wykonanie odwodnienia od
uzytkownikow dziatek, ktore (nawet w czgsci) znajduja sie w zasiegu oddziatywania
odwodnienia (leja depresji).

- Wniesie oplaty za korzystanie ze Srodowiska zwigzane z odwodnieniem wykopow

- wykona inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki oraz zatatwi (w imieniu
Zamawiajacego) wszystkie formalno$ci zwigzane z uzyskaniem decyzji na wycinke
(o ile jest to wymagane)

- przed rozpoczeciem robot wykona inwentaryzacj¢ stanu terenu a po zakonczeniu
robot Teren Budowy uporzadkuje i przywrdci do stanu pierwotnego

1.5.4.4.2. Odszkodowania.

Wszystkie sprawy zwigzane z:
- wejsciem na tereny prywatne,
- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,
- odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robdét,
- odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdow do posesji
- konsekwencjami czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej spowodowanej
odwodnieniem wykopow
zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkod).
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Przed rozpoczeciem Robdot Wykonawca uzgodni termin wejscia z wiascicielami (lub
dzierzawcami) gruntdw, a po zakonczeniu Robot przywréci grunty do stanu pierwotnego.
Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokot szkod
wyceniony przez bieglego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje
Wykonawca.

1.5.4.4.3. Zaplecze i media.

Zamawiajacy nie ma mozliwosci udostepnienia terenu na zaplecza gtéwne 1 pomocnicze
dla Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie
znalezionym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca
uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtaczen linii telefonicznej
oraz mediow (energia, woda, odprowadzenie $ciekéw) do celow zaplecza 1 budowy,
Wykonawca wykona we wlasnym zakresie 1 uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Obowiazkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ 1 stosowanie w czasie prowadzenia Robot

wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie na Ukonczenie Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

e stosowaé si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dziennik
Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz. 880);

e stosowaé si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.].
Dziennik Ustaw z 2008 Nr 25, poz. 150) z podzniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi;

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony
srodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 88 poz.587)

e stosowac si¢ do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62,
poz. 628) z podzniejszymi zmianami 1 aktami wykonawczymi ( zgodnie z ktorg
Wykonawca, miedzy innymi, ma obowigzek przedlozenia staroscie informacji 0
wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa
miesigce przed rozpocz¢ciem dziatalnosci powodujacej ich powstawanie);

e stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 120,
poz. 826);

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo
ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik
Ustaw Nr 100, poz. 1085);

e stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137,
poz. 984).

e stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkow dostawcow $ciekéw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania §ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)

e podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow 1
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a
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wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog
dojazdowych;
- §rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikdéw 1 ciekow wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi,
I) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
I11) mozliwoscig powstania pozaru.

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwigku A nie
powinien przekraczacé:

- W porze dziennej =55 dB(A),

- w porze nocnej =45 dB(A),
W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godz. 6.00 —
22.00.
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew 1 krzewow nalezy prowadzi¢
pod nadzorem Inzyniera.
Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew nalezy wykonywaé pod
nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielggnacja terenéw zieleni.
Wszelkie prace zwigzane z redukcja masy korzeniowej drzew nalezy zlecié
specjalistycznej firmie.

1.5.6 Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z

e Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27
lutego 2003 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.
U. 2006 nr 80 poz. 563/

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej /Dz. U. 2003r. nr 121 poz. 1139/

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz.
U. 2003r. nr 121 poz. 1137/

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materiaty odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2
listopada 2000 r. — Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w sprawie okreslenia odpadow,
ktore powinny by¢ wykorzystywane w celach przemystowych oraz warunkow, jakie musza
by¢ spelnione przy ich wykorzystaniu) uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

1.5.8 Ochrona wltasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od
odpowiednich witadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim
Programie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inzyniera i wilascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie, spowodowane przez swoje dzialania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Numery ewidencyjne dzialek i1 wykaz wilascicieli dziatek, na ktorych przewidziano
prowadzenie Robot, podane s3 w dokumentacji projektowe;.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na of przy
transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy 1 tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzg¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na
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budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca

zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z :

o Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r.
Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,,Bezpieczenstwo i
higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o
zmianie niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej,

nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przetargowe;j.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia
uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty Przejecia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do daty Przejecia Robdt. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas do Przejgcia Robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne 1

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z

Robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegolnosci Wykonawca zastosuje si¢ do:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156
poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

O terminie rozpoczecia 1 ukonczenia Robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje,

ktore nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktore, uzgadniajac

projekt, postawity taki warunek. Wykonawca spetni rowniez wszystkie wymogi instytucji

uzgadniajacych wynikajace z uzgodnien.
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1.5.13. Zajecie drog.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca, jesli zachodzi taka potrzeba, uzyska decyzje
zezwalajace na wejscie z Robotami w pas drogowy.
Do wydania decyzji na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i dostarczy¢
materiaty zgodnie z:
- Przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.].
Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115)
- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego
(Dz. U. Nr 140 z dnia 19.06.2004 r ),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177,
poz. 1729 ze zmianami)

Nalezy dostarczy¢ rowniez:

- Whniosek (z jednomiesigcznym wyprzedzeniem) o wydanie
zezwolenia na zajgcie pasa drogowego, w ktorym nalezy podac:

Nazwe i siedzibe podmiotu wystepujacego o zajecie pasa drogowego,

Cel zajecia pasa drogowego,

Szczegotowa lokalizacje Robot (droga, ulica, miejscowosé),

Planowany okres zajecia pasa drogowego - ilo$¢ dni kalendarzowych (od-do),

Plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego

Powierzchni¢ zajetego pasa drogowego w rozbiciu na jezdni¢, chodnik i inne elementy

pasa drogowego (powierzchnia przekopu + powierzchnia sktadowania ziemi,

materialow, itp.),

e Zakres 1 opis robot (dlugos¢ i s$rednice ukladanych urzadzen obcych oraz rur
ostonowych, material, inne),

e Dane personalne odpowiedzialnego kierownika Robdt (imi¢, nazwisko, data i miejsce
urodzenia, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego oraz przez kogo jest
wydany),

- Aktualny 1 zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okres$leniem sposobu
zabezpieczenia RoboOt zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

- Szczegétowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem
granic 1 podaniem wymiardw planowanej powierzchni zajgcia pasa
drogowego,

- Ogo6lny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem

zajmowanego odcinka pasa drogowego,
Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu
umieszczanego w pasie drogowym lub o zgloszeniu budowy lub
prowadzonych Robdt wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej,

- Harmonogram Robot prowadzonych w pasie drogowym,

- Optaty skarbowe

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci

korzystania z drog w przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu Robot.
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W tym zakresie Wykonawca powinien si¢ dostosowa¢ do przepisow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem lub administratorem drog
termindéw i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien
zabezpieczenia 1 oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposéb innych
uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem drog Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
wlasnym staraniem

Wszystkie prace zwigzane zajeciem drog (z tymczasowym oznakowaniem i organizacja
ruchu wedhug zatwierdzonych projektow tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu i
decyzji zezwalajacej na wejscie z Robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ wlasnym staraniem.

1.5.14. Zapewnienie dojazdow do posesji.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesji.

1.5.15. Nadzor autorski na Terenie Budowy.

Pomiedzy Zamawiajagcym i Projektantami poszczegélnych zadan zostang zawarte umowy
o petnienie nadzoru autorskiego. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiajacy.

1.5.16. Nadzor archeologiczny

Jesli w trakcie prowadzenia robdt wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru
archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych z odstonigciem obiektow zabytkowych
lub warstwy kulturowej, to nadzory 1 prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.
Jesli niezbednym okaze si¢ opracowanie w zwigzku z tym dokumentacji naukowej, to
koszt opracowania tej dokumentacji nie bedzie obcigzat Wykonawcy robot

Wykonawca Robot zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do zalecen nadzoru
archeologicznego i takiej organizacji Roboét, aby prowadzone prace archeologiczne nie
wstrzymywaty prac w rejonach, w ktorych sa mozliwe do wykonania.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt muszg spetnia¢ wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustaw¢ o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r.

2.1 Zrodla szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 16
ST-00 Wymagania Ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2  Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wilaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy beda
wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Inwestora lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3  Inspekcja wytworni materialow.

Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastgpujace warunki:
e Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatlow w czasie przeprowadzania inspekcji.
e Inzynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji projektu.

2.4  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartos§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos$¢ 1 whasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
W miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
I zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet Wykonawcy uzywany do
Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Programie Robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wilasciwosci przewozonych
materialow oraz nie wptynie na stan drog. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom zadania na polecenie Inzyniera beda
usuni¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca na wtasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a
w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie
prace z tym zwigzane wykona na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami InZyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow Robodt
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robodt. Skutki finansowe z
tego tytulu ponosi Wykonawca.

Ogodlne warunki wykonania Robot okreslone s3 Specyfikacjach Technicznych
branzowych.

5.2.  Szczegolowe warunki wykonywania Robot

Szczegdlowe warunki wykonania Robot okreslone sg Specyfikacjach Technicznych
branzowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

czes¢ ogdlng opisujacy:

e organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
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e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

e Dbhp,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot,

e system (sposob 1 procedurg¢) proponowanej kontroli sterowania jakoS$cig
wykonywanych Robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych
informacji Inzynierowi,

cze$¢ szezegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje 1 ilo$¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2  Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot
1 jako$¢ materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac
personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz
Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

InZynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badaf, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdt badanych materiatdéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
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niedociaggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda  przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6  Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, InZynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta
materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Roboét, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materialow 1 Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z dokumentacja projektowa
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1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i1
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7  Jako$¢ materialow i urzadzen

Przed badaniem jakosci Robot Inzynier dokona badania jakosci materiatlow i1 urzadzen.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia wylacznie materialy 1 urzadzenia spehniajace
wymagania okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w petni zgodne z warunkami
podanymi w ST.

Wykonawca robét zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym w_formie
akceptacji_wykazu materialdw i urzadzen pod katem zgodno$Sci z parametrami
techniczno-uzytkowymi __wynikajacymi _z  projektu budowlanego, projektu
wykonawczego i STWIOR

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
na podstawie przepiséw obowigzujacych przed dniem wejscia w zycie Ustawy o wyrobach
i na zasadach w tych przepisach okreslonych nadaja si¢ do stosowania w rozumieniu
Ustawy o wyrobach budowlanych.

Wyroby takie muszg posiada¢ jeden z trzech dokumentow:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- certyfikat zgodnosci z Polska Norma badz aprobatg techniczng (jesli
nie podlega obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa)

- deklaracj¢ zgodnos$ci z Polskg Normg badz aprobatg techniczng (jesli
nie podlega obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa i nie
musi uzyska¢ certyfikatu zgodnosci). Wystawiajac deklaracje
producent potwierdza przeprowadzenie procedur badawczych,
zgodno$¢ towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to
odpowiedzialno$¢. Deklaracja powinna by¢ wydana dla kazdej partii
wyrobu okreslonej w programie badan.

Obowiazkowi temu nie podlegaja jedynie wyroby niemajace istotnego wplywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie
uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

Kazdy nowy wyréb budowlany dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie od dnia wejscia w zycie Ustawy o wyrobach musi posiada¢ znak
budowlany.
Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobow:
- oznakowanie CE
- oznakowanie polskim znakiem budowlanym
- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny
wyrob budowlany
- wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie wskazujace,
ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja
oraz z innymi przepisami
W przypadku materiatow, dla ktérych sa wymagane krajowe deklaracje zgodnosci, kazda
partia dostarczona do Robo6t bedzie posiadac taka deklaracje.
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Nieoznakowane moga by¢ wylacznie wyroby wymienione w europejskim wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnos$ci, przeznaczone do jednostkowego stosowania.

Materiaty i urzadzenia mogg by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci materiatow i/lub urzadzen z ST, to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone (nawet jesli posiadajg certyfikat,
deklaracja zgodno$ci, aprobatg techniczng lub europejska aprobate techniczna, krajowa
deklaracje zgodnosci, wazng legalizacj¢ lub sg opatrzone znakiem budowlanym).

6.8  Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym

Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do

Przejecia Robdt. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem

osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnos$ci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego pozwolen, oraz technicznych elementow
umowy,

e uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia JakoS$ci 1 Programu Robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci Robot,

e przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia InZyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodow,

e zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robot 1
Przejecia Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej i ST,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w
trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci materiatow (dokumenty potwierdzajace przydatnos¢ wyrobow
budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodnosci),
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pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzal,
e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przeditozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.
(2) Ksiazka Obmiarow
Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot 1 wpisuje do Ksigzki
Obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakos$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do Przejecia Robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastgpujace
dokumenty:
e decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty Przejecia Robot,
protokoty z narad 1 ustalen,
e korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1  Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie
obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
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obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2  Zasady okreSlania ilosci Robot i materialow

Dhtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4  Wagiizasady wazenia.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5  Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed przejeciem cze$ci Robot lub Przejeciem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy
Robdét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzce Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksigzki Obmiarow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca w ramach umowy przygotuje i przedstawi Zamawiajacemu do odbioru roboty
1 dokumentacje odbiorowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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8.1. Rodzaje odbioréw Robdét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Przejecie czgsci Robot,

) Przejecie Robot,

d) Akceptacja Robot potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

8.2.  Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i1 jako$ci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej cze$ci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Przejecie Robot

Kiedy cato§¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Proby
Koncowe, Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera 1 zobowigzuje si¢ zakonczy¢
wszystkie roboty op6znione z powodu Wykonawcy przed Przejgciem Robot.

8.4. Dokumenty do Przejecia Roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Do Wydania Swiadectwa Przejecia Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé
dokumentacj¢ odbiorowa, zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz inne dokumenty
wymagane przez Zmawiajacego. Wszystkie wymagane dokumenty zestawione beda
wedlug wzoru sporzadzonego przez Inzyniera Kontraktu.

W przypadku gdy, wedlug Komisji Odbiorowej, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejecia Robodt, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Przejgcia Robot.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robot uzupetniajagcych wyznaczy Komisja
Odbiorowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdét.
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Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

e robocizng bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren
Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sklad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie
itp.), budowa drog dojazdowych, koszty dotyczace oznakowana Robot wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw 1 bocznic,
badania 1 ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych

wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w Okresie Zgtaszania Wad,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym

Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za

wykonanie Robot objetych tg pozycja kosztorysowa.

9.2. Podstawa platnosci za Dokumentacje¢ inzynierska.

Koszty zwigzane ze spelnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 ¢) (Dokumentacja
projektowa wykonawcy) Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu.

Koszty zwigzane ze spelnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 d) (Dokumentacja
powykonawcza inwestycji) Wykonawca uwzgledni w formie ryczaltu.

Zaptata za dokumentacj¢ inzynierska opisang w p.1.5.2. c¢), d) nalezna bedzie po
opracowaniu dokumentacji 1 uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

9.3.  Podstawa platnosci za zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Zaptata za zabezpieczenie Terenu Budowy nalezna bedzie po dostawie 1 montazu urzadzen
zabezpieczajacych (zapory, §wiatla ostrzegawcze, znaki itp.).

Koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan obejmujacych czynnosci opisane w p. 1.5.4.1a,
Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu.

Koszty zwigzane ze spelnieniem wymagania obejmujacego zakres robot zgodny z opisem
zawartym w ST-00 p.1.5.4.1. b), Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu.

9.4. Podstawa platnosci za zawarcie ubezpieczen, pozyskania Zabezpieczenia
Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczalt. Platne
po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres umowy w formie ryczattu.
Zaptata za =zawarcie ubezpieczen nalezna bedzie po dokonaniu ubezpieczen 1
przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych dokumentow.
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Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczatt. Platne po przedstawieniu waznej
gwarancji wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji.
Zaptata za Zabezpieczenie Wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje nalezna bedzie
po dokonaniu Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji i
przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych dokumentow.

9.5. Podstawa platnosci za zajecie pasa drogowego.

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan w zakresie:

- oplat za zajgcie pasa drogowego wraz z wszystkimi innymi optatami
administracyjnymi

- oplat za zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego

Zaptata za zajecie pasa drogowego nalezna bedzie:

- za oplaty za zajecie pasa drogowego - po wykonaniu Robot i
przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych dokumentow
swiadczacych o odtworzeniu terenu pasa drogowego

- za oplaty za zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego - po
wykonaniu prac, demontazu zabezpieczenia 1 oznakowania |
przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych dokumentow
swiadczacych o wykonaniu odtworzenia drég i oznakowania drog

Wykonawca poda optaty za zajecie pasa drogowego oraz oplaty za zabezpieczenia i
oznakowania pasa drogowego w rozbiciu na poszczegdlne etapy realizacji Robot.
Oplaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawa do wykonania robot sa nastgpujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

- Przedmiar Robot

- Projekt Budowlany.

- Projekt Wykonawczy.

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia.

10.2. Normy

Roboty nalezy realizowa¢ z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie  lub  norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
uwzglednia si¢ w kolejnosci:

- europejskie aprobaty techniczne

- wspolne specyfikacje techniczne

- normy mig¢dzynarodowe

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie

organy normalizacyjne
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W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
oraz aprobat, specyfikacji, norm mig¢dzynarodowych i1 innych technicznych systemow
odniesienia ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne uwzglednia si¢ w
kolejnosci:
- Polskie Normy
polskie aprobaty techniczne
polskie specyfikacje techniczne

Odnoszac si¢ do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i1 systeméw odniesienia,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisanym.

Jezeli Wykonawca zastosuje rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego,
to jest zobowigzany do wykazania, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi i roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Jezeli Specyfikacje Techniczne powotuja si¢ na Polskie Normy, przepisy branzowe,
instrukcje to nalezy je traktowac jako integralng czgs$¢ i1 czyta¢ lacznie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, jak
gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, Scis§le w zgodzie z Polskimi Normami normy europejskie lub norm
innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy.



