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I. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie budowy instalacji c.o. dla potrzeb ogrzewania cz¢$ci pomieszczen
swietlicy w Kamiencu Wroctawskim, zlokalizowanej przy ul. Wroctawskiej 115-117.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA/GEOWNY SEOWNIK
ZAMOWIEN

Stownik zamoéwien (CPV):
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termicznej

1.3. OZNAKOWANIE STWIORB

Nr ST OPIS

ST.7.1. Budowa instalacji c.o.

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres i rodzaj robot instalacyjnych:
o instalacja c.o.:
* wykonanie nowych poziomow i piondéw instalacji c.o. z rur stalowych
wykonanych ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3,
zewngtrznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwa o
grubosci 8-15 um i zabezpieczonych pasywacyjng warstwa chromu,
* montaz armatury podpionowej i przygrzejnikowej,
= montaz grzejnikéw stalowych ptytowych niskopojemnosciowych,
» wlgczenie projektowanych obiegéw c.o. do projektowanego zrodia
ciepta (kociot kondensacyjny gazowy z zamknigtg komorg spalania).
Szczegotowy zakres robdt zawiera PBW i przedmiar robét.

1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS ROBOT TOWARZYSZACYCH
Przewiduje si¢ roboty demontazowe w nastgpujacym zakresie:

o demontaz gazowych nagrzewnic (z wylaczeniem zamontowanych na sali
glownej Swietlicy).




Materiaty i urzadzenia z demontazu nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Materialy metalowe i
zeliwne nie nadajace si¢ do dalszego wbudowania (po stwierdzeniu komisyjnym)
Wykonawca na zlecenie Inwestora dostarczy do punktu skupu ztomu. Szczegdtowy zakres
demontazy uwzglednia przedmiar robot.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiaty winny by¢ w petni zgodne
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowig cze$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z tych dokumentow s3 dla Wykonawcy obowigzujace i stanowig czeS$¢ calej
dokumentaciji.

W  przypadku niezgodno$ci robot Iub materiatbw z dokumentacja techniczng lub
specyfikacjami technicznymi i jezeli spowoduje to obnizenie jakosci robdt, Wykonawca
wymieni taki materiat i powtornie wykona roboty na wlasny koszt.

Materiaty 1 urzadzenia z demontazu nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu
odwiez¢ do punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich sprzedazy srodki przekaza¢ Wiascicielowi.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ 1 bgdzie stosowal w czasie wykonania robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony sSrodowiska. Wykonawca powinien przedsigwzig¢ czynnos$ci w celu
minimalizacji przypadkowego skazenia otaczajgcego terenu stosujac przyjazne dla
srodowiska maszyny, urzadzenia i technologie.
W trakcie wykonywania robot Wykonawca powinien:
e zapobiegaé przedostawaniu si¢ na tereny sasiednie materiatow, odpadow, nieczystosci
1 blota,
e zna¢ 1 stosowaé przepisy odnoszace do ochrony $rodowiska przed nadmiernym
hatasem,
e zarzadzac i specjalnie dba¢ o gospodarke MPS,
e zapobiegac i zabezpiecza¢ przeciw skazeniu powietrza pytami 1 gazami,
e zapobiega¢ 1 zabezpieczal przeciw skazeniu wod ptynacych 1 stojacych pytami i
truciznami.
Wszystkie koszty mozliwych szkdd wyniktych z nieprzestrzegania tych warunkéw, a takze
kary natozone przez wlasciwe wtadze beda ponoszone przez Wykonawce.

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzegaé wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca winien utrzymywaé caly wymagany i1 potrzebny sprzet przeciwpozarowy w
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dobrym stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak réwniez na catym placu
budowy. Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z wlasciwymi przepisami i
chronione przed dostgpem oséb obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
szkody wyrzadzone przez ogien spowodowane w zwigzku z realizacja zadania.

1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE I TRUJACE

Wszystkie materialy wykazujace szkodliwo$¢ dla §rodowiska nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie jest dopuszczalne uzycie materiatow radioaktywnych przekraczajacych normy
dopuszczalne, okreslone w odpowiednich normach. Materiaty odpadowe winny posiadac¢
certyfikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny
wplyw na srodowisko. Materialy bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot,
co zanika po ich zabudowaniu (np. materialy pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem
spetienia technologicznych warunkéw uzycia. Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na
ich uzycie od odpowiednich wtadz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien zachowywa¢ wszelkie warunki BHP. W
szczegolnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne 1 szkodliwe dla
zdrowia i zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprzet i ubrania robocze dla personelu na budowie jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza sie, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robdt i zabezpieczen sa wlaczone do
ceny umownej i nie beda oddzielnie fakturowane.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW I
WYROBOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo

budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie, a takze wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach

technicznych.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robdt powinny:

e by¢ nowe i nieuzywane (wyjatkiem sa materialy zatwierdzone przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora do demontazu i ponownego montazu)

e odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisoOw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowiazujacych norm i przepisow,

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty 1 certyfikaty, w tym rowniez 1 $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Typy 1 producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuza jedynie

doktadnemu okresleniu wymaganych parametrow i jako$ci. Mozliwe jest zastosowanie

materiatlow innych producentdw z zachowaniem wymaganych parametrow i1 nie gorszej
jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyska¢ akceptacje ich
zastosowania. Zamiany materialdw 1 urzadzen akceptuje upowazniony Przedstawiciel

Inwestora.



2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKLADOWANIA I KONTROLI
JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na placu budowy.
Wykonawca winien zapewni¢, aby wszystkie czasowo sktadowane materiaty, az do czasu ich
zabudowy byly chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaly pozadang jako$¢ i
wlasnos$ci oraz byly przez caly czas dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
tymczasowych sktadowisk beda umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Wiascicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy
w magazynach Wykonawcy.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
inwestorskiego sposob 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajagcym, podejmuje
odpowiednia decyzj¢. Wybrany i1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany co stosowania tylko takich $rodkow transportu, jakie nie
wplyna, niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialow.
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4.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialow i elementow (szczegoOlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem, za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robot i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robodt rozbiorkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wiasciwy organ. Roboty rozbiorkowe wickszych lub skomplikowanych
obiektow budowlanych prowadzi si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji roboét, ktorego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Rozbidrke wykonywang metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji strzatowej, pozwolenia na rozbidrke lub zgloszenia do wiasciwego
urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120,
p6z. 1135).

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Dla wigkszych budoéw lub przy trudnych warunkach dla realizacji rob6t Wykonawca opracuje
lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca, dla wigkszych budoéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji
budowy.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii 1 organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢
dziennik montazu.

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysoko$ci reperéw, wyznaczy kierunki i1 spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa.



5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymoég okreSlony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét, jakosci wyroboéw budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢é pobierania probek i badania materiatow
1 robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialdow oraz robot z
czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w do-
kumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym  prawdopodobienstwem  wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary, be¢dg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek 1 badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynno$ciach.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i

udostegpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Podstawowe dokumenty budowy to:

e dziennik budowy,

pozwolenie na budowe dla inwestycji (jesli wymagane prawem),

protokoty przekazania Placu Budowy,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami

prawnymi,

e protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego przedstawiciela
inwestora,



e Kkorespondencja budowy,

e umowa na realizacj¢ robot.

Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep
robot, ochrong osdb wilasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem
budowg. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
zostang przedtozone upowaznionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy
winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostgpnym dla Wykonawcy 1 Inwestora.
Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wlasciwymi
wymogami.

VIL. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru wykonanych
rob6t dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdhuz linii
osiowej, 1 podawane w [m]. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
okreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Ilosci, ktéore maja by¢ obmierzane wagowo, beda okreslane w
kilogramach lub tonach.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych, powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowey.

VIIL. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czgsciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory przewodow kominowych, instalacji i
urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.
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8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Odbiory modernizowanej instalacji c.o. polega¢ beda w szczeg6lnosci na:
e kontroli jako$ci potaczen gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych,
e kontroli jako$ci zabezpieczenia rur przed korozja, a W szczego6lnosci sprawdzenie
jakosci oczyszczenia 1 grubosci powtok malarskich,
e przeprowadzeniu proby szczelnosci.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloSci i1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i1 przyjecia
dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.5.1. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy 1
Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe] na podstawie
przedlozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiardw oraz ocenie wizualne;.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajagcych 1 robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupehiajacych w
poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru koficowego.

8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego roboét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:

1. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czesciowych (proby szczelnosci, malowanie, odbidr kominiarski),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,
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8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I
GWARANCIJI

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejma nastepujace roboty:
e roboty tymczasowe i towarzyszace,
e roboty budowlane i instalacyjne,
objete zawarta umowa o wykonanie danej inwestycji lub zgodnie z kontraktem.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowig:
e projekt budowlano-wykonawczy,
e przedmiar robot.

10.2. NORMY | AKTY PRAWNE

[1] PN-B-10400:1964 - ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze”

[2] PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

[3] PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania”.

[4] PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania 1 badania”.

[5] PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

[6] PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

[7] PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

[8] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.

[9] PN-86/E-05003/01: ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne”.
[10] PN-82/B-02402: ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.

[11] PN-81/B-10700 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

[12] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6Zn. zmianami
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[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., p0z.690).

[14] Pluciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

[15] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[16] PN-EN 1057:1999 ,,Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania”.

13



ST.7.1. BUDOWA INSTALACJI C.O.
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie budowy instalacji c.o. dla potrzeb ogrzewania cz¢$ci pomieszczen
swietlicy w Kamiencu Wroctawskim, zlokalizowanej przy ul. Wroctawskiej 115-117.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty, w ktérych realizowane bgda projektowane roboty instalacyjne — budynek $wietlicy
przy ul. Wroctawskiej 115-117 w Kamiencu Wroctawskim.

1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodza nastepujace rodzaje robot:
e roboty instalacyjne w zakresie montazu nowych poziomoéw i piondéw instalacji c.o.,
wraz z wykonaniem kompensacji przewoddéw i montazem punktow statych,
e roboty instalacyjne w zakresie montazu nowej armatury, zgodnie z PBW instalacji
c.0.,
e roboty budowlane i remontowe w zakresie zwigzanym z prowadzonymi robotami
instalacyjnymi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg powszechnie znane i zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t oraz literaturg
techniczng.

II. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. RURY

Instalacje od zrdodta ciepta do grzejnikéw nalezy wykonaé z rur stalowych wykonanych ze
stali niskowgglowej (RSt 34-2) wgPN-EN 10305-3, zewngtrznie galwanicznie
ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15 umi zabezpieczonych pasywacyjna
warstwg chromu. Laczenie przewodow poprzez zaprasowywanie (taczenia typu Press).
Nalezy stosowa¢ ziaczki z koncéwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-
Ringu lub koncowkami zaprasowywanymi 1 gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi wg PN-EN10226-1.
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2.2. ELEMENTY GRZEJNE

Zaprojektowano zabudowe stalowych grzejnikéw plytowych z zasilaniem bocznym, z
zaworami termostatycznymi na gatgzkach grzejnikowych zasilajacych i zaworem odcinajgco-
spustowym na gatazce powrotnej. Przy montazu grzejnikdw nalezy zachowa¢ minimalne
odlegtosci od elementéw budowlanych. Grzejniki nalezy mocowaé¢ do $cian za pomocg
fabrycznych zestawow wspornikowych. Lokalizacj¢ grzejnikbw w poszczegdlnych
pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach rzutow budynku.

2.3. ARMATURA

Projektuje si¢ zastosowanie nast¢pujgcej armatury dla modernizowane;j instalacji c.o.:

e manometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa,

e termometry techniczne o zakresie pomiarowym 0-100°C.

e automatyczne zawory termostatyczne z ograniczeniem przeptywu — PNG,

e zawory odcinajace kulowe - PNG,

e odpowietrzniki automatyczne DN15 montowane w najwyzszych punktach projektowanej
instalacji c.o.

2.4. 1ZOLACJA PRZEWODOW

Przewody instalacji c.0. w pomieszczeniu zrodha ciepta izolowac termicznie zgodnie z tabelg
(wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z poZniejszymi
zmianami).

Minimalna grubosic izolacji cieplnej
(material o wspotczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewadzenia cieph
= 0,035[Wi(m - K)]")
1 2 3
1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnegtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewnegtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg lp. 1—4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1—4

skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1—4
instalacji cieptej wody uzytkowej wg lp. 14, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
raznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podlodze 6 mm
B Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1—4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z lp. 1—4
Uwaga:
' Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdlczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy

skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.

3 lzolacja cieplna wykonana jako powietrsnoszczelna.

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.
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III. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet 1 maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robot budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi 1 sprzetu, ktory zapewni odpowiednig jakos¢ wykonanych robot.
Przy wykonywaniu prac montazowych stosowaé narz¢dzia zalecane przez producentéw
materiatow 1 urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania
polifuzyjnego, prasy elektryczne, gietarki. Sprzet i maszyny musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywa¢ si¢ bedzie droga publiczng. W przedmiotowych
robotach brak jest wymagan szczegélnych co do transportu. Materialty mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu materiat nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie bylo dluzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sa
przewozone luzno to ich stos na samochodzie niec moze by¢ wyzszy niz 1m. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktéore nie wplyna
niekorzystnie na jako$é i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace
na droge publiczng z budowy nie moga jej zanieczyszcza. Kota samochodow, nalezy
oczysci¢ z zanieczyszczen np. blota. Wszystkie materiaty musza by¢ transportowane zgodnie
zaleceniami producenta.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie
ze standardami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych” t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe i ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996
r. Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentow materialdéw przy ich montowaniu .
Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta rur.
Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykona¢ otwory 1 obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach,

e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow.
W miejscach przejs¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze §cianki dziatowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico $ciany, przy
czym Ww miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a
tuleja ochronng powinna by¢ wypeklniona szczeliwem elastycznym.
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5.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI C.O.
5.2.1. MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI C.O.

Przed rozpoczeciem ukladania przewodow Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢
materiatow przektadajac do oceny Inspektorowi nadzoru probki materiatow, ktore ma zamiar
stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jako$¢. Z przeprowadzonych badan sporzadzié
protokoty. Kontrole i badania zwigzane z odbiorem wyrobdéw oraz robot nalezy wykonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz 11 ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, normami projektem technicznym i specyfikacja.

Rozprowadzenie przewodow do piondw, a takze piony i gatazki grzejnikowe nalezy wykonac
z rur stalowych, czarnych wg PN-74/H-74200. Zachowa¢ kompensacje naturalng
projektowanej instalacji c.o.

Calos¢ robot wykonac zgodnie ze standardami wykonania robot okreslonymi przez: ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czgs¢ 11. Instalacje sanitarne
1 przemystowe”.

Przejécia przez stropy i $ciany nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie
wymagana jest okreslona klasa odporno$ci ogniowej zastosowaé przej$cia ognioochronne lub
masy uszczelniajgce (np. Hilti). Dopuszczalne jest rowniez wykorzystanie innych
atestowanych rozwigzan w tym zakresie. Wydzielenie stref pozarowych zgodnie z projektem
architektonicznym remontu budynku.

5.2.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

Mocowanie grzejnikow do $ciany wykona¢ za pomoca typowych konsoli szynowych lub
wspornikdw zgodnie zaleceniami producenta. Polozenie grzejnikow symetryczne wzgledem
okna (odstepstwo — brak mozliwos$ci montazu symetrycznego).

53. ROBOTY PRZY MONTAZU KOTLA

Kociot elektryczny nalezy zamontowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu technicznym zgodnie
z instrukcja montaz i eksploatacji wybranego producenta urzadzenia. Urzadzenie zasili¢
elektrycznie zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obiér wyrobéw powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i w
sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do
kontroli jakosci rob6t na terenie 1 poza placem budowy. Przy odbiorze zwroci¢ szczegdlng
uwagge na:

e jakos$¢ potaczen zaciskanych,

e jakos¢ wykonanej izolacji przewodow.
Wykonawca jest obowigzany do statej 1 systematycznej kontroli, celem ktorej jest
sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych czynno$ci z dokumentacja techniczng i wymaganiami
poszczegbdlnych norm.
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6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty
zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczenia produktoéw i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Badanie materiatbw uzytych do wykonania robot nastepuje przez pordOwnanie cech
materiatdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych
wymienionych w ST.

Material powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie moga
znajdowa¢ si¢ materialty inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i
nieposiadajace atestow lub aprobat.

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakos$ci wykonanych robdt polega na poréwnaniu wykonanych robét z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie migdzy innymi na:

- prawidlowosci utozenia rur,

- szczelno$ci wykonania potaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen,

- prawidlowosci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robét.

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i1 ustalenie zakresu i wielko$ci potracenia za obnizong
jakos¢.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajagcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czesScig dokumentacji
projektowej. Obowigzujace jednostki obmiarowe:

- dtugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m®],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprz¢t 1 urzadzenia w podawane w [szt.].

- ilo$ci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

VII1. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
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procesie realizacji ulegng zakryciu, a takze na przeprowadzeniu proby szczelnosci. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z wykonaniem instalacji c.o.,
mianowicie:

e roboty montazowe wykonania instalacji,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelnosci instalacji.

Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z kazdego odbioru sporzadzaé
protokot.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Odbiorom czgsciowym nalezy podda¢ te elementy urzadzen, ktore zanikajg
w wyniku postgpu roboét, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego.

8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektéw do stanu pierwotnego, co stanowi
przedmiot komisyjnego odbioru robdt towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

IX. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robdt prezentuje cze$¢ ogolna ST.
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