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1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z czesciowg przebudowg instalacji wod.-kan. (zimna woda, kanalizacja sanitarna,
ciepla woda i cyrkulacja) w remontowanych pomieszczeniach wc meskiego i damskiego
(pom. nr 13 i 14) oraz w wydzielonym wc dla potrzeb niepelnosprawnych (pom. nr 5a).
Szczegotowy zakres robot:
1. wykonanie wewnetrznej instalacji wod.-kan. w tym zimnej wody, kanalizacji sanitar-
nej oraz cieptej wody z cyrkulacja w pomieszczeniach wc (pom. nr 13 i 14, 5a),
2. roboty budowlane odtworzeniowe zwigzane z projektowanymi robotami instalacyj-
nymi.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robét stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Stownik zamowien (kody CPV):
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termicznej

1.3. OZNAKOWANIE STWiIORB

Nr ST OPIS

ST.8.1 Budowa instalacji zimnej i cieptej wody z cyrkulacja

ST.8.2 Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres rzeczowy robot:
= instalacja zimnej wody:
» wykonanie nowych poziomow i piondw instalacji zimnej wody,
* montaz zaworow czerpalnych w punktach poboru zimnej wody,
= zaizolowanie przewodéw poziomych i pionowych zimnej wody
(zabezpieczenie przeciw skraplaniu),
= instalacja cieptej wody i cyrkulacji:
= wykonanie nowych pozioméw i pionoéw instalacji cieptej wody z cyrkulacja,
= montaz zaworow czerpalnych w punktach poboru cieptej wody,
= zaizolowanie przewodow poziomych i pionowych cieptej wody z cyrkulacja,
» wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:




= wykonanie nowych pozioméw i pionow Kanalizacji sanitarnej wraz z
podejéciami do urzadzen sanitarnych (materiat: PVC, PE).

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwesty-
cyjnego. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materialy winny by¢ w pet-
ni zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowig cze$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegolnione cho¢by w jed-
nym z tych dokumentow sg dla Wykonawcy obowigzujace i stanowig czes¢ catej dokumenta-
cji. W przypadku niezgodnosci robdt lub materialow z dokumentacja techniczng lub specyfi-
kacjami technicznymi 1 jezeli spowoduje to obnizenie jakosci robot, Wykonawca wymieni
taki materiat i powtdrnie wykona roboty na wtasny koszt.

Materiaty i urzadzenia z demontazu nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu od-
wiez¢ do punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich sprzedazy $rodki przekaza¢ Wtascicielowi.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ i bedzie stosowal w czasie wykonania robdt wszystkie przepisy do-

tyczace ochrony srodowiska. Wykonawca powinien przedsiewzig¢ czynnosci w celu minima-

lizacji przypadkowego skazenia otaczajacego terenu stosujac przyjazne dla srodowiska ma-

szyny, urzadzenia i technologie.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca powinien:

= zapobiega¢ przedostawaniu si¢ na tereny sasiednie materiatdéw, odpadow, nieczystosci i
btota

= znac i stosowac przepisy odnoszace do ochrony srodowiska przed nadmiernym hatasem

= zarzadzac i specjalnie dba¢ o gospodarke MPS

= zapobiegac i zabezpieczaC przeciw skazeniu powietrza pytami i gazami

= zapobiegaC 1 zabezpiecza¢ przeciw skazeniu wod plynacych 1 stojacych pytami i
truciznami.

Wszystkie koszty mozliwych szkdd wyniklych z nieprzestrzegania tych warunkow, a takze

kary natozone przez wiasciwe wladze beda ponoszone przez Wykonawce.

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wyko-
nawca winien utrzymywac¢ caly wymagany i potrzebny sprzet przeciwpozarowy w dobrym
stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak réwniez na calym placu budowy.
Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z wtasciwymi przepisami i chronione
przed dostepem o0sdb obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrza-
dzone przez ogien spowodowane w zwigzku z realizacjg zadania.



1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE I TRUJACE

Wszystkie materiaty wykazujace szkodliwos¢ dla srodowiska nie beda dopuszczone do uzy-
cia. Nie jest dopuszczalne uzycie materiatow radioaktywnych przekraczajacych normy do-
puszczalne, okreslone w odpowiednich normach. Materialy odpadowe winny posiada¢ certy-
fikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny wptyw
na srodowisko. Materiaty bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot, co za-
nika po ich zabudowaniu ( np. materialy pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem spetienia
technologicznych warunkéw uzycia. Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na ich uzycie
od odpowiednich wtadz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien zachowywaé wszelkie warunki BHP. W
szczegolnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla
zdrowia i zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprzgt 1 ubrania robocze dla personelu na budowie jak rowniez za-
pewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza sig, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robot i zabezpieczen sa wiaczone do
ceny umownej i nie beda oddzielnie fakturowane.

2. MATERIALY ]
2.1. ZRODLA POZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postano-
wieniem umowy. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami
na rysunkach i wykazach materialowych oraz musza spetnia¢ standardy okreslone w przyto-
czonych normach. Powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub $wia-
dectwa badan laboratoryjnych oraz uzyskac aprobate Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiaf-pisne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem.
Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz,
bez widocznych wzeréw, ubytkow spowodowanych korozjga lub uszkodzeniami np. pek-
nigcia
Podtoze na ktorym skladuje si¢ rury musi by¢ rowne, tak aby rura byta podparta na
catej dhugosci, wysokos¢ stosu nie przekracza¢ 1,0 m.
Dostarczong na budowe armature uprzednio nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

e na korpusie nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia,

e wrzeciona zaworOw nie s3 skrzywione,

e armatura jest wewnatrz czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia,

e uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Armatur¢ nalezy skltadowa¢ w magazynie zamknigtym.
Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢
zaslepione. Szczeliwo, taczniki, 1 inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w skrzyniach lub pojemnikach.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
$wiadectw jakoSci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych. Inzynier kontraktu jest zobowigzany to sprawdzenia zgodno$ci
wbudowywanych materialdéw z wyzej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi



odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materialéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe skladowanie i wbudowanie. Ilo$¢
materialéw jest podana w przedmiarze a opis w projekcie budowlano-wykonawczym.
Wszystkie materiaty nie mogg ukazywac oznak jakiegokolwiek rodzaju uszkodzen.

Materialy stosowane do montazu robo6t instalacyjnych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub FEuropejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracj¢ zgodnosci z z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny z Polska Normg lub aprobaty
techniczng.

Wszystkie uzyte nazwy materialow armatury i urzadzen w projekcie postuzyly do
okreslenia parametréow technicznych oraz jakosci (tak nalezy je traktowad).
Wykorzystane w czasie budowy materialy, urzadzenia i armatura o innych nazwach,
muszg bezwzglednie posiada¢ identyczne dane techniczne oraz poréwnywalna jakos¢
wykonania. Zastosowane materialy i urzadzenia muszg pochodzi¢ z krajéow Unii
Europejskiej.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca winien zapewnic¢, aby wszystkie czasowo skladowane materiaty, az do czasu ich
zabudowy byty chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaty pozadang jakos¢ 1 wlasno-
$ci oraz byly przez caly czas dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych
sktadowisk beda umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wia-
Scicielem terenu, lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach
Wykonawcy.

2.4. CERTYFIKATY I OSWIADCZENIA

Inspektor moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materialy, ktore spetniaja wszystkie wyma-
gania specyfikacji technicznej 1 ktore posiadaja:
a) Swiadectwo zgodnosci z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub
innych rownowaznych dokumentow,
b) deklaracje zgodno$ci z Normami Polskimi lub innymi rownowaznymi dokumentami w
zakresie materiatow nie objetych Polskimi Normami.
Dokumenty powyzsze winny dotyczy¢ kazdej dostarczonej do zabudowania partii materia-
tow. Wytworcy winni zataczy¢ te dokumenty do ich produktow. Wszelkie materiaty lub pro-
dukty nie spetniajgce powyzszych ustalen beda odrzucone.



2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi 0 zamia-
rze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inwestora.

3. SPRZET

Sprzet 1 maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robot budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi i sprzetu ktory zapewni odpowiednig jako$¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentéw mate-
riatlow i urzgdzen oraz zgodnych z technologig wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne, gietarki. Sprzet i maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Dojazd do placu budowy odbywac si¢ bedzie drogg publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczego6lnych co do transportu. Materialty moga by¢ przewozone do-
wolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kon-
ce wystajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie byto dtuzsze niz 1,0m. Jezeli rury sg przewozone
luzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz Im. Wykonawca jest z0-
bowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos$¢ i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace na droge pu-
bliczng z budowy nie moga jej zanieczyszcza¢. Kola samochodow, nalezy oczysci¢ z zanie-
czyszczen np. blota. Wszystkie materialty musza by¢ transportowane zgodnie zaleceniami
producenta.

5. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot zostal opracowany na bazie katalogow naktadow rzeczowych zgodnie z
zasadami podanymi w KNR i KNNR. Obmiar rob6t bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wy-
konanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i dotagczonymi do niej specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar nalezy wykonywac¢ z godnie
z zasadami kosztorysowania.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robot i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie i w uzasad-
nionych przypadkach bedzie o podstawa do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.



6. ODBIOR ROBOT
6.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi.

6.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykona-
nych robot oraz ilosci tych robdt , ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

6.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze-
sciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

6.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 6.4.1. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy 1 Uzytkow-
nika. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz ocenie wizualne;.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehniajacych i robot poprawkowych. W przypad-
kach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych w poszczegoél-
nych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. protokotly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czesciowych (proby szczelnosci, malowanie, odbidr kominiarski),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych,



5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa

6.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWA-
RANCJI

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

7. DOKUMENTY BUDOWY

a) Dziennik budowy

Zgodnie z odpowiednimi przepisami Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ od dnia rozpo-
czgcia robot Dziennik Budowy. Dziennik Budowy wraz z zalacznikami sa na budowie stale
dostepne. Sposob prowadzenia i wymagania dotyczace zawartosci tych dokumentow sa za-
warte w stosownych przepisach.

b) Dokumenty kontroli jako$ci:

- Ksigga zapewnienia jakos$ci

- Receptury budowlane

- Swiadectwa i aprobaty techniczne

Dokumenty powyzsze beda zataczone do protokotéw odbioru robot

c) Dokumentacja techniczna zawierajgca:

- Dokumentacje¢ projektowa

- Specyfikacje techniczne

- Obliczenia Wykonawcy

- Instrukcje 1 podrgczniki

- Aktualne wydania przywotanych Polskich Norm

d) Inne dokumenty Budowy:

- Zgloszenie robot

- Protokot przejecia placu budowy

- Protokoty z narad

- Korespondencja wychodzaca i przychodzaca

- Umowy, uzgodnienia, wtacznie z umowami z osobami trzecimi.

e) Sposob przechowywania dokumentéw Budowy
Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczo-

nym przed uszkodzeniem, utratg badz kradziezag. Wszystkie dokumenty winny by¢ stale do-
stepne dla Inspektora Nadzoru i Inwestora.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumen-
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tach umowy. Podstawa do okres$lenia wynagrodzenia Wykonawcy bedzie kosztorys ofertowy
oraz ilosci rzeczywiste wykonanych i odebranych robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowia:
e Projekt budowlano-wykonawczy,
e Przedmiar robét.

9.2. NORMY | AKTY PRAWNE

[1] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako-
sci wody”.

[2] PN-82/B-02402: ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.

[3] PN-80/H-74219: , Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogolnego zastosowania”.
[4] PN-79/H-74244: , Rury stalowe ze szwem przewodowe”.

[5] PN-EN 1057:1999 ,,Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w insta-
lacjach sanitarnych i ogrzewania”.

[6] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[8] Katalogi techniczne producentdw z wymaganiami i zaleceniami stosowania Urzadzen i
pozostalych elementéw instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej wykorzystanych przy pro-
jektowanym remoncie.

[9] Ptuciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

[10] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[11] Inne dokumenty istotne dla projektowanych robot.
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ST.8.1. BUDOWA INSTALACJI ZIMNEJ
I CIEPLEJ WODY Z CYRKULACJA
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z czeSciowa przebudows instalacji zimnej i cieptej wody z cyrkulacjag w remon-
towanych pomieszczeniach we meskiego 1 damskiego (pom. nr 13 i 14) oraz w wydzielonym
wc dla potrzeb niepetnosprawnych (pom. nr 5a).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robdt stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowe] na realizacj¢ robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania b¢da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES R()BOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty, w ktérych realizowane bgda projektowane roboty instalacyjne — budynek $swietlicy
przy ul. Wroctawskiej 115-117 w Kamiencu Wroctawskim.

1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzg nastepujace rodzaje robot:
* instalacyjne zwigzane z wykonaniem nowych poziomow i piondéw instalacji
zimnej wody,
» zwigzane z montazem zaworow czerpalnych w punktach poboru zimnej wody,
* zwigzane z izolowaniem przewodow poziomych i pionowych zimnej wody
(zabezpieczenie przeciw skraplaniu),
* instalacja cieptej wody i cyrkulacji:
» instalacyjne zwigzane z wykonaniem nowych pozioméw i pionow instalacji
cieptej wody z cyrkulacja,
= zwigzane z montazem zawordéw czerpalnych w punktach poboru ciepte; wody,
= zwigzane z izolowaniem przewodow poziomych i pionowych cieptej wody z
cyrkulacja.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe s3 powszechnie znane 1 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t oraz literaturg
techniczng.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty winny spetnia¢ wymagania nastepujacych norm i instrukeji:

[1] PN-81/B-10700 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 1 cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami
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[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[4] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[5] PN-EN 1057:1999 ,,Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w insta-
lacjach sanitarnych i ogrzewania”.

3. ZAKRES ROBOT

Zakres rzeczowy robot:
* wykonanie nowych poziomow i piondw instalacji zimnej wody,
* montaz zawordéw czerpalnych w punktach poboru zimnej wody,
= zaizolowanie przewodow poziomych i pionowych zimnej wody
(zabezpieczenie przeciw skraplaniu),
= instalacja cieptej wody i cyrkulacji:
= wykonanie nowych pozioméw i pionoéw instalacji cieptej wody z cyrkulacja,
* montaz zawordw czerpalnych w punktach poboru cieptej wody,
= zaizolowanie przewodow poziomych i pionowych cieptej wody z cyrkulacja.

4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
boét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warsza-
wa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytko-
wych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow 1 elementow okreslonych w dokumenta-
cji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
boét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Norma-
mi, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Projektuje si¢ wykonanie nowych instalacji zimnej wody na odcinku od istniejgcych pkt. zasi-
lania pomieszczen nr 13 1 14 oraz z pom. nr 5 dla potrzeb pomieszczenia nr Sa.

Projektuje si¢ wykonanie nowych instalacji cieptej wody uzytkowej dla pomieszczen nr 13 1
14 na odcinku od projektowanego podgrzewacza pojemnosciowego V=160 dm3 (lokalizacja
w istn. kotlowni) oraz dla pom. nr 5a (zasilanie z kotta gazowego istniejacego zabudowanego
w pom. nr 5).
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5.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
5.1.1. RURY

Instalacj¢ zimnej, cieptej wody i cyrkulacji projektuje si¢ wykona¢ z rur polipropylenowych
PP-R, jednorodnych, PN 16, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Potacze-
nia zgrzewane.

Przewody zimnej wody projektuje si¢ prowadzi¢ podtynkowo, z wylaczeniem kondygnacji
piwnic, na ktorej izolowane przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem na zawiesiach syste-
mowych. Bruzdy po wykonanych robotach nalezy zamurowa¢, wytynkowa¢ i odmalowaé w
calosci $ciany, w ktorych prowadzono roboty.

Dopuszcza si¢ zmiang tras projektowanych przewodéw zimnej wody przy zachowaniu jednak
srednic przewodow wynikajacych z rozwinigcia instalacji. Przewody nalezy laczy¢ metoda
zgrzewania. Podpory dla rur nalezy wykona¢ w nastepujacych odlegtosciach:

Srednica rury d (mm): odleglos¢ mocowan w cm:
16 60
20 80
25 90
32 105
40 120

Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem kompensacji naturalne;j.

5.1.2. ARMATURA

Podlaczenie przyboréw do instalacji zimnej i cieplej wody wykonaé¢ za pomoca gumowych
wezy w oplocie stalowym z zaworami odcinajgcymi.

5.1.3. IZOLACJA PRZEWODOW

Przewody instalacji zimnej wody nalezy zaizolowa¢ izolacja z Syntetycznego, spienionego
kauczuku, ktora zapewni izolacj¢ zimnochronng i zabezpieczy przeciwkondensacyjnie ruro-
ciggi wody zimnej (gr. 6 mm, A=0,035 [W/(m-K)]).

Przewody c.w.u. i cyrkulacji nalezy zaizolowac poprzez natozenie na nie elementow z pianki

poliuretanowe;j. Nalezy stosowac nastgpujace grubosci izolacji, zaleznej od $rednicy przewo-
du:

Rura: grubos¢ izolacji: material

16x2,0 20 mm otulina np. pianka PE, £=0,037 W/mK
20x2,0 20 mm otulina np. pianka PE, £=0,037 W/mK
26x3,0 20 mm otulina np. pianka PE, £=0,037 W/mK
32x3,0 20 mm otulina np. pianka PE, £=0,037 W/mK

Otuling izolacyjng nalezy natozy¢ na przewod po wykonaniu potaczenia. Szczegdlng uwage
nalezy zwroci¢ na zachowanie odpowiednich $rednic i przekrojow izolacji w odniesieniu do
srednic izolowanych przewodow. Grubos¢ izolacji przewodoéw ktadzionych podstropowo po-
winna by¢ rdwna $rednicy zewnetrznej przewodu.
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6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO RO-
BOT BUDOWLANYCH

Sprzet i maszyny niezbgdne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzgdzi i sprzgtu, ktory zapewni odpowiednia jako§¢ wykonanych robot.
Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentOw mate-
rialow i urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne, gictarki. Sprzet i maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywac si¢ bedzie drogg publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczego6lnych co do transportu. Materialty moga by¢ przewozone do-
wolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kon-
ce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie bylo dtuzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sa przewozone
luzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz 1m. Wykonawca jest z0-
bowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace na droge pu-
bliczna z budowy nie moga jej zanieczyszcza¢. Kota samochodow, nalezy oczysci¢ z zanie-
czyszczen np. blota. Wszystkie materialy muszg by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami
producenta.

8. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie
ze standardami okreSlonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” t. II — Instalacje sanitarne i przemystowe 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej 1 Klimatyzacji, Warszawa 1996
r. Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentdéw materiatow przy ich montowaniu .
Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta rur.
Roboty spawalnicze powinny wykonywaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i
kilkuletnie do§wiadczenie.
Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykona¢ otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach,

e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow.
W miejscach przejs¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze $cianki dziatowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico $ciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
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8.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI ZIMNEJ WODY
8.2.1. MONTAZ PRZEWODOW ZIMNEJ WODY

Przewody zimnej wody,izolowane przeciw skraplaniu, nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Przej-
$cia przez Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Dopuszcza si¢ zmiang tras projek-
towanych przewodéw zimnej wody przy zachowaniu jednak $rednic przewodow wynikaja-
cych z rozwinigcia instalacji. Przewody nalezy tgczy¢ metoda zgrzewania.

8.2.2. MONTAZ PRZEWODOW CIEPLEJ WODY I CYRKULACJI

Przewody cieptej wody i cyrkulacji,izolowane termicznie, nalezy prowadzi¢ podtynkowo.
Przejécia przez $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Dopuszcza si¢ zmiang tras
projektowanych przewodéw przy zachowaniu jednak $rednic przewodoéw wynikajacych z
rozwinigcia instalacji. Przewody nalezy taczy¢ metodg zgrzewania.

9. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obiér wyrobéw powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i w
sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do
kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy. Przy odbiorze zwrdci¢ szczegdlng
uwage na:
e jakos¢ polaczen zaciskanych, gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych,
e zabezpieczenie rur przed korozja a szczego6lnosci sprawdzenie jakosci oczyszczenia
1 grubos$ci powlok malarskich.
Wykonawca jest obowigzany do statej i systematycznej kontroli, celem ktoérej jest
sprawdzenie zgodno$ci wykonanych czynnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami
poszczego6lnych norm.

9.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszg posiadaé aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub
Swiadectwa dopuszczeniowe produktow i1 uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Badanie materiatow uzytych do wykonania robot nastepuje przez pordOwnanie cech
materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialowych
wymienionych w ST.

Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego w budowaniem. Na terenie budowy nie moga
znajdowa¢ si¢ materialty inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej 1
nieposiadajace atestow lub aprobat.

9.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jako$ci wykonanych robot polega na porownaniu wykonanych robot z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:

- prawidlowosci utozenia rur,

- szczelno$ci wykonania potaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen,

prawidtowos$ci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robot.
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9.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialty nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i1 ustalenie zakresu i wielkos$ci potracenia za obnizong
jakos¢.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegolnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescig dokumentacji projek-
towej. Obowigzujace jednostki obmiarowe:

- dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m?],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprzgt i urzadzenia w podawane w [Szt.].

- ilo$ci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

11. ODBI(’)B ROB(')]’" BUDOWLANYCH
11.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu, a takze na przeprowadzeniu proby szczelnosci. Odbior
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6dt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z wykonaniem  instalacji,
mianowicie:

e roboty montazowe wykonania instalacji,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelnosci instalacji.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogodlnego postepu robodt. Z kazdego odbioru sporzadzac
protokot.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Odbiorom czgsciowym nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikajg
w wyniku postepu robot, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbio-
ru koncowego.

11.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektow do stanu pierwotnego, co stanowi przed-
miot komisyjnego odbioru robot towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.
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12. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robot prezentuje cze$¢ ogoélna ST.
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ST.8.2. BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES STOSOWANIA

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z czesciowa przebudowa wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w remon-
towanych pomieszczeniach we meskiego 1 damskiego (pom. nr 13 i 14) oraz w wydzielonym
wc dla potrzeb niepelnosprawnych (pom. nr 5a).

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty winny spetnia¢ wymagania nastgpujacych norm i instrukc;ji:

[1] PN-81/B-10700 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (z pézniejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[4] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

3. ZAKRES ROBOT

Zakres rzeczowy robot:
» wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:
o roboty instalacyjne w zakresie montazu nowych pozioméw i pionow kanalizacyjnych
wraz z podej$ciami do urzadzen sanitarnych,
o roboty instalacyjne w zakresie montazu armatury,
o roboty budowlane i remontowe w zakresie zwigzanym z prowadzonymi robotami
instalacyjnymi.

4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe". Arkady, Warsza-
wa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materialow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i1 trwatosci. Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytko-
wych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumenta-
cji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
boét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Norma-
mi, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej projektuje si¢ wykonaé z rur kanalizacyjnych
PVC i PE prowadzonych podposadzkowo. Podejscia kanalizacji do odbiorow nalezy wykonac
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w miar¢ mozliwosci podtynkowo, w bruzdach $ciennych. Bruzdy po wykonanych robotach
nalezy zamurowac¢, wytynkowac¢ 1 odmalowa¢ w catosci $ciany, w ktorych prowadzono robo-
ty. Nalezy zachowac spadki przewodow kanalizacyjnych w kierunku punktu odbioru $ciekow
z budynku.

5.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
5.1.1. RURY

Przewody do kanalizacji wewnetrznej PVC i PE. Zastosowane materialy muszg posiada¢ od-
powiednie aprobaty i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

5.14. ARMATURA
Do zastosowan w kanalizacji sanitarnej wewnetrzne;.

6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO RO-
BOT BUDOWLANYCH

Sprzet 1 maszyny niezbgdne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi i sprzetu, ktory zapewni odpowiednig jakos¢ wykonanych robot.
Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentdéw mate-
rialow i urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne, gigtarki. Sprzgt i maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywaé si¢ bedzie drogg publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczegdlnych co do transportu. Materiaty moga by¢ przewozone do-
wolnymi srodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne kon-
ce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byto dluzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sg przewozone
luZzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz Im. Wykonawca jest zo-
bowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace na droge pu-
bliczng z budowy nie mogg jej zanieczyszcza¢. Kota samochodow, nalezy oczysci¢ z zanie-
czyszczen np. blota. Wszystkie materialy musza by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami
producenta.

8. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie
ze standardami okre$lonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” t. II — Instalacje sanitarne i przemystowe i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
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Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996r.
Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentow materiatow przy ich montowaniu .
Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta rur.
Roboty spawalnicze powinny wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kilkuletnie doswiadczenie.
Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykona¢ otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach,

e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow.
W miejscach przej$¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze $cianki dziatlowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico $ciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen mig¢dzy rurociggiem a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

8.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej projektuje si¢ wykonaé z rur kanalizacyjnych
PVC i PE prowadzonych podposadzkowo. Podejscia przewoddéw kanalizacyjnych do
odbiornikow projektuje si¢ prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach $ciennych.

9. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obior wyrobow powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i w
sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do
kontroli jakosci robot na terenie 1 poza placem budowy. Przy odbiorze zwroci¢ szczegdlng
uwage na:
e jakos¢ polaczen zaciskanych, gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i1 spawanych,
e zabezpieczenie rur przed korozja, a W szczegOlnosci sprawdzenie  jakosci
oczyszczenia 1 grubosci powlok malarskich.
Wykonawca jest obowigzany do stalej i systematycznej kontroli, celem, ktorej jest
sprawdzenie zgodno$ci wykonanych czynno$ci z dokumentacja techniczng i wymaganiami
poszczegbdlnych norm.

9.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub
swiadectwa dopuszczeniowe produktow i1 uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje przez pordwnanie cech
materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych
wymienionych w ST.

Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego w budowaniem. Na terenie budowy nie mogag
znajdowa¢ si¢ materialty inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i
nieposiadajgce atestow lub aprobat.
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9.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakos$ci wykonanych robdt polega na poréwnaniu wykonanych robét z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:

- prawidlowosci utozenia rur,

- szczelnosci wykonania potaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen.

9.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materialy nie speilniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialty nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustalenie zakresu i wielko$ci potragcenia za obnizong
jako$¢.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaroéw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegblnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czgécig dokumentacji projek-
towej. Obowiazujace jednostki obmiarowe:

- dtugosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m?],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprz¢t 1 urzadzenia w podawane w [szt.].

- ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

11. ODBI(’)B ROBOT BUDOWLANYCH
11.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu, a takze na przeprowadzeniu proby szczelnosci. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z wykonaniem  instalacji,
mianowicie:

e roboty montazowe wykonania instalacji,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelnosci instalacji.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z kazdego odbioru sporzadzad
protokot.
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Badania szczelnosci powinny by¢é wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Odbiorom czgsciowym nalezy podda¢ te elementy urzadzen, ktore zanikajg
w wyniku postepu robot, ktoérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbio-
ru koncowego.

11.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiecktow do stanu pierwotnego, co stanowi przed-
miot komisyjnego odbioru robdt towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

12. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robot prezentuje cze$¢ ogélna ST.
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