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I. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie czeSciowej przebudowy instalacji elektrycznych w remontowanych
pomieszczeniach we meskiego 1 damskiego (pom. nr 13 i 14) oraz w wydzielonym wc dla
potrzeb niepelnosprawnych (pom. nr 5a).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowe] na realizacj¢ robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Stownik zamowien (kody CPV):

CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

CPV: 45312311-0 Instalowanie o§wietlenia

CPV: 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

CPV: 45316100-6 Instalowanie sprzgtu oswietleniowego

1.3. OZNAKOWANIE STWiORB

Nr ST OPIS

ST.9.1. |Roboty instalacyjne elektryczne

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres rzeczowy robot:

e Instalacja oswietlenia wewngtrznego oraz gniazd wtykowych,

e Instalacja potaczen wyréwnawczych,

¢ Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych zewnetrznych.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materiaty winny by¢
w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowig cze$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z tych dokumentow sg dla Wykonawcy obowigzujace i1 stanowig cze$¢ catlej
dokumentacji. W przypadku niezgodno$ci robot lub materialéw z dokumentacja techniczng
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lub specyfikacjami technicznymi i jezeli spowoduje to obnizenie jako$ci robot, Wykonawca
wymieni taki materiat i powtoérnie wykona roboty na wtasny koszt.

Materiaty 1 urzadzenia z demontazu nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu
odwiez¢ do punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich sprzedazy srodki przekaza¢ Wtascicielowi.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlgczony w ceng umowna.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ i bgdzie stosowal w czasie wykonania robdt wszystkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska. Wykonawca powinien przedsiewzigé czynnosci w celu

minimalizacji przypadkowego skazenia otaczajacego terenu stosujac przyjazne dla

srodowiska maszyny, urzadzenia i technologie.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca powinien:

= zapobiegaé przedostawaniu si¢ na tereny sasiednie materiatow, odpadoéw, nieczystosci i
btota

= znaé i stosowac przepisy odnoszace do ochrony srodowiska przed nadmiernym hatasem

= zarzadzac i specjalnie dba¢ o gospodarke MPS

= zapobiegac i zabezpiecza¢ przeciw skazeniu powietrza pytami i gazami

= zapobiegal i1 zabezpiecza¢ przeciw skazeniu wodd ptynacych 1 stojacych pylami i
truciznami.

Wszystkie koszty mozliwych szkod wyniklych z nieprzestrzegania tych warunkow, a takze

kary natozone przez wiasciwe wiadze beda ponoszone przez Wykonawce.

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzegaé wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca winien utrzymywaé caly wymagany 1 potrzebny sprzet przeciwpozarowy w
dobrym stanie technicznym w biurach, magazynach 1 pojazdach jak rowniez na catym placu
budowy. Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z wlasciwymi przepisami i
chronione przed dostgpem o0so6b obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
szkody wyrzadzone przez ogien spowodowane w zwiazku z realizacjg zadania.

1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE I TRUJACE

Wszystkie materialy wykazujace szkodliwo$¢ dla srodowiska nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie jest dopuszczalne uzycie materiatdw radioaktywnych przekraczajacych normy
dopuszczalne, okres§lone w odpowiednich normach. Materialy odpadowe winny posiada¢
certyfikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny
wplyw na §rodowisko. Materialy bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot,
co zanika po ich zabudowaniu ( np. materialy pylace) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
spelienia technologicznych warunkow uzycia. Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na
ich uzycie od odpowiednich wiadz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.



1.4.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien zachowywaé wszelkie warunki BHP. W
szczegblnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne 1 szkodliwe dla
zdrowia i zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprz¢t i ubrania robocze dla personelu na budowie jak rowniez
zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza si¢, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robot 1 zabezpieczen sg wigczone do
ceny umownej i nie beda oddzielnie fakturowane.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA POZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniem umowy. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z
oznaczeniami na rysunkach i wykazach materialowych oraz musza spelia¢ standardy
okreslone w przytoczonych normach. Powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty
techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz,
bez widocznych wzeréw, ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami np.
pekniecia

Podloze na ktorym skladuje si¢ rury musi by¢ réwne, tak aby rura byla podparta na
catej dhugosci, wysoko$¢ stosu nie przekracza¢ 1,0 m.

Dostarczong na budowe armature¢ uprzednio nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

e na korpusie nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia,

e wrzeciona zaworOw nie sg skrzywione,

e armatura jest wewnatrz czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia,

e uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armature nalezy skladowa¢ w magazynie zamknigtym.

Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢
za$lepione. Szczeliwo, taczniki, 1 inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w skrzyniach lub pojemnikach.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
Swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych. Inzynier kontraktu jest zobowigzany to sprawdzenia zgodnosSci
wbudowywanych materiatéw z wyzej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie. Ilo$¢
materiatléw jest podana w przedmiarze a opis w projekcie budowlano-wykonawczym.
Wszystkie materiaty nie mogg ukazywac oznak jakiegokolwiek rodzaju uszkodzen.

Materiaty stosowane do montazu robot instalacyjnych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej Iub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub



e deklaracj¢ zgodno$ci z z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny z Polska Normg lub aprobata
techniczna.

Wszystkie uzyte nazwy materialow armatury i urzadzen w projekcie postuzyly do
okreslenia parametrow technicznych oraz jakosci (tak nalezy je traktowac).
Wykorzystane w czasie budowy materialy, urzadzenia i armatura o innych nazwach,
muszg bezwzglednie posiada¢ identyczne dane techniczne oraz poréwnywalna jakos¢
wykonania. Zastosowane materialy i urzadzenia musza pochodzi¢ z krajow Unii
Europejskiej.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca winien zapewni¢, aby wszystkie czasowo skladowane materialy, az do czasu ich
zabudowy byly chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaly pozadang jako$¢ i
wilasno$ci oraz byly przez caly czas dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
tymczasowych sktadowisk beda umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Wilascicielem terenu, lub w uzasadnionych przypadkach poza placem
budowy w magazynach Wykonawcy.

2.4. CERTYFIKATY I OSWIADCZENIA

Inspektor moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktore spetniaja wszystkie
wymagania specyfikacji technicznej 1 ktore posiadaja:
a) $wiadectwo zgodnosci z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub
innych rownowaznych dokumentow,
b) deklaracje zgodnosci z Normami Polskimi lub innymi rownowaznymi dokumentami w
zakresie materiatow nie objetych Polskimi Normami.
Dokumenty powyzsze winny dotyczy¢ kazdej dostarczonej do zabudowania partii
materiatlow. Wytworcy winni zatgczy¢ te dokumenty do ich produktow. Wszelkie materiaty
lub produkty nie spetniajace powyzszych ustalen beda odrzucone.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inwestora.



3. SPRZET

Sprzet i maszyny niezb¢dne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzgdzi i sprzgtu ktory zapewni odpowiednig jako§¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzg¢dzia zalecane przez producentow
materiatéw 1 urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania
polifuzyjnego, prasy elektryczne, gietarki. Sprzet i maszyny musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT

Dojazd do placu budowy odbywaé¢ si¢ bedzie droga publiczng. W przedmiotowych
robotach brak jest wymagan szczegdlnych co do transportu. Materialty mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie bylo dluzsze niz 1,0m. Jezeli rury sa
przewozone luzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz Im.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é i wihasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu
wjezdzajace na droge publiczng z budowy nie mogg jej zanieczyszczaé. Kota samochodéw,
nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen np. blota. Wszystkie materialy musza by¢ transportowane
zgodnie zaleceniami producenta.

5. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt zostal opracowany na bazie katalogéw naktadoéw rzeczowych zgodnie z
zasadami podanymi w KNR i KNNR. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja  projektowg i dotagczonymi do niej
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar nalezy
wykonywac z godnie z zasadami kosztorysowania.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie 1
w uzasadnionych przypadkach bedzie o podstawa do zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)



e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi.
6.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonanych robodt oraz ilosci tych robdt , ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

6.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czegs$ci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

6.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia
dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 6.4.1. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy 1
Uzytkownika. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz ocenie wizualne;j.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajagcych 1 robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajagcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:

1. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czesciowych (proby szczelnosci, malowanie, odbidr kominiarski),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa

6.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I
GWARANCIJI

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
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po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

7. DOKUMENTY BUDOWY

a) Dziennik budowy

Zgodnie z odpowiednimi przepisami Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ od dnia
rozpoczgcia robot Dziennik Budowy. Dziennik Budowy wraz z zatacznikami sg na budowie
stale dostepne. Sposob prowadzenia i wymagania dotyczace zawartosci tych dokumentow sg
zawarte w stosownych przepisach.

b) Dokumenty kontroli jakosci:

- Ksigga zapewnienia jakoS$ci

- Receptury budowlane

- Swiadectwa i aprobaty techniczne

Dokumenty powyzsze beda zataczone do protokotéw odbioru robot

c) Dokumentacja techniczna zawierajgca:

- Dokumentacje¢ projektowa

- Specyfikacje techniczne

- Obliczenia Wykonawcy

- Instrukcje i podreczniki

- Aktualne wydania przywotanych Polskich Norm

d) Inne dokumenty Budowy:

- Zgtoszenie robot

- Protokot przejecia placu budowy

- Protokoty z narad

- Korespondencja wychodzaca i przychodzaca

- Umowy, uzgodnienia, wlacznie z umowami z osobami trzecimi.

e) Sposob przechowywania dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
zabezpieczonym przed uszkodzeniem, utrata badz kradzieza. Wszystkie dokumenty winny
by¢ stale dostgpne dla Inspektora Nadzoru 1 Inwestora.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umowy. Podstawa do okres$lenia wynagrodzenia Wykonawcy bedzie kosztorys
ofertowy oraz ilo$ci rzeczywiste wykonanych 1 odebranych robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowia:
e Projekt budowlano-wykonawczy,
e Przedmiar robot.
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9.2. NORMY | AKTY PRAWNE

9.2.1. Normy

1.  PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

2. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

4.  PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

5.  PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym.

6. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

7.  PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

8.  PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

9. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza.

10. PN-IEC 60364-6-61.2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

11. PN-HD 60364-6:2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — czes¢
6-61: Sprawdzenie — Sprawdzenia odbiorcze.

12. Norma PN-EN 12464-1 — Technika $wietlna. O$wietlenie miejsc pracy - czgs$¢ 1.

Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen.

9.2.2. Inne dokumenty

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1373;
Dz. U. Z 2007 r., Nr 127 poz. 880; Dz. U. Z 2007 r., Nr 99 poz. 665; Dz. U. z 2007 r. Nr
88 poz. 587; Dz. U. Z 2006 r., Nr 170, poz.1217).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w  sprawie ,, Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75
pozycja 690 z 15.07.2002 r. wraz z aktualizacja z 7.04.2004 r. Dz. U. 109 poz. 1156.

Nr 139, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863.

Rozporzadzenie MSW  z 16.06.2003 r. w sprawie ,,Ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw 1 innych obiektow budowlanych i terendw” Dz. U. nr 121 poz.1138.
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5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia, zawierajagcego dane,
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 19.03.2003 r. Nr 47 poz. 401).
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ST-9.1. ROBOTY INSTALACYJNE
ELEKTRYCZNE
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie czgsciowe] przebudowy instalacji elektrycznych w remontowanych
pomieszczeniach wc meskiego i damskiego (pom. nr 13 i 14) oraz w wydzielonym wc dla
potrzeb niepelnosprawnych (pom. nr 5a).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstaweg przygotowania oferty
przetargowe] na realizacj¢ robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
1.3.1. Zestawienie obiektow

Obiekty, w ktérych realizowane bgda projektowane roboty instalacyjne — budynek $wietlicy
przy ul. Wroctawskiej 115-117 w Kamiencu Wroctawskim.

1.3.2. Zakres i rodzaj robét budowlanych

¢ Demontaz instalacji elektrycznych wewngtrznych

e Mechaniczne wykonanie otworow w $cianach i stropach, wykucie i zagipsowanie bruzd
dla instalacji

e Montaz przewodow instalacyjnych i puszek rozdzielczych,

e Montaz gniazd i Iacznikow o$wietlenia,

e Montaz instalacji potaczen wyréwnawczych

e Pomiary ciaglo$ci przewoddw, izolacji, skutecznosci szybkiego wylaczenia

e Wywoz odpadow

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg powszechnie znane 1 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz literaturg
techniczng.

1.5. ROBOTY INSTALACYJNE
1.5.1. Przewody. Linie zasilajace

Wszystkie przewody musza by¢ wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami. Zyta
uziemiajaca musi byé oznakowana podwoéjnym kolorem: ZIELONOZOLTYM. Przewod
zerowy musi by¢ oznakowany kolorem JASNONIEBIESKIM.
Kable lub przewody wewnetrzne zatopione w $cianie lub uktadane w korytkach kablowych:
* Przewody YDY-750Y-....
* Kabel: YKY-IKV-....
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Kable widoczne w pomieszczeniach, w ktdrych nie wystgpuja zagrozenia (mechaniczne lub
inne): Kabel w ostonie rurowej z PCV lub korytku kablowym. Trasa instalacji elektrycznych
powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna do prawidlowej konserwacji. Wskazane jest aby przebiegata w
liniach prostych, poziomych i pionowych. Przejscia przez stropy i Sciany powinny by¢
wykonane w warunkach ostonowych, mi¢dzy pomieszczeniami o réznych atmosferach
przejscia wykonaé w sposob szczelny, obwody przechodzace przez podlogi musza by¢
chronione do wysokos$ci bezpiecznej od uszkodzen mechanicznych.

1.5.2. Instalacja o$wietlenia oraz gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych ~230V z zachowaniem lokalizacji istniejagcych gniazd
wtyczkowych wykonaé przewodem YDY 3*2.5 mm?® ufozonym p/t. Gniazda instalowaé 0.5
m nad podtoga a w tazience 50 cm nad umywalka.

Gniazda w pomieszczeniach suchych w wykonaniu zwyklym a w pomieszczeniach WC
szczelne. Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy zainstalowac¢ z bolcem ochronnym.

1.5.3. Instalacja zasilania wentylatora lazienkowego

W pomieszczeniach WC zaprojektowano instalacj¢ zasilania wentylatora wspomagajacego
wentylacje grawitacyjng. W pomieszczeniu tym nalezy zamontowaé wentylator z lampka
kontrolng, z wyltacznikiem opdznienia czasowego oraz klapa zwrotng o mocy 13W.
Wentylator nalezy zasili¢ z obwodu o$wietlenia. Za pomoca fabrycznie wbudowanego
wylacznika czasowego wentylator bedzie pracowat z opdznionym wylgczeniem, ktdrego czas
bedzie mozna regulowaé na ww. wyltaczniku. Zasilanie wentylatora nalezy wykona¢ zgodnie
z DTR urzadzenia.

2. PROBY I POMIARY

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ i wykona¢ pomiary ciggloéci przewodoéw oraz
izolacji za pomocg miernikow. Nalezy wykona¢ sprawdzenie instalacji odgromowej i
uziemiajgcej. Wyniki pomiarow nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

3. WYWOZ ODPADOW

Po zakonczeniu prac wszystkie odpady nalezy posegregowaé i wywiez na sktadowisko
odpadéw zgodnie z ich charakterem. Osobno gruz budowlany, powtoki kabli 1 przewodow,
opakowania osprzetu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport materiatow, elementow, konstrukcji 1 urzadzen elektrycznych powinien odbywacé
si¢ srodkami 1 urzadzeniami transportowymi odpowiednio przystosowanymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich
zniszczeniu.

Sktadowanie materiatdéw, aparatow 1 urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sig¢
w warunkach uniemozliwiajacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub pogorszenie si¢ ich
jakos$ci na skutek wplywoéw atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

Prace rozbiorkowe wykonywa¢ r¢cznie, roboty montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami:
= zabudowa tablic rozdzielczych w wykonanych wne¢kach, wyposazenie ich
odpowiednie napisy informacyjne i ostrzegawcze,
= prowadzenie kabli i przewodéw w tynku po liniach prostych réwnolegltych do
krawedzi $cian i stropow, kolizje z innymi instalacjami i urzagdzeniami wyjasnia¢ na
budowie z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wyltacznie materialty dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszg ST (ewentualne
zamienniki materialdw uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdzaé wpisem w
dzienniku budowy), zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu. Wykonawca jest
zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Dhugos¢ kabli 1 przewodow - m, pozostate elementy — Szt.
8. BADANIA | POMIARY ODBIORCZE

Norma PN IEC 60364 —6 — 6 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze okresla zakres prob odbiorczych. Norma wymaga, aby
kazda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji byta poddana ogledzinom i probom,
celem sprawdzenia czy zostaly spelnione wymagania normy. Do przeprowadzenia prob
zobowigzany jest Wykonawca (wykonuje sam lub zleca wykonanie). Przed przystapieniem
do préb wykonujacy sprawdzenie powinien zapoznaé si¢ z dokumentacjg techniczng 1
protokotami ogledzin i prob czastkowych wykonanych podczas montazu.

9. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
= przewody prowadzone w tynku

Odbi6r robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

10. ODBIOR KONCOWY

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior koncowy robot nastapi
W terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
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Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t. Odbior koncowy dokonuje si¢ w obecnos$ci
przedstawiciela Zamawiajacego.
W trakcie odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

e dokumentacje powykonawczg — zaktualizowany - po wykonaniu robot -
projekt z naniesionymi zmianami
Specyfikacj¢ Techniczna,
Dziennik Budowy i Ksigegi Obmiarow
protokoty z przeprowadzonych odbioréow czgsciowych
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych iulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Odbior
ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Zapisane w dzienniku budowy — m i szt. po odbiorze robot
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