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I. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot in-
stalacyjno — budowlanych zwiagzanych z przebudowa czgsci istniejacej wewnetrznej instalacji
gazu i zabudowy gazowego kotta kondensacyjnego o modulowanej mocy Q=6,1-49,9 kW wraz z
podgrzewaczem c.w.u. 0 poj. V=160 dm®,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan zawartych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i konstrukcji
drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wyma-
gania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Stownik zaméwien (CPV):
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kottow
45231221-0 Roboty w zakresie zbiornikow gazu
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45321000-3 Prace dotyczqce wykonania izolacji termicznej

1.3. OZNAKOWANIE STWiORB

Nr ST OPIS

ST.10.1 | Wewnetrzna instalacja gazowa i zabudowa gazowego kotta kondensacyjnego

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres i rodzaj robot instalacyjnych i budowlanych:
e Roboty wewng¢trzne:

e przebudowa istniejgcej instalacji gazowej w zakresie niezb¢dnym do zasilenia
projektowanego kotta gazowego kondensacyjnego z zamknietg komora spala-
nia,

e Montaz gazowego kotla kondensacyjnego 0 modulowanej mocy Q=6,1-49,9
kW wraz z podgrzewaczem c.w.u. 0 poj. V=160 dm?,

e Podlaczenie kotta do przewodu powietrzno-spalinowego o wym. 80/125 mm,
ktéry zostanie wyprowadzony ponad dach budynku. Przewdd powietrzno —
spalinowy zakonczony czerpnig pionowg systemowa,

Szczegotowy zakres robdt zawieraja PBW 1 przedmiar robét.



1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét oraz za ich zgodnos¢ z do-
kumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do zabudowy materialy winny by¢ w petni zgodne z
dokumentacjg projektowa i1 specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowig cze$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z
tych dokumentow sa dla Wykonawcy obowigzujace i1 stanowig czg$¢ catej dokumentacji.

W przypadku niezgodnos$ci robdt lub materialéw z dokumentacjg techniczng lub specyfikacjami
technicznymi i jezeli spowoduje to obnizenie jako$ci robdt, Wykonawca wymieni taki materiat 1
powtornie wykona roboty na wlasny koszt.

Materiaty i urzadzenia z demontazu nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu odwiez¢
do punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich sprzedazy $rodki przekaza¢ Wiascicielowi.

Po realizacji zadania Wykonawca zobowiazany jest do przeszkolenia z zakresu obshugi ko-
tlowni osoby wyznaczone przez Uzytkownika obiektu.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i1 ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ i bedzie stosowatl w czasie wykonania robot wszystkie przepisy doty-
czace ochrony $rodowiska. Wykonawca powinien przedsigwzig¢ czynnosci w celu minimalizacji
przypadkowego skazenia otaczajacego terenu stosujac przyjazne dla srodowiska maszyny, urza-
dzenia i technologie.
W trakcie wykonywania robot Wykonawca powinien:

e zapobiega¢ przedostawaniu si¢ na tereny sasiednie materiatdéw, odpadow, nieczystosci i
blota,
znac 1 stosowac przepisy odnoszace do ochrony srodowiska przed nadmiernym hatasem,
zarzadzac 1 specjalnie dba¢ o gospodarke MPS,
zapobiegac 1 zabezpieczaé przeciw skazeniu powietrza pylami i gazami,
zapobiegac i zabezpiecza¢ przeciw skazeniu wod ptynacych i stojacych pytami i truci-
znami.
Wszystkie koszty mozliwych szkod wyniktych z nieprzestrzegania tych warunkow, a takze kary
nalozone przez wlasciwe wladze beda ponoszone przez Wykonawce.

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonaw-
ca winien utrzymywac caly wymagany 1 potrzebny sprzet przeciwpozarowy w dobrym stanie
technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak réwniez na catym placu budowy. Materia-
ty tatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z whasciwymi przepisami i chronione przed do-
stepem 0so0b obcych. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzadzone przez
ogien spowodowane w zwigzku z realizacjg zadania.



1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE I TRUJACE

Wszystkie materiaty wykazujace szkodliwo$¢ dla srodowiska nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie jest dopuszczalne uzycie materiatow radioaktywnych przekraczajacych normy dopuszczalne,
okreslone w odpowiednich normach. Materialty odpadowe winny posiada¢ certyfikaty wydane
przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny wptyw na srodowisko.
Materiaty bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robdt, co zanika po ich zabudo-
waniu (np. materiaty pylace) mogag by¢ uzyte pod warunkiem spetnienia technologicznych wa-
runkéw uzycia. Wykonawca winien uzyskac¢ zezwolenie na ich uzycie od odpowiednich wtadz
publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien zachowywaé wszelkie warunki BHP. W
szczegolnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne i1 szkodliwe dla
zdrowia i1 zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprzet i ubrania robocze dla personelu na budowie jak rowniez zapew-
ni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza sie, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych roboét i zabezpieczen sg wlaczone do ceny
umownej i nie bedg oddzielnie fakturowane.

IL. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI W}gROB()W BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW I
WYROBOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwos$ciach

uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowla-

nym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot powinny:

e by¢ nowe i nieuzywane (wyjatkiem sg materialy zatwierdzone przez upowaznionego przed-
stawiciela inwestora do demontazu i ponownego montazu)

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych 1 w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzu-
jacych norm i przepisow,

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez 1 swiadectwa do-
puszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Typy 1 producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuzg jedynie doktadnemu

okresleniu wymaganych parametrow i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie materiatlow innych

producentéw z zachowaniem wymaganych parametrow 1 nie gorszej jakosci niz zaprojektowane,
jednakze kazdorazowo nalezy uzyskac akceptacje ich zastosowania. Zamiany materiatow 1 urza-
dzen akceptuje upowazniony Przedstawiciel Inwestora.

2.2.WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU,
WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA I KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW I
WYROBOW

Wykonawca zapewni wtasciwe skladowanie 1 zabezpieczenie materiatow na placu budowy.



Wykonawca winien zapewnié, aby wszystkie czasowo sktadowane materiaty, az do czasu ich
zabudowy byty chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaly pozadang jakos$¢ 1 wiasnosci
oraz byly przez caty czas dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych sktado-
wisk bedg umiejscowione w obregbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wtascicielem
terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach Wykonawcy.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre$§lonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz szczegdtowych specyfika-
cjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatow zgod-
nosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzy-
skaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu
budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materialéw i elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. In-
spektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowied-
nig decyzj¢. Wybrany 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru material, element budowlany
lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslo-
nymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowiazany co stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie wptyna,
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materialow i elementdéw (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urza-
dzen



V. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz Progra-
mem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robot i poleceniami inspektora nadzoru inwe-
storskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbiorkowych na podstawie decyzji wy-
danej przez wlasciwy organ. Roboty rozbiorkowe wigkszych lub skomplikowanych obiektow
budowlanych prowadzi si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robot,
ktérego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Rozbiorke wykonywana
metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na podstawie dokumentacji strza-
towej, pozwolenia na rozbiorkg lub zgloszenia do wtasciwego urzedu, zgodnie z rozporzadze-
niem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120, p6z. 1135).

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Dla wigkszych budow lub przy trudnych warunkach dla realizacji robot Wykonawca opracuje
lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca, dla wigkszych budow, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji
budowy.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii 1 organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu.

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wyty-
czenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przenie-
sie wysokosci reperow, wyznaczy kierunki 1 spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i1 pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administra-
cyjnymi o porzadku.



VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot, jakosci wyrobow budowlanych, za-
pewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatow i
robot. Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwos$cig
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
towej i specyfikacjach technicznych

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary, beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegbtowych specyfika-
cjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u Zrdédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc
w tych czynnos$ciach.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane. Wyko-

nawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostep-

niania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Podstawowe dokumenty budowy to:

e dziennik budowy,

pozwolenie na budowe dla inwestycji (jesli wymagane prawem),

protokoty przekazania Placu Budowy,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami

prawnymi,

e protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego przedstawiciela
inwestora,

e Kkorespondencja budowy,

e umowa na realizacj¢ robot.

Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep robot,

ochrone os6b wilasnosci, a takze kwestie techniczne 1 aspekty zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostana przedto-

zone upowaznionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy winny by¢ przecho-
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wywane w miejscu bezpiecznym i dostgpnym dla Wykonawcy i Inwestora. Kazdy zagubiony
dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wlasciwymi wymogami.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT ]
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI OBMIAROW

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiarow stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robdt budowlanych. Obmiaru wykonanych robot
dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdtuz linii osio-
wej, i podawane w [m]. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslo-
nych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia
w [szt.]. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda okreslane w kilogramach lub tonach.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzo-
ru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych nale-
zy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skompli-
kowanych, powierzchni lub objgtosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do
ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

VIII. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czgsciowy, odbidr etapowy, odbidr robdt zani-
kajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie r¢kojmi, odbidr ostatecz-
ny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych oraz rozruch technologiczny.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega
na finalnej ocenie jako$ci wykonanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Odbiory modernizowanej instalacji c.o. polega¢ beda w szczegdlnos$ci na:
e kontroli jakoSci potaczen gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych,
e kontroli jakosci zabezpieczenia rur przed korozja, a w szczegdlnosci sprawdzenie jakosci
oczyszczenia 1 grubosci powtok malarskich,
e przeprowadzeniu proby szczelnosci.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czescio-
wego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Odbidr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.1. Odbioru koncowego robot dokona komisja wy-
znaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Uzytkownika.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych doku-
mentow, wynikow badan i pomiar6w oraz ocenie wizualnej.

W toku odbioru konicowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykona-
nia wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupeiniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przy-

gotowac nastepujace dokumenty:

1. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czesciowych (proby szczelnosci, malowanie, odbidr kominiarski),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych,

5. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANCJI

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po
uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizu-
alnej obiektu.
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8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejma nastepujace roboty:
e roboty tymczasowe i towarzyszace,
e roboty budowlane i instalacyjne,
objete zawartag umowg o wykonanie danej inwestycji lub zgodnie z kontraktem.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowia:
e projekt budowlano-wykonawczy,
e przedmiar robot.

10.2. NORMY | AKTY PRAWNE

Roboty winny spetnia¢ wymagania nast¢pujacych norm i instrukcji:
e PN-92/M-34503 Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Proby rurociagow.
e PGNIG-ZN-G- 3150 Gazociagi- rury polietylenowe - wymagania i badania
e PN-EN 10208:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie wy-
trzymatosci ,,A”,
Drut spawalniczy:
PN-75/H-84024,
PN-86/H-84018,
PN-88/H-84020,
DIN 8074:1987 Rury z polietylenu wysokiej gestosci,
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogoélnego zastosowa-
nia,
e PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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ST.10.1. WEWNETRZNA INSTALACJA
GAZOWA | ZABUDOWA GAZOWEGO
KOTLA KONDENSACYJNEGO
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|. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét in-
stalacyjno — budowlanych zwigzanych z przebudowa czesci istnicjgcej wewngtrznej instalacji
gazu i zabudowy gazowego kotlta kondensacyjnego o modulowanej mocy Q=6,1-49,9 kW wraz z
podgrzewaczem c.w.u. o poj. V=160 dm®.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty winny speilnia¢ wymagania nastepujgcych norm i instrukcji:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

e PN- 64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-B-02413:1999 ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania™.

e PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

e PN-90/M-75003. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania”.

e PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze

e PN- 93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody".

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844).

3. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:
e roboty montazowe:

o przebudowa czesci istniejgcej wewnetrznej instalacji gazu wykonanej z miedzi w
zakresie zwigkszenia §rednicy przewodu,

o Montaz gazowego kotta kondensacyjnego o modulowanej mocy Q=6,1-49,9 kW
wraz z podgrzewaczem c.w.u. o poj. V=160 dm?,

o Podlaczenie kotta do przewodu powietrzno-spalinowego o wym. 80/125 mm, kto-
ry zostanie wyprowadzony ponad dach budynku. Przewdd powietrzno — spalino-
wy zakonczony czerpnig pionowa systemowa,

4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specy-
fikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t bu-
dowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowa-
dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdéw - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty Iub elementy o zblizonych cha-
rakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji tech-
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nicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jeze-
li dotyczg zamiany materiatlow i1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Projektuje si¢ przebudowe czesci instalacji gazowej wewnetrznej zabudowanej w pomieszcze-
niach nr 10 i 11 (duza kuchnia i kottownia). Przebudowa polegajaca na zwigkszeniu $rednicy
czesci instalacji gazowej podtyktowana jest potrzeba zasilenia projektowanego kotla gazowego
kondensacyjnego. Instalacja przebudowana zostanie z zastosowaniem rur miedzianych twardych
lutowanych. Przy przejsciach przez przegrody, przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych (tule-
jach ochronnych) o 2 dymensje wigkszych i uszczelnionych masg plastyczng nie powodujaca
korozji. Uchwyty stuzace do mocowania przewodéw musza by¢ wykonane z materialu ogniood-
pornego, odleglo$ci migdzy uchwytami w zaleznosci od sposobu prowadzenia przewodoéw i ich
srednicy — max 3 m. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy ich bezpieczenstwo -
odlegtosci w $wietle przewoddéw od prowadzonych rownolegle innych przewodéw instalacyj-
nych (wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, elektrycznych) — powinna wynosi¢ co
najmniej 0,Im i umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich. Tuleja ochronna powinna
by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przej$ciu przez
strop powinna wystawia¢ okolo 2 cm powyzej posadzki i okolo Icm ponizej tynku na stropie.
Przestrzen mi¢dzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie
si¢ 1 utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych. Przy skrzyzowaniu z innymi prze-
wodami odlegto$¢ powinna wynosi¢ 20mm.

Rury gazowe mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw w odstepach:

- dla rur poziomych DN32: min. 1,5 m

- dla rur pionowych: 2,5 m

Urzadzenia elektryczne, w ktorych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowac¢ w odleglosci co
najmniej 0,6 m od pionowych przewodow instalacji gazowe;j.

Przewody uzytkowe nalezy uktada¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikow. Przed kotlem
nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy oraz filtr siatkowy.

6. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wyko-
naniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes$¢)

kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instala-
cje napetni¢ woda uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrze-
wania. Wymagania 1 badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg
COBRTI-INSTAL. Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ probe na gora-
co, przy najwyzszych - w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie prze-
kraczajacych parametrow obliczeniowych.
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7. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji kottowni musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowa-
niem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialéw powinien by¢ do-
konywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

7.1. PRZEWODY

Instalacja przebudowana zostanie z zastosowaniem rur miedzianych twardych lutowanych.

7.2. ARMATURA I URZADZENIA KOTLOWNI

Warunki techniczne dla armatury i1 urzadzen kottowni:
a) zawory kulowe gwintowane lub kotierzowe dopuszczone do stosowania w temp. 100°C i
ci$nieniu 16 bar,
b) zawory zwrotne gwintowane:
e zespoOt zamknigcia: grzybek z prowadzeniem osiowym 1 bocznym,
e sprezyna powrotna,
€) manometry na ci$nienie od 0,0 do 6,0 bar,
d) termometry o zakresie temp. od 0°C do 100°C.
Projektuje si¢ zabudowe wiszacego gazowego dwufunkcyjnego kotta kondensacyjnego z za-
mknieta komorg spalania o modulowanej mocy Q=6,1-49,9 kW, ktory stanowi¢ bedzie zrodto
ciepta i c.w.u. dla potrzeb czesci budynku. Kociot zamontowany begdzie w pomieszczeniu Ko-
ttowni, po zdemontowaniu dwoch istniejacych podgrzewaczy gazowych. Podstawowe parametry
techniczne zastosowanego kotfa:
e kociot dwufunkcyjny gazowy kondensacyjny z zamknigta komorg spalania, wiszacy,
e moc znamionowa Q=6,1-49,9 kW,
e sterownik pogodowy umozliwiajacy zaprogramowanie temperatury w ogrzewanych po-
mieszczeniach w cyklu dobowym i tygodniowym,
e kociol wyposazony w przeponowe naczynie wzbiorcze oraz w niezbedng armaturg zabezpie-
czajaca,
e odprowadzanie spalin przewodem koncentrycznym typu powietrze/spaliny.

7.3. IZOLACJA TERMICZNA

Przewody instalacji c.0. w pomieszczeniu kottowni izolowaé termicznie zgodnie z tabelg (wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (z pdzZniejszymi zmianami).
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Minimalna grubosc izolacji cieplnej
- ) (material o wspolezynniku
Lp. Rodza) przewodu lub komponentu prrewodnemia ciepha
A= 0.035[W/(m - K)]")
1 2 3
1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrane) rury
4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ilp. 1—4 przechodzace przez Sciany lub stropy., 50% wymagan z Ip. 1—4
skrzyzowania przewoddw
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z Ilp. 1—4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 14, ulozone
w komponentach budowlanych migdzy ogreewanymi pomieszczeniami
raimych uzyvthkownikow
Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze & mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulokone w czesdci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku®™ 50% wymagan z Ip. 1—4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z lp. 1—4
Uwraga:
' Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolerynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — naledy
skorygowacd grubosé warstwy 1zolacyjne).
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

7. WENTYLACJA

Instalacj¢ wentylacji nawiewnej 1 wywiewnej wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektu budow-
lano — wykonawczego i obowigzujagcymi normami. Stosowanie wentylacji wyciggowej mecha-

nicznej jest niedopuszczalne.
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