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Oświadczenie  projektanta  

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 

2003 r. Poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pn.:  

 

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU Z MONTAŻEM 

GAZOWEGO KOTŁA KONDENSACYJNEGO  

 

sporządzony w:  kwiecień, 2019 r. 

dla:    GMINA CZERNICA 

UL. KOLEJOWA 3 

55-003 CZERNICA 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

  

BRANŻA INSTALACYJNA 

PROJEKTOWAŁ: 

(cz. instalacyjna) 

mgr inż. Zygmunt Pierzchawka 

nr upr. 5/93/Op, 161/93/Op [OPL/IS/1773/02]
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

a) Umowa i uzgodnienia z Inwestorem, 

b) Podstawowe dane otrzymane od Inwestora, 

c) Wizja lokalna na obiekcie oraz własne pomiary inwentaryzacyjne, 

d) Koncepcja rozwiązań projektowych uzgodniona z Inwestorem, 

e) Obliczenia własne z zastosowaniem programu OZC, 

f) Obowiązujące przepisy i normy. 

 

II. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy części istniejącej wewnętrz-

nej instalacji gazu i zabudowy gazowego kotła kondensacyjnego o modulowanej mocy 

Q=6,1-49,9 kW wraz z podgrzewaczem c.w.u. o poj. V=160 dm
3
. Szczegółowy zakres doku-

mentacji projektowej: 

 częściowa przebudowa istniejącej wewnętrznej instalacji gazu, 

 demontaż dwóch istniejących gazowych podgrzewaczy c.w.u. zabudowanych w po-

mieszczeniu kotłowni i montaż wiszącego gazowego kotła kondensacyjnego z za-

mkniętą komorą spalania o modulowanej mocy Q=6,1-49,9 kW wraz z podgrzewa-

czem c.w.u. o poj. V=160 dm
3
, 

 demontaż trzech nagrzewnic gazowych o mocy Q=2,8 kW każda, 

 demontaż taboretu gazowego o mocy Q=9,0 kW. 

 

III. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

3.1. STAN ISTNIEJĄCY 

3.1.1. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA 

 

W stanie istniejącym przedmiotowy budynek świetlicy wyposażony jest w dwie odrębne we-

wnętrzne instalacje gazowe. Pierwsza z nich doprowadzona jest do pomieszczeń tzw. małej 

świetlicy, w tym do kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania o mocy 24,0 kW oraz do 

kuchenki gazowej 6-cio palnikowej w pomieszczeniu małej kuchni. 

Druga z wewnętrznych instalacji gazowych na wyposażeniu budynku doprowadzona jest do 

następujących urządzeń: 
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 dwie nagrzewnice gazowe z zamkniętymi komorami spalania o mocy 32,5 kW każda, 

ogrzewające pomieszczenie dużej świetlicy,  

 trzy nagrzewnice gazowe o mocach Q=2,8 kW każda (przeznaczone do demontażu),  

 kuchnia gazowa 6-cio palnikowa, 

 dwa taborety gazowe o mocy Q=9,0 kW każdy (jeden przeznaczony do demontażu).  

 

3.1.2. ŹRÓDŁO CIEPŁA 

 

W stanie istniejącym pomieszczenia małej świetlicy ogrzewane są instalacją grzejnikową 

wodną zasilaną z kotła gazowego o mocy Q=24,0 kW. Pomieszczenia dużej świetlicy oraz 

zaplecze ogrzewane są nagrzewnicami gazowymi, w tym odpowiednio dwiema zamontowa-

nymi w pom. głównym świetlicy (o mocy 32 kW każda) i trzema o mocy 2,8 kW każda 

(przeznaczonymi do demontażu) zamontowanymi w pomieszczeniach zaplecza. 

 

3.2. STAN PROJEKTOWANY 

3.2.1. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA 

 

Projektuje się przebudowę części instalacji gazowej wewnętrznej zabudowanej w pomiesz-

czeniach nr 10 i 11 (duża kuchnia i kotłownia). Przebudowa polegająca na zwiększeniu śred-

nicy części instalacji gazowej podtyktowana jest potrzebą zasilenia projektowanego kotła 

gazowego kondensacyjnego. Instalacja przebudowana zostanie z zastosowaniem rur miedzia-

nych twardych lutowanych. Przy przejściach przez przegrody, przewody prowadzić w rurach 

ochronnych  (tulejach ochronnych) o 2 dymensje większych i uszczelnionych masą plastyczną 

nie powodującą korozji. Uchwyty służące do mocowania przewodów muszą być wykonane z 

materiału ognioodpornego, odległości między uchwytami w zależności od sposobu prowa-

dzenia przewodów i ich średnicy – max 3 m. Przewody instalacji gazowej w stosunku do 

przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku lokalizować w sposób za-

pewniający ich bezpieczeństwo - odległości  w świetle przewodów od prowadzonych równo-

legle innych przewodów instalacyjnych (wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, 

elektrycznych) – powinna wynosić co najmniej 0,1m  i umożliwiać wykonywanie prac kon-

serwatorskich. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 

2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawiać około 2 cm powyżej 

posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją 

ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyj-
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nie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w 

niej naprężeń ścinających. Przy skrzyżowaniu z innymi przewodami odległość powinna wy-

nosić 20mm. 

Rury gazowe mocować do ścian za pomocą uchwytów w odstępach: 

- dla rur poziomych DN32: min. 1,5 m 

- dla rur pionowych: 2,5 m 

Urządzenia elektryczne, w których może występować iskrzenie należy sytuować w odległości 

co najmniej 0,6 m od pionowych przewodów instalacji gazowej. 

Przewody użytkowe  należy układać ze spadkiem 4 ‰ w kierunku odbiorników. Przed kotłem 

należy zamontować zawór odcinający oraz filtr siatkowy.  

 

3.2.2. ŹRÓDŁO CIEPŁA I ODPROWADZENIE SPALIN 

3.2.2.1. DOBÓR KOTŁA 

 

Projektuje się zabudowę wiszącego gazowego dwufunkcyjnego kotła kondensacyjnego z za-

mkniętą komorą spalania o modulowanej mocy Q=6,1-49,9 kW, który stanowić będzie źródło 

ciepła i c.w.u. dla potrzeb części budynku. Kocioł zamontowany będzie w pomieszczeniu 

kotłowni, po zdemontowaniu dwóch istniejących podgrzewaczy gazowych. Podstawowe pa-

rametry techniczne zastosowanego kotła: 

 kocioł dwufunkcyjny gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wiszący, 

 moc znamionowa Q=6,1-49,9 kW, 

 sterownik pogodowy umożliwiający zaprogramowanie temperatury w ogrzewanych po-

mieszczeniach w cyklu dobowym i tygodniowym, 

 kocioł wyposażony w przeponowe naczynie wzbiorcze oraz w niezbędną armaturę zabez-

pieczającą, 

 odprowadzanie spalin przewodem koncentrycznym typu powietrze/spaliny. 

 

3.2.2.2. DOBÓR PRZEWODU POWIETRZNO-SPALINOWEGO I WENTYLACJA 

POMIESZCZENIA KOTŁOWNI 

 

Projektuje się odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do komory spalania projek-

towanego kotła koncentrycznym przewodem powietrze-spaliny o wymiarach fi80/125 mm dla 

kotłów kondensacyjnych, wyprowadzonym ponad dach budynku.  
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Wentylacja wywiewna z pomieszczenia kotłowni – istniejący przewód o wymiarach 25x25 

cm bez zmian. 

Wentylacja nawiewna dla pomieszczenia kotłowni – istniejący przewód typu „Z” o wymia-

rach 20x15 cm bez zmian. 

 

4. INFORMACJA BIOZ  

4.1. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

BUDYNEK ŚWIETLICY 

UL. WROCŁAWSKA 115-117 

55-003 CZERNICA 

 

4.2. ELEMENTY MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 

ZDROWIA LUDZI 

 

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robot instalacyjno-budowlanych: 

 Zagrożenia przy pracach na wysokości: 

Czas występowania: praca z drabin 

Wymagana dobra organizacja, szczególny nadzór oraz przestrzeganiu zasad 

BHP 

 Najczęściej występujące zagrożenia przy składowaniu materiałów: 

 uszkodzenia rąk i nóg, 

 przygniecenie lub uderzenie. 

Czas występowania: okres trwania budowy 

Skala zagrożenia: małe, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad 

BHP. 

 Najczęściej występujące zagrożenia przy transporcie materiałów: 

 uszkodzenia rąk i nóg, 

 przygniecenie lub uderzenie. 

Czas występowania: okres trwania budowy 

Skala zagrożenia: małe, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad 

BHP. 

 Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach spawalniczych: 
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 poparzenia, 

 oddziaływanie dymów spawalniczych, 

 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

podczerwonego, 

 zagrożenie pożarem lub wybuchem, 

 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 

 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej, 

 hałas. 

Czas występowania: okres trwania budowy 

Skala zagrożenia: małe, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad 

BHP 

 Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach z elektronarzędziami: 

 uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiału lub rozerwania 

ostrza/tarczy, 

 uszkodzenia ciała na skutek odprysku materiału lub rozerwania 

ostrza/tarczy, 

 uszkodzenia ciała na skutek ucięcia lub wciągnięcia kończyny przez urzą-

dzenie, 

 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 

 hałas. 

Czas występowania: okres trwania budowy 

Skala zagrożenia: małe przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad 

BHP 

 Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich: 

 uszkodzenia wzroku i skóry oraz dróg oddechowych na skutek oddziały-

wania oparów rozpuszczalników, 

 zagrożenie pożarem lub wybuchem. 

Czas występowania: prace wykończeniowe, końcowy etap budowy. 
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4.3. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZA-

CJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  

 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych na obiekcie należy przeszkolić wszystkich pracowni-

ków pod kątem występowania niebezpieczeństw związanych z charakterem robót prowadzo-

nych na obiekcie, ze szczególnym uwzględnieniem robót, dla których skala zagrożenia jest 

duża. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robót budowlanych winni spełniać wymaga-

nia: 

 posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poświadczo-

ne wymaganymi dokumentami, 

 posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykony-

wania danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi do tej pracy narzędziami i urzą-

dzeniami i sprzętem, 

 mieć właściwy stan zdrowia poświadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza 

medycyny pracy, 

 posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udokumen-

towane poświadczenie instruktażu i przeszkolenia w tym zakresie, 

 fotokopie dokumentów jw. winny być w posiadaniu kierownika budowy. 

 

4.4. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPO-

BIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

ZDROWIA LUB ICH SĄSIEDZTWIE 

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do za-

kresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powsta-

nia bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Wykonawca prac ma obowiązek zapewnienia pracownikom niezbędnego sprzętu ochrony 

osobistej jak: 

 rękawice ochronne, 

 okulary ochronne, 

 gogle lub przyłbice ochronne, 
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 ochronniki słuchu, 

 odzież i obuwie robocze. 

Osoba kierująca pracami jest obowiązana: 

 organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z prze-

znaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracow-

ników przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwią-

zanymi ze środowiskiem pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 

także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznacze-

niem. 

 

4.5. ZALECENIA OGÓLNE 

 

Dopuszcza się wykonywanie prac przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 4,0 m. 

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem lub rozsunięciem. W związku z prowadzeniem 

prac w czynnym obiekcie należy za chować szczególną ostrożność gdyż w trakcie prowadze-

nia prac wszystkie media w obiekcie będą czynne. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać 

się z lokalizacją mediów oraz ustalić z użytkownikiem obiekty możliwości i harmonogram 

ich okresowego odłączenia. W celu uniknięcia uszkodzenia instalacji oraz konstrukcji zbroje-

niowej budynku podczas wykonywania prac należy używać lokalizatorów. Zachować szcze-

gólną ostrożność podczas wykonywania bruzd w cienkich ściankach np. działowych. Przy 

wykonywaniu prac materiałami lub metodami pracy powodującymi zagrożenie zdrowia lub 

bezpieczeństwa pożarowego należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących ochrony 

zdrowia i mienia. 

Teren budowy winien być oznakowany tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. 

W miejscach składowania materiałów łatwopalnych ustawić sprzęt p. pożarowy (gaśnice, 

sprzęt pomocniczy). W czasie prowadzenia robót stosować się do ogólnych warunków wyni-

kających z przepisów BHP i p.poż. 
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5. SPIS NORM I INNYCH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH  

 

[1] PN-B-10400:1964 - „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” 

[2] PN-91/B-02414:1999 -„Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-

wań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.  

[3] PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymaga-

nia”. 

[4] PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i bada-

nia”. 

[5] PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wy-

magania i badania”. 

[6] PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatu-

ry i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

[7] PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jako-

ści wody”. 

[8] PN-86/E-05003/01: „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne”. 

[9] PN-82/B-02402: „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń budynku”. 

[10] PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

[11] PN-EN 1057:1999 „Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w in-

stalacjach sanitarnych i ogrzewania”. 

[12] Normy dotyczące zabezpieczenia instalacji: 

a) PN-91/B-02214 

b) PN-82/M-74101 

c) DT-UC-90 KW/04 

[13] Inne pozycje normowe istotne dla projektowanych robót 

[14] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami 

[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmia-
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6. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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