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Gliwice, 15.04.2019 r. 

 

Oświadczenie projektanta  

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 

2003 r. Poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy 

pn.:  

 

REMONT LOKALU UŻYTKOWEGO NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNEGO 

WIELORODZINNEGO W KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM 

 

sporządzony w:  kwiecień, 2019 r. 

dla:    GMINA CZERNICA 

UL. KOLEJOWA 3 

55-003 CZERNICA 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 

PROJEKTOWAŁ: 

(cz. architektoniczna) 

dr inż. arch. Justyna JUROSZEK 

nr upr. 23/SLOKK/2016 [SL-1764]  
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1. Podstawa opracowania 

 

1.1. Umowa z Inwestorem. 

1.2. Wizja lokalna. 

1.3. Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych. 

1.4. Inwentaryzacja fotograficzna. 

1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, 

z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, 

poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z 

2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200,            z 2015 r. poz. 151, 200). 

1.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r. 

nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238; 

Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514; Dz. U. 2009r. nr 56, 

poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U. 

2013r. nr 0, poz. 926). 

1.7. Rozporządzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r. nr 0, poz. 462) (Zmiana: Dz. U. z 

2013r. nr 0, poz. 762). 

1.8. Polskie normy: 

- PN-EN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania 

i obliczenia” 

- PN-82/B-02402 „Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach 

i budynkach" 

- PN-82/B-02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 

1.9. Katalog farb kolorów: wzornik kolorów NCS. 

1.10. Literatura fachowa. 
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2. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest remont lokalu użytkowego na parterze budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego w Kamieńcu Wrocławskim. 

 

3. Cel i zakres opracowania 

 

Cel i zakres opracowania obejmuje: 

 wydzielenie pomieszczenia wc oraz przedsionka umywalkowego, pomieszczenia 

socjalnego,  

 wykonanie nowej posadzki w wydzielonych pomieszczeniach, 

 płytowanie i pomalowanie nowo wydzielonych pomieszczeń, montaż spłuczki 

podtynkowej w pomieszczeniu WC, 

 odmalowanie wszystkich pomieszczeń po remoncie, 

 montaż nowej armatury w łazience, 

 docieplenie elewacji południowej budynku, 

 przedłużenie połaci dachu od strony wschodniej i zachodniej poprzez dodanie 

belki doczołowej o parametrach 16x16 cm, przedłużenie istniejących rynien, 

wykonanie nowych obróbek blacharskich po przedłużeniu połaci dachu i 

wykonaniu docieplenia elewacji. 

 Tak przyjętemu celowi odpowiada następujący zakres prac projektowych: 

 inwentaryzacja elewacji oraz wnętrza lokalu; 

 ocena stanu posadzek w lokalu; 

 dobór materiałów układu dociepleniowego elewacji południowej; 

 opis techniczny docieplenia elewacji i robót remontowych; 

 rozwiązania techniczne ocieplenia w miejscach szczególnych budynku; 

 kolorystyka. 

Projekt nie obejmuje: 

 wymiany instalacji c.o.; 

 robót elektrycznych; 

 montażu elektrycznego kotła wodnego. 

Są one przedmiotem osobnego opracowania. 
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4. Opis stanu istniejącego 

4.1. Dane liczbowe – stan istniejący 

Nr Nazwa Powierzchnia(m2) Rodzaj posadzki 
Wysokość 

pomieszczenia 

0.1 Korytarz 4,7 linoleum na deskowaniu 2,58 

0.2 Sala obsługi 10,67 linoleum na deskowaniu 2,58 

0.3 
Pomieszczenie 

techniczne 1,73 linoleum na deskowaniu 2,58 

0.4 Korytarz 4,36 linoleum na deskowaniu 2,58 

0.5 Sala biurowa 16,12 linoleum na deskowaniu 2,58 

0.6 Magazynek 6,74 linoleum na deskowaniu 2,58 

0.7 
Pomieszczenie 

biurowe 22,59 linoleum na deskowaniu 2,58 

SUMA   66,91     
 

4.2. Stan istniejący 

 

Budynek wykonany z cegły pełnej  na zaprawie cementowo – wapiennej (ściana zewn. gr. 

50cm), metodą tradycyjną. Budynek otynkowany. Strop  nad parterem – drewniany, 

podwójny z podsufitką, otynkowany.Ściany wewnętrzne, grubości 25, 45 cm, również 

wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. Budynek wyposażony w 

wentylację grawitacyjną.  

W pomieszczeniach objętych inwestycją stolarka drzwiowa i okienna  typowa. Okna 

drewniane, drzwi wejściowe - płycinowe, pełne. Posadzkę stanowi warstwa gładzi 

cementowej, przykryta deskami a następnie linoleum. Tynki wewnętrzne cementowo – 

wapienne, malowane farbą kredową. Budynek wyposażony w następujące instalacje 

wewnętrzne: 

 wodno – kanalizacyjną, 

 centralnego ogrzewania – rury stalowe, grzejniki żeliwne, zasilana 

z lokalnej kotłowni opalanej paliwem stałym; instalacja bez elementów regulacyjnych, 

 elektryczną. 

 

4.3. Funkcja 

 

Pomieszczenia będące przedmiotem niniejszego opracowania pełnią rolę lokalu użytkowego 

(poczta). W ramach remontu nie narusza się układu konstrukcyjnego budynku, nie 

przebudowuje się ścian w lokalu, nie narusza nadproży okiennych i drzwiowych. 
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4.4. Konstrukcja 

 

Zakres opracowania obejmuje adaptację części pomieszczenia nr 0.7 dla potrzeb socjalnych 

pracowników poczty. Adaptacja zrealizowana będzie poprzez wydzielenie pomieszczeń 

socjalnych ściankami o gr. 10 cm z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na stelażu 

metalowym z profili stalowych UW i CW oraz UA. Ścianki wypełnione będą wewnątrz wełną 

mineralną.   

Istniejącą posadzkę w nowo wydzielonych pomieszczeniach należy rozebrać do głębokości 

ok 15 cm, następnie pokryć styropianem gr. 10 cm, folią paroizolacyjną, następnie wylać 

wylewkę 3 cm i układać płytki ceramiczne na kleju.  

Drzwi do pomieszczenia wc wykonać jako płycinowe, pełne, z nawiewem u dołu; szer. 80 

cm. Drzwi do przedsionka wc płycinowe, pełne; szer. 90 cm. Drzwi do pomieszczenia 

socjalnego pełne; szer. 90 cm.  

Przewód wentylacyjny ø 10 mm wyprowadzić na południową elewacje budynku, następnie 

pokryć elewacje styropianem EPS ʎ=0,031W/mK gr. 16 cm. 

 

4.5. Roboty wykończeniowe 

 

Projektuje się wc z baterią podtynkową oraz umywalkę. W pomieszczeniu socjalnym należy 

zamontować zlew z baterią zlewozmywakową.  

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne wydzielonych pomieszczeń należy pokryć tynkiem 

gipsowym i następnie malować farbą lateksową zmywalną (z wyłączeniem wewnętrznych 

ścian przedsionka umywalkowego i pomieszczenia wc). Ściany pomieszczeń wc i 

przedsionka umywalkowego (pom. nr 9) należy pokryć płytkami ceramicznymi do poziomu 

stropu. Stropy pomieszczeń socjalnego, wc i przedsionka umywalkowego malować farbą 

odporną na wilgoć. W pomieszczeniu nr 7 należy wykonać fartuch z płytek ceramicznych nad 

blatem ze zlewem (do wys. 0,5 m powyżej blatu).  Przy posadzce pomieszczenia socjalnego 

wykonać cokół z płytek ceramicznych do wysokości ok 10 cm. 

 

4.6. Instalacje 

 

Wg dokumentacji branżowej. 
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4.7. Wielkości techniczne – stan projektowany. 

Nr Nazwa Powierzchnia(m2) Rodzaj posadzki 

Wysokość 

pomieszczenia 

0.1 Korytarz 4,7 linoleum na deskowaniu 2,58 

0.2 Sala obsługi 10,67 linoleum na deskowaniu 2,58 

0.3 

Pomieszczenie 

techniczne 1,73 linoleum na deskowaniu 2,58 

0.4 Korytarz 4,36 linoleum na deskowaniu 2,58 

0.5 Sala biurowa 16,12 linoleum na deskowaniu 2,58 

0.6 Magazynek 6,74 linoleum na deskowaniu 2,58 

0.7 

Pomieszczenie 

biurowe 15,12 linoleum na deskowaniu 2,58 

0.8 WC 3,29 płytki ceramiczne 2,58 

0.9 

Pomieszczenie 

socjalne 3,34 płytki ceramiczne 2,58 

SUMA   66,907     

 

4.8. Technologia remontu elewacji 

 

 Przygotowanie podłoża poprzez wyczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian 

zewnętrznych wodą z uprzednim skucim luźnych tynków. 

 Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym – jednokrotnie. 

 Zamocowanie listwy cokołowej (startowej) na poziomie 0,5 m powyżej terenu.  

 Przyklejenie płyt styropianu grafitowego o grubości 16 cm klejem do płyt 

styropianowych (w ościeżach przykleić płyty styropianowe gr. 3cm). 

 Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników o długości 30cm. 

 Zabezpieczenie powierzchni siatką z włókna szklanego poprzez jej wklejenie zaprawą 

zbrojącą. 

 Zabezpieczenie powierzchni elewacji do wysokości 3m od poziomu gruntu przez 

zastosowanie dodatkowej warstwy siatki z włókna szklanego. Naroża wypukłe należy 

zabezpieczyć systemowymi, aluminiowymi profilami ochronnymi L 25x25 mm. 

 Nałożenie na podłoże środka gruntującego pod tynki cienkowarstwowe. 
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 Wykonanie warstwy mineralnego tynku cienkowarstwowego o fakturze baranek i 

granulacji 1,5 mm. 

 Montaż parapetów z blachy powlekanej gr. 0,70mm. 

Na krawędziach bocznych parapetu należy zamontować gotowe obrzeża (zaślepki) z 

PCV 

 Wydłużenie dachu od strony wschodniej i zachodniej poprzez dodanie belki doczołowej 

o parametrach 16x16 cm, wydłużenie i zamocowanie nowych rynien, wykonanie nowych 

obróbek blacharskich po wydłużeniu dachu i zamocowaniu ocieplenia. 

 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być nośne, równe, czyste, wolne od niezwiązanych fragmentów i 

naleciałości (kurz, pył) oraz innych pozostałości zmniejszających efektywną przyczepność 

kleju. Podłoże nie może także wykazywać zmian struktury ani korozji biologicznej zarówno 

w warstwie wierzchniej jak i w warstwie konstrukcyjnej. 

Przy podłożach słabych, bądź podłożach o dużej chłonności należy zagruntować je 

preparatem głęboko penetrującym – zmniejsza on odciąganie wody z zaprawy klejowej i 

stabilizuje powierzchnię pod względem nośności. 

 

Przymocowanie styropianu grafitowego do podłoża  

Płyty styropianu grafitowego układa się z przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. cegiełkę na 

powierzchni ściany, a także w narożach budynku. Elementem mocującym styropian do 

podłoża jest warstwa zaprawy klejowej oraz kołki z tworzywa sztucznego z metalowym, 

ocynkowanym trzpieniem d=10, w ilości 8 szt/m
2
. 

Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinno wynosić min. 

6cm. W razie, gdy otwór nie został wywiercony prawidłowo i musi być wykonane ponowne 

jego wywiercenie, należy zachować odległość od nieprawidłowego wykonania otworu, która 

powinna wynosić nie mniej niż jego faktyczna głębokość. Montaż łączników (jego koszulki) 

jest jednorazowy. 

Przed wprowadzeniem łącznika, wywiercony otwór powinien być oczyszczony z urobku (np. 

przez ich przedmuchanie lub oczyszczenie szczotką okrągłą). Zaprawę klejoną nakłada się na 

wewnętrzną powierzchnię płyty tzw. metodą punktowo - krawędziową, tzn. w postaci ciągłej 

pryzmy obwodowej przy krawędzi płyty oraz ok. 8 placków równomiernie rozłożonych na jej 
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powierzchni. Przed nałożeniem zaprawy klejowej odpowiednie miejsca płyty należy wstępnie 

przeszpachlować tym samym materiałem. 

 

Do ocieplenia zastosować płyty styropianowe grafitowe EPS 031 (wg PN – EN 13163 T1 – 

L2 – W2 – Sb5 – P5 – BS115 – DS(N)2 – DS(70,-)2 – TR100.  

 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

Wykonanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od nałożenia na styropian warstwy zaprawy 

zbrojącej za pomocą zębatej pacy. Odcina się potrzebnej długość pas siatki i wciska go w 

kilku punktach w klej, po czym zębatą pacą dokładnie zatapia. Warstwa zbrojona musi być 

warstwą ciągłą tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10cm zaś na 

narożach min. 15cm, min. grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić 5mm. Ostatnią 

czynnością jest wygładzenie powierzchni warstwy zbrojonej pacą metalową do otrzymania 

równej gładkiej faktury. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na 

uszkodzenia mechaniczne na wszystkich narożnikach pionowych oraz na narożnikach ościeży 

należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić aluminiowe listwy narożne. W narożach, a także 

w miejscach docieplenia słupów należy wkleić dodatkowy odcinek siatki. 

 

Wykonanie warstwy podkładowej pod tynk 

Farbę gruntującą należy rozprowadzić (bez rozcieńczania wodą) dokładnie na całej 

powierzchni za pomocą wałka lub pędzla. 

 

Wykonanie tynku mineralnego baranek gr. 1,5 mm 

Tynk mineralny nakłada się warstwą o grubości ziarna kruszywa przy pomocy gładkiej pacy 

ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. 

Powstałą powierzchnię lekko zaciera się pacą z tworzywa, uzyskując żądaną fakturę. Czas 

otwartej pracy (pomiędzy naciąganiem masy, a jej zatarciem) zależy od chłonności podłoża, 

temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakładaniu wskazany jest pośpiech, 

szczególnie przy tynkach kolorowych, wysokiej temperaturze powietrza i nasłonecznieniu, 

których generalnie należy unikać. Materiały należy nakładać metodą  „mokre na mokre” nie 

dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie 

miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować 

tak aby móc je ukryć w detalach architektonicznych. Jeżeli nie ma takiej możliwości, 
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wówczas ścianę musi tynkować tylu robotników aby przerw technologicznych nie było w 

ogóle. 

Ważnym czynnikiem podczas wykonywania całości prac dociepleniowych są warunki 

atmosferyczne. Całość prac powinna być wykonana w temperaturach dodatnich, od +5 do +30 

°C. Podczas wykonywania tynków należy dodatkowo pamiętać, aby chronić tynkowaną 

elewację przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. 

Wszystkie elementy przebijające ocieplenie należy wykończyć w sposób nie powodujący 

zacieków związanych ze spływem wody. 

 

Malowanie elewacji 

Powierzchnię docieploną oraz elementy budynku malować farbami silikonowymi, zgodnie z 

projektem kolorystyki. 

  

Malowanie wykonywać następująco: 

 Malować ocieplony fragment elewacji za pomocą farby silikonowej rozcieńczonej za 

pomocą preparatu silikonowego przeznaczonego do rozcieńczania farb silikonowych. 

 

UWAGA!  

Dopuszcza się zastosowanie tynku barwionego w masie. 

 

5. Dodatkowe prace remontowe 

 

 Wydłużenie dachu od strony wschodniej i zachodniej poprzez dodanie belki 

doczołowej o parametrach 16x16 cm, wydłużenie i zamocowanie nowych rynien, 

wykonanie nowych obróbek blacharskich po wydłużeniu dachu i zamocowaniu 

ocieplenia. 

 
6.  Kolorystyka 

 

Kolorystykę obiektu przedstawiono w części rysunkowej. Dobrane kolory to: 

 dla farb silikonowych:  

NCS S 2500-N; 

 dla obróbek blacharskich i odwodnienia – RAL 7040 
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7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie 

 
Zastosowane rozwiązania projektowe nie zmieniają wpływu obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

 

8. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

 
Brak ekonomicznie uzasadnionych możliwości racjonalnego wykorzystania 

wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 

 

9.  Ochrona przeciwpożarowa 

 

Przedmiotowy budynek należy do grupy wysokości: niski (SW). Kategoria zagrożenia ludzi – 

ZL III –; klasa odporności pożarowej budynku – „ B”.  

Zaprojektowany zakres prac budowlanych nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej. 

  

10.  Obszar oddziaływania obiektu 

 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy Prawo 

Budowlane obejmuje działkę wskazaną, jako teren inwestycji.  

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogarszać stan środowiska w 

rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 

1397. 

 

11. Warunki BHP 

 

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru rusztowań  

i stanowisk pracy przez służby BHP. Zespoły powinny być przeszkolone w zakresie 

eksploatacji rusztowań i urządzeń transportu pionowego. Członkowie zespołu wykonawczego 

muszą posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające ich przydatność do pracy na 

wysokościach. Muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej jak kaski, linki 

asekuracyjne itp. 
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Stosując materiały chemii budowlanej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. 

Prace powinny być prowadzone przy zachowaniu przepisów określonych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 

1997 r. Poz. 884) 

- Obowiązujących Polskich Norm. 

- Ogół prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzić w sposób niepowodujący 

przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hałasu.  

- Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z kartami bezpieczeństwa 

technicznego stosowanych materiałów i przestrzegać zawartych w nich 

wytycznych. 

 

12.  Nadzór techniczny 

 

Roboty należy prowadzić pod merytorycznym nadzorem autorskim. Całość prac 

remontowych wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych tom I cz. 3 rok 1990. 

 

 

 

 

 

 

dr inż. arch. Justyna JUROSZEK 
nr upr. 23/SLOKK/2016  

[SL-1764] 

 

 

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr 

24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do 

obrotu oraz opracowanie bez zgody autorów jest zabronione. 
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Temat: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

DLA LOKALU UŻYTKOWEGO NA PARTERZE 

BUDYNKU MIESZKALNEGO 

WIELORODZINNEGO W KAMIEŃCU 

WROCŁAWSKIM 

 

Jednostka ewidencyjna:  CZERNICA, 022301_2 
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   Gmina Czernica    

   Ul. Kolejowa 3 
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Opracował: 

dr inż. arch. Justyna JUROSZEK 
nr upr. 23/SLOKK/2016  

[SL-1764] 

    

 

 

 

Gliwice, kwiecień 2019 r 
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13. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

13.1. Zakres robót  

 

 Zagospodarowanie placu budowy. 

 Wykonanie prac remontowych wewnątrz lokalu. 

 Ustawienie rusztowań ramowych.  

 Ocieplenie elewacji budynku metodą lekką – mokrą. 

 Montaż stolarki drzwiowej,  

 Demontaż rusztowań. 

 Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac remontowych. 

 

13.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany w Czernicy przy ul. Wrocławskiej 4/6/8. 

 

13.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Dojście do budynku, przyłącza mediów do budynku. 

 

13.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 

 Upadki z wysokości pracowników. 

 Upadki przedmiotów z wysokości - narzędzia, materiały budowlane, gruz itp. 

 Upadki elementów rusztowań podczas montażu i demontażu. 

 Porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi (wiertarki, mieszadła 

itp.).  

 

13.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 

 Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy powinni 

zostać przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac. 
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 Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót 

pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio 

przygotowani. 

 

13.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 

 Wszystkie prace powinny być wykonywane na podstawie: 

o Niniejszego Projektu Budowlanego. 

o Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez 

kierownika robót wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn.10.07.2003). 

o Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, 

poz.844) (Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,poz.811). 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

(Dz.U. Nr. 47, poz.401).  

 Do pracy przy robotach budowlanych mogą być dopuszczone tylko osoby przeszkolone z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do zatrudnienia przy wykonywaniu robót na określonym stanowisku 

pracy.  

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków. 

 Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować wymagane 

środki ochrony indywidualnej. 

 Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokół terenu robót. Zasięg strefy niebezpiecznej – 6 

m. 

 

dr inż. arch. Justyna JUROSZEK 
nr upr. 23/SLOKK/2016 

[SL-1764] 

 

  


