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Gliwice, 15.04.2019r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z
2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

pn.:

REMONT LOKALU UZYTKOWEGO NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W KAMIENCU WROCLAWSKIM

sporzadzony w: kwiecien, 2019 r.

dla: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL.:

(cz. architektoniczna)

dr inz. arch. Justyna JUROSZEK
nr upr. 23/SLOKK/2016 [SL-1764]
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Slqska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. JUSTYNA JUROSZEK
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictw
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/SLOKK/ 20186,

jest wpisana na liste cztonkow élqskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1764.

Cztonek czynny od: 05-10-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2020r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1764-829F-A911-1D4C-YY97

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

STRONA 3



COREMATIC PROJEKT BUDOWLANDO-WYKONAWCZY 04/2019

[ZBA ARCHITREKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/1/11/11 Katowice, dnia 05 lipca 2016r.

DECYZJA nr 23/SLOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(Dz. U. z 2014r. poz.1946 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016r. poz. 23)

stwierdza sie, ze
Pani dr inz. arch. Justyna Agnieszka Juroszek
urodzona w dniu 19 grudnia 1981 roku w Zabrzu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.
PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkciji technicznej

w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski /A p/ﬂ'“ i
T
arch. Tomasz Studniarek ,,Zlg(\ d,\: l}

ot 4
arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Michat Tomanek

arch. Jerzy Witeczek

arch. Dorota Wrébel

arch. Walenty Wrébel

Otrzymuija:

Whioskodawca: Justyna Juroszek

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane
Rada Slgskiej Okregowej Izby Architektéw RP

ala

SO
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Il. CZESC RYSUNKOWA:

Rys.nr 1.  Sytuacja.

Rys. nr 2. Rzut parteru - inwentaryzacja.

Rys. nr 3. Elewacja - inwentaryzacja.

Rys. nr4.  Przekroj A-A, B-B - inwentaryzacja.

Rys. nr5.  Rzut parteru — stan projektowany.

Rys. nr 6.  Elewacja potudniowa — stan projektowany.

Rys. nr 7.  Przekr6j A-A, B-B — stan projektowany.

Rys. nr 8.  Zestawienie stolarki.

Rys.nr9. Schemat rozmieszczenia kotlow kotwiacych.

Rys. nr 10. Przyklad rozktadu siatki wokoét o$ciezy okiennych.

Rys. nr 11. Ocieplenie $ciany pod parapetem - z oknem cofnietym wzgledem lica $ciany.

Rys. nr 12. Ocieplenie nadproza okiennego/drzwiowego z oknem/drzwiami cofnigtymi
wzgledem lica $ciany.

Rys. nr 13. Ocieplenie o$cieza okna cofnigtego wzgledem lica $ciany.

Rys. nr 14. Rozwigzanie ocieplenia w obrebie cokotu.
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1. Podstawa opracowania

1.1.  Umowa z Inwestorem.

1.2.  Wizja lokalna.

1.3.  Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych.

1.4.  Inwentaryzacja fotograficzna.

15, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159,
z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185,
poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200).

1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r.
nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238,
Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514, Dz. U. 2009r. nr 56,
poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U.
2013r. nr 0, poz. 926).

1.7.  Rozporzadzenic MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r. nr 0, poz. 462) (Zmiana: Dz. U. z
2013r. nr 0, poz. 762).

1.8.  Polskie normy:
- PN-EN-ISO 6946 ,Ochrona cieplna budynkow. Wymagania

i obliczenia”
- PN-82/B-02402 ,,Temperatura W ogrzewanych pomieszczeniach
I budynkach™

- PN-82/B-02403 ,,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

1.9. Katalog farb koloréw: wzornik kolorow NCS.

1.10. Literatura fachowa.
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont lokalu uzytkowego na parterze budynku mieszkalnego

wielorodzinnego w Kamiencu Wroctawskim.

3. Celi zakres opracowania

Cel i zakres opracowania obejmuje:
» wydzielenie pomieszczenia wc oraz przedsionka umywalkowego, pomieszczenia
socjalnego,

» wykonanie nowej posadzki w wydzielonych pomieszczeniach,

A\ 4

pltytowanie i pomalowanie nowo wydzielonych pomieszczen, montaz sphluczki
podtynkowej w pomieszczeniu WC,

odmalowanie wszystkich pomieszczen po remoncie,

montaz nowej armatury w fazience,

docieplenie elewacji potudniowej budynku,

vV V VYV V

przedtuzenie potaci dachu od strony wschodniej i zachodniej poprzez dodanie
belki doczotowej o parametrach 16x16 cm, przedtuzenie istniejacych rynien,
wykonanie nowych obrobek blacharskich po przedtuzeniu potaci dachu i
wykonaniu docieplenia elewacji.
Tak przyjetemu celowi odpowiada nastepujacy zakres prac projektowych:

» inwentaryzacja elewacji oraz wnetrza lokalu;

» ocena stanu posadzek w lokalu;

» dobdr materiatow uktadu dociepleniowego elewacji potudniowe;;

» opis techniczny docieplenia elewacji i robot remontowych;

» rozwigzania techniczne ocieplenia w miejscach szczegdlnych budynku;

» kolorystyka.
Projekt nie obejmuje:

» wymiany instalacji c.o.;

» robot elektrycznych;

» montazu elektrycznego kotla wodnego.

Sg one przedmiotem osobnego opracowania.
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4, QOpis stanu istniejacego

4.1. Dane liczbowe — stan istniejacy

Wysokos¢
Nr Nazwa Powierzchnia(m2) Rodzaj posadzki pomieszczenia
0.1 Korytarz 4,7 linoleum na deskowaniu 2,58
0.2 Sala obstugi 10,67 linoleum na deskowaniu 2,58
Pomieszczenie
0.3 techniczne 1,73 linoleum na deskowaniu 2,58
0.4 Korytarz 4,36 linoleum na deskowaniu 2,58
0.5 Sala biurowa 16,12 linoleum na deskowaniu 2,58
0.6 Magazynek 6,74 linoleum na deskowaniu 2,58
Pomieszczenie
0.7 biurowe 22,59 linoleum na deskowaniu 2,58
SUMA 66,91

4.2. Stan istniejacy

Budynek wykonany z cegly pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej (§ciana zewn. gr.
50cm), metoda tradycyjna. Budynek otynkowany. Strop nad parterem — drewniany,
podwéiny z podsufitka, otynkowany.Sciany wewnetrzne, grubosci 25, 45 cm, réwniez
wykonane z cegly pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej. Budynek wyposazony w
wentylacje grawitacyjnag.

W pomieszczeniach objetych inwestycja stolarka drzwiowa i okienna typowa. Okna
drewniane, drzwi wejsciowe - plycinowe, pelne. Posadzke¢ stanowi warstwa gladzi
cementowej, przykryta deskami a nastgpnie linoleum. Tynki wewnetrzne cementowo —
wapienne, malowane farbg kredowsg. Budynek wyposazony w nastepujace instalacje
wewnetrzne:

e wodno — kanalizacyjna,

e centralnego  ogrzewania — rury stalowe, grzejniki  zeliwne,  zasilana

z lokalnej kotlowni opalanej paliwem statym; instalacja bez elementow regulacyjnych,

e elektryczna.

4.3. Funkcja

Pomieszczenia bgdace przedmiotem niniejszego opracowania petnig rolg lokalu uzytkowego
(poczta). W ramach remontu nie narusza si¢ uktadu konstrukcyjnego budynku, nie

przebudowuje si¢ $cian w lokalu, nie narusza nadprozy okiennych i drzwiowych.
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4.4, Konstrukcja

Zakres opracowania obejmuje adaptacje czgsci pomieszczenia nr 0.7 dla potrzeb socjalnych
pracownikow poczty. Adaptacja zrealizowana bedzie poprzez wydzielenie pomieszczen
socjalnych $ciankami o gr. 10 cm z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na stelazu
metalowym z profili stalowych UW i CW oraz UA. Scianki wypehione beda wewnatrz wetna
mineralng.

Istniejaca posadzke w nowo wydzielonych pomieszczeniach nalezy rozebra¢ do giebokosci
ok 15 cm, nastgpnie pokry¢ styropianem gr. 10 cm, folig paroizolacyjna, nastepnie wylac
wylewke 3 cm i uktadaé ptytki ceramiczne na kleju.

Drzwi do pomieszczenia wc wykonaé jako ptycinowe, pelne, z nawiewem u dotu; szer. 80
cm. Drzwi do przedsionka wc ptycinowe, petne; szer. 90 cm. Drzwi do pomieszczenia
socjalnego pelne; szer. 90 cm.

Przewod wentylacyjny o 10 mm wyprowadzi¢ na potudniowa elewacje budynku, nastgpnie

pokry¢ elewacje styropianem EPS £=0,031W/mK gr. 16 cm.

4.5. Roboty wykonczeniowe

Projektuje si¢ wc z baterig podtynkowa oraz umywalk¢. W pomieszczeniu socjalnym nalezy
zamontowac¢ zlew z baterig zlewozmywakowa.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne wydzielonych pomieszczen nalezy pokryé tynkiem
gipsowym i nastepnie malowaé farbg lateksowg zmywalng (z wylaczeniem wewnetrznych
$cian przedsionka umywalkowego i pomieszczenia wc). Sciany pomieszczen wc i
przedsionka umywalkowego (pom. nr 9) nalezy pokry¢ ptytkami ceramicznymi do poziomu
stropu. Stropy pomieszczen socjalnego, wc 1 przedsionka umywalkowego malowac¢ farbg
odporng na wilgo¢. W pomieszczeniu nr 7 nalezy wykona¢ fartuch z ptytek ceramicznych nad
blatem ze zlewem (do wys. 0,5 m powyzej blatu). Przy posadzce pomieszczenia socjalnego

wykona¢ cokoét z ptytek ceramicznych do wysokosci ok 10 cm.

4.6. Instalacje

Wg dokumentacji branzowe;.

STRONA 10



COREMATIC

4.7. Wielkosci techniczne — stan projektowany.
Wysokos¢
Nr Nazwa Powierzchnia(m2) Rodzaj posadzki pomieszczenia
0.1 Korytarz 4,7 linoleum na deskowaniu 2,58
0.2 Sala obstugi 10,67 linoleum na deskowaniu 2,58
Pomieszczenie
0.3 techniczne 1,73 linoleum na deskowaniu 2,58
0.4 Korytarz 4,36 linoleum na deskowaniu 2,58
0.5 Sala biurowa 16,12 linoleum na deskowaniu 2,58
0.6 Magazynek 6,74 linoleum na deskowaniu 2,58
Pomieszczenie
0.7 biurowe 15,12 linoleum na deskowaniu 2,58
0.8 wcC 3,29 ptytki ceramiczne 2,58
Pomieszczenie
0.9 socjalne 3,34 ptytki ceramiczne 2,58
SUMA 66,907
4.8. Technologia remontu elewacji

Przygotowanie podioza poprzez wyczyszczenie mechaniczne 1 zmycie powierzchni §cian
zewngtrznych woda z uprzednim skucim luZznych tynkow.

Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujagcym — jednokrotnie.

Zamocowanie listwy cokotowej (startowej) na poziomie 0,5 m powyzej terenu.
Przyklejenie ptyt styropianu grafitowego o grubosci 16 cm klejem do ptyt
styropianowych (w o$ciezach przyklei¢ ptyty styropianowe gr. 3cm).

Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tagcznikow o dugosci 30cm.

Zabezpieczenie powierzchni siatkg z widkna szklanego poprzez jej wklejenie zaprawa
zbrojaca.

Zabezpieczenie powierzchni elewacji do wysokosci 3m od poziomu gruntu przez
zastosowanie dodatkowej warstwy siatki z wtokna szklanego. Naroza wypukle nalezy
zabezpieczy¢ systemowymi, aluminiowymi profilami ochronnymi L 25x25 mm.

Natozenie na podtoze srodka gruntujacego pod tynki cienkowarstwowe.
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e Wykonanie warstwy mineralnego tynku cienkowarstwowego o fakturze baranek i
granulacji 1,5 mm.

e Montaz parapetow z blachy powlekanej gr. 0,70mm.
Na krawedziach bocznych parapetu nalezy zamontowac gotowe obrzeza (zaslepki) z
PCV

e  Wydhuzenie dachu od strony wschodniej i zachodniej poprzez dodanie belki doczolowe;j
o parametrach 16x16 cm, wydtuzenie i zamocowanie nowych rynien, wykonanie nowych

obrobek blacharskich po wydtuzeniu dachu i zamocowaniu ocieplenia.

Przygotowanie podioZa

Podloze powinno by¢ nosne, rowne, czyste, wolne od niezwigzanych fragmentow i
naleciatosci (kurz, pyl) oraz innych pozostalosci zmniejszajacych efektywna przyczepnosé
kleju. Podtoze nie moze takze wykazywa¢ zmian struktury ani korozji biologicznej zarowno
w warstwie wierzchniej jak i w warstwie konstrukcyjne;j.

Przy podtozach stabych, badz podtozach o duzej chtonno$ci nalezy zagruntowaé je
preparatem gleboko penetrujacym — zmniejsza on odcigganie wody z zaprawy klejowej i

stabilizuje powierzchni¢ pod wzgledem nosnosci.

Przymocowanie styropianu grafitowego do podioZa

Ptyty styropianu grafitowego uktada si¢ z przesunieciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke na
powierzchni $ciany, a takze w narozach budynku. Elementem mocujacym styropian do
podtoza jest warstwa zaprawy klejowej oraz kotki z tworzywa sztucznego z metalowym,
ocynkowanym trzpieniem d=10, w ilosci 8 szt/m*

Glebokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej $Sciany powinno wynosi¢ min.
6cm. W razie, gdy otwor nie zostat wywiercony prawidtowo i1 musi by¢ wykonane ponowne
jego wywiercenie, nalezy zachowa¢ odlegto$¢ od nieprawidtowego wykonania otworu, ktora
powinna wynosi¢ nie mniej niz jego faktyczna gtebokos¢. Montaz facznikow (jego koszulki)
jest jednorazowy.

Przed wprowadzeniem lacznika, wywiercony otwor powinien by¢ oczyszczony z urobku (np.
przez ich przedmuchanie lub oczyszczenie szczotka okragla). Zaprawe klejong naktada sie na
wewnetrzng powierzchnie plyty tzw. metoda punktowo - krawedziowa, tzn. w postaci ciagtej

pryzmy obwodowej przy krawedzi ptyty oraz ok. 8 plackéw rownomiernie roztozonych na jej
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powierzchni. Przed natoZzeniem zaprawy klejowej odpowiednie miejsca ptyty nalezy wstepnie

przeszpachlowa¢ tym samym materiatem.

Do ocieplenia zastosowaé plyty styropianowe grafitowe EPS 031 (wg PN — EN 13163 T1 —
L2 — W2 —Sb5 —P5-BS115 — DS(N)2 — DS(70,-)2 — TR100.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Wykonanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od natozenia na styropian warstwy zaprawy
zbrojacej za pomocg z¢batej pacy. Odcina sie potrzebnej dlugos¢ pas siatki i wciska go w
kilku punktach w klej, po czym zgbata paca doktadnie zatapia. Warstwa zbrojona musi by¢
warstwa ciagla tzn. kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zakladem min. 10cm za$ na
narozach min. 15cm, min. grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ Smm. Ostatnig
czynnoscig jest wygladzenie powierzchni warstwy zbrojonej paca metalowa do otrzymania
rownej gladkiej faktury. W celu zwickszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na
uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach o$ciezy
nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W narozach, a takze

w miejscach docieplenia stupéw nalezy wklei¢ dodatkowy odcinek siatki.

Wykonanie warstwy podktadowej pod tynk

Farbe gruntujaca nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcienczania woda) dokladnie na calej

powierzchni za pomocg watka lub pedzla.

Wykonanie tynku mineralnego baranek gr. 1,5 mm

Tynk mineralny naktada si¢ warstwa o grubos$ci ziarna kruszywa przy pomocy gtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy §ciagnac z powrotem do wiadra i przemieszac.
Powstata powierzchni¢ lekko zaciera si¢ paca z tworzywa, uzyskujac zadang fakture. Czas
otwarte] pracy (pomig¢dzy nacigganiem masy, a jej zatarciem) zalezy od chlonnosci podioza,
temperatury otoczenia i Konsystencji zaprawy. Przy nakladaniu wskazany jest pospiech,
szczegolnie przy tynkach kolorowych, wysokiej temperaturze powietrza i nastonecznieniu,
ktorych generalnie nalezy unika¢. Materiaty nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre” nie
dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed naciggnigciem kolejnej. W przeciwnym razie
miejsce tego potaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac

tak aby moéc je ukry¢ w detalach architektonicznych. Jezeli nie ma takiej mozliwosci,
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wowczas $ciang¢ musi tynkowac tylu robotnikéw aby przerw technologicznych nie byto w
ogole.

Waznym czynnikiem podczas wykonywania calosci prac dociepleniowych sg warunki
atmosferyczne. Catos$¢ prac powinna by¢ wykonana w temperaturach dodatnich, od +5 do +30
°C. Podczas wykonywania tynkéw nalezy dodatkowo pamigtaé, aby chroni¢ tynkowana
elewacje przed bezposrednim nastonecznieniem, dzialaniem wiatru i deszczu.

Wszystkie elementy przebijajace ocieplenie nalezy wykonczy¢ w sposdb nie powodujacy

zaciekoOw zwigzanych ze sptywem wody.

Malowanie elewacji

Powierzchni¢ docieplong oraz elementy budynku malowa¢ farbami silikonowymi, zgodnie z

projektem kolorystyki.

Malowanie wykonywac nastepujaco:
» Malowa¢ ocieplony fragment elewacji za pomoca farby silikonowej rozcienczonej za

pomocg preparatu silikonowego przeznaczonego do rozcienczania farb silikonowych.

UWAGA!

Dopuszcza sie zastosowanie tynku barwionego w masie.

5. Dodatkowe prace remontowe

e  Wydhlizenie dachu od strony wschodniej 1 zachodniej poprzez dodanie belki
doczotowej o parametrach 16x16 cm, wydlizenie i zamocowanie nowych rynien,
wykonanie nowych obrobek blacharskich po wydluzeniu dachu i zamocowaniu

ocieplenia.

6. _Kolorystyka

Kolorystyke obiektu przedstawiono w czgsci rysunkowej. Dobrane kolory to:
e dla farb silikonowych:
NCS S 2500-N;
e dla obrébek blacharskich i odwodnienia — RAL 7040

STRONA 14



COREMATIC PROJEKT BUDOWLANDO-WYKONAWCZY 04/2019

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniaja wplywu obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Brak  ekonomicznie = uzasadnionych  mozliwo$ci  racjonalnego  wykorzystania

wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo.

9. Ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotowy budynek nalezy do grupy wysokosci: niski (SW). Kategoria zagrozenia ludzi —
ZL 111 —; klasa odpornosci pozarowej budynku —,, B”.

Zaprojektowany zakres prac budowlanych nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

10. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatke wskazana, jako teren inwestycji.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych pogarsza¢ stan Srodowiska w
rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz.
1397.

11. Warunki BHP

Przed rozpoczeciem robdt nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru  rusztowan
1 stanowisk pracy przez stuzby BHP. Zespoly powinny by¢ przeszkolone w zakresie
eksploatacji rusztowan i urzadzen transportu pionowego. Czlonkowie zespotu wykonawczego
musza posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajace ich przydatno$s¢ do pracy na
wysokosciach. Musza by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej jak kaski, linki

asekuracyjne itp.
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Stosujac materiaty chemii budowlanej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta.
Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepiséw okreslonych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzes$nia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z
1997 r. Poz. 884)
- Obowiazujacych Polskich Norm.
- Ogo6t prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposob niepowodujacy
przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu.
- Przed rozpoczgciem prac nalezy zapozna¢ si¢ z kartami bezpieczenstwa

technicznego stosowanych materiatow i przestrzega¢ zawartych w nich

wytycznych.

12. Nadzor techniczny

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem autorskim. Cato$¢ prac
remontowych wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych tom I cz. 3 rok 1990.

nr upr. 23/SLOKK/2016

dr inz. arch. Justyna JUROSZEK
[SL-1764]

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do

obrotu oraz opracowanie bez zgody autorow jest zabronione.
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Temat:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA LOKALU UZYTKOWEGO NA PARTERZE
BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W KAMIENCU

WROCLAWSKIM
Jednostka ewidencyjna: CZERNICA, 022301_2
Obre¢b: OBREB KAMIENIEC WROCELAWSKI, 0007
Nr dzialki: 489/1

Inwestor:
Gmina Czernica
Ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
Opracowal:

nr upr. 23/SLOKK/2016

dr inz. arch. Justyna JUROSZEK
[SL-1764]

Gliwice, kwiecien 2019 r
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13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

13.1. Zakres robot

= Zagospodarowanie placu budowy.

=  Wykonanie prac remontowych wewnatrz lokalu.

= Ustawienie rusztowan ramowych.

* OQcieplenie elewacji budynku metoda lekka — mokra.
* Montaz stolarki drzwiowej,

* Demontaz rusztowan.

» Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac remontowych.

13.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany w Czernicy przy ul. Wroctawskiej 4/6/8.

13.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stanowié

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dojscie do budynku, przytacza mediéw do budynku.

13.4. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot

» Upadki z wysokosci pracownikow.
= Upadki przedmiotow z wysokosci - narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.
= Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu.

* Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta

itp.).

13.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

* Przed przystgpieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych pracownicy powinni

zosta¢ przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac.
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* Po zapoznaniu si¢ z przepisami i1 zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio

przygotowani.

13.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

o Niniejszego Projektu Budowlanego.

o Planu Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez
kierownika robdt wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn.10.07.2003).

o Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129,
poz.844) (Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,p0z.811).

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
(Dz.U. Nr. 47, poz.401).

e Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robot na okre§lonym stanowisku
pracy.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

o Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane
srodki ochrony indywidualne;.

e Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu roboét. Zasigg strefy niebezpiecznej — 6

m.

nr upr. 23/SLOKK/2016

dr inz. arch. Justyna JUROSZEK
[SL-1764]
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