

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : ETAP 2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM ROZBIÓRKA ZBIORNIKA BEZODPŁY-
WOWEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNY
ADRES INWESTYCJI : działka nr 107/4, obręb 0005 Gajków, jednostka ewidencyjna 022301_2, gmina Czernica, powiat wrocław-
ski, woj. dolnośląskie
INWESTOR : GMINA CZERNICA
ADRES INWESTORA : 55-003 CZERNICA UL. KOLEJOWA 3
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Łopatka
DATA OPRACOWANIA : 01. 2020

Poziom cen : IV kwartał 2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01. 2020

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i remontu części budynku przy ul. Przedszkolnej 3, stanowiącego obiekt użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej wraz z odcinkiem zewnętrznym instalacji kanalizacji podziemnej oraz rozbiórki podziemnego zbiornika na ścieki sanitarne

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ETAP 2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM ROZBIÓRKA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO NA NIECZYS- TOŚCI PŁYNNE					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01	Przekopy próbne, kategoria gruntu III	szt		
d.1	0312-10				
	analogia				
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR-W 2-25	Ogrodzenie terenu taśmą	m		
d.1	0418-01				
		50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
3	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- moszu na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0105-03				
		12.86	m ²	12.86	
				RAZEM	12.86
4	KNR 4-04	Łaładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
d.1	1103-01				
		12.86*0.2	m ³	2.57	
				RAZEM	2.57
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyla- dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m ³		
d.1	1103-04				
	1103-05				
		2.57	m ³	2.57	
				RAZEM	2.57
6	KNR 2-01	Ręczne zasypanie z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m ³		
d.1	0313-01				
		2.57	m ³	2.57	
				RAZEM	2.57
7	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-03				
		2.57	m ³	2.57	
				RAZEM	2.57
8	KNR 2-01	Obsianie w ziemi urodzajnej	m ²		
d.1	0510-03				
		12.86	m ²	12.86	
				RAZEM	12.86
9	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III - odkopanie rurociągu	m ³		
d.1	0217-06				
		11.25*0.8	m ³	9.00	
				RAZEM	9.00
10	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0310-02				
		11.25*0.2	m ³	2.25	
				RAZEM	2.25
11	KNR 4-05I	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego	m		
d.1	0315-01				
		4.5	m	4.50	
				RAZEM	4.50
12	KNR 4-05I	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm	kpl.		
d.1	0409-01				
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 4-04	Łaładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
d.1	1103-01				
		3.53	m ³	3.53	
				RAZEM	3.53
14	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyla- dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m ³		
d.1	1103-04				
	1103-05				
		3.53	m ³	3.53	
				RAZEM	3.53
15	KNR 2-01	Ręczne zasypanie z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m ³		
d.1	0313-01				
		3.53	m ³	3.53	
				RAZEM	3.53
16	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1	0230-01				
		11.25	m ³	11.25	
				RAZEM	11.25
17	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-03				
		11.25+3.53	m ³	14.78	
				RAZEM	14.78
18	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m ²		
d.1	0125-01				
		6.36*2.44	m ²	15.52	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 13-23 d.1 0102-02	Rozbiórki mechaniczna konstrukcji zbiornika	m ³	RAZEM	15.52
		6.36*0.2+(2.44*1.9*0.2)*2+(6.36*1.9*0.2)*2+6.36*0.2	m ³	9.23	
				RAZEM	9.23
20	KNR 4-04 d.1 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
		9.23	m ³	9.23	
				RAZEM	9.23
21	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m ³		
		9.23	m ³	9.23	
				RAZEM	9.23
22	KNR 2-01 d.1 0407-01	Zasypanie wykopu z ziemi dostarczonej samochodami przy użyciu spycharki 74 kW (100 KM) kat.gr.I-II	m ³		
		29.49	m ³	29.49	
				RAZEM	29.49
23	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		29.49	m ³	29.49	
				RAZEM	29.49
24	KNR 2-01 d.1 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		29.49	m ³	29.49	
				RAZEM	29.49
25	KNR 2-01 d.1 0510-03	Obsianie w ziemi urodzajnej	m ²		
		15.52	m ²	15.52	
				RAZEM	15.52

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
ETAP 2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM ROZBIÓRKA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO NA NIECZYS- TOŚCI PŁYNNE			
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	1	25