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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI  : ETAP 2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM ROZBIORKA ZBIORNIKA BEZODPLY-
WOWEGO NA NIECZYSTOSCI PLYNNE
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ski, woj. dolnoslaskie

INWESTOR : GMINA CZERNICA

ADRES INWESTORA  :  55-003 CZERNICA UL. KOLEJOWA 3

BRANZA : Roboty budowlane

SPORZADZIt. KALKULACJE : Bogdan topatka
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
01. 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i remontu czesci budynku przy ul. Przedszkolnej 3, stanowigcego obiekt
uzytecznosci publicznej - $wietlicy wiejskiej wraz z odcinkiem zewnetrznym instalacji kanalizacji podziemnej oraz rozbiérki podziemnego
zbiornika na $cieki sanitarne

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29351



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz

| Razem

ETAP 2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM ROZBIORKA ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO NA NIECZYS-
TOSCI PLYNNE

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 Przekopy prébne, kategoria gruntu lll szt
d.1/0312-10
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR-W 2-25 |Ogrodzenie terenu tasma m
d.1|0418-01
50 m 50.00
RAZEM 50.00
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- |m?2
d.1/0105-03 moszu na odl. do 1 km
12.86 m2 12.86
RAZEM 12.86
4|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
12.86%0.2 m3 2.57
RAZEM 2.57
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
2.57 m3 2.57
RAZEM 2.57
6|KNR 2-01 Reczne zasypanie z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi m3
d.1/0313-01 (kat.gr.I-11)
2.57 m3 2.57
RAZEM 2.57
7/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1/0236-03
2.57 m3 2.57
RAZEM 2.57
8|KNR 2-01 Obsianie w ziemi urodzajnej m2
d.1/0510-03
12.86 m?2 12.86
RAZEM 12.86
9|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1/0217-06 odktad w gruncie kat.lll - odkopanie rurociagu
11.25%0.8 m3 9.00
RAZEM 9.00
10/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mii m3
d.1/0310-02 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.l)
11.25%0.2 m3 2.25
RAZEM 2.25
11|/KNR 4-05I Demontaz rurociggu kanalizacyjnego m
d.1|0315-01
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
12/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm kpl.
d.1|0409-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza m3
d.1{11083-01 przez 3 samochody samowytadowcze
3.53 m3 3.53
RAZEM 3.53
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
3.53 m3 3.53
RAZEM 3.53
15/KNR 2-01 Reczne zasypanie z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi m3
d.1/0313-01 (kat.gr.I-II)
3.53 m3 3.53
RAZEM 3.53
16/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1]/0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll
11.25 m3 11.25
RAZEM 11.25
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1]0236-03
11.25+3.53 m3 14.78
RAZEM 14.78
18/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1/0125-01 bez darni z przerzutem
6.36"2.44 m?2 15.52
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RAZEM 15.52
19/KNR 13-23  |Rozbiérki mechaniczna konstrukcji zbiornika m3
d.1/0102-02
6.36"0.2+(2.44*1.9%0.2)*2+(6.36*1.9"0.2)*2+6.36*0.2 m3 9.23
RAZEM 9.23
20|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
9.23 m3 9.23
RAZEM 9.23
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
9.23 m3 9.23
RAZEM 9.23
22|KNR 2-01 Zasypanie wykopu z ziemi dostarczonej samochodami przy uzyciu spycharki |m3
d.1|0407-01 74 kW (100 KM) kat.gr.I-II
29.49 m3 29.49
RAZEM 29.49
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1]0230-01 10 m w gruncie kat. I-111
29.49 m3 29.49
RAZEM 29.49
24/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1/0236-03
29.49 m3 29.49
RAZEM 29.49
25/KNR 2-01 Obsianie w ziemi urodzajnej m2
d.1/0510-03
15.52 m?2 15.52
RAZEM 15.52
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SPIS DZIALOW

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do

ETAP 2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM ROZBIORKA ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO NA NIECZYS-
TOSCI PLYNNE

1JROBOTY ROZBIORKOWE E 25
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