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1. Nazwa zadania inwestycyjnego 

" Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek 

dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-technicznym". 

2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót branży budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej oraz 

instalacyjnych (instalacje sanitarne, elektryczne oraz niskoprądowe) w obiektach 

budowlanych. Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie budynku użyteczności 

publicznej na dz. ewid. nr 174/3 obr. 0003 przy w Czernica. 

3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych 

w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 

robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 

Roboty stanu wykończeniowego – wewnętrzne: 

-  Roboty malarskie 

-  Podłogi i posadzki 

-  Sufity podwieszone 

Roboty stanu wykończeniowego – zewnętrzne: 

-  Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe 

Roboty związane z wykonaniem instalacji sanitarnych: 

- Wewnętrzna instalacja wodociągowa 

- Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

- Instalacja centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego 

Roboty związane z wykonanie instalacji elektrycznych: 

- Instalacje elektryczne w budynku 

- Instalacja odgromowa 

Roboty związane z wykonaniem instalacji niskoprądowej: 

- Instalacja sieci logicznej - strukturalnej komputerów i telefonów, 

- Instalacja zabezpieczeń ochronnych, instalacje niskich prądów, teletechniczne 

 W zakres robót podstawowych wchodzi realizacja wszystkich robót objętych 

projektem budowlanym i wykonawczym i zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami 

oraz roboty towarzyszące i tymczasowe. W zakres robót podstawowych obciążających 

wykonawcę wchodzą następujące rodzaje robót towarzyszących i tymczasowych: 

-  Ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy z wykonaniem ewentualnych daszków 

zabezpieczających i kładek, 

-  Zapewnienie obsługi kominiarskiej wraz z protokołem ostatecznego odbioru 

przewodów kominowych, 

Opis formy budynku: 

Inwestycja obejmuje wykonanie wymiany instalacji budynku wraz z wykonaniem 

izolacji termicznej stropodachu.  
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5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich własności wymieniona w 

„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 

przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
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unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 

Użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie  

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

 

6. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 

do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

7. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieląco, na własny koszt, wszelkie 
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

 

8. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 

-  projekt organizacji budowy, 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji 

robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 

 

9. Kontrola jakości robót 

Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor 

nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do Użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

10. Dokumenty budowy 

1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do 

dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

-  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych obiorów robót, 

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 

nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru. 

4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

11. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 

lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z 

jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze 

robót. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

12. Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. 
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Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 

ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

-  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

-  protokoły odbiorów częściowych, 

-  recepty i ustalenia technologiczne, 

-  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

-  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

-  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

-  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

-  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 
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komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

 

13. Podstawa płatności 

Warunki płatności ustala umowa. 

 

14. Przepisy związane 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późn. zm.). 

-  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 

U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 

z późn. zm.). 

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627 z późn. zm.).  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 

aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 

zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

II. ROBOTY BUDOWLANE 
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UWAGA: Wszystkie opracowania warsztatowe leżą po stronie wykonawcy. Projekt 

techniczny nie zawiera rysunków warsztatowych. 

 

1. Sufity podwieszane i zabudowy pionów - kod CPV: 45421146-9 

Wstęp 

Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru obudów z płyt gipsowo-kartonowych oraz sufitów 

podwieszanych z płyt  akustycznych.  

Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Płyty sufitu podwieszanego powinny być zgodne z dokumentacją techniczną i spełniać 

następujące minimalne wymagania: 

- spełnienie klasy czystości nie gorszej niż ISO 5 wg ISO-14644, 

- ciężar płyt nie przekraczający 2,7kg/m
2
  

- grubość płyt nie mniejsza niż 40mm,  

- żywotność i wytrzymałość powłoki licowej płyty, określana jej możliwością  

i odpornością na zmywane,  

- potwierdzona i wyszczególniona w deklaracji właściwości użytkowych możliwość  

przenoszenia dodatkowych obciążeń przez pojedynczą płytę o wartości nie mniejszej 

niż 0,5kg (5N)  

- VOC Klasa A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne), w celu ograniczenia 

źródeł zanieczyszczeń powietrza we wnętrzach, w tym rakotwórczego formaldehydu, 

- płyty sufitowe powinny wykorzystywać minimum 70% surowca pochodzącego  

z recyklingu i mieć potwierdzenie tego faktu w stosownej Deklaracji Środowiskowej 

EPD III typu zgodnie z PN-EN 15804 oraz ISO 14025, w celu zminimalizowania 

negatywnego wpływu na środowisko, 

- krawędź prosta płyt 

- odporność płyt na wilgoć klasy C wg PN-EN 13964, 

- Niepalne, klasa nie niższa niż A2-s1d0. 

 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

Transport 

Płyty i konstrukcję w opakowaniach fabrycznych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych, zamkniętych – pomieszczenia suche. Nie wolno chodzić po 

opakowaniach, nie wolno rzucać opakowaniami, nie wolno obciążać dodatkowymi 

ciężarami. 

Opakowania materiałów sufitowych należy przewozić krytymi środkami transportu, 

zabezpieczyć przed przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań 

przed obiciem. 

 

Technologia wykonania 

Sufity podwieszane 

Należy sprawdzić z jakiego materiału wykonany jest strop zasadniczy do którego 

będziemy mocować wieszaki sufitu podwieszanego. Należy pamiętać, że dopuszczalne 

są tylko kołki metalowe – ze wzglądów ppoż. 
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Do podłoży litych np. betonowych stosuje się kołki typu 6. Do podłoży np.: Ackerman 

stosuje się kołki „motylkowe”. 

Do blachy wieszaki mocuje się wkrętami do metalu – należy pamiętać, aby wkręty 

posiadały atest wraz z podaną odpornością na zrywanie. 

Przed przystąpieniem do montażu wieszaków należy na stropie zasadniczym nanieść 

siatkę konstrukcji sufitu podwieszanego oraz wytrasować miejsca montażu wieszaków: 

- Formaty XL -  co 1,2 mb w linii profili głównych (maksymalna odległość od ściany 

600mm). Profile główne rozmieszczone co 600 mm.  

- Formaty standardowe – co 1,2 mb w linii profili głównych (max. odległość od ściany 

600mm). Profile główne rozmieszczone co 1200 mm. 

Równocześnie na ścianach pomieszczenia zaznaczamy linię poziomów sufitu 

podwieszanego i przystępujemy do montażu listwy przyściennej. 

Przy formatach standardowych na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy 

profile główne, które spinamy profilami poprzecznymi 1200 mm zgodnie ze szkicem 

montażowym. Całość uzupełniamy profilami poprzecznymi 600 mm.  

Przy formatach XL profile główne mocowane co 600 mm. Jeśli długość płyty 

odpowiada całej szerokości korytarza to nie ma potrzeby montażu profili poprzecznych 

600 mm. Wykończenie styku ze ścianą kątownikiem przyściennym lub listwą cieniową. 

Należy pamiętać o bardzo dokładnym wypoziomowaniu i ustawieniu konstrukcji do 

kąta prostego. Pomiarem sprawdzającym dokładność montażu jest również sprawdzenie 

przekątnych pól powstałych po zmontowaniu konstrukcji. Do tak przygotowanej 

konstrukcji należy zamontować płyty. 

 

Obudowa pionów instalacyjnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. Podczas prowadzenia montażu okładzin temperatura w 

pomieszczeniach powinna wynosić minimum +5 °C, a wilgotność względna powietrza 

w granicach 60-80%. Warunkiem przystąpienia do robót okładzinowych jest 

zakończenie 

prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest wzajemna koordynacja tych prac z innymi 

pracami wykończeniowymi. Z uwagi na to, iż w sufitach wystąpią zapewne punkty 

świetlne należyich montaż uzgodnić zawczasu z ww. pracami. 

Wykonanie ścianek działowych i maskujących z płyt gipsowo- kartonowych: 

- wytrasowanie miejsc montażu, 

- zamocowanie kształtowników stalowych do elementów konstrukcyjnych kołkami, 

- przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów, 

- wypełnienie przestrzeni między płytowej wełną mineralną 

- szpachlowanie połączeń i styków, 

- zabezpieczenie spoin taśmą, 

- wykańczające szpachlowanie i cyklinowanie połączeń i styków. 

Zabudowy powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla 

określonego obiektu budowlanego. Materiały i elementy stosowane do wykonania ścian 

powinny spełniać wymagania określone w pkt. 2.Szkielet nośny ścian działowych 

powinien składać się z kształtowników stalowych zimnogiętych: pionowych słupków 

CW wstawianych w profile poziome UW – podłogowy i sufitowy. Kształtowniki 

obwodowe powinny być mocowane do konstrukcji budynku łącznikami 

mechanicznymi. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku 

powinny być zastosowane uszczelki. Okładziny ścienne powinny stanowić płyty 

gipsowo – kartonowe o grubości 12,5mm lub 15mm mocowane do kształtowników 
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szkieletu nośnego blachowkrętami TN (w przypadku mocowania płyt do 

kształtowników CW) lub typu TB (w przypadku mocowania płyt do kształtowników 

UA). Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić 200 – 250mm dla ostatniej warstwy 

poszycia ściany oraz 700 – 750mm w poszyciach wielowarstwowych dla warstwy 

położonej głębiej. Zabudowy powinny mieć dylatacje pionowe w miejscu 

konstrukcyjnej dylatacji budynku.  

Do wykonywania połączeń miedzy płytami g-k we wszystkich warstwach poszycia oraz 

do wykonywania uszczelnień na obwodzie ścian działowych powinny być stosowane 

gipsowe masy szpachlowe. Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami g-k powinny 

być wzmocnione taśmami spoinowymi. Do końcowego szpachlowania płyt g-k powinna 

być stosowana masa szpachlowa. W ścianach działowych mogą być montowane 

instalacje oraz osadzane puszki elektryczne. Do ścian mogą być mocowane szafki lub 

pułki zgodnie z zakresem obciążeń. Należy przestrzegać stosowania płyt g-k o 

odpowiedniej klasie odporności ogniowej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”.  

W trakcie prowadzenia robót montażowych należy kontrolować: 

- zgodność z dokumentacją techniczną; 

- sprawdzić materiały (jakość); 

- badać prawidłowość i dokładność wykonania; 

 

Obmiar 

Jednostka obmiarowa robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

Odbiór robót 

Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót: 

- zatwierdzoną dokumentację techniczną; 

- dokumenty dopuszczające do stosowana materiałów w budownictwie (Deklaracje 

Właściwości Użytkowych); 

Czynności sprawdzające przy odbiorze: 

- sprawdzić wypoziomowanie sufitu; 

- sprawdzić rozstaw wieszaków; 

- sprawdzić liniowość montażu płyt; 

- sprawdzić zgodność wykonania z instrukcją montażu producenta; 

 

Ryczałt 

Podstawę wynagrodzenia określa umowa 

 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

- Aprobata Techniczna AT-15-4679/2000 

- PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych. Wymagania. 
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- PN-EN 20140-3:1999 Akustyka – pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne 

izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych. 

- PN-EN ISO717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – izolacyjność od dźwięków 

powietrznych 

- PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności 

ogniowej elementów budynków 

- PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 

ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 

- PN-90/B-02876 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany. 

- Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian działowych 

w budownictwie ogólnym 

- Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odporności na uderzenia lekkich, 

nieprzezroczystych przegród pionowych 

- PN-EN 10142+A1:1997 Stal niskowęglowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy. 

- PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

- PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 

- PN-B-9405:1997 Płyty gipsowo – kartonowe 

 

2. Ocieplenie budynku - kod CPV: 45320000-6 

Wstęp 

Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ociepleniem stropu nad piwnicą 

oraz stropodachu 

Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne”. 

System ocieplenia stropu nad piwnicą powinien składać się z co najmniej następujących 

elementów: 

- płyty z lamelowanej wełny mineralnej 

- zaprawa klejowa 

System ocieplenia stropodachu powinien składać się z co najmniej następujących 

elementów: 

- granulat z wełny szklanej 

 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

Transport 

Materiały na budowę powinny zostać dostarczone na teren wbudowania w zamkniętych 

paczkach, zabezpieczonych przed uszkodzeniem i warunkami atmosferycznymi. 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych – 

pomieszczenia suche.  
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Technologia wykonania 

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na cokole listwy cokołowej 

aluminiowej. Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie z zaleceniami 

producenta systemu. Do mocowania płyt należy zastosować łączniki mechaniczne w 

ilości 4-6 sztuk na 1 m2 na całej powierzchni, natomiast 8 sztuk / 1 m2 w strefie 

krawędziowej . Mocowanie mechaniczne wykonywać po upływie 24 godzin od 

przyklejenia płyt. Długość łączników w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna 

wynosić co najmniej 6 cm. Po 3 dniach od przyklejenia płyt można przystąpić do 

wykonania warstwy zbrojonej, a następnie wykonać tynk cienkowarstwowy akrylowy 

barwiony w masie. Warstwę zbrojoną i wyprawę elewacji wykonać w sposób zalecany 

przez producenta systemu i zgodnie z projektem. 

Okładzinę z piaskowca - elewacje należy wykonywać na podkonstrukcji stalowej 

zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Projekt wykonawczy, zawierający rysunki 

przedstawiające układ i materiał stelaża, wymiary paneli, odległości mocowań od ich 

krawędzi powinien wykonać producent systemu.  

- Przy projektowaniu konstrukcji wsporczej należy wziąć pod uwagę rozszerzanie się 

materiału oraz kurczenie wskutek zmian temperatury, zgodnie z detalami mocowań 

podkonstrukcji i wytycznymi producenta.  

- Montaż okładzin rozpoczyna się od rozmieszczenia i umocowania elementów 

mocujących profile nośne do ściany. Rozstaw profili nośnych jest ściśle uzależniony od 

rozstawów mocowań paneli (nity / wkręty).  

- Wszystkie profile nośne paneli powinny być ustawione dokładnie w jednej 

płaszczyźnie.  

- Płyty ocieplenia układa się z przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. cegiełkę na 

powierzchni ściany, a także na narożach budynku.  

- Montując panele należy dbać o zachowanie minimalnej, projektowej szczeliny 

wentylacyjnej między płytami i izolacją cieplną.  

- Detale obudowy przy otworach okiennych, attykach, narożnikach, nietypowe 

rozwiązania, montaż – według wytycznych producenta.  

Każdego rodzaju przejścia między różnymi systemami ocieplającymi i sąsiadującymi 

elementami budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. muszą być wykonane 

w sposób gwarantujący pełną szczelność i zabezpieczenie przed opadami. W tym celu 

należy stosować m.in. różnego rodzaju taśmy uszczelniające, taśmy rozprężne oraz 

elastyczne masy uszczelniające, zgodne z systemem ocieplenia. Wszystkie szczeliny 

dylatacyjne istniejące w ocieplanej ścianie muszą być wykonane również w warstwie 

ocieplającej, konstrukcji wsporczej i wierzchniej okładzinie. Jako wypełnienie szczelin 

mogą być stosowane odpowiednie profile dylatacyjne oraz elastyczne masy 

uszczelniające.  

Ściany zewnętrzne budynku poniżej okładziny z piaskowca należy ocieplić od zewnątrz  

metodą lekką mokrą za pomocą płyt styropianowych grubości 15 cm (płyty 

styropianowe każdorazowo klejone obwodowo oraz środkiem na min. 3 placki zaprawy 

klejowej) oraz wykończyć tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Płyty styropianowe 

przyklejane do ściany za pomocą kleju i dodatkowo mocowane kołkami. Przy 

wykonywaniu ocieplenia należy stosować systemowe profile wykończeniowe i 

dylatacyjne. W czasie wykonywania ocieplenia należy równocześnie wykonywać 

oblicówkę z cegły klinkierowej. Ocieplenie budynku wykonać w systemie BSO. 

Podłoże pod ocieplenie powinno być odpowiednio mocne, suche, równe i wolne od 

wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy. Za pomocą 

młotka sprawdzamy jakość podłoża, wszystkie luźne, odstające części starych murów 

odbijamy do warstwy nośnej. Niewielkie nierówności wyrównujemy za pomocą 
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zaprawy wyrównującej. W celu zwiększenia przyczepności i likwidacji zapylenia 

powierzchnie można zagruntować w zależności od rodzaju chłonności podłoża. Przed 

przystąpieniem do wykonywania ocieplenia muszą być zakończone wszystkie roboty 

wykończeniowe wewnątrz budynku, które mogą być przyczyną podniesienia 

wilgotności, tj. wykonywanie posadzek i tynków itp. Mocowanie możemy rozpocząć od 

przymocowania wypoziomowanej listwy cokołowej, która oprócz ochrony wyznacza 

poziom pod ocieplenie lub zastępujemy ją narożnikiem z siatką, który później 

obrobiony zostanie klejem. Płyty należy przyklejać przy temperaturze otoczenia +5C do 

+25C, najlepiej podczas pogody bezdeszczowej. W czasie występowania bardzo silnych 

wiatrów i dużego nasłonecznienia stosować siatki ochronne zabezpieczające przed 

nadmiernym odparowaniem wody.  

Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy, styropian przyłożyć i docisnąć do podłoża. Należy 

zwrócić uwagę, aby klej nie został wyciśnięty poza obrys płyt. W razie potrzeby 

zbieramy szpachelką nadmiar wyciśniętego kleju. Stale kontrolować położenie płyty w 

pionie i poziomie. Nanieść zaprawę klejącą pacą ze stali nierdzewnej na szerokość 

tkaniny zbrojącej. W warstwę kleju wtapiać tkaninę z włókna szklanego. Pasy tkaniny 

mocować tak, aby zachodziły na siebie przynajmniej 10 cm. Powierzchnię wygładzamy 

przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Siatka zbrojąca nie może być widoczna. W 

razie potrzeby, nanieść drugą warstwę zaprawy („mokre na mokre”). Powierzchnię 

wygładzić. Po całkowitym wyschnięciu kleju, tj. po okresie nie krótszym niż 24 

godziny, możemy przystąpić do zagruntowania podłoża. Wykonuje się to metodą 

malarską przy zastosowaniu wyprawy pod tynk lub grunt. Zasadniczym zadaniem 

gruntowania jest polepszenie przyczepności, zmniejszenie chłonności oraz alkaiczności 

podłoża - szczególnie ważne przy tynkach akrylowych. Czas schnięcia ok. 24 godzin, w 

niektórych przypadkach krócej lub dłużej, w zależności od temperatury i wilgotności 

powietrza. Następnie możemy przystąpić do ostatniej fazy ocieplenia - wykonania 

warstwy ozdobnej. Cokół i opaski wokół drzwi wejściowych wykończyć płytkami 

klinkierowymi elewacyjnymi. W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i 

podłoża nie może być niższa niż + 5°C ani wyższa od + 25°C. Należy unikać 

bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności względnej powietrza, 

chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. Narzędzia i naczynia 

należy niezwłocznie po zakończeniu prac umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów 

budowlanych, ubrania roboczego należy natychmiast czyścić używając większej ilości 

czystej wody. Chronić oczy i skórę, w razie dostania się do oczu przemyć dużą ilością 

czystej wody i skonsultować się z lekarzem.  

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 

temperatur, świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 

ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Wokół budynku wzdłuż ścian zewnętrznych wykonać opaskę z płyt chodnikowych 

betonowych z obrzeżem. 

Szczeliny dylatacyjne w murze szer. 2 cm wypełnić wkładką ze styropianu  twardego 

FS 20. Od zewnątrz elewacji zastosować listwy z pvc o profilu zamkniętym. 

Prace należy wykonywać: 

-przy temperaturze powietrza i podłoża +50C do +250C, 

-z rusztowań ofoliowanych lub osiatkowanych - chroniących ściany przed wpływami 

atmosferycznymi, wiatrem, nasłonecznieniem itp. 

Wokół budynku opaska z kostki betonowej szerokości 50 cm ze spadkiem do budynku. 

Przed  wejściem  umieścić  wycieraczkę  stalową  60 x 40 cm. 
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Wokół otworów okiennych i drzwiowych, pomiędzy profilem stolarki okiennej i 

drzwiowej a cienkowarstwowym tynkiem stosować specjalistyczne listwy 

uszczelniająco-dystansowe. 

Parapety zewnętrzne stolarki okiennej, wykonać z płytek elewacyjnych, w kolorze 

harmonizującym z elewacją, uszczelnione trwałymi masami elastycznymi, odpornymi 

na zewnętrzne warunki atmosferyczne odsunięte od ściany i ze spadkiem zewnętrznym, 

umożliwiającym skuteczne odprowadzanie wody opadowej na zewnątrz. 

Pomiędzy kondygnacjami wykonać pas wydzielenia pożarowego o szerokości 0,8 m, w 

odległości 2 m od ścian pomieszczeń wydzielonych pożarowo wykonać pasy 

wydzielenia pożarowego. Pasy wydzielenia wykonać z wełny mineralnej. 

 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”.  

W trakcie prowadzenia robót należy kontrolować: 

- zgodność grubości warstw z dokumentacją techniczną; 

- sprawdzić materiały (jakość); 

- badać prawidłowość i dokładność wykonania; 

- sprawdzać grubość wykonanej izolacji 

 

Obmiar 

Jednostka obmiarowa robót jest m
3
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

Odbiór robót 

Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót: 

- zatwierdzoną dokumentację techniczną; 

- dokumenty dopuszczające do stosowana materiałów w budownictwie (Deklaracje 

Właściwości Użytkowych); 

 

Ryczałt 

Podstawę wynagrodzenia określa umowa 

 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków, ITB, Warszawa 2002. 

Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, część B: 

Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, ITB, 

Warszawa 2003. 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania 

deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych. 

PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-

wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 
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3. Pokrycie dachu - kod CPV: 45261210-9 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych  

z wykonaniem pokrycia dachu przy przebudowie przedmiotowego budynku. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

 

Materiały 

- papa termozgrzewalna 

- blacha tytan cynk 

- elementy instalacji odgromowej 

 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 

w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji 

robót i zaakceptowany przez Inspektora. 

 

Transport 

Transport elementów powinien się odbywać środkami zapewniającymi przewiezienie 

elementów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Elementy takie jak dachówka, 

blachy, płotki śniegowe, itp. przewiezione na teren budowy należy przechowywać w 

miejscu bezpiecznym, zabezpieczonym przed przypadkowym uszkodzeniem. 

 

Technologia wykonania 

Przygotowanie dachu.  

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-

10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w 

aprobatach technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit 

pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy 

niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami 

elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 

cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. Przed murami 

kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony 

kalenicy – wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci 

dachowej. Uwaga Wymagania ogólne – dla wykonania podłoży np.: 

- z płyt żelbetowych, 

- z płyt styropianowych, 

- z gładzi cementowej, 

- z płyt twardych z wełny mineralnej, 

- z desek oraz dylatacji w podłożach i określeniach wytrzymałości i sztywności podłoża 

– podane są w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów 

konstrukcyjnych obiektów. 

Układanie papy 

Przed ułożeniem papa powinna zostać rozwinięta na połaci dachowej i pozostawiona do 

wyprostowania. Nie wolno usuwać folii, która zabezpiecza materiał w rolce przed 

sklejeniem. Zostanie ona stopiona podczas zgrzewania. Rolkę rozwijamy w miejscu 

docelowym, przymierzamy i ewentualnie docinamy. Następnie zwijamy z jednej strony 

do połowy, mocujemy, zwijamy z drugiej strony i również mocujemy. Papę 
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podkładową najczęściej mocuje się do podłoża za pomocą łączników mechanicznych i 

zgrzewa zakłady podłużne oraz poprzeczne. Papę wierzchniego krycia mocuje się tylko 

za pomocą zgrzewania. Do zgrzewania wykorzystujemy palnik gazowy z wężem i 

reduktorem.  Pasy papy łączymy na zakłady: podłużne wynoszące 9 cm oraz 

poprzeczne – 10-20 cm. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, nożem do cięcia 

papy przycinamy pod kątem 45° narożniki pasów znajdujących się na spodzie. Pasy 

papy w kolejnych warstwach powinny być przesunięte względem siebie o połowę 

szerokości rolki, przy czym zakłady nie mogą zachodzić na siebie.  

Zgrzewanie papy. 

Zgrzewanie jest zasadniczym etapem prac, od którego zależy szczelność i trwałość 

pokrycia. Zgrzewy powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody i 

najczęściej występujących wiatrów. Praca polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz 

spodniej warstwy papy w celu stopienia folii znajdującej na spodzie. Podczas 

zgrzewania papy podkładowej topimy również warstwę zewnętrzną z posypką 

kwarcową, na szerokości ok. 10 cm, zaś podczas zgrzewania papy wierzchniej – folię na 

pasku zakładu wzdłużnego. Papę należy podgrzewać do momentu pojawienia się 

wypływu masy asfaltowej o szerokości 0,5-1 cm. Równocześnie z podgrzewaniem papy 

rozwijamy rolkę za pomocą rozwijaka. Cały czas powinniśmy znajdować się na 

niepokrytej powierzchni, gdyż nie wolno chodzić po świeżo wykonanym pokryciu z 

papy. Jeżeli wypływ masy asfaltowej jest za mały, dociskamy pasy papy rolką 

silikonową. Asfalt, który wypłynie, pokrywamy posypką w kolorze papy (wciskając ją 

szpachelką) co chroni go przed niszczącym promieniowaniem UV oraz zwiększa 

estetykę pokrycia. Po zgrzaniu kilku rolek papy i ich ostygnięciu sprawdzamy 

prawidłowość wykonania zgrzewów. W miejscach źle zgrzanych materiał delikatnie 

odginamy, podgrzewamy i ponownie sklejamy. 

Miejsca szczególne 

Podczas krycia dachu płaskiego papą należy szczególną uwagę zwrócić na obróbkę w 

miejscu występowania koryt dachowych. Najtrudniej zaś jest wykonać szczelną 

obróbkę komina i ogniomuru; w obu przypadkach praca przebiega tak samo. 

Obróbkę możemy wykonać z użyciem klinów styropianowych lub bez nich. W 

pierwszym przypadku w narożu komina montujemy klin oklejony (lub przykryty) papą 

podkładową. Następnie zgrzewamy pas papy podkładowej na połaci dachowej oraz 

drugi Lemar radzi: pas, zachodzący na ścianę. Zakład papy podkładowej (poza klinem) 

na połaci i na ścianie powinien wynosić 12-15 cm. Jeśli wykonujemy obróbkę bez klina, 

największą trudność sprawi wyprowadzenie naroży – będziemy potrzebowali specjalnie 

naciętych pasów papy, które „złożymy”, jak pudełko. W taki sam sposób zgrzewamy w 

tym miejscu papę wierzchniego krycia. 

Obróbka z papy podkładowej musi być wyprowadzona co najmniej na 20 cm ponad 

poziom dachu, zaś z papy wierzchniego krycia około 10 cm wyżej. Obróbkę 

wykańczamy nierdzewną listwą dociskową i uszczelniamy trwale plastycznym kitem. 

Szczególnie starannie należy umocować papę w pasie przyokapowym, aby uniknąć 

ewentualnych nieszczelności. W tym celu, oprócz papy podkładowej i wierzchniego 

krycia, układa się także pas papy odcinającej obróbkę blacharską okapu. 

Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych. 

Mocowanie obejm. 

Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem. 

Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich. 

Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z określonymi powyżej 

wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy 

przyjęcia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na 
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koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i 

jego orynnowania podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie od 

tego czy są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami 

niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany 

uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do 

sposobu wykonywania naprawy.  Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem 

materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i 

przekonsultować z przedstawicielem producenta stosowanych materiałów oraz uzyskać 

pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawić je przed 

przystąpieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 

 

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.). 

Należy sprawdzić właściwe wykonanie pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich. 

Sprawdzeniu należy poddać rozstaw łat, szczelność pokrycia oraz szczelność obróbek 

blacharskich. 

 

Obmiar 

W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów oraz prace związane z docięciem 

elementów na budowie. 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2 

ułożonego pokrycia, oraz 1 m rury spustowej. 

 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 

technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto 

na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 

instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, 

klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

Odbiór robót 

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania elementów 

dostarczonych na plac budowy. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych 

wymiarów, pionu i poziomu.  

Należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc wbudowania elementów, w przypadku 

wystąpienia niezgodności z projektem należy ww. miejsca doprowadzić do stanu 

projektowanego. Odbioru należy dokonać przez oględziny. 

Odbiór końcowy obejmuje: 

-sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 

-sprawdzenie odbioru materiałów, 
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-sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 

-sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym  

i dokumentacją techniczną, 

-sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych 

powyżej. 

 

Ryczałt 

Podstawę wynagrodzenia określa umowa 

 

Normy, przepisy i opracowania przemysłowe 

PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

PN-B-94701:1999 – Dachy 

PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 

 

4. Płytki na ścianach - kod CPV: 45431000-7 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór okładzin z płytek 

ceramicznych przy budowie przedmiotowego budynku. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

 

Materiały 

- płytki ceramiczne, ścienne: o wymiarach zgodnie z dokumentacją; płytki muszą 

spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość 3%; wytrzymałość na zginanie 270 

Mpa; twardość powierzchni (w skali Mohsa)5; odporne na działanie chemikaliów 

domowych oraz kwasów i zasad) 

- zaprawa klejowa, przyczepność min. 0,5 MPa, mrozoodporna,  

- zaprawa do fugowania, odporna na temperaturę od – 20
o
C do + 100

o
C, odporna na 

kwasy, zasady, oleje, 

- krzyżyki dystansowe, 

-  listwy wykończeniowe do glazury, 

- dwuskładnikowa, cementowo-dyspersyjna masa do wykonywania wodoszczelnych, 

elastycznych izolacji pod płytki ceramiczne. Zalecana do pomieszczeń WC oraz podłóg 

z kratkami odwodnieniowym, 

 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 

w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji 

robót i zaakceptowany przez Inspektora. 

 

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 

kosztorysie. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
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Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

 

Technologia wykonania 

W pomieszczeniach WC i łazienkach na ścianach płytki ceramiczne do wysokości 

2,10m wykończyć płytkami gres. Ścianę, która ma być okładana płytkami należy 

oczyścić, podłoże musi być równe, czyste i mocne. W łazienkach dodatkowa izolacja 

ścian w miejscach narażonych na działanie wody (ściany natrysku – pod glazurę) przy 

pomocy przepony uszczelniającej. Ponad płytkami ścianę należy wyrównać i 

pomalować. Płytki przyścienne, szlifowane, bez listew pionowych tylko z listwami 

poziomymi. Cokolik na klatce schodowej po skosie zakończony listwą profilowaną. W 

sanitariatach na podłożach krytycznych stosować izolację z folii, płytki układać za 

pomocą kleju elastycznego. W pozostałych pomieszczeniach posadzka ma być z płytek 

ceramicznych 30x60 cm układanych na zaprawie klejowej. Zachowuje ona swoje 

właściwości klejące przez około 20 – 30 minut, dlatego należy ją rozprowadzać tylko na 

takiej powierzchni, na jakiej możemy ułożyć płytki w tym czasie. Okładanie ścian 

wykonuje się poprzez naniesienie na ścianę odpowiedniej ilości kleju i dociśnięcie 

płytki do ściany i płytek sąsiednich, sprawdzając przy tym ich wypionowanie. Po 

ułożeniu pierwszego rzędu płytek umieszcza się krzyżyki dystansowe o wymiarze 

dopasowanym do szerokości spoiny, którą chcemy uzyskać. Spoiny między płytkami o 

szerokości 4 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. Układanie okładziny 

ceramicznej kończymy usuwając krzyżyki dystansowe ze spion. Obłożoną 

powierzchnię należy oczyścić z resztek zaprawy a następnie całą powierzchnię zmyć 

wodą. Płytki na ścianach i podłogach we wszystkich płaszczyznach, należy układać 

również w miejscach „zakrytych”. Krawędzie płytek o kątach wypukłych i wklęsłych 

szlifowane (bez listew). 

 

Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie prawidłowości wykonanej okładziny będzie obejmować sprawdzenie: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki   

z projektem przez oględziny i pomiary 

- stan podłoży  

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców 

- prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

- przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawać głuchego 

odgłosu 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m, odchylenie to nie powinno 

być większe niż 3 mm na całej dł. łaty 

- prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać 

grubości określonej przez producenta       

Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych...” tom I część IV-Arkady 1989. 

 

Obmiar 

       W kalkulacji należy ująć dostawę materiałów i wykonanie okładzin z płytek 

ceramicznych, wraz z pracą ludzi i sprzętu oraz ze wszystkimi pracami porządkowymi 

po zakończonej pracy. Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 wykonania płytek 

 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 
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Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu  

na budowę. Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i 

innych dokumentów odniesienia. 

Odbiór robót 

Odbioru końcowego robót należy dokonać wg zasad: 

-sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, 

-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 

odbioru materiałów, 

-sprawdzenie prawidłowości wykonania licowania płytkami powinno być dokonane po 

uzyskaniu pełnych właściwości techniczno-użytkowych powinno obejmować: 

a)sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 

b)sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni  

c)sprawdzenie połączenia płytek z podłożem; badania należy przeprowadzić przez 

oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 

d)sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów  

e)sprawdzenie wykończenia i prawidłowości wykonania  

 

Ryczałt 

Podstawę wynagrodzenia określa umowa 

 

5. Podłoża i posadzki – kod CPV: 45262522-6 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór podłoży i płytek gres 

przy budowie przedmiotowego obiektu. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

 

Materiały 

- płyty styropianowe PS-E-FS25 gr 5, 10 cm,  

- folia izolacyjna PE gr 0,2 mm,  

- jastrych cementowy, podkład cementowy, cienkowarstwowy, do układania agregatem 

pompującym lub ręcznie, ruch pieszy po 2-4 godzinach, paroprzepuszczalny, do 

stosowania wewnątrz budynków, szybkosprawny, o bardzo dobrej przyczepności do 

podłoża, nie wymagający stosowania membran pielęgnacyjnych, przyjazny dla ludzi i 

środowiska naturalnego, 

- siatka do zbrojenia podłoża Ø 3 mm co 10 cm, 

-płynna folia uszczelniająca: masa uszczelniająca, która wiążąc wytwarza elastyczną, 

nieprzepuszczalną dla wody, folię z tworzywa sztucznego, która nie zawiera 

rozpuszczalników; gęstość folii wynosi ok. 1,5 kg/dm
3
. 

-płytki gres, mrozoodporne; płytki muszą spełniać następujące wymagania: 

nasiąkliwość 3%; wytrzymałość na zginanie 270 MPa; twardość powierzchni (w 

skali Mohsa)9; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad,  

- płytki ceramiczne; płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość <3%; 

wytrzymałość na zginanie 270 Mpa; twardość powierzchni (w skali Mohsa)>9; 

odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad) 

-zaprawa klejowa, przyczepność min. 0,5 MPa, odporna na temperaturę od-20
0
C do 

+60
0
C, elastyczna, 
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-zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od-20
0
C do +100

0
C, odporna na 

kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki, elastyczna, 

- krzyżyki dystansowe, 

- listwy wykończeniowe do glazury, 

- papa termozgrzewalna izolacyjna,  

- przepona uszczelniająca np. Suprfleks firmy Deiterman lub CL50 firmy Ceresit lub o 

równoważnych parametrach, 

 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 

w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji 

robót i zaakceptowany przez Inspektora. 

 

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym  

w kosztorysie. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

 

Technologia wykonania 

W ciągach komunikacyjnych, na korytarzach, w pracowniach oraz w zapleczach, w 

miejscach gdzie w czasie wykonywania robót instalacyjnych uległa zniszczeniu 

posadzka należy ją uzupełnić stosując: wykładzinę elastyczną produkowaną na bazie 

naturalnych surowców, zawartości materiału z recyklingu do 15%, potwierdzonych 

stosownym certyfikatem, niskiej emisji VOC. Powierzchnia wykładziny zabezpieczona 

fabrycznie polimerem.  

W klasie użytkowej 34/42 wg EN 685, o parametrach: 

• Grubość całkowita wykładziny wg EN 428  - 3,20 mm 

• Waga całkowita wg EN 430     - 3900 gr/m
2
  

• Wgniecenie resztkowe wg EN 433 ca.   - 0,10 mm 

• Elastyczność wg EN 435 metoda A    - ≤ 40 mm 

• Stabilność wymiarowa wg EN 635   - ≤ 0,10 % 

• Odporność chemiczna    - dobra 

• Klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1  - CflS1 

• Absorbcja akustyczna wg EN ISO 140-8   - 9 dB 

• EN ISO 717/2      - ALw 

W pomieszczeniach mokrych oraz komunikacja (przedsionki i klatki schodowe) – 

wykonać posadzkę z płytek gres barwionych w masie, rektyfikowane, grupa 

kwalifikacyjna poślizgu R10, o wymiarach 30x60cm i grubość 1cm, charakteryzujące 

się klasą twardości min. 8, o parametrze ścieralności wgłębnej <175 mm3, w przypadku 

ścian tynkowanych – z cokołem wywiniętym na ścianę na wysokość min. 15 cm, 

cokoliki zlicowane z płaszczyzną ściany). Płytki powinny posiadać fakturę betonu 

architektonicznego.  

Jeśli płytki podłogowe nie mają określonego parametru PEI, oznacza to, że należą do 

grupy produktów nieszkliwionych, poddawanych badaniom na ścieralność wgłębną. 
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Wartość ścieralności wgłębnej podana jest w Deklaracji Właściwości Użytkowej dla 

danego produktu. 

Technologia oraz ogólne wymagania dotyczące wykonania posadzki przedstawiają się 

następująco: 

Podłoże powinno być zatarte, mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę 

poziomą. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno 

wykazywać prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub 

projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2 % i 5 mm na całej długości lub 

szerokości pomieszczenia. W podłożu nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń. 

Na tak przygotowanym podłożu układamy izolację: w łazienkach folię w płynie. 

Warstwa izolacji powinna być ciągła i jednolita. Na tak przygotowanym podłożu 

kładziemy jastrych cementowy ze zbrojeniem i na to posadzki. Płytki układać za 

pomocą zaprawy klejowej. Spoiny między płytkami o szerokości 2 mm należy wypełnić 

zaprawą do fugowania. Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o 

wysokości 12,5 cm z płytek tego samego rodzaju jak na posadzce. Wszystkie połączenia 

z innymi rodzajami posadzki (progi) należy zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi 

profilami. 

Do wykonywania posadzek można przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich robót 

stanu surowego i robót wykończeniowych, z wyjątkiem tapetowania, oraz po 

zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi.  

Do układania posadzki można przystąpić po stwierdzeniu, że podłoże jest równe, 

mocne, pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może 

przekroczyć 2%.  

 

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.). 

Sprawdzenie prawidłowości wykonanej posadzki będzie obejmować sprawdzenie: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki 

gresowe z projektem przez oględziny i pomiary stan podłoży  

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców 

- prawidłowość wykonania posadzek przez sprawdzenie: 

- przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 

odgłosu 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m, odchylenie to nie 

powinno być większe niż 3 mm na całej długość łaty 

- prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać 

grubości określonej przez producenta,       

Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych...” tom I część IV-Arkady 1989. 

 

Obmiar 

W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki 

łącznie z pracą wszelkiego rodzaju urządzeń oraz ludzi, przygotowaniem podłoża, 

wykonaniem niezbędnych dylatacji, zabezpieczeniem innych części budynku przed 

zabrudzeniem podczas wykonywania prac. 
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Jednostką obmiarową jest 1 m
2 

wykonanej posadzki 

 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 

technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi 

być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 

stosowania w budownictwie, którymi są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności  

z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 

tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego 

materiału. 

Odbiór materiałów powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 

dokumentów odniesienia. 

Odbiór robót 

Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) 

odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części posadzek i dotyczyć 

wszystkich elementów posadzki w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien 

obejmować: 

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, 

- sprawdzenie wytrzymałości podłoża (młotkiem Schmita lub innymi dostępnymi i 

wiarygodnymi przyrządami), sprawdzenia wytrzymałości podkładu należy dokonać co najmniej w 5 

miejscach, 

- sprawdzenie równości podłoża przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 

łaty o długości 2m, 

- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem 

za pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy, 

- sprawdzenie   prawidłowości   osadzenia   w   podkładzie   różnych   elementów 

(płaskowników  lub   kątowników  itp.),   badanie  należy  przeprowadzić  przez oględziny, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, 

- sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych: 

- temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu,  

w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła, 

- wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu), 

- wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy dokonać po l 

pomiarze na każde 50 m powierzchni i nie mniej niż 3 pomiary na odbieranej części 

podłogi), 

- Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności 

podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy sporządzić 

protokół. 

Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje: 
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- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do 

konstrukcji podłogi na podstawie protokołów odbiorów między fazowych i zapisów  

w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 

odbioru materiałów 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych  

i wilgotnościowych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 

międzyfazowych, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu 

przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować: 

-    sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania należy 

przeprowadzić analogicznie jak badania podkładu, 

- sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem; badania należy przeprowadzić przez 

oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 

- sprawdzenie grubości podkładu lub posadzki monolitycznej należy przeprowadzić na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

sprawdzenie wytrzymałości podłoża należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

-  sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, itp.; 

badania należy wykonać przez oględziny, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i pomiaru 

odchyleń z dokładnością do l mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub 

suwmiarki, 

- sprawdzenia wykończenia posadzki i prawidłowości wykonania cokołów; badania 

należy wykonać przez oględziny, 

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca 

zakryciu. Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest 

ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy 

dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów 

zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 

Ryczałt 

Podstawę wynagrodzenia określa umowa 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

 

6. Malowanie – kod CPV: 45262300-4 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych  

z wykonaniem powłok malarskich przy budowie przedmiotowego obiektu. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w poprzednim pkt. 
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Materiały 

- farba emulsyjna, farba do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów, mało podatna na 

zabrudzenia,  

Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowań powierzchni  

i podłoży z betonu, cegły, tynku, kamienia, drewna i materiałów drewnopodobnych, 

tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o bardzo dobrej przyczepności,  

stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, tworząca powłokę matową, bez 

zmarszczeń i spękań, przepuszczalną dla powietrza, odporną na zmywanie wodą i przecieranie 

na sucho. 

Dane techniczne farby  

Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1 lub2 

Temperatura podłoża od +5°C do +30°C 

Gęstość wyrobu ok. 1,55 g/cm
3 

Wyrób zgodny z PN-C-81914. 

-farba olejna : 

    emalia ogólnego stosowania, ma trwały połysk, odporna na wodę, o łagodnym 

zapachu, emalia alkidowa ogólnego stosowania do dekoracyjnego malowania powierzchni 

drewnianych, stalowych, żeliwnych, betonowych i cementowo – wapiennych, gipsowych, 

odporna na działanie wody, promieni słonecznych, jak również innych czynników 

atmosferycznych. 

- farba lateksowa, typu seidenlatex,  dobrze kryjąca powierzchnię, przepuszczalna parę 

wodną, z wysoką trwałością koloru, nie zawierająca rozpuszczalników organicznych, 

tworząca matowe powłoki. 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym 

w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji 

robót i zaakceptowany przez Inspektora. 

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 

kosztorysie. Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub 

zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi. Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

Roboty należy wykonywać zgodnie z WTWiORB-M. tom I, część 4 oraz zgodnie z PN-

69/B-10280 (Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi): 

Sufity w pomieszczeniach we wszystkich pomieszczeniach pomalować dwukrotnie 

farbami emulsyjnymi na kolor biały. Ściany w salach, pokojach, magazynach itp. oraz 

w kotłowni pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi na kolor biały. Ściany klatek 

schodowych, korytarza na całej wysokości pomalować farbami lateksowymi klasy 

seidenlatex w kolorach pastelowych. 

Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C (w ciągu doby nie 

może nastąpić spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż 22°C – 

najkorzystniejsze temperatury do nakładania powłok malarskich 12 - 18°C. Podczas 

malowania, okna powinny być zamknięte, nawietrzanie malowanych powierzchni 
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ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub przewodów wentylacyjnych jest 

niedopuszczalne. 

Podłoża pod wykonanie powłok malarskich powinny być nie uszkodzone, czyste i suche 

oraz zgodne z norma PN-69/B-10280. Przed przystąpieniem do malowania farbę 

dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można nanosić wałkiem, 

pędzlem lub metodą natryskową. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie, przy 

czym drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj. najwcześniej po upływie 

2 godzin. Świeże, nowe tynki malować po upływie 3-4 tygodni. Farbę nakładać 

dwuwarstwowo, pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą maksymalnie w 10%, 

pozostałą warstwę nakładać farbą nie rozcieńczoną.  

Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku należy zabezpieczyć przed 

korozją wg. Instrukcji KOR-3A. Podział środowisk korozyjnych narzuca grupę słabo 

korozyjną, rodzaju miejskiego oraz klasę III wewnątrz obiektu o temperaturze 20°C i 

wilgotności względnej około 80%. Dla tak przyjętej klasyfikacji podaje się 

przykładowy zestaw farb malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa x2, 

do gruntowania chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malować po oczyszczeniu 

powierzchni do 2° czystości. 

Elementy stalowe przed malowaniem należy oczyścić z rdzy, resztek powłok 

malarskich itp. do III-go stopnia czystości i odtłuścić. Stopień III przygotowania 

powierzchni uzyskuje się poprzez oczyszczenie ręczno-mechaniczne przy użyciu 

młotków pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie 

płomieniowe gdzie powierzchnię stali poddaje się działaniu płomienia palnika 

gazowego – acetylenowo - powietrznego lub acetylenowo – tlenowego, a następnie przy 

pomocy szczotek usuwa się luźno przywarte zanieczyszczenia. 

Należy również przed malowaniem poddać powierzchnię odtłuszczeniu. Odtłuszczenie 

wykonać poprzez zmycie zatłuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem 

organicznym. Po dokładnym oczyszczeniu elementów stalowych należy zabezpieczyć 

oczyszczone powierzchnie przed korozją. Należy powierzchnię zagruntować jedną 

warstwą środka gruntującego, a następnie pomalować dwukrotnie warstwą 

nawierzchniową. Średnia grubość powłoki antykorozyjnej powinna wynosić od 20-

40m. Kolorystyka pomieszczeń dobrać w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Kontrola jakości robót 

Badania powłok z farb należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach. 

Bezpośrednio przed użyciem farb i środków gruntujących należy sprawdzić: 

czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 

odpowiednią normą lub aprobatą techniczną 

termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 

wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna 

stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać: 

 skoagulowane spoiwo 

 nie roztarte pigmenty 

 grudki wypełniaczy 

 kożuch 

 ślady pleśni 

 trwały, nie dający się wymieszać osad 

 nadmierne, utrzymujące się spienienie 

 obce wtrącenia 

 zapach gnilny 
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Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż 5 
0
C 

i przy wilgotności powietrza nie wyższej niż 65 %. 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku 

 sprawdzenie odporności na wycieranie 

 sprawdzenie przyczepności powłoki 

 sprawdzenie odporności na zmywanie 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m 

b/ sprawdzenie zgodności barwy i połysku- przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 

c/ sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie 

jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 

Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady 

farby 

d/ sprawdzenie przyczepności powłoki przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 

pędzlem naciętej powłoki, przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 

kwadracików nie wypadnie 

e/ sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 

mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny a następnie dokładne spłukanie jej wodą 

za pomocą miękkiego pędzla, powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli 

piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 

badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

 Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z 

kontroli badań. Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy 

uznać  

za wykonane prawidłowo. 

 W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, 

należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania 

korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli 

badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do 

zgodności powłoki z wymaganiami. 

Obmiar 

W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie materiałów i wykonanie robót malarskich 

łącznie z dostawą, ustawieniem, i po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych 

rusztowań, pomostów, zabezpieczeń, z pracą ludzi i sprzętu, ze wszystkimi pracami 

przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontażem gniazd wtykowych, 

wyłączników, uszczelnień i ponownym ich zamontowaniu, zabezpieczeniem 

powierzchni drzwi, przeszkleń itp. taśmą zabezpieczającą i późniejszym jej 

bezśladowym usunięciem wraz ze wszystkimi pracami porządkowymi po zakończonych 

pracach malarskich. 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 malowanej powierzchni 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 
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dokumentów odniesienia. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by 

zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 

Odbiór robót 

Odbiory częściowe powinny obejmować: 

-sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania, 

-sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności 

barwy, gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, 

zmywanie, jakości połysku, twardości powłoki itp. 

W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, a po 

zakończeniu – odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 

-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, sprawdzenia 

należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 

-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów, 

-sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich, 

-badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie 

wcześniej niż po 7 dniach, 

- badania końcowe powłok malarskich olejnych należy przeprowadzać  

nie wcześniej niż po 14 dniach po ich zakończeniu, 

 Odbiory wykonać zgodnie z normą PN-69/B-10280 i potwierdzić wpisem  

do Dziennika Budowy. 

Ryczałt 

Podstawę wynagrodzenia określa umowa 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami  i emaliami na 

spoiwach bezwodnych 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania  wydajności i 

zużycia 

PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
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1. Instalacja kanalizacji sanitarnej – kod CPV: 45330000-9 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych  

z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej instalacji kanalizacji 

sanitarnej przy przebudowie przedmiotowego budynku 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 

 Rury  kielichowe  PVC-U   

 Kształtki  do  sieci  kanalizacyjnej   z  PVC   

 Studzienki  rewizyjne, i  przelotowo-połączeniowe  betonowe 

 Włazy szczelne 

 Stopnie złazowe  

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-      żurawi budowlanych samochodowych, 

-      koparek przedsiębiernych, 

-      spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 

-      sprzętu do zagęszczania gruntu, 

-      wciągarek mechanicznych, 

-      beczkowozów. 

Transport 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu,               

zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 

dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 

gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  

w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 

które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 

mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Technologia wykonania 

Główne ciągi kanalizacyjne prowadzić  pod posadzką przyziemia.  Rurociągi układane 

pod fundamentami montować w tulejach ochronnych z PVC-U. Instalację kanalizacji 

sanitarnej wykonać z rur trójwarstwowych. Kształtki powinny być wykonane z 

kopolimeru PP z wypełniaczem mineralnym. Rury powinny mieć gęstość nie mniejszą 

niż 1,15g/cm3 a kształtki 1,5g/cm3. Montaż systemu powinien być wykonany za 

pomocą obejm z wkładką gumową. Piony kanalizacyjne wyprowadzić na dach i 



39 
 

zakończyć wywiewką kanalizacyjną w systemie pokrycia dachu. Przewody pionowe i 

dłuższe podejścia poziome należy mocować do elementów budynku za pomocą 

uchwytów z podkładami elastycznymi. Obejmy mocować pod kielichem rury. Podejścia 

dn 50 mm prowadzić podtynkowo, podejścia dn 110 mm do obudowy lub podtynkowo. 

Piony uzbroić w czyszczaki. Kratki kanalizacyjne uzbroić w bariery antyzapachowe 

Multistop np. firmy Kessel. Wszystkie umywalki, zlewozmywaki, pisuary oraz miski 

wc osadzane na ścianach w zabudowie lekkiej montować ze stelażami systemowymi np. 

w systemie Tece Profil. Jako przyciski spłukujące montować przyciski ze stali 

szlachetnej. Podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu wody. Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych 

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12. 

 

Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów  

do betonu i zapraw i ustalić receptę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych  

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  

z kruszywa mineralnego lub betonu, 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów  

i studzienek, 

sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw  

włazowych, 

-    sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

-  odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu  

   nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

-  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

-  odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

-  odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

-  rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane  

z  dokładnością do ± 5 mm. 

Obmiar 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

Odbiór robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-      roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 

-      wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 

-      wykonane komory, 

-      wykonana izolacja, 

-      zasypany  zagęszczony wykop. 
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość 

odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

Ryczałt 

Podstawę wynagrodzenia określa umowa 

 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

 Wszystkie prace montażowe, próby szczelności należy wykonywać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 3 

wydanymi przez COBRI INSTAL, 

 Wszystkie prace montażowe, próby szczelności należy wykonywać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” - 

cz. II - Instalacje Przemysłowe i Sanitarne, oraz zgodnie z niżej wymienionymi 

normami: 

PN-B-01700:1999 - Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne. 

PN 68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

 PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-81/C-89203 - Kształtki kanalizacyjne z PVC. 

 PN-87/H-74051/00 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-86-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i 

opisy gruntów”. 

PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie”. 

PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze”. 

PN-88/B-06250 „Beton zwykły” 

PN-92/B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. 

PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i 

badania przy odbiorze”.  

PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

PN-H-74051-2: 1994 „Włazy kanałowe klasy B,C,D”. 

PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu”. 

 

 

2. Instalacja wodociągowa – kod CPV: 45332200-5 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych  

z wykonaniem instalacji wodociągowej wraz z przyłączami przy przebudowie 

przedmiotowego budynku. 

Zakres stosowania ST 
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 

Podstawowe materiały użyte do wykonania przyłącza muszą spełniać poniższe 

wymagania: 

- rura pe 100 sdr 11 - 110/10 

- przejscie szczelne wgc integra dla rury 110/10 

- rura wywiewna ∅110 

- zwężka dwukołnierzowa dn65/50 nr 540 

- kołnierz specjalny do rur pe system 2000 dn100/110 nr 0400 

- zwężka dwukołnierzowa dn100/65 nr 540 

- zawór antyskażeniowy typ ba dn65 

- filtr skośny siatkowy dn65 

–zasuwa kołnierzowa dn65 

 - krócieć dwukołnierzwy l=200 dn 50 nr 530 

- wodomierz jednostrumieniowy flostar m dn50 

- krócieć dwukołnierzwy l=300 dn 50 nr 530 

- kołnierz specjalny do rur pe system 2000 dn65/75 nr 0400 

- rura pe 100 sdr 11 - 75/6,8 

- przejscie szczelne wgc integra dla rury 75/6,8 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- żurawi budowlanych samochodowych, 

- koparek przedsiębiernych, 

- spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 

- sprzętu do zagęszczania gruntu, 

- wciągarek mechanicznych, 

Transport 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu,                

zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 

dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów  

z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 

które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 

mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 



42 
 

Technologia wykonania 

Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej do celów socjalno gospodarczych 

projektuje się z rur wielowarstwowych typ PE-RT/AL/PE-RT np. prod. Herz. Instalacje 

prowadzić w bruzdach ściennych lub w posadzce.  

Wszystkie baterie mają pochodzić od jednego producenta. Przed podejściami do 

stojących baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zastosować kurki  kątowe 3/8” 

i pod baterie podejść wężykami zbrojonymi 3/8”. Do podłączenia spłuczki toaletowej 

zastosować kurki kątowe 1/2”. 

W pomieszczeniach WC urządzenia sanitarne wyposażyć w baterie termostatyczne 

gwarantujące zabezpieczenie przed oparzeniem, z ograniczeniem maksymalnej 

temperatury 38℃.  

Mocowanie przewodów do ścian wykonać za pomocą uchwytów systemowych 

wyłożonych miękkimi wkładkami z gumy. Maksymalny rozstaw między podporami 

przesuwnymi dla przewodów prowadzonych poziomo jak i pionowo wg. zaleceń 

producenta rur. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane z wyjątkiem przejść 

pożarowych należy wykonać w tulejach osłonowych PVC wystających na 2 cm z obu 

stron przegrody i wypełnionych plastycznym uszczelnieniem niehamującym ruchu 

osiowego rury. Zwracać uwagę, by połączenia znajdowały się poza przejściami przez 

przegrody. Projektowany obiekt zaopatrywany będzie w cwu poprzez projektowany 

kocioł gazowy typu WGB-K o mocy 20-24kW. W celu okresowej dezynfekcji 

termicznej instalacji ciepłej wody autoryzowany serwis przeprowadzi okresowe 

przegrzanie ciepłej wody użytkowej. 

Po zamontowaniu instalację wodociągową należy poddać próbie ciśnieniowej wodą na 

ciśnienie p = 0,9 MPa w ciągu 20 minut. Po pozytywnym wyniku próby przewody 

należy przepłukać czystą wodą do czasu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń z 

rurociągu. W przypadku stwierdzenia, że woda nie odpowiada warunkom 

bakteriologicznym wody do picia należy przeprowadzić dezynfekcję podchlorynem 

wapnia lub sodu zawierającego co najmniej 50mg Cl2/l, przy czasie kontaktu 24 

godziny. Po dezynfekcji należy przewody ponownie przepłukać i dokonać analizy 

bakteriologicznej wody w laboratorium – SANEPID. 

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.). 

Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę  

w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być 

zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych”  wyd. Arkady 

Obmiar 

W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą, 

montażem i, po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych zabezpieczeń. 

Jednostką obmiarową jest 1 mb sieci wodociągowej  

Odbiór robót 

 Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych”aprobat technicznych” i 

innych dokumentów odniesienia.  
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Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 

instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, 

klasę itp. dostarczonego materiału. 

Odbiór robót 

Wykonawca jest zobowiązany do kontroli robót, która powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  

z kruszywa mineralnego lub betonu, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 

Odbiór końcowy polega na: 

-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania 

zawartych w nich postanowień, 

-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany  

i uzupełnienia, 

-sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją montażu 

 

Ryczałt 

Podstawę wynagrodzenia określa umowa 

 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-86-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”. 

PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie”. 

PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze”. 

PN-87/B-01100 „Kruszywo mineralne Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”. 

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części 

składowych. 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna - Obiekty i elementy wyposażenia -

Terminologia. 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

PN-B-10725:1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania. 
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3. Instalacja centralnego ogrzewania - kod CPV: 45331100-7 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych  

z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego przy 

przebudowie przedmiotowego budynku. 

 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 

- rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła, 

- grzejniki i inne odbiorniki ciepła, 

- armatura, 

- inne wyroby i materiały.  

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

a) Do wyznaczania i sprawdzenia kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 

- pion murarski, 

- łata murarska, 

- łata ważona i łata kierunkowa, 

- wąż wodny, 

- poziomica uniwersalna, 

- sznur murarski, 

- kątownik murarski, 

- wykrój. 

b) Do układania rur i wykonywania połączeń na stanowisku roboczym: 

- zaciskarka do rur stalowych łączonych przez zaprasowywanie, 

- spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa, 

- zestaw do spawania w osłonie gazów ochronnych, 

- zestaw do spawania gazowego, 

- giętarka do rur,  

Transport 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu,                

zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 

dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 

gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 

które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 

mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 
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Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

 

Technologia wykonania 

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie podłogowe. Instalację c.o. 

zaprojektowano rury 16x2,0 z wkładką aluminiową PE-RT/AL/PE-RT prowadzone w 

warstwie jastrychu. Instalacje ogrzewania podłogowego układać na izolacji rolowanej z 

foli laminowanej i styropianem EPS 100 grubości 30 mm do ogrzewania podłogowego. 

Jastrych grzewczy oprócz obwodowego oddzielenia od ścian taśmami brzegowymi 

należy podzielić dylatacjami. Obwody grzewcze układać w meander lub ślimak. 

Zastosowano rozdzielacze z układem pompowo- mieszającym w celu wyregulowania 

temperatury zasilania pętli grzewczych.  

Rozdzielacz posiada następujące wyposażenie: 

- belka zasilająca z wkładkami regulacyjnym i przepływomierzami  

- belka powrotna z zaworami termostatycznymi  

- zawór odpowietrzający  

- zawór spustowy z przyłączem do węża 

- zawór strefowy + głowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym 

- pompa obiegowa elektroniczna 

 W celu sterowania ogrzewaniem podłogowym należy zamontować na zaworach 

termostatycznych przy rozdzielaczu siłownik termiczny na obiegu grzewczym. 

Sterowanie odbywać się będzie z pomieszczenia dyżurnego. 

 Próbę szczelności wykonać przy ciśnieniu 0,6 MPa w ciągu 12 godzin. Po 

zakończeniu próby należy obniżyć ciśnienie do wartości ciśnienia roboczego i zostawić 

układ w takim stanie na czas wykonywania jastrychów. Pierwsze rozgrzanie posadzki 

wykonać po 21 dniach od wykonania jastrychu cementowego i 7 dni dla jastrychu 

anhydrytowego.  Rozruch próbny przez 72 godziny. Wykonanie i odbiór instalacji 

dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 

Grzewczych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. 
 

Kontrola jakości robót  

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia  

(PN, aprobata techniczna, itp.). 

Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę  

w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być 

zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych”  wyd. Arkady 

 

Obmiar 

W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą, 

montażem i, po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych zabezpieczeń. 

Jednostką obmiarową jest 1 mb sieci wodociągowej  
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Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany  bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i 

innych dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 

instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, 

klasę itp. dostarczonego materiału. 

Odbiór robót 

Wykonawca jest zobowiązany do kontroli robót, która powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 

Odbiór końcowy polega na: 

-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania 

zawartych w nich postanowień, 

-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 

-sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją montażu 

 

Ryczałt 

Podstawę wynagrodzenia określa umowa 

 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, tom II 

– „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Rozporządzenie MGPiB z dnia 14.12.1994. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1409). 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. 2013r. poz. 907 z póź. zm.). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
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poz. 881). 4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst 

jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz. 2087 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenia: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 

późniejszymi zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi 

zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr. 

47, poz. 401).  

 1. Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. 

COBRTI INSTAL. 

2. Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. 

COBRTI INSTAL. 

3. Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych - wyd. 

COBRTI INSTAL. 

4. Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych - wyd. 

COBRTI INSTAL. 

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

2. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 

3. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
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Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych  

z wykonaniem instalacji elektrycznych przy budowie przedmiotowego obiektu. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

 

Materiały 

Materiały, elementy i urządzenia do wykonania instalacji elektrycznych powinny 

odpowiadać Polskim Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

 

Sprzęt 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć 

ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami 

producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt 

zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny mieć 

aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Należy uniemożliwić dostęp do 

maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom nieuprawnionym, a na 

widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. Używane na budowie maszyny  

i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego 

i działania. Zabronione jest przekraczanie parametrów technicznych określonych dla 

maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na budowie. 

 

Transport 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 

transportu materiałów, elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót 

elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w 

sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku oraz 

składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać 

zaleceń wytwórców, a w szczególności : 

- zabezpieczyć transportowane urządzenia przed nadmiernymi drganiami, wstrząsami 

oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni, na czas transportu należy z przewożonych 

urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe 

przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki oraz inną aparaturę mniej 

odporną na wstrząsy i drgania. 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na 

uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska 

montażowe bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu 

wewnętrznego. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli 

powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, dla kabli o izolacji z tworzyw 

poprzez założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych.  

 

Technologia wykonania 

Zasilanie budynku – przyłącze energetyczne 

Projekt ochrony pożarowej obiektu przewiduje lokalizację wyłącznika p.pożarowego 

przy wejściu. Wyłącznik p.poż. zasilany będzie z SZR400A, do którego wprowadzone 

będą dwie linie kablowe YKY4x185mm² wyprowadzone z rozdzielnic R-249, R-251. 
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Zasilanie podstawowe wyprowadzone będzie z rozdzielnicy R-249. Prowadzenie 

instalacji w obiekcie 

W projekcie zagospodarowania pomieszczeń przewidziano sufity podwieszone. Nad 

sufitem podwieszonym prowadzona będzie instalacja w korytach kablowych 

perforowanych. Koryta instalowane będą na wysięgnikach ściennych. Przewody 

wyprowadzone z koryt prowadzone będą do miejsc odbioru pod tynkiem. W 

pomieszczeniach, w których ściany wyłożone będa płytkami ceramicznymi instalacje 

prowadzić w rurach ochronnych pod tynkiem. Koryta kablowe uziemić, przy 

wykorzystaniu przewodu LgY1x16mm² z GSU. 

Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych jednofazowych 

Dla potrzeb oświetlenia przewiduje się: 

• oświetlenie podstawowe 

• oświetlenie awaryjne 

• oświetlenie awaryjne ewakuacyjne  

Przy doborze poziomów natężenia oświetlenia uwzględniono wytyczne norm: 

• PN-EN 12193 "Oświetlenie obiektów sportowych" 

• PN-EN 12464-1 "Oświetlenie miejsc pracy" 

• PN-EN 50172 "Oświetlenie awaryjne" 

Wykaz opraw oświetleniowych dobranych w poszczególnych pomieszczeniach 

załączono na rzutach kondygnacyjnych. Oświetlenie pomieszczeń zasilane będzie z 

rozdzielnic opisanych na rzucie kondygnacji. Dla potrzeb oświetlenia awaryjnego 

(włączającego się przy zaniku napięcia podstawowego) przewidziano oprawy 

jednofunkcyjne o czasie działania 1 godziny IP41 z świadectwem CNBOP. Dla 

wskazania kierunku ewakuacji zastosowano oprawy oświetleniowe z modułem 

jednofunkcyjnym o czasie jednej godziny z świadectwem CNBOP. Każde wyjście 

ewakuacyjne z budynku od jego strony zewnętrznej oświetlone będzie oprawą z 

modułem jednofunkcyjnym  LED IP65 mrozoodporną. Wszystkie oprawy awaryjne 

wyposażone w autotest. System autotestu umożliwia utrzymanie pełnej sprawności 

technicznej opraw awaryjnych, poprzez systematyczną kontrolę funkcjonalną i pomiar 

czasu świecenia w trybie pracy awaryjnej. Zastosowany we współpracy z określonym 

typem opraw całościowo musi być również certyfikowany CNBOP. 

Wytyczne wykonania instalacji 

• Instalacja zasilająca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek 

rozgałęźnych.  

• Wyłączniki oświetlenia instalowane są na wysokości 1,4 m od posadzki we 

wszystkich pomieszczeniach. 

• Instalacja oświetleniowa wykonana będzie przewodem YDYpżo 3(4) x 1,5 mm2. 

Obwody gniazd wtykowych zasilane będą przewodami YDYpżo 3 x 2,5 mm2. W 

pomieszczeniach WC stosować gniazda o stopniu ochrony IP 44. W pomieszczeniach 

tych stosować oprawy załączane czujnikiem ruchu oraz oprawy oświetlenia awaryjnego. 

• W pomieszczeniach wilgotnych gniazda instalować na wysokości 1,5m od posadzki.  

• W pomieszczeniach suchych – stosować osprzęt IP20. 

• W pomieszczeniach administracyjnych suchych gniazda instalować na wysokości 

0,3m nad posadzką.  

• W pomieszczeniach dla niepełnosprawnych: 

o Przyciski i wyłączniki instalować na wysokości 90cm od posadzki 

o Gniazda wtykowe instalować na wysokości maksymalnie 1m 

W pomieszczeniach, w których ściany wyłożone będą płytkami ceramicznymi instalacje 

prowadzić w rurkach ochronnych twardych pod tynkiem.  

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
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Ochronę podstawową przed porażeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewodów, 

kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń.  

Ochronę przy uszkodzeniu – niedopuszczenie do porażenia prądem elektrycznym w 

przypadku uszkodzenia izolacji – samoczynne wyłączenie zasilania, drugi stopień 

izolacyjności rozdzielnic.  

Ochrona uzupełniająca – urządzenia ochronne różnicowo prądowe o znamionowym 

prądzie różnicowym nie przekraczającym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych 

połączeń  wyrównawczych ochronnych. 

Rozdział przewodu PEN na PE i N wykonany winien być w obudowie wyłącznika 

p.poż.   

Instalacja połączeń wyrównawczych 

Główna szynę uziemiającą zaprojektowano w pomieszczeniu rozdzielni głównej - jako 

oddzielny element. W celu uzyskania połączeń wyrównawczych należy połączyć ze 

sobą wszystkie instalowane rurociągi metalowe, metalowe części konstrukcji 

wyposażenia instalacyjnego, zbrojenie konstrukcji nośnej obiektu, bednarkę szybu 

dźwigu, bednarkę pom. RG. Płaskownik FeZn30x4mm instalować w pomieszczeniach: 

podszybiu windy, rozdzielni głównej. W pomieszczeniach wskazanych na rzucie w 

projekcie przewiduje się instalacje połączeń wyrównawczych miejscowych zakończone 

miejscowymi szynami wyrównawczymi, połączone z GSW. 

Instalacja przeciwprzepięciowa 

W rozdzielnicy głównej przewiduje się ochronę przeciwprzepięciową kl. 1+2. W 

pozostałych rozdzielnicach ochronę kl.  

Ochrona odgromowa 

Dach budynku kryty papą termozgrzewalną. Kominy wentylacyjne chronione będą 

iglicą kominową. Strefę ochronną wentylatorów dachowych oraz central 

wentylacyjnych stanowić będą maszty odgromowe z podstawą betonową. Zwody 

poziome oraz przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn fi 8mm. Przewody 

odprowadzone będą w rurach ochronnych o grubości ścianek 5mm ułożonych w 

warstwie izolacyjnej budynku. W podobny sposób instalowane będą złącza kontrolne w 

obudowach mocowanych w warstwie izolacyjnej ściany. Przewody odprowadzające 

łączyć z przewodami uziemiającymi wyprowadzonymi z uziomu otokowego. Całość 

instalacji wykonana będzie zgodnie z normą PN-EN 62305. Uziom otokowy wykonany 

będzie bednarką FeZn30x4mm, z której wyprowadzony będzie przewód uziemiający 

FeZn φ 16mm² zakończony w złączu kontrolnym. 

Instalacja fotowoltaiczna 

Źródłem energii odnawialnej będą moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 49,8 kWp. 

System składa się z 166 szt. modułów fotowoltaicznych 300 Wp. Moduły muszą 

posiadać dużą odporność na wiatr i obciążenie śniegiem, oświadczenie producenta, że 

moduły przeszły test zgodnie z normą IEC 61215 na obciążenia mechaniczne oraz, że 

moduły nie wymagają odśnieżania ani czyszczenia.  

Moduły fotowoltaiczne instalować na systemowej konstrukcji zalecanej do stosowanych 

modułów. Montaż należy przeprowadzić w oparciu o instrukcje dostawcy, 

uwzględniając unikania zaciemnienia. Panele instalowane będą na konstrukcji pod 

katem 15° w kierunku nasłonecznienia. Moduły połączyć ze sobą w odpowiednio 

dobrane łańcuchy, które łącznie stanowić będą generator słoneczny włączony do 

inwertera. Lokalizację paneli PV pokazano na rzutach dachu.  

Okablowanie instalacji wykonanej na powierzchni dachu: 

Moduły należy łączyć szeregowo w łańcuchy za pomocą przewodów dostarczonych 

wraz z modułami PV. Nadmiary ww. przewodów należy przymocować do konstrukcji 

aluminiowej za pomocą opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe 
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czynniki atmosferycznych. W miejscach gdzie przewody mogą mieć kontakt z 

promieniowaniem słonecznym należy dodatkowo zabezpieczyć stosownymi osłonami. 

Wszystkie połączenia między modułami należy wykonać za pomocą złączy typu MC4. 

Złącza te zapewniają doskonały kontakt elektryczny, charakteryzują się odpornością na 

warunki atmosferyczne przez okres 25 lat. Złącza te zastosowane będą do połączenia 

poszczególnych rzędów z inwerterem. Poszczególne łańcuchy modułów należy łączyć z 

inwerterem poprzez rozdzielnice DC kablami solarnymi. Kable należy układać na 

powierzchni dachu w sposób, który nie obciąża złącz konektorowych. Kable układać 

blisko siebie aby zminimalizować możliwość indukowania się w nich przepięć. 

Włączenie inwerterów do sieci odbędzie się za pomocą kabli LgY. Z poszczególnych 

łańcuchów modułów do miejsca przyłączenia przewody prowadzić w korytkach 

kablowych przystosowanych do instalacji zewnętrznych do miejsca przepustu. Koryta 

chroniące kable w przestrzeniach otwartych muszą być odporne na promieniowanie UV 

oraz inne warunki zewnętrzne.  

Inwerter należy zainstalować zgodnie z wytycznymi instrukcji montażowej  zwracając 

w szczególności uwagę na odległości od sąsiednich urządzeń.  

Po zainstalowaniu  inwerterów należy je połączyć z instalacją wyrównawczą budynku. 

Falowniki zostaną zabudowane w pomieszczeniu RG. Inwertery wyposażone są w: 

• Rozłącznik po stronie DC każdego łańcucha 

• Rozłącznik po stronie AC 

Na dachu budynku przewidziano rozdzielnice DC. W rozdzielnicy tej zabudowane 

będą: 

• Zabezpieczenia nadprądowe 

• Ochronniki przeciwprzepięciowe 

stanowiące zabezpieczenie każdego łańcucha wprowadzonego do falownika. W 

rozdzielnicy Inwerterów (strona AC falowników) przewiduje się: 

• Wyłącznik nadpradowy zwarciowy 

• Wyłącznik różnicowo – prądowy  

• wyłącznik główny nadmiarowo – prądowy i zwarciowy typu NZMC1-A100 z cewką 

wzrostową oraz przełącznikiem kontroli faz. Wyłącznik będzie wyposażony w zespół 

styków pomiarowych oraz wyzwalacz podnapięciowy sterowany przyciskiem 

p.pożarowym wyłącznika głównego.  

Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa: 

Falowniki uniemożliwiają przepływ prądu zwarcia DC do instalacji elektrycznej.  

Moduły fotowoltaiczne instalować na systemowej konstrukcji zalecanej do 

zastosowanych modułów. Montaż należy przeprowadzić w oparciu o instrukcje 

dostawcy. Należy bezwzględnie unikać zacienienia. Konstrukcję aluminiową należy 

połączyć z instalacją połączeń wyrównawczych. 

Połączenia wykonać specjalnym kablem odpornym ta promieniowanie UV 

dedykowanym do stosowania w elektrowniach fotowoltaicznych. W rozdzielni  należy 

zainstalować rozłączniki bezpiecznikowe oraz ochronniki przepięciowe.  Nie ma 

potrzeby stosowania dodatkowego rozłącznika izolacyjnego ze względu na to, że 

zastosowane inwertery zawierają je w formie klucza.  

Z poszczególnych łańcuchów modułów do miejsca przyłączenia, przewody należy 

prowadzić w korytach kablowych. Wewnątrz budynku przewody należy poprowadzić 

od miejsca przepustu do inwerterów, najkrótszą możliwą trasą z uwzględnieniem 

maksymalnych długości przewodów. 

Zastosowane falowniki posiadają blokadę przeciw podaniu napięcia do sieci, gdy ta jest 

w stanie beznapięciowym, to znaczy jeżeli falownik podejmuje próbę zmiany 
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częstotliwości, zabezpieczenie falownika przestaje oddawać energię do sieci i odłącza 

się od niej. 

Każdy inwerter wyposażony będzie w interfejs ethernetowy Rj45, z którego 

wyprowadzone zostaną skrętki komputerowe ekranowane kat. 6A LSZH poprowadzone 

dalej do istniejącej szafy dystrybucyjnej sieci LAN i włączone poprzez panel krosowy 

do przełącznika istniejącego. Wizualizacja parametrów zasilania/wytworzonej energii 

na web serwerze inwertera dostępna po autoryzacji. 

W pomieszczeniu RG w rozdzielnicy inwerterów projektuje się ochronnik 

przeciwprzepięciowy klasy 1+2. 

W rozdzielnicy inwerterów zabudowany będzie wyłącznik nadmiarowo prądowy i 

zwarciowy typu NZMC1-A100 z cewką wzrostową jako wyłącznik główny instalacji 

fotowoltaicznej. Wyłącznik będzie wyposażony w zespół styków pomiarowych oraz 

wyzwalacz podnapięciowy sterowany przyciskiem p.pożarowym wyłącznika głównego. 

 

Ryczałt 

Podstawę wynagrodzenia określa umowa 

 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

Wszystkie prace elektroenergetyczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami. 

- Przepisy Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych PBUE 

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990r nr 473, Dziennik 

Ustaw nr81 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Roboty 

elektryczne. Tom V 

-    PN-92/E-05009/41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

-    PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania  

strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe, 

-    PN- EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.   

Część 1 : Specyfikacja i zapewnienie jakości. 

-    PN-EN 50174-2 : 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.   

Część 2 : Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

-    PN- EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  

 


