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1. CzZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Etap 1 - Budowa zbiornika retencyjnego na wode z sieci MPWiK S.A. zlokalizowanego na terenie CWPSK W
Kamiericu Wroctawskim.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Specyfikacja Techniczna ST-02.01 - odnosi sie do poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdét budowlano-konstrukcyjnych w ramach zadania:

,Etap 1 - Budowa zbiornika retencyjnego na wode z sieci MPWiK S.A. zlokalizowanego na terenie CWPSK

w Kamiencu Wroctawskim”.

13 Zakres robot Specyfikacji Technicznej
Zakres niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej obejmuje:

e Roboty rozbidrkowe i demontazowe — ogrodzenie z betonowych paneli prefabrykowanych.

e Roboty ziemne — wykopy, formowanie nasypdw, odwodnienie wykopdw.

e Woykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych - ptyty denne i stropowe, Sciany, podciagi, podktady,
kinety,

e Woykonanie, dostawa i montaz gotowych prefabrykatéw zelbetowych - komora prostopadtoscienna z
ptytg stropows,

e Woykonanie, dostawa i montaz konstrukcji stalowych — barierki, wtazy, drabiny, przejscia szczelne,
podpory, tgczniki.

e |nne roboty instalacyjne i montazowe.

1.4 Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Roboty tymczasowe — to takie roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robot podstawowych ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robodt
podstawowych, chyba, ze istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych ale nie zaliczane do robdt
tymczasowych. Nalezy ujg¢ koniecznos¢ wykonywania i dokumentowania koniecznych pomiardw,
obserwacji, oznakowan, zabezpieczen, sporzadzenia projektu organizacji robdt itp. Wszelkie koszty
zwigzane z w/w czynnosciami Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie: finansowym, transportowym i
organizacyjnym i zostang ujete w cenie jednostkowej roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét tymczasowych i towarzyszacych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowag, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne informacje dotyczace robdt tymczasowych i towarzyszacych podano w ST- 00.00.

1.5 Podziat wedtug Wspodlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

Dziat: 45000000 - 7 Roboty budowlane
Grupa robot: 45100000 - 8  Przygotowanie terenu pod budowe.
45200000 -9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.
45400000- 1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45500000 -2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia
robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodne;j i lgdowe;j.
Klasa robét: 45110000 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne.
45120000 -4 Probne wiercenia i wykopy.
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45210000 -2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw.

45220000 -5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000 -8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu.

45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej

45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy
obiektéw budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Kategorie robot: 45111000 — 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

45113000-2 Roboty na placu budowy.

45122000-8 Prdbne wykopy

45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazyndéw i
obiektéw budowlanych przemystowych, obiektow budowlanych zwigzanych z
transportem.

45223000-6 Konstrukcje

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych.

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.

45243510-0 Budowa nasypow

45243600 -8 Scianki szczelne

45252000 -8 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw uzdatniania, oczyszczania
oraz spalania odpadow

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami PN .

Uzyte w SST okredlenia i skroty nalezy rozumieé w kazdym przypadku jak wszystkie wymienione w ST 00.
Wymagania ogdlne a takze z podanymi ponizej:

Wykopy robocze- wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawiera: rzuty i przekroje, plan
sytuacyjno-wysokosciowy, sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw, wyniki techniczne badan
podtoza gruntowego, szczegdtowe warunki techniczne wykonania robdét

Gtlebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajnej.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.

Nasyp budowlany - budowla ziemna, ktérej niweleta znajduje sie powyzej powierzchni terenu.

Podsypka — zageszczona warstwa piasku sypana na dno wykopu jako warstwa konstrukcyjna pod uktadane
rurociagi lub linie kablowe, zapewniajgca wtasciwe warunki pracy urzadzen.

Zasypka — zageszczona warstwa gruntu sypana powyzej podsypki bgdZ dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu - Wielkos¢é charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

[ = Pu

S , gdzie:
pds

P
pds

- gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7] (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wg
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Wzoru :

U=dgo/dyo gdzie:

dgo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)
dy - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

Glebokos$¢ przemarzania gruntu - glebokosé, do ktérej zimg zamarza grunt i zawarta w nim woda
gruntowa. Srednia gfeboko$¢ przemarzania to ok. 1m. Wielkoé¢ ta zalezy od strefy klimatycznej (w
mniejszym stopniu od rodzaju gruntu) i decyduje o gtebokosci, na ktérej prowadzi sie rurociagi.

Podtoze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego np. grunt rodzimy, podktad na ktdéry naktada sie
wyprawe lub element prefabrykowany.

Szalunki systemowe - mozna stosowal rdzne typy umocnien dostosowanych do gtebokosci wykopu,
obcigzen od naporu gruntu czy przyjetych dtugosci montazowych rurociggdw, poczawszy od lekkich
aluminiowych, poprzez systemy bokséw do unikalnego systemu z potrdjng szyng prowadzacg i rozporami
slizgowymi itp.

Scianki szczelne — konstrukcje wykonane z elementéw podtuinych, np. bruséw stalowych zwanych
grodzicami, zapuszczanych w grunt S$cisle jeden obok drugiego. Zadaniem s$cianek szczelnych jest
utrudnienie przemieszczania sie gruntu w kierunku poziomym (zabezpieczenie statecznosci pionowego
uskoku), utrudnic¢ przeptyw wéd gruntowych. Na obszarach lgdowych stosowane sg np. do zabezpieczania
gtebokich, nawodnionych wykopdéw, ochrony skarp czy zabezpieczania fundamentéw i mogg by¢
wprowadzane w grunt statycznie badz dynamicznie. Scianki szczelne wprowadzane sg w grunt w catosci,
zanim przystgpi sie do wybierania urobku. Przy wbijaniu bruséw w grunty twardoplastyczne stosuje sie
metody wspomagajace (poptukiwanie, wstepne rozwiercanie)

Prefabrykat - pétprodukt, typowy element budowlany stuzacy do montazu na placu budowy np. ptyta
stropowa, kregi zelbetowe, komora prostopadtoscienna itp.

Komora prostopadtoscienna — obiekt wykonany w rzucie prostokata lub wielokata z dnem monolitycznie
potgczonym z pionowymi Scianami

Podktad - warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego (np. tynk
podktadowy, podtoze betonowe itp.).

Dylatacja - inaczej szczelina dylatacyjna jest to celowo wykonana przerwa (szczelina) dzielagca duze
powierzchnie konstrukcyjne obiektu lub jego elementy. Dobrze wykonane dylatacje chronig powierzchnie
przed przypadkowymi rysami oraz peknieciami.

Przerwa robocza - przerwy w betonowaniu okreslane réwniez mianem technologicznych przerw

tymczasowych, dylatacji czasowych oraz spoin roboczych. Mogg by¢ wykonywane przerwy robocze

okreslone w DP badZ wynikte w trakcie wykonawstwa i uzgodnione z projektantem (przerwy wynikte ze

wzgledu na szybkosé wigzania mieszanki betonowej, wymiary geometryczne wykonywanego obiektu,

ograniczona powierzchnia deskowan bedaca do dyspozycji wykonawcy, wydajnosé maszyn, warunki

otoczenia itp.). Ze wzgledu na zapewnienie szczelnosci elementu, mozemy rozrdzni¢ przerwy robocze dla

ktorych:

e nie jest wymagana szczelnosé,

e wymagana jest szczelno$¢ na dziatanie wéd gruntowych i innych wdd oddziatywujgcych bez cisnienia
(np. zewnetrzne Sciany i ptyty fundamentowe, garaze podziemne, stropodachy itp.),

e musi by¢ zagwarantowana szczelnos¢ pofaczenia przy dziataniu wody pod cisnieniem (np. zbiorniki,
wanny fundamentowe itp.).

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérag zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujagcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.
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Stopienn mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

1.7 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét zgodnie z ST-00.00.

2. WYROBY BUDOWLANE
Warunki stosowania wyrobéw budowlanych podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

Wszedzie tam, gdzie w STWIORB i Dokumentacji Projektowej wskazano wyroby z podaniem konkretnych
firm, nazw wyrobow, patentéw, znakéw towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, tj. uzycie wyrobow rownowazinych ze wskazanymi
parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Wykonawca ma prawo do
zmian producenta na innego oferujgcego urzadzenie lub wyréb o tozsamych lub wyzszych parametrach
technicznych (ofertom takim winny towarzyszy¢ wszystkie informacje niezbedne do kompletnej oceny przez
Zamawiajgcego, wtacznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizg cen,
aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegétami).

W przypadku, gdy zmiany te spowodujg koniecznos$¢ aktualizacji Dokumentacji Projektowej i STWIORB,
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania jej na wiasny koszt, przedstawienia do akceptacji autorowi
projektu i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest w takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych zmian decyzji,
uzgodnien i pozwolen.

2.1 Zrédta uzyskania wyrobéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobdw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenia danego wyrobu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych wyrobdw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badann w celu udokumentowania, ze wyroby uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia roboét. Jezeli wyroby z
akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub o nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien je wymienic
lub zmieni¢ zrédto zaopatrywania.

2.2 Zrédta wyrobéw budowlanych
Wg zapisu w ST — 00.00 - Wymagania ogdlne.

2.3 Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych.
Wg zapisu w ST — 00.00 - Wymagania ogdlne.

24 Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom
Wg zapisu w ST — 00.00 - Wymagania ogdlne.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych.
Wg zapisu w ST — 00.00 - Wymagania ogodlne.

2.6 Beton konstrukcyjny
Beton konstrukcyjny C30/37. Pozostate betony zgodnie z DP.
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Konstrukcje betonowe uzytkowane w warunkach srodowiskowych zgodnie z PN-EN206-2014:
e Powierzchnie wewnetrzne zbiornika wypetnionego woda — klasa ekspozycji XD2,
e Powierzchnie wewnetrzne komory suchej — klasa ekspozycji XC3,
e Powierzchnie zewnetrzne majace kontakt z gruntem — klasa ekspozycji XAl,
e Powierzchnie zewnetrzne odkryte — klasa ekspozycji XF3,

2.7 Zbrojenie

Klasy A llIN w gatunku RB 500 W
Zbrojenie rozproszone polipropylenowe — zbrojenie jastrychdw cementowych

2.8 Stal konstrukcyjna

Stal nierdzewna kwasoodporna

Stal 1H18N9T (1.4541) - konstrukcje zanurzone w cieczy i montowane w $rodowisku o duzej wilgotnosci
(tuleje przejs¢ szczelnych, podpory itp. )

Stal OH18N9 (1.4301) - konstrukcje nie zanurzone w cieczy, narazone na zmienne warunki atmosferyczne
(barierki, wtazy itp.)

Stal zwykta
Orynnowanie i obrébki blacharskie - systemowe tytan-cynk

taczniki

Stal kwasoodporna A4 — drabiny i fgczniki majgce kontakt z ciecza
Stal kwasoodporna A2/A3 oraz stal cynkowana — tgczniki nie majace kontaktu z wodg
Stal kwasoodporna O0OH17N14M?2 (1.4404)+stal Ad+elastomer EPDM — tancuchy uszczelniajgce

Klasyfikacja konstrukcji

Klasyfikacja konstrukcji stalowych wg PN-B-06200:2002 zatgcznik A): - konstrukcje klasy 3

2.9 Przejécia szczelne
Systemowe uszczelnienia fancuchowe w zabetonowanych trwale stalowych tulejach ostonowych typu Il
i/lub typu lll.
e Od strony naporu wody — podwdjne taricuchy kwasoodporne typu 2tU z atestem PZH
e Od strony pomieszczen suchych — fancuchy kwasoodporne typu tU
e Od strony gruntu — zabezpieczenie zewnetrzne szczeliny watkiem (sznurem) polipropylenowym i
elastycznym kitem poliuretanowym.

2.10 Przerwy robocze i dylatacje

W przerwach roboczych nalezy osadzic tasmy z blachy cynkowanej powleczonej obustronnie
termoplastyczng masg uszczelniajgcg wchodzaca w reakcje ze swiezym zaczynem cementowym,
Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych zgodnie z ST-02.02.

2.11 Izolacje, powtoki antykorozyjne,

Izolacje oraz powtoki ochronne na powierzchniach betonowych zgodnie z DP i ST-02.02.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

Wybodr sprzetu i narzedzi do wykonywania konstrukcji w dostosowaniu do technologii robdt nalezy do
Wykonawcy robét. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca, tam gdzie jest to wymagane przepisami, dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Do wykonania robdt budowlano - konstrukcyjnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego wykonanie robot
ujetych w pkt. 1.3, w tym:

e koparki,

e spycharka,

e tadowarka,

e diwig,

e spycharki kotowe

e zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow wykopdw i nasypdw,

e walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce do zageszczania,

e typowe obudowy stupowe z $cianami ptytowymi i segmentowymi do wykopdéw liniowych i
punktowych,

e mioty pneumatyczne reczne,

e kruszarka do rozdrabniania gruzu

e sprzet do ciecia stali, zelbetu

e palnik acetylenowy

e spawarka,

e systemowe rusztowania, drabiny itymczasowe pomosty,

e systemowe urzadzenia podpierajace,

e systemowe urzadzenia rozpierajgco-sciggajace,

e podstawowy sprzet do prac demontazowych i montazowych,

e wciggarki,

e systemowe haki, liny, zawiesia montazowe,

e kompleksowy sprzet do wbijania i wyciggania grodzic scianek szczelnych (zuraw, prowadnice,
wibromtoty o wysokiej czestotliwosci pracy i regulowanej amplitudzie drgan itp.)

e kompleksowa instalacja odwodnieniowa (pompy, weze elastyczne itp.),

e agregat,

e betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o réznej konsystenc;ji,

e sprzet do podawania mieszanek betonowych

e wibratory,

e maszyny do obrébki stali zbrojeniowej,

e kompletne deskowania pionowe i poziome, systemowe, inwentaryzowane stalowe, z drewna lub
deskowania z czeSciowym uzyciem wyrobéw drewnopochodnych takich jak ptyty twarde, stemple,
faczniki stalowe itp.

e zacieraczka do betonu,

e podstawowy sprzet do pielegnacji ,swiezego” betonu,

e instrumenty geodezyjne (teodolit, niwelator, poziomica, fata miernicza, tasma itp.),

e inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w sporzgdzonym
przez Wykonawce projekcie Organizacji Robét.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST—00.00 -, Wymagania ogdlne”.
Do przewozu wyrobdw uzywane bedg srodki transportu typu:
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e samochdd mieszarka do transportu i podawania mieszanki betonowej

e samochdd skrzyniowy, naczepy do transportu prefabrykatéw i el. gotowych

e przyczepa do transportu szalunkow i stali zbrojeniowej

e samochdd wywrotka do transportu gruzu i materiatédw sypkich

e samochdd dostawczy

Wyboér srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych wyrobow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na srodowisko naturalne. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisdw ruchu drogowego. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ pojazddw przy transporcie materiatdw i sprzetu na drogach i placu budowy. Na przewdz
nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw Wykonawca winien uzyska¢ wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiasciwych organdw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg byc
spowodowane ruchem tych pojazddw.
Wyroby i sprzet na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP. Przewozone wyroby
powinny byé rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu
pojazdu. Kruszywo oraz materialy sypkie nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem Srodowiska, oraz w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami ( np. innych klas,
gatunkéw itp.). W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku, wytadunku i sktadowaniu.
Wykonawca bedzie usuwacd na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia drég spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
Wykonawca w celu zabezpieczenia samochoddéw przed zanieczyszczeniem drég dojazdowych do terenu
budowy zainstaluje myjki do mycia opon, oraz w celu umozliwienia spryskiwania ulic przed nadmiernym
powstawaniem pylenia i kurzenia. Wykonawca ma sie stosowac do zalecen zarzadcy drég i stuzb w tym
policji.
Srodki transportu i podawania masy betonowej nie powinny powodowac:

e naruszenia jednorodnosci masy

e zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogélne wykonania robét

Wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00.00 - ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
wyrobow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wykonywaniu robdt, zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub
odrzucenia wyrobéw i etapdw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
Umowy, Dokumentacji Projektowe] i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.1.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty przygotowawcze

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy. Przed
przystgpieniem do robdt rozbiérkowych i demontazowych nalezy wykonaé bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ narzedzia i sprzet. Teren prowadzenia robét nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw oraz wszystkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robodt, wygody Uzytkownika i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene jednostkowsa.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidérkowych i demontazowych na danym obiekcie nalezy zbadaé
kontrolnie stanu techniczny rozbieranego obiektu — nalezy rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych
elementdéw, ich potgczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wtasciwy sposdb
rozbidrki. Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji rozbidrki,
ktory ustala kolejnosc robét i sposoby ich wykonania.

Warunki ogélne wykonywania prac rozbiérkowych i demontazowych

Wszelkie prace demontazowe i rozbidrkowe elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ bardzo
ostroznie zgodnie ze sztuka budowlang i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Rozbiérkowych. Szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ na zapewnienie w kazdej fazie realizacji prac ciggtosci
nos$nosci i statecznosci rozbieranego obiektu poprzez przyjecie odpowiedniej technologii demontazu
poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych.

Rozbiérka reczna

Usuniecie elementu nie moze powodowal naruszenia statecznosci elementéw przylegtych. Nalezy
przyjmowaé zasade, 7e rozbidrke poszczegdlnych konstrukcji nosnych wykonywa¢ dopiero po
wczesniejszym rozebraniu wszystkich elementéw obcigzajgcych dang konstrukcje.

Do rozbidrki i demontazu recznego mozna stosowaé sprzet typu mtoty pneumatyczne, przecinarki,
wiertarki, podnosniki itp.

Rozbidrka przy uzyciu maszyn.

Elementy z betonu trudne do rozdrobnienia mfotami pneumatycznymi tnie sie tarczowymi lub linowymi
pitami do betonu. Elementy duzych rozmiaréw mogg by¢ rozdrabniane przez rozpieranie za pomocg pta-
skich pras hydraulicznych lub urzadzen rozpierajgcych.

Podczas wykonywania prac rozbiérkowych i demontazowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia i rozparcia. Teren prowadzenia robdt nalezy oznakowac i zabezpieczyé przed dostepem
0s6b nieupowaznionych. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace i Srodki niezbedne do ochrony robét.

Roboty rozbidrkowe i demontazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.

z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczegdlnosci:

e Odcigc¢ wszystkie niezbedne, kolidujgce z robotami przytacza.

e Zgromadzié¢ wszelki sprzet jaki bedzie niezbedny do wykonania robdt demontazowych i rozbiérkowych.

e Sprawdzi¢ stan techniczny poszczegdlnych sktadowych elementdéw konstrukcyjnych, rozeznad jego
otoczenie oraz ustali¢ metody prac demontazowych i montazowych.
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e Nalezy zdemontowaé¢ badz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wszystkie elementy budowlane
pozostajgce w strefie wykonywanych prac.

e Dobdér metody demontazu nalezy dostosowac do tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatéw.

e Do robdét demontazowych i montazowych Wykonawca winien zatrudnia¢ osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu. Nalezy bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia i pomosty robocze zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni byc¢
zaopatrzeni w odziez roboczg oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych
narzedzi i sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

e Podczas prowadzenia robdt strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje mozliwos¢ spadania rdéznych
przedmiotéw lub materiatdow, nalezy ogrodzié i zabezpieczy¢.

e Roboty demontazowe i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu narzedzi mechanicznych
przez rozkuwanie, rozkrecanie i ciecie. Elementy gotowe zaleca sie demontowac w catosci przy pomocy
dostosowanych do ciezaru elementu systemowych zawiesi i zakotwionych w prefabrykacie hakéw
montazowych. Elementy monolityczne nalezy cigé lub rozbija¢ za pomocag narzedzi udarowych, pit
tarczowych itp. Otwory wiercié przy pomocy wiertnicy bezudarowe;j.

e Nawierzchnie bitumiczne rozbiera¢ poprzez wykonanie nacie¢, mechanicznie lub recznie, zerwanie
warstw izolacyjnych i wywiezienie. Warstwy ostonowe rozbiera¢ metodami tradycyjnymi przy uzyciu
narzedzi recznych oraz elektronarzedzi.

e Kazdy demontowany element konstrukcyjny winien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed zsunieciem
badz zwaleniem poprzez wykonanie niezbednych podparc¢ i rozpar¢ lub podwieszony do zurawi o
odpowiednim wysiegu i udzwigu. W przypadkach koniecznych nalezy wykonywac¢ tymczasowe pomosty
robocze.

e Gromadzenie materiatu rozbiérkowego na konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

e Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia i pomosty robocze zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w odziez roboczg oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych
narzedzi i sprzetu.

e Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbidrkowych Wykonawca wskaze urzadzenia przydatne
do dalszego uzycia. Wszystkie demontowane elementy przeznaczone do powtdérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane recznie, bez powodowania zbednych uszkodzen.

e Wszelkie roboty rozbidrkowe i roboty remontowo - montazowe powinny by¢é wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i przepisami bhp.

Wykonanie prac rozbidrkowych

e Rozbiérka elementéw betonowych i zelbetowych — rozbiera¢ metodami tradycyjnymi przy uzyciu:
narzedzi recznych, pneumatycznych lub hydraulicznych oraz elektronarzedzi (narzedzia udarowe, udarowo-
obrotowe, przecinarki z tarczami diamentowymi do ciecia betonu, przecinarki z tarczami korundowymi do
ciecia stali a takze mtotéow hydraulicznych montowanych do koparek — do wyburzen.

e Rozbidérka obiektéw kubaturowych zrealizowanych w konstrukcji stalowej — rozbieraé metodami
tradycyjnymi poprzez rozkrecanie i ciecie przy uzyciu: narzedzi recznych, elektronarzedzi i palnikéw
acetylenowych do ciecia i demontazu elementéw stalowych oraz zurawi samojezdnych do demontazu
elementow.

Rozbiérka nawierzchni z mas bitumicznych i warstw cieplnych — nawierzchnie z mas mineralno-
bitumicznych rozbiera¢ poprzez wykonanie mechaniczne lub reczne nacie¢, zerwanie warstw izolacyjnych i
wywiezienie.

Zagospodarowanie odpadéw — wytworzone odpady w postaci materiatdw masowych po ich zgromadzeniu
winny by¢ odtransportowane w miejsce sktadowania lub utylizacji. Rozbiérke wyrobéw niebezpiecznych
powinny realizowac¢ wyspecjalizowane firmy zajmujace sie odzyskiwaniem surowcéw lub inng formg ich
wykorzystania lub unieszkodliwienia. Odpady zaliczone do niebezpiecznych winny byé zdemontowane,
zabezpieczone, wywiezione przez firme majacg pozwolenie na tego typu roboty i przekazane do
unieszkodliwienia do wyspecjalizowanych firm zewnetrznych.
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Materiaty z rozbidrki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpaddw stanowigcych zatacznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r (DZ.U.Nr 112/1206/2001) ogtoszonym na
podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r (DZ.U.Nr 62 poz.628) i podda
odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpaddéw celem odzysku lub unieszkodliwienia.
Wykonawca prowadzi¢ bedzie ilosciowg i jakosciowg ewidencje wszystkich wytwarzanych odpaddéw zgodnie
z przyjety klasyfikacjag odpaddw oraz listg odpadéw niebezpiecznych na formularzach zamieszczonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadéw (DZ.U.Nr152 poz. 1736)

Wywé4z materiatdw z rozbidrki — zamawiajacy wskaze na terenie oczyszczalni miejsce na tymczasowe
sktadowisko. Pochodzacy z rozbidrki ztom stalowy i zeliwny, demontowane urzadzenia, Wykonawca bedzie
sktadowat w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wywoz gruzu betonowego, zelbetowego, ceglanego oraz innych materiatéw z rozbiérki Wykonawca
rozwigze we wtasnym zakresie badz wywiezie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie koszty i optaty zwigzane z wywozem, sktadowaniem, odzyskiem i utylizacjg odpaddéw winny by¢
ujete przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét rozbiérkowych zgodnie z zawartg umowsa.

Przebieg robdt rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki.

5.1.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe

Budowa geologiczna

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie wroctawskim, gmina
Czernica, na terenie CWPSK w Kamiericu Wroctawskim, Obreb ewidencyjny 0007 Kamieniec Wroctawski,
jednostka ewidencyjna Czernica 022301_2, dziatka: 197/1, AM1

Wedtug podziatu fizyczno-geologicznego Polski jest to obszar mezoregionu Pradolina Wroctawska
(makroregion Nizina Slagska) gdzie ptaska powierzchnia tarasu zalewowego gérnego wzniesiona j 3,0 m nad
poziom rzeki Odry (rzedne bezwzgledne wynoszg okoto 119-120 m n.p.m.) i czesto podwyzszona nasypami
jest silnie porozcinana starorzeczami. Miejscami sg one widoczne w terenie, miejscami czeSciowo lub
catkowicie zasypane.

Budowa geologiczna i hydrogeologia

Pradolina Wroctawska pod wzgledem geologicznym jest to obszar monokliny $lasko-krakowskiej i
monokliny przedsudeckiej, pokryty plejstocenskimi i holocenskimi osadami rzecznymi — gtéwnie piaskami,
Zwirami i spoistymi gruntami aluwialnymi. W bezposrednim rejonie badan w budowie geologicznej strefy
przypowierzchniowej wystepujg grunty akumulacji rzecznej taraséow zalewowych zwigzanych z dziatalnoscia
akumulacyjng rzeki Odry i Widawy oraz ich doptywoéw.

Wody podziemne wystepujg na niewielkich gtebokosciach, okoto 1 — 4 m p.p.t. w obrebie dominujgcych w
podtozu gruntéw niespoistych. Poziom wdd gruntowych powigzany jest z poziomem wody w korytach rzek
oraz od opaddw atmosferycznych..

Obszar inwestycji lezy:

— poza obszarem uje¢ ochronnych wody i obszarami ochronnymi zbiornikéw wdd powierzchniowych
(srodlgdowych),

— poza obszarem parku narodowego,

— poza obszarami chronionego krajobrazu,

- poza terenem chronionym o nachyleniu stoku powyzej 3° i zapadliskiem terenu,

- poza terenami szkéd gérniczych

- poza terenem bezposredniego zagrozenia powodzig.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

Warunki gruntowo-wodne

Badany obszar budujg czwartorzedowe, holocenskie osady rzeczne reprezentowane przez grunty niespoiste
wyksztatcone granulometrycznie, jako piaski Srednie i piaski srednie ze zwirem, lokalnie zaglinione oraz
grunty spoiste reprezentowane przez gliny pylaste i gliny piaszczyste. Grunty niespoiste wystepujg w stanie
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$redniozageszczonym natomiast grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. Powierzchnia terenu w
miejscach wiercen pokryta jest warstwg nasypow niebudowlanych o migzszosci 0,4-0,6 m.

Na badanym obszarze w otworze ot3, na gtebokosci 1,3 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie swobodnego
zwierciadta wody podziemnej (woda zawieszona na stropie stabo przepuszczalnych glin). W otworach ot1 i
ot2 stwierdzono wystepowanie sgczen srodglinowych na gtebokosci 1,2 m p.p.t..

Geotechniczna charakterystyka podtoza

W rozpatrywanym rejonie, w budowie geologicznej podtoza udziat biorg czwartorzedowe, holocenskie
osady rzeczne reprezentowane przez Sredniozageszczone grunty niespoiste i twardoplastyczne utwory
spoiste. Pakiet rodzimych gruntdw mineralnych pokrywa warstwa nasypéw niebudowlanych.

Gtebokos¢ strefy przemarzania gruntéw w rejonie badan wynosi ok. 1,0 m p.p.t.

Jednostki i parametry techniczne

Warstwa NN — do warstwy tej zaliczono powierzchniowe warstwy stanowigce mieszanine gleby, okruchéw
gruzu budowlanego i gruntéw mineralnych. Ze wzgledu na niejednorodny sktad, w tym zawartos¢ humusu,
warstwa geotechniczna NN nie jest kwalifikowana, jako podtoze budowlane.

Warstwa Il — holocenskie, rzeczne grunty niespoiste wyksztatcone, jako piaski $rednie, piaski Srednie
zaglinione oraz piaski srednie ze zwirem. Wystepujg w stanie $redniozageszczonym o przyjetym,
usrednionym stopniu zageszczenia lp =0,55.

Warstwa C1 — do warstwy tej zaliczono rzeczne, nieskonsolidowane grunty spoiste wyksztatcone, jako gliny
piaszczyste i gliny pylaste, réwniez z domieszkg zwiru. Grunty te sg wilgotne, wystepujg w stanie
twardoplastycznym o przyjetym, usrednionym stopniu plastycznosci I, =0,16.

Warstwa C2 — do warstwy tej zaliczono rzeczne, nieskonsolidowane grunty spoiste wyksztatcone, jako gliny
pylaste i gliny piaszczyste. Grunty te sg wilgotne, wystepujg w stanie twardoplastycznym na granicy
plastycznego o przyjetym, usrednionym stopniu plastycznosci I, =0,24.

Dla projektowanej inwestycji przyjeto Il kategorie geotechniczng i proste warunki gruntowe.

Wymagania ogdlne roboét ziemnych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét ziemnych zgodnie z umowg oraz za ich zgodnos$¢ z

DP, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normami PN-B-10736.1999 , Roboty ziemne. Wykopy otwarte

dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych” i PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne

- Wymagania i badania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt organizacji i/lub harmonogram robdt uwzgledniajacy

wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowga. W granicach terenu budowy

winny znajdowac sie state punkty niwelacyjne o rzednych podanych w dokumentacji tzw. repery robocze.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy powinien

dokona¢ wytyczenia Scian wykopdw i wytyczenie obiektéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i

STWIORB oraz trwale oznaczy¢ w terenie.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie o wszelkich dodatkowych rysunkach lub szczegétowych

specyfikacjach technicznych, ktére mogtyby okazaé sie niezbedne do przeprowadzenia robdt lub innych

czynnosci objetych umowa.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy:

e zapewnié ciggtosc¢ i bezpieczeristwo ruchu,

e zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym,

e wyznaczyc zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuinego i przekrojow poprzecznych. Do wyznaczania
zarysow robdt ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak
i prostymi przyrzgdami - poziomicg, tatg mierniczg, taSma itp.
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e przygotowac i oczyscic teren poprzez: odpowiednie wydzielenia terenu budowy, zabezpieczenie zieleni,
zdjecie warstwy gleby, wykonanie robdt rozbiérkowych, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na
ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzgdzenie przejazdéw itp.

e wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

Informacje odnosnie kategorii gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone lokalizacje istniejgcych
instalacji podziemnych podane w DP i STWIORB nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych
danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone réznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca
zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem wszystkich sieci i kabli podziemnych
oraz innych urzadzen na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. Kazda informacja majgca na celu
wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli i urzadzen uzyskana zostata z najlepszych
dostepnych Zrddet, jednak podanie takiej informacji przez Uzytkownika nie ma by¢ poczytane za
ograniczenie w jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy za dodatkowe sprawdzenie poprzez
wtasciwe zbadanie terenu lub w inny sposéb, doktadnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli i
innych urzadzen. Wszelkie przekopy i wiercenia kontrolne oraz ewentualne dodatkowe badania gruntu
Wykonawca uwzgledni w cenie robét i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej zaptaty.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad/podziemnych winny by¢ wykonywane przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkow ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen
winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz winien spetniaé¢ wszystkie istniejgce
w tym zakresie przepisy i uzgodnienia. W przypadku wystgpienia jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcych
urzadzen naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie
niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego witasny koszt wedtug wymagan wiasciwych gestorow sieci i
pod ich nadzorem.

Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych. Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty
zasadnicze linie obiektéw i krawedzi wykopdédw powinny by¢é wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
okreslajacych obrys fundamentéw powinno byé sprawdzane przez nadzér techniczny Inspektora Nadzoru
oraz potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig do +/- 10cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi
wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10cm. Réznice w stosunku do
projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczyé +1cm i - 3cm. Krawedzie wykopu nie
powinny mieé¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno réznic¢ sie od projektowanego o
wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

Wykonanie wykopow

Projektowane obiekty wykonywane bedg w wykopach szerokoprzestrzennych otwartych z pionowymi
$cianami zabezpieczonymi $ciankami szczelnymi. Montaz instalacji i sieci realizowany bedzie w wykopach
liniowych z Scianami pionowymi zabezpieczonymi obudowg petng ptytowg na catej gtebokosci wykopu.
Dopuszcza sie inne obudowy wykopdw pod warunkiem zabezpieczenia przez Wykonawce sprawnego i
bezpiecznego procesu odwodnienia i po uzyskaniu zgody projektant i/lub Inspektora Nadzoru.

Nachylenia skarp roboczych wykopdéw otwartych powinny wynosi¢ nie mniej niz:

o nachyleniu 1:1 — w gruntach zwieztych i bardzo spoistych typu gliny

o nachyleniu 1:1.25 — w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych

o nachyleniu 1:1.5 —w gruntach sypkich (piaski)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadkéw, gdy grunty te wystepuja
w stanach zwartych i péfzwartych. Dla standw plastycznych tych gruntdw bezpieczne pochylenie skarp
powinno wynosi¢ 1:1.5 dla skarp wykopdw o gtebokosci do 2.0m. oraz 1:1.75 dla skarp wykopow o
gtebokosci do 3.0m.
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Minimalne wymiary dna wykopdw o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako rowne wymiarom obrysu
zewnetrznego obiektu budowlanego, niezaleznie od rodzaju i sposobu wykonania fundamentu.

Wvykonanie nasypéw budowlanych

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rwnomiernego osiadania nalezy :

e Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rGwnomiernie na catej szerokosci.

e Grunty o réznorodnych witasciwosciach nalezy uktadaé¢ w oddzielnych warstwach jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu; grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w goérne
warstwy nasypow.

e Warstwy gruntu przepuszczalnego uktadac poziomo.

e Styk dwdch przylegtych czesci nasypu, zbudowanych z rdéinorodnych gruntéw wykonac nalezy ze
stopniami o wysokosci od 0,5 do 1,0m i szerokosci od 1,0 do 2,5m, ze spadkiem gdrnej powierzchni
okoto 4 %.

e GOrng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,5m wykonac¢ z gruntéw sypkich, niewysadzinowych, o
wskazniku roznoziarnistosci U> 5. W dolnej czesci mozna stosowaé grunty mieszane, ktére umozliwig
uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia Is.

e Jezeli nasyp bedzie budowany na powierzchniach skalistych lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokosé co
najmniej 15cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

e W miejscach wystepowania wodd gruntowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5m
powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego, gruboziarnistego.

Okreslenie grubosci warstw zageszczanych oraz ilo$¢ przejazdéw sprzetu zageszczajgcego niezbednych do
uzyskania wymaganego zageszczenia nalezy okre$la¢ na podstawie poletka doswiadczalnego dla
zastosowanego typu sprzetu. Zageszczanie zasypek wykonywac réwnomiernie roztozonymi warstwami przy
zatozonej wilgotnosci naturalnej W, zawierajacej si¢ w granicach 0.95+1.15W,.

Zasypke nalezy wykonaé¢ z materiatu spetniajgcego wymagania struktury nawierzchni terenu. Materiaty
przed wbudowaniem muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie gruntow nalezy realizowaé ok. 15+30cm warstwami az do wskaznika (stopnia) zageszczenia
odpowiednio:

Is> 0.98 - nasypy pod nawierzchnie z kostki brukowej i ptyt azurowych oraz nasypy pod fundamenty
projektowanych obiektow,

Is > 0.95 - zageszczenie nasypow i zasypki wykonywanych w terenach o nieutwardzonej nawierzchni
trawiastej

Odwodnienie robdt ziemnych

Odwodnienie nalezy realizowac¢ zgodnie z DP. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia ktére zapewnig odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem a wykop przed zalaniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawacd
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez
za dowieziony grunt.

5.1.3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe wylewane na budowie

Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno byé wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
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Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur i zastosowanie odpowiedniego spoiwa powinno zapewnic
prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu i gwarantowac uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci i trwatosSci betonu oraz zabezpieczenie przed powstawaniem rys.

Podtoza

Do wykonywania podktadéw sypkich nalezy zastosowac piaski spetniajgce wymagania PN-EN 13242:2004,
ktore nadajg sie do zageszczenia w stopniu wymaganym w Dokumentacji Projektowe;.

Do wykonywania podktadéw betonowych nalezy zastosowaé beton o parametrach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowa.

Sktad mieszanek betonowych

Do wykonywania konstrukcji zelbetowych wodoszczelnych, wylewanych na budowie i prefabrykowanych

nalezy stosowac¢ mieszanke betonowg wykonang w Wytwdrni, tzw. ,beton towarowy”. Pozostate betony

moga by¢ przygotowane samodzielnie przez Wykonawce. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno

by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajgcych Polskim Normom lub swiadectwom Instytutu Techniki

Budowlanej.

Beton winien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-

1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,Beton - Cze$¢ 1:

Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢” i normie PN-EN 197-1:2012 ,Cement - Czes$¢ 1: Sktad,

wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku” oraz wymaganiom podanymi

ponizej :

a) Beton wykonany w klasie wytrzymatosci zgodnie Dokumentacjg Projektowa.

b) Klasa ekspozycji betondw zgodnie z ST i Dokumentacjg Projektows.

c¢) Cementy - do betondéw C30/37 uzytkowanych w klasie ekspozycji XD2 (majgcych kontakt z gruntem i
wodg) nalezy stosowaé cement LH o niskim stopniu hydratacji, np. cement CEM IlI/A 42,5N -
LH/HSR/NA w iloéci minimalnej 340 kg/m®. Do pozostatych betondw mozna stosowaé cementy
portlandzkie zgodnie PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 197-2:2014-05 o klasie 32.5 (dla betondéw klasy do
C25/30) oraz cementy klasy 42.5 (dla betonéw klasy do C30/37).

d) Wodoszczelnos¢ zgodnie z DP

e) Wskaznik w/c<0.5

f)  Nasigkliwos¢ betonu nie moze byé wieksza niz 5%

g) Konsystencja mieszanki betonowej— S3.

h) Temperatura mieszanki: 5—30° C

i) Kruszywo - nalezy stosowac kruszywo odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.

j)  Woda zarobowa — nalezy stosowac wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

k) Domieszki — zgodnie z wymagania PN-EN 934-2 :2002 oraz PN-EN 934-6:2002. Zastosowanie
odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej receptury (sktadu) mieszanki betonowe;.

) Beton po zageszczeniu nie powinien zawiera¢ pustek powietrznych wiecej niz 3% przy ziarnach >
16mm i 4% przy ziarnach < 16mm.

m) Maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekraczac:
- % najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego
- odlegtosci miedzy pretami zbrojenia zmniejszonego o 5mm
- 1/3 grubosci wymaganego otulenia

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg by¢é wyprodukowane z betonu dobranego do
warunkéw S$rodowiska, w ktorym bedy pracowa¢ o odpowiadaé wymaganiom zawartym w DP oraz
wymaganiom jak dla betonéw wylewanych na miejscu.

Przygotowanie zbrojenia

Zbrojenie - przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-ISO 6935-
2:1998, PN-EN 1992, oraz PN-EN1994.

Deskowania i rusztowania
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Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ poziomdw oraz zgodnosc
wymiarow z rysunkami. Dopasowac potgczenia szalunkéw, zapewnic ich szczelnosé. Deskowania powinny
pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przeniesc
obcigzenia od ciezaru witasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Wszystkie deskowania,
elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostac usuniete.

Deskowania dla podstawowych elementdéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpdr) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatos$ciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej.

Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac;

- szybkos$¢ betonowania,

- sposéb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewniac¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$c¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Konstrukcje monolityczne wykonywa¢ w deskowaniach o gtadkich powierzchniach wewnetrznych, szczelne.

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ wymiardw

konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu. tgczenie deskowania

zewnetrznego i wewnetrznego za pomocg drutéw pozostajgcych w betonie jest niedopuszczalne.

Deskowanie podpierac od zewnatrz w sposdb zapewniajgcy nieodksztatcalnosé, stosowad faczniki typowe.

e Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢é wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu,
eksploatacji i demontazu rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej

e Montaz rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng (instrukcja) dla danego typu
rusztowania

e Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych
ilosSci wyrobéw oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych
robotnikéw dla danego rodzaju robot

e Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno by¢é wieksze od obcigzenia
dopuszczalnego dla danej konstrukcji podtoza

Rusztowania zewnetrzne nalezy zmontowaé, usztywni¢ poprzez osadzenie hakéw i zamocowan w

wykonanych otworach. Zawiesi¢ piony komunikacyjne. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢

uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Po wykonaniu prac i demontazu rusztowan instalacje

odgromowg nalezy zdemontowac .

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione na state w betonie, np.
tuleje przejs¢ szczelnych, tasmy w przerwach roboczych, obrzeza przykry¢ itp., oczysci¢ deskowanie lub
powlec forme stalowg Srodkiem adhezyjnym i zapewnienie wtasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim
przektadkom dystansowym.

Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowag nalezy uktadaé w deskowaniu rGwnomierng warstwg na catej powierzchni i nie mozna
jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,5m. Dobdér metody zageszczania jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony
jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowe;j.

Swiezo wykonany beton nalezy chronié¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzagsami i nadmiernym
obcigzeniem.
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Pielegnacja betonu

Podczas procesu hydratacji cementu nalezy zapewni¢ odpowiednig pielegnacje betonu w celu
kontrolowania temperatury i migracji wilgoci zaréwno z betonu jak i do niego. Beton nalezy chronié¢ przed
zbyt niskg lub wysoka temperaturg otoczenia, wiatrem, zbyt niskg wilgotnoscia, intensywnymi opadami gdy
beton jest jeszcze plastyczny, przemarzaniem powierzchni lub catosci konstrukcji betonowej. Pielegnacja
powinna by¢ jak najdtuzsza, stosownie do pory roku, w klasie min. 3, zgodnie z PN-EN 13670:2011. Przy
stosowaniu cementu portlandzkiego beton nalezy pielegnowac co najmniej przez 7 dni a przy cemencie
hutniczym — 14dni. W pierwszych dniach mozna stosowac zraszanie powierzchni betonu mgietkg wodng i
utrzymywanie powierzchni betonu zauwazalnie mokrej, uktadanie na powierzchni betonu mokrych mat i
zabezpieczenie ich przed wysychaniem, pokrywanie powierzchni mokrego betonu foliag budowlang
mocowang przy krawedziach i ztgczach. W kolejnych dniach mozna stosowaé polewanie co najmniej 3 razy
na dobe.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt
z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1008:2004.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od Wykonawcy .

Sktadowanie konstrukcji

Konstrukcje ciezkie dowiezione do sktadowiska powinny by¢é wytadowane zurawiami jezdniowymi. Do
wytadunku elementéw lzejszych mozna uzyé wciggarek, dZwignikow, podnosnikow i przyciggarek
szczekowych.

Przecigganie elementdw bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne. Nie mozna dopusci¢ do
uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych. Ewentualne uszkodzenia powtoki antykorozyjnej nalezy
oczyszczac i naprawiac.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe nalezy sktadowac¢ w pozycji ich pdzniejszego wbudowania, w sposéb
umozliwiajgcy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Nalezy stosowa¢ podktady drewniane i elastyczne
przektadki pionowe.

Izolacje, powtoki antykorozyjne

Przygotowanie powierzchni, zolacje oraz powtoki antykorozyjne wykona¢ zgodnie z wymaganiami DP oraz
ST-02.02.

Przerwy robocze

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia stwardniatego ze swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych
okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda.
Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania. Przed
betonowaniem powierzchnie stykdw pokry¢ zaprawami sczepnymi. Okres pomiedzy utozeniem jednej
warstwy mieszanki betonowe] a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego
okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzér techniczny (laboratorium kontrolne) w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych, wtasciwosci cementu i innych czynnikéw
wptywajgcych na jako$é konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania
przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotykac
wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio utozonego betonu. W przypadku koniecznosci przerwy
w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie
deskowania na niezbedng wysokos¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwg, az do ukazania sie
widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig betonu

W konstrukcjach wymagajgcych ich szczelnosci w przerwach roboczych na catej dtugosci nalezy zakotwié
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systemowe tasmy uszczelniajgce z blachy cynkowanej powleczonej obustronnie termoplastyczng masg
uszczelniajgcg wchodzgcg w reakcje ze Swiezym zaczynem cementowym.

Dylatacje

Dylatacje w jastrychach i tynkach wypetnia¢ standardowymi wyrobami w systemie uszczelnien szczelin
dylatacyjnych, zgodnie z DP oraz ST-02.02.

Badanie szczelnosci.

Badania szczelnosci przeprowadzaé nalezy przy dokonywaniu technicznych odbioréw czesciowych robot
zanikajgcych i przy odbiorach koricowych obiektéw zgodnie z wymogami normy PN-85/B-10702 Wodociagi i
kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. Obejmujg one m.in. préby szczelnosci
zbiornikéw oraz odcinkéw przewoddéw wbudowanych w sciany i dno.

Komory suche nie powinny wykazywac przecieku wéd gruntowych do wnetrza. Badania zbiornikéw i sieci
nalezy wykonac zgodnie z ST-00.00 i ST-03.00.

5.1.4 Konstrukcje stalowe

Elementy konstrukcji stalowych dowiezione do sktadowiska powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Lzejsze
elementy mozna wytadowac recznie badz uzywajac wciggarek i podnosnikéw .

Konstrukcje nalezy uktadaé¢ w pozycji poziomej na podktadach drewnianych z bali lub desek .

Scalanie konstrukcji stalowych i wykonywanie stykdw montazowych powinno odbywac¢ sie na podstawie
opracowanej technologii montazu i na podstawie projektu konstrukgji .

Projektowane konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami montazu konstrukcji stalowych, prace
prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie gotowe elementy ze stali zwyktej muszg by¢
zabezpieczone fabrycznie powtokami antykorozyjnymi. Montaz elementéw wytgcznie za pomocga spawania
oraz tgcznikdéw srubowych.

Poszczegblne elementy stalowe do spawania nalezy odpowiednio przygotowaé poprzez nadanie
odpowiedniego ksztattu lub zukosowanie krawedzi blach oraz poprzez ustawienie ich w okreslonej
odlegtosci od siebie. Spawanie stali kwasoodpornej moze byé wykonywane tukowo recznie elektrodami
otulonymi, tukiem krytym oraz w ostonie gazéw ochronnych (argonu lub helu) metodg MIG lub TIG.
Spawanie nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 1SO 5817, przyjmujac, ze jakos¢ spoin dla ktérych wymagane
jest badanie ciggtosci zgodnie PN-EN 1779:2002 powinna odpowiadac¢ stopniowi ,C” a dla pozostatych
spoin, stopniowi ,,D".

Nalezy stosowac zasade, ze grubos$¢ spoin nieoznaczonych, czotowych powinna by¢ a = 1.0xt natomiast
grubos¢ spoin pachwinowych pojedynczych powinna by¢ a = 0.7xt. Dla spoin pachwinowych podwdjnych
nalezy stosowacé zasade, ze ich grubos$¢ a = 0.5xt; gdzie: t - oznacza grubos¢ cienszego z tgczonych
elementow. Grubosé spoin pachwinowych nie powinna by¢ mniejsza niz 3mm.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig trwatos$¢ i wyglad estetyczny stali. W miejscach wykonywania wszystkich
spoin nalezy usung¢ wszystkie przebarwienia oraz przywrdcié odpornos¢ stali na korozje
(trawienie/pasywacja). Wszystkie materialy pomocnicze do spawania i obrébki po spawaniu powinny
odpowiada¢ klasie wykonania INOX.

Obrdbki blacharskie i orynnowanie wykonywac z blachy tytan-cynk i/lub z blachy nierdzewnej.

Obrdébki blacharskie, roboty blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Na potaczeniach stali nierdzewnej i stali zwyktej jakosci na catej powierzchni styku zastosowac¢ przektadki na
z tworzywa sztucznego lub twardej gumy. Elektrody winny by¢ dostosowane do gatunku zastosowanej stali.
Konstrukcje ze stali zwyktej przed natozeniem farby podktadowej nalezy oczysci¢ min do stopnia czystosci
St2 wg PN-ISO 8501-1.

5.1.5 Roboty montazowe

Transport wewnetrzny i zewnetrzny, zatadunek i wytadunek
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e Predko$¢ poziomego przemieszczania fadunkéw powinna by¢ umiarkowana (ok.5km/h).

e Elementy stalowe i zelbetowe powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do S$rodka
transportowego, aby nie dopuscié¢ do ich zsuniecia sie lub zmiany potozenia,

e Elementy wiotkie nalezy usztywniac, aby nie dopusci¢ do ich odksztatcen i uszkodzen.

e Za pomocy zurawia nalezy przenosi¢ elementy stalowe co najmniej 1.0m. nad przedmiotami
znajdujacymi sie na drodze przemieszczania. Do podnoszenia elementéw, ustawiania na Srodkach
transportowych oraz do roztadunku nalezy stosowaé sprzet zmechanizowany, dostosowany do masy
przenoszonych elementow.

e Nalezy stosowaé haki o odpowiednich wymiarach i nosnosci. Przenoszenie elementéw przy ukosnym
utozeniu liny zawiesi jest niedopuszczalne.

e W celu zachowania bezpieczenstwa podnoszony element stalowy nalezy kierowaé linami
zabezpieczonymi do niego i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

e Zatadunek i wytadunek prefabrykatow winien odbywac sie w sposdb zabezpieczajacy elementy przed
zniszczeniem badz uszkodzeniem. Elementy uszkodzone Wykonawca zobowigzany jest wymienié na
nowe badZz naprawi¢ doprowadzajgc do wymaganego stanu technicznego zgodnie z pleceniami
Inspektora Nadzoru.

o Skfadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno byé wykonane w sposéb zabezpieczajacy
przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych elementéw.

e Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw lub maszyn bezposrednio pod
liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej niz; 2,0m - dla NN;

e 5,0m —dla WN do 15kV; 10,0m — dla WN do 30kV; 30,0m — dla WN powyzej 30kV,

e W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementow wysytkowych powinny by¢ nastepujace:

- najwieksza dtugos¢ 11.0m.

- najwieksza szerokos¢ 2.5m.

- najwieksza szerokos¢ 2.5m.

- masa 20.0t
Dopuszczalne odchylenia:
- dtugos¢ konstrukcji transportowanej drogami prostymi, bez ftukéw moze by¢ do 18.0m.
- wysokos¢ na przyczepach specjalnych moze by¢ do 3.10m.

Montaz elementéw prefabrykowanych, zelbetowych

Wszystkie prefabrykowane elementy konstrukcyjne winny by¢ dostosowane do pracy przy projektowanym
zagtebieniu w istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych i przewidywanych obcigzeniach naziomu.
Prefabrykaty winny by¢ dostosowane do warunkdw transportowych zgodnie z warunkami producenta.
Zwienczenia studni nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07 oraz PN-EN 124-2:2015-07.

Scalanie elementéw

e Montaz konstrukcji winien by¢ prowadzony przy zastosowaniu srodkéw zapewniajgcych statecznosé w
kazdej fazie robot oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i uzytkowalnosci po zakoriczeniu robét.

e W kazdej fazie montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przeniesienia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materialami. Metode montazu
konstrukcji winien okreslic Wykonawca w projekcie montazu, przy uwzglednieniu zatozen
projektowych, warunkdéw placu budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia.

e Elementy dostarczone z zewnatrz jako prefabrykaty do realizacji kompletnego obiektu zaréwno w
czesci konstrukcyjno-budowlanej jak i instalacyjnej powinny by¢ dostarczone i w miare mozliwosci
instalowane przez autoryzowanego dostawce. Montaz prefabrykatéw komory wykonywaé na uszczelki
polimerowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos$¢ (rodzaj gumy dostosowywaé do przewidywanej agresji
chemicznej).

e Montaz elementéw przejsé szczelnych winno zapewnia¢ petng szczelno$¢ zgodnie z wymaganiami w
Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

e Podczas montazu elementdw konstrukcyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na wypoziomowanie oraz
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prawidtowe ich ustawienie w pionie. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposdb aby nie wystgpity
zadne uszkodzenia mechaniczne.

5.1.6 Organizacja robét, etapowanie inwestycji

Wg zapiséw w ST-00.00 i ST-03.00.

5.2 Warunki szczegétowe wykonania robét
5.2.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:

» Demontaz istniejgcego grodzenia z paneli betonowych osadzonych w stupach, wraz z fundamentami. W
miejsce rozebranego ogrodzenia betonowego zamontowane bedzie ogrodzenie nowe z paneli
stalowych.

» Rozbidrke istniejagcych nawierzchni — gleba oraz wszystkie uszkodzone nawierzchnie utwardzone w
obrebie planowanych robdt ziemnych pod projektowane obiekty i sieci zostang tymczasowo rozebrane.
Po wykonaniu robdt wykonana zostanie ich odbudowa wraz z budowg nowych nawierzchni drdg,
placow i chodnikow.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przygotowanie powierzchni pod powtoki izolacyjne i antykorozyjne winno by¢ zgodne z instrukcjg
producentéw zastosowanych wyrobdw izolacyjnych.

Wszystkie podtoza muszg by¢ w dobrym stanie konstrukcyjnym, wolne od mleczka cementowego i luznych
czastek, oczyszczone z oleju, smaru, Sladéw gumy, plam farby i innych zanieczyszczern pogarszajgcych
przyczepnosé.

Po oczyszczeniu, na wszystkich odkrytych betonowych powierzchniach nalezy wykonaé niezbedne prace
naprawcze pod powtoki ochronne stosujag cementowe zaprawy w systemie naprawczym PCC (warstwa
sczepna + warstwa wyréwnujgco — wygtadzajaca).

Przygotowanie podfoza pod powtoki z kompozytu polimocznikowego oraz powtoki zywiczne

Powierzchnie betonowe nalezy przygotowad¢ za pomocag piaskowania lub hydroblastingu za pomoca
strumienia wody pod ci$nieniem 1500 Bar dla $cian i/lub przez $rutowanie

Uszkodzone podtoze lub nieréwne powierzchnie z wgtebieniami gtebszymi niz 5mm nalezy naprawic i
wyréwnacd za pomocg konstrukcyjnych zapraw naprawczych klasy R4. W przypadku, jesli konieczny jest jak
najszybszy powrot konstrukcji do eksploatacji nalezy zastosowaé szybkowigzgce konstrukcyjne zaprawy
naprawcze klasy R4. Bardzo szorstkie lub nieregularne podtoza z wgtebieniami lub drobng/ptytka segregacja
o gtebokosci do 5mm nalezy rowniez wyrdwnac przed zastosowaniem za pomocg adekwatnej zaprawy
naprawczej do napraw kosmetycznych.

Podtoze o umiarkowanej szorstkosci, lecz z widocznymi porami niewielkich rozmiaréw mozna wyréwnac
podczas gruntowania za pomocg zageszczonej zywicy gruntujgcej specjalnym zagestnikiem do zywicy
naktadajgc materiat na powierzchnie za pomoca pacy stalowe;j.

Aby wyeliminowac¢ ostre krawedzie w naroznikach wewnetrznych i ewentualnos$¢ wystgpienia usterek, za
pomocg pacy o zaokraglonej krawedzi formuje sie fasete o minimalnym promieniu 20mm w naroznikach i
wzdtuz krawedzi zaréwno pionowych jak i poziomych systemowg zaprawa naprawcza.

Podtoze cementowe moze by¢ nasycone wodg pod warunkiem, ze powierzchnia pozostaje sucha podczas
naktadania. Nie ma ograniczen co do wieku podtoza, pod warunkiem, ze ma ono minimalng wytrzymatos¢
na odrywanie o wartosci min. 1,0 N/mm? przed natozeniem warstwy gruntujace;j.

Podtoza zelazne lub stalowe nalezy przygotowac przed malowaniem poprzez piaskowanie do standardu
wykonczenia SA 2,5. Zastosowanie membrany z kompozytu polimocznikowego na podtozu stalowym nie
wymaga wczesniejszego naktadania warstwy gruntujacej.
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Temperatura podtoza w trakcie naktadania zywic powinna wynosi¢ co najmniej 5°C i nie wiecej niz 30°C.
Powierzchnie wewnetrzne zelbetowe nalezy oczysci¢ recznie oraz stosujgc odpowiednie technologie i
urzadzenia (np. piaskowanie materiatem ciernym itp.) a nastepnie wykonaé warstwy naprawcze i powtoki
ochronne. Podtoze pod powtoki musi byé wolne od wszelkich luznych czesci jak réwniez od kurzu, oleju,
ttuszczu, mleczka cementowego oraz innych rozdzielnie dziatajgcych substancji. Zasiarczone podtoze
powinno zostac¢ usuniete. Ewentualne miejsca wyptywu wody nalezy wydtutowacé (na gtebokosé co najmniej
2cm), aby w miejscach wtargniecia wody nie nastgpity zadne problemy z przyczepnoscig i stosowac
cementy szybkowigzace. Suche podtoza nalezy wstepnie intensywnie zwilzy¢ woda. Po oczyszczeniu
podtoza wartos¢ Sredniej przyczepnosci winna by¢ dostosowana do wymogdéw producenta wyrobdéw
zastosowanych na powtoki i nie mniejsza niz 1,5N/mm?.

Izolacje i powtoki antykorozyjne ujeto w ST-02.02.

WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

e W celu optymalnego zabezpieczenia przed powstawaniem rys, do wykonania zbiornika wody nalezy
stosowac cement LH o niskim stopniu hydratacji, np. cement CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA

e Podczas procesu hydratacji cementu nalezy zapewni¢ odpowiednig pielegnacje betonu zgodnie z pkt
5.1.3

e Betonowanie $cian zbiornika wykonywaé minimum w dwu etapach, przy zatozeniu przerw roboczych
bezposrednio przy ptycie dennej i w potowie wysokosci $ciany. W przerwach roboczych osadzi¢ trwale
stalowe tasmy dylatacyjne z aktywnym bentonitem.

e Przy wykonywaniu stropu w pierwszej kolejnosci zamontowaé zbrojenie podciggdw a w nastepnie
zbrojenie ptyty. Dopiero pdzniej mozna przystgpi¢ do betonowania kolejno; ptyty i podciggow.

e Nalezy stosowa¢ szalunki o odpowiedniej nosnosci a do ich demontazu mozna przystgpi¢ dopiero po
osiggnieciu wymaganej wytrzymatosci konstrukcyjnej podciggdw.

e Prety pionowe wypuszczane z ptyty dennej po obwodzie osi Scian zbiornika wody nalezy uktadac
przemiennie obracajac kolejne o 180° przyjmujac dtuzszy pret pionowy raz od strony wewnetrznej a
nastepnie od strony zewnetrznej. Do tych pretéw odpowiednio dostosowaé przemienne tgczenie
kolejnych pretéw pionowych.

e tgaczenie poziomych pretéw obwodowych (radialnych) Scian zbiornika wody w kazdym nastepnym
rzedzie wykonywac¢ z minimalnym przesunieciem 100cm w stosunku do taczenia w rzedach
sgsiadujgcych.

e Do zbrojenia podciggdéw stosowac prety zbrojeniowe poziome o catej dtugosci, bez tgczen.

e Strzemiona pionowe podciggdw stropowych uktadaé przemiennie obracajgc kolejne o 180°.

e Cokoty pod wtazy mozna wykonywaé razem z ptytg badz bezposrednio przed montazem wtazow przy
zastosowaniu pretow wklejanych.

e Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza sie zmniejszenie wymiaréow badz catkowitg rezygnacje z
wykonania otworu montazowego i ptyty przykrywajgcej 1.5x3.0m. W takim przypadku Wykonawca we
wtasnym zakresie rozwigze sposéb demontazu zastosowanego sprzetu budowlanego, np. szalunkdéw
$ciennych i stropowych.

e Przygotowanie powierzchni i wykonanie ujetej w ST-02.02 powtoki polimocznikowej wewnatrz i na
zewnatrz zbiornika powinny by¢é wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu oraz przez
wyspecjalizowane firmy.

e Nalezy stosowac rynny do montazu po tuku. Rynny i rury spustowe nalezy odpowiednio kotwi¢ do
konstrukcji zbiornika.

e Drabiny z patgkami mocowac¢ posrednio do $cian zbiornika a na dole zakotwi¢ w betonowym
fundamencie zewnetrznym i wewnetrznej wylewce spadkowej.

e Spawanie nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN ISO 5817, przyjmujac, ze jakos¢ spoin dla ktdrych
wymagane jest badanie ciggtosci zgodnie PN-EN 1779:2002 powinna odpowiada¢ stopniowi ,C” a dla
pozostatych spoin, stopniowi ,,D”. Wszystkie materiaty pomocnicze do spawania i obrébki po spawaniu
powinny odpowiadac klasie wykonania INOX. Docelowo nalezy zapewni¢ odpowiednig trwatos¢ i wyglad
estetyczny stali kwasoodpornej. Od strony wizualnej elementy stalowe powinny posiadac gtadka i nie
odksztatcong powierzchnie.
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5.2.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe

Obiekty wykonywane beda w wykopie otwartym, w czesci gornej szerokoprzestrzennym z skarpami

pochytymi o nachyleniu 1:1,5 a w czesci dolnej z $cianami pionowymi zabezpieczonymi S$ciankami

szczelnymi odcinajgcymi naptyw wodd gruntowych do wnetrza wykopu. Montaz instalacji oraz sieci

realizowany bedzie w wykopach liniowych umocnionych typowg obudowg stupowo-ptytuwg i/lub

segmentowa.

Podsypki i osypki oraz zasypki w czesci gérnej wykonywane bedg rodzimymi i dowiezionymi mieszankami

Zwirowo-piaszczystymi a zasypki pochodzgcymi z wykopow i dowiezionymi gruntami budowlanymi sypkimi i

mieszanymi, dajgcymi sie zagesci¢ do wymaganego wskaznika Is.

Zageszczenie gruntéw nasypowych do wskaznika zageszczenia odpowiednio:

Is > 0.98 — pod projektowane drogi wewnetrzne, place i chodniki oraz podsypki pod fundamenty i ptyty

denne projektowanych obiektéw,

Is> 0.95 — zasypy na powierzchniach trawiastych.

W ramach prac przygotowawczych nalezy czesciowo rozebraé utwardzone nawierzchnie oraz zdjgé

wierzchnig warstwe gleby/humusu z catej powierzchni wykopdw oraz na powierzchniach planowanych

robot budowlanych. Po wykonaniu obiektéw wykopy zostang zasypane a zdjete nawierzchnie humusowe

odtworzone wraz z ich torfowaniem oraz obsiewem mieszankg traw.

W zwigzku z wystepowanie w podtozu dwdch warstw wodonosnych piaskéw, jednej na gtebokosci 1.0mppt

i drugiej na gtebokosci 4.5mppt, przyjeto, ze wykop otwarty szerokoprzestrzenny zabezpieczony bedzie

przed ewentualnym naptywem wdéd gruntowych do wnetrza sciankami szczelnymi z grodzic zabijanych po

obwodzie wykopu na gtebokos¢ 5.5mppt, tj. na gtebokos¢ min. 1.0m w warstwe glin, wystepujacych pod

gtebszg warstwg wodonosnych piaskéw. Wykonanie scianek szczelnych zgodnie z PN-EN 12063:2001. Do

zabijania grodzic nalezy uzywaé wibromtotu z regulowang czestotliwoscig bgdz stosowac¢ metode statyczna.

Przyjeto nastepujgca kolejnos¢ prac podczas wykonywania wykopu:

e Wykonanie wykopu otwartego z skarpami pochytymi o nachyleniu 1:1,5 na gteboko$¢ 1.0m, do rzednej
118,70m n.p.m. Wymiary wykopu w koronie 18,0x19,0m, wymiary wykopu przy stopie skarp 15,0x17,5m

e Zabicie Scianek szczelnych z grodzic G62 L=6.0m na gtebokosc 5.5mppt. Wykonanie $cianek szczelnych po
obwodzie prostokata 15,0x17,5m. Spdd grodzic po zabiciu powinien by¢ na rzednej ok. 114.00m n.p.m.

e Pogtebienie wykopu wewnatrz scianek szczelnych o ok. 1.5m, do rzednej 117,15m n.p.m.

e Wykonanie stabilizacji podtoza cementem Rm2.5MPa na grubosci ok. 15cm, do rzednej 117,20m n.p.m.

e Wylanie podktadu betonowego pod zbiornik.

Po wykonaniu zbiornika Scianki zostang zdemontowane.

Pogtebianie wykopu budowlanego nalezy powigza¢ z bezposrednim odpompowywaniem wody z
ksztattowanego wykopu z wykorzystaniem pomp zanurzalnych. Wykorzystane bedzie tym samym
odsaczanie sie wody z gruntu w trakcie urabiania kolejnych jego warstw. Poniewaz doptyw wody zostat
wczesniej odciety Sciankami szczelnymi, ksztattujgc wykop nalezy realizowaé go w sposdb systemowy,
postepujgc sukcesywnie od strony jednej z Scian wykopu (np. krétszej) do drugiej. W przypadku
wystepowania gruntéw podatnych na uptynnienie zaleca sie uzycie koparek chwytakowych operujgcych z
powierzchni terenu. Sukcesywnie z wydobywaniem kolejnych warstw gruntu powinny funkcjonowac pompy
umieszczone bezposrednio w ksztattowanych studniach lub dotach zbiorczych. Przed rozpoczeciem
gtebienia kolejnej warstwy gruntu, dot zbiorczy powinien zostac pogtebiany, tak aby przegtebienie jego dna
w stosunku do poziomu urabianej warstwy byto réwne lub nieco wieksze od 1,0m. Zastosowane pompy
zanurzalne powinny mie¢ wydatek rzedu 2,5dm? s, tak aby nie wytwarza¢ zbyt duzej predkosci odsaczania
gruntu, z uwagi na mozliwe jego uptynnienie. Z chwilg osiggniecia zaktadanej rzednej dna wykopu podtoze
nalezy zastabilizowad i zabezpieczy¢ warstwg betonu podkfadowego pod zbiornik, a wykonane wczesniej
doty postuzg jako studnie zbiorcze dla odpompowania wdd z opaddw atmosferycznych.

Wody z odwadniania wykopdéw przed wprowadzeniem do najblizszego odbiornika wykonawca podda
podczyszczeniu w przeno$nych osadnikach (piaskownikach) skrzynkowych tak, aby zawiesina nie
przekraczata wartoéci 100 mg/dm?>.

Wykopy pod ujete w branzach instalacyjnych sieci i kable realizowane bedg w podtozu, gdzie wystepuja
gtéwnie grunty spoiste z niewielkimi sgczeniami badZ cienkie przewarstwienia wodonosnych gruntow
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piaszczystych. Wykopy liniowe i punktowe ubezpieczane bedg petng i zwartg obudowg ptytowa. Wszelkie
nieszczelnoSci w szalunkach oraz wody z warstw wodonosnych i wody opadowe odprowadzane bedg
powierzchniowo z studzienek zbiorczych

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie. Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd opadowych
poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem a grunty rodzime przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Projektowane uksztattowanie terenu i ogrodzenie ujeto w ST-04.00.

5.2.3 Zbiornik retencyjny wody wodociggowej

Opis obiektu

Zaprojektowano zelbetowy zbiornik monolityczny o przekroju kotowym, srednicy wewnetrznej ¢11.0m oraz
wysokosci konstrukcyjnej wewnetrznej scian 9.85m. W ptycie stropowej, w osi zbiornika, wykonany
zostanie zelbetowy pomost technologiczny szerokosci 2.0m z dostepem poprzez zewnetrzne i wewnetrzne
drabiny stalowe z patgkami ochronnymi. Pomost wyksztatcony poprzez zastosowanie dwdch nosnych
podciggéw zelbetowych 0.30x1.25m z dodatkowym zabezpieczeniem u géry stalowymi barierkami
ochronnymi wysokosci 0.5m. W czesci dolnej wykonane zostanie zostanie zelbetowa ptyta stropowa
wylewana razem z podciggami. Sciany i strop zbiornika docelowo zostang ocieplone.

W sgsiedztwie zbiornika retencyjnego wykonana zostanie komora armatury.

Dane wskaznikowe

Powierzchnia zabudowy - 113.40 m’
Kubatura - 122320 m*
Rzedna posadowienia zbiornika - 117.45 m n.p.m.
Proj. rzedna terenu - 119.80 m n.p.m.
Rzedna korony ptyt stropowych zbiornika - 128.00 m n.p.m.

Rozwigzania materiatowo — konstrukcyjne

Zaprojektowano zelbetowy zbiornik walcowy z betonu konstrukcyjnego C30/37, wskazniku w/c < 0,5 oraz
nasigkliwosci < 5% (odpowiednik betonu B37; wodoszczelno$¢ W8, mrozoodpornos$¢ F150) zbrojonego stalg
klasy A-llIN. Obiekt posadowiony bedzie na przygotowanym podtozu grupy nosnosci G1 stabilizowanym
cementem oraz podktadzie betonowym.
Ptyta denna zbiornika - zelbetowa, $rednicy zewnetrznej 12,40m, grubosci konstrukcyjnej 0,45m wylewana
na miejscu na podkfadzie betonowym i izolacji poziomej. Zbrojenie ptyty gérg i dotem pretami
krawedziowymi promieniowymi i obwodowymi g16mm rozstawionymi co 12cm oraz w czesci srodkowe;j
siatkami z pretéw g16mm w rozstawie co 12cm. Dno zbiornika docelowo wyksztatcone zostanie z ok. 2%
spadkiem w kierunku wneki odptywowej warstwg betonu C30/37 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym
polipropylenowym w iloéci 0.9kg/m? lub stalowym 1/50mm w ilo$ci 30kg/m?>.
Sciana zbiornika - zelbetowa, walcowa, wysokosci konstrukcyjnej 9.85m, grubosci 0,40m. Sciana w czesci
dolnej utwierdzona w ptycie dennej stanowi monolityczny element konstrukcyjny zbiornika kotowego
Srednicy wewnetrznej 11,0m. Zbrojenie $cian w obu ptfaszczyznach pretami poziomymi @¢16mm co 12,5cm
oraz nastepujacymi pretami pionowymi;

- do wysokosci 1.5m ponad ptyte denng prety g16mm srednio co 12cm,

- od wysokosci 1.5m do wysokosci 5.0m ponad ptyte denng prety 16+@12mm przemiennie co 12cm.

- od wysokosci 5.0m do wysokosci 10.0m ponad ptyte denng prety g12mm co 12cm.
W $cianach przed betonowaniem nalezy osadzi¢ trwale tuleje kotnierzowe przejs¢ szczelnych rurociggdéw
technologicznych a w przerwach roboczych tasmy dylatacyjne z aktywnym bentonitem. Na scianach opierac
sie beda podciagi i zelbetowa ptyta stropowa.
Ptyta stropowa — zelbetowa, grubosci 0,25m, od strony zewnetrznej wyokraglona po tuku o promieniu
R=6.05m. Ptyta oparta po obwodzie na scianach zbiornika a w czesci srodkowej podwieszona do dwadch
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zelbetowych podciggdw nosnych o przekroju 0.30x1.25m, ktére w czesci dolnej bedg wtopione w przekréj
ptyty stropowej. Zbrojenie kazdego dzwigara dotem z pretéw poziomych 6x@g22mm uktadanych w dwu
rzedach rozstawionych o 10mm a na wysokosci podciggu pretami poziomymi @10mm co 15cm. Strzemiona
pionowe z pretow ¢10mm co 15cm. Dziwigary usytuowane symetrycznie wzgledem osi zbiornika w
rozstawie 2.0m, docelowo w koronie wyposazone zostang w barierki ochronne i petni¢ bedg funkcje
zewnetrznych scian pomostu technologicznego. W ptycie stropowej w $wietle pomostu wykonane zostang
dwa otwory komunikacyjne 1,0x1,0m a od strony zewnetrznej otwér montazowy 1.5x3.0m (dla demontazu
szalunkéw). Otwory komunikacyjne zamkniete zostang stalowymi wiazami ocieplonymi. Na krawedziach
otworu 1.5x3.0m nalezy wyksztatci¢ dolne wsporniki pod osadzenie Zzelbetowej ptyty przykrywajacej.
Wylanie ptyty stropowej nalezy wykonywac przed wylaniem $cian dzwigaréw konstrukcyjnych 0.30x1.25m.
Ptyta stropowa prefabrykowana — ptyta przykrywajaca otwdr montazowy 1.5x3.0m zelbetowa, grubosci
0,25m z wyksztatconymi po obwodzie gérnymi wspornikami pod oparcie na wspornikach ptyty stropowej.
Ptyta zamdéwiona bedzie u producenta betonowych prefabrykatéw i dowieziona na miejsce montazu badz
wykonana na miejscu. Miejsca stykéw obu ptyt izolowac przektadka izolacyjng z folii lub elastycznego kitu.
Witazy — ze stali kwasoodpornej z dodatkowg kratg zabezpieczajgca przed wpadnieciem do srodka. Pokrywy
wtazéw zamykane na klucz. Wtazy osadzone szczelnie na cokotach. Zastosowane bedg gotowe wtazy z
pokrywami ocieplonymi, zamdwione u wyspecjalizowanego producenta.

Drabiny zewnetrzne i wewnetrzne — ze stali kwasoodpornej, wysokosci catkowitej ok. 9,5m, w czesci gérnej
zabezpieczone patgkami ochronnymi wysokosci 7,0-6,5m. Zastosowane bedg gotowe, skrecane drabiny
wyspecjalizowanego producenta, wykonane zgodnie z DIN 18799/DIN 14094/EN 1SO 14122-4.

Barierki ochronne — pomost od stron czotowych zabezpieczony bedzie stalowymi barierkami ochronnymi
typu drogowego wysokosci 1.30m z przesSwitem pomiedzy pionowymi elementami wypetnienia nie
wiekszym niz 0.12m. Podciagi u gory zabezpieczone bedg barierkami wysokosci 0,50m mocowanymi przy
uzyciu kotew. Stosowane bedg barierki z stali kwasoodpornej odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13375
oraz PN-EN 12811.

Rynny, rury spustowe i obrdbki blacharskie — zamontowany bedzie system rynnowy 130/90mm.
Wykonanie rynien po tuku z dwoma rurami spustowymi z blachy cynkowo-tytanowej. Na odptywie rur
spustowych nalezy stosowac standardowe korytka ociekowe, betonowe odprowadzajgce wode w teren
trawiasty.

Przejscia szczelne — przejscia rurociggéw przez Sciany systemowe, dostosowane do $rednicy i materiatu
rurociggu. Przyjeto, ze przejscia rurociggdw wykonane bedg przez osadzone trwale w $cianach tuleje
ostonowe. Uszczelnienia od strony wewnetrznej wykonane bedg przy uzyciu podwdjnych, kwasoodpornych
tancuchéw uszczelniajgcych typu 2tU (zamiennie mozna stosowac pierscienie uszczelniajgce typu ,, GP-LR” z
powiekszonym pierscieniem dociskowym) a od strony gruntu przy uzyciu polipropylenowych sznuréw
dylatacyjny oraz trwale elastycznego kitu poliuretanowego. Na przejsciach przez $ciany komory armatury
stosowane bedg pojedyncze kwasoodporne tancuchy uszczelniajgce typu tU. Nalezy stosowad tancuchy
typu ,,KTW” z atestem do stosowania przy kontakcie z woda pitna.

Podpory rurociggdw — rurociagi technologiczne nalezy mocowaé do $cian i stropu przy uzyciu stalowych
wspornikow, obejm i kotew. Podpory wykonanych ze stali kwasoodpornej warsztatowo na podstawie
zatgczonych rysunkéw konstrukcyjnych badz zaméwione u wyspecjalizowanego producenta podpdr i
podwieszen rurociggow.

Przerwy robocze — wszystkie przerwy robocze w betonowaniu nalezy zabezpieczy¢ na catej dtugosci
systemowymi tasmami dylatacyjnymi stalowymi z aktywnym bentonitem. Na styku ptyty dennej z $cianami
stosowac tasme szerokosci 125mm ze stopkg natomiast w potowie wysokosci $cian tasme szerokosci
165mm bez stopki mocowane przy pomocy dodatkowych strzemion kotwionych do zbrojenia
podstawowego.

Na styku $cian z ptyta stropowa zaleca sie stosowaé po obwodzie $ciany bentonitowo-kauczukowy profil
peczniejgcy 20x10mm. Wypetnienia szczelin dylatacyjnych sznurem polipropylenowym i/lub odpornym na
czynniki atmosferyczne trwale elastycznym kitem polietylenowym

Izolacje — zgodnie z ST-02.02.
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5.2.4 Komora armatury

Opis obiektu

Jest to podziemna, zamknieta komora prostopadifoscienna w rzucie prostokata o wymiarach
konstrukcyjnych wewnetrznych LxBxH=3.30x1.90x2.15m przykryta zelbetowa ptyta stropowsq i ocieplona.

Dane wskaznikowe

Powierzchnia zabudowy - 9.88m?
Kubatura - 25.30m°
Proj. rzedna posadowienia - 117.45mn.p.m.
Proj. rzedna terenu - 119.80m n.p.m.
Rzedna ptyty stropowej - 120.00m n.p.m.

Rozwigzania materiatowo — konstrukcyjne

Komora prostopadtoscienna z dnem i $cianami o grubosci 0.20m oraz ptyta stropowa grubosci 0.20m
wykonane beda z betonu w klasie wytrzymatosci C30/37 o nasigkliwosci ponizej 5% (odpowiednik betonu
B37; wodoszczelnos¢ W6, F150) zbrojonego stalg klasy A-lIIN. Ptyta stropowa w wykonaniu z otworami pod
wtazy stalowe. Potaczenia ptyty stropowej z Scianami komory na uszczelki elastomerowe zgodnie z
standardowymi rozwigzaniami producenta prefabrykowanych komér prostopadtosciannych. Wtazy
osadzone szczelnie na zelbetowych cokotach.

Obiekt wyposazony bedzie w wtazy komunikacyjne z ocieplong pokrywa z kominkiem z wyposazeniem jak
na zbiorniku oraz drabinki z stopniami antyposlizgowymi, spetniajagce wymagania bhp oraz PN-EN
14396:2006. Wykonanie ze stali kwasoodpornej. Dno komory wyksztatcone zostanie warstwg spadkowg
zbrojonego betonu C30/37 z ok. 2% spadkiem w kierunku wneki zbiorczej 0,3x0,3m.

W S$cianach komory osadzone beda trwale stalowe tuleje ostonowe przejs¢ szczelnych. Posadowienie
komory na warstwie betonu podktadowego C12/15 i izolacji poziome;.

Izolacje — zgodnie z ST-02.02.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
projektowsg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Obowiazuja zapisy ST -00.00.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robaét.

Ogdlne zasady obmiaru godnie z ST-00.00.

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robot

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

ETAP 1 - BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODE Z SIECI MPWiK S.A. ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE CWPSK W KAMIENCU WROCEAWSKIM

59



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. ST-02.01 Roboty budowlano-konstrukcyjne
Nr projektu: 1136

7.2 Jednostki obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST-0.0 - ,, Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru robot sa:

1m® - dla robdt ziemnych, wykonania konstrukcji zelbetowych, betonowych, podkfadu betonowego,

podktadéw z materiatéw sypkich na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

— dla czyszczenia powierzchni, umocnien ptytowych wykopdédw na podstawie Dokumentacji

Projektowej i pomiaru w terenie

1t - dla transportu i montazu konstrukcji stalowych, zbrojenia na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie

mb — dla tasm uszczelniajgcych przerwy robocze na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie

1t/kpl/szt — dla montazu i demontazu konstrukcji gotowych na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie

m-g — dla pompowania wody, na podstawie pomiaru w terenie

1m?

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw Roboét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi ostatecznemu.
Ustalenia odbioru robét wg zapiséw ST — 00.00.

9. ROZLICZENIE ROBOT.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robét .

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST 00 i w Dokumentacji Projektowe].

Ustalenia co rozliczenia robdt wg zapiséw ST — 00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Informacje ogdlne

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z rysunkami i specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni
przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych .

Zaktada sie , iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm .

10.1 Normy
PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
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ST-02.01 Roboty budowlano-konstrukcyjne

PN-B-10736:1999

PN-EN 12063:2001
PN-EN 1SO 14688:2006

PN-S-02205:1998
PN-B-12095:1997
PN-EN191 (Eurokod1)
PN-S-96013:1997
PN-EN 13139:2003
PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN/124-1:2015-07

PN-EN 845-1+A1:2016-10
PN-EN 13369:2018-095
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 13813:2003
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-EN 1008:2004

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2014-05
PN-1SO 6935-2:1998
PN-EN 10088-1+3: 2007
PN-EN ISO 6848:2015-10
PN-EN ISO 3581:2016-10

PN-EN 1SO 5817:2014-05

PN-EN 1779:2002/A1:2006

PN-EN 1SO 14731:2008
PN-ISO 3443-8:1994

PN-EN 1990:2004P Eurokod

gruntowego.

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty
ziemne. Warunki techniczne wykonania

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Scianki szczelne
Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
- Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

Oddziatywania na konstrukcje

Podbudowa z chudego betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Zwienczenia wpustéw i studzienek witazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnos¢.
Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czesé¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki.

Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu

Kruszywa do betonu.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty -
Wiasciwosci wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie, etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 6: Pobieranie proébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym uzyskiwanej z
produkcji betonu.

Cement. Cze$¢ 1:Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Cement. Czesc 2: Ocena zgodnosci.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stale odporne na korozje.

Spawanie i ciecie fukowe - Elektrody wolframowe nietopliwe - Klasyfikacja
Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do recznego
spawania fukowego elektrodg metalowg stali nierdzewnych i
zaroodpornych - Klasyfikacja

Spawanie - Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z wyjatkiem
spawanych wigzka) - Poziomy jakos$ci wedtug niezgodnosci spawalniczych
Badania nieniszczace - Badania szczelnosSci - Kryteria wyboru metody i
techniki

Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialno$¢

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych.
Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne - Ciezar

objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

PN-EN 1991-1-1:2004P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne - Ciezar

objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

PN-EN 1991-1-6:2007P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$é¢ 1-6: Oddziatywania ogélne -

Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty

dla budynkéw
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PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne

dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 2: Wymagania projektowe,

dobdér materiatow i wykonanie muréw

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

10.2 Przepisy prawne i literatura techniczna

Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 290 z pdzniejszymi
zmianami);

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tomy I, 1I,V, opracowane
przez b. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut Techniki Budowlanej,
wyd. ARKADY, Warszawa 1989-90)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, opracowane przez Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz.881).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarzac zagrozenie, albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi
certyfikacji na Znak Bezpieczernstwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobdw podlegajgcych
obowigzkowi wystawienia przez producenta Deklaracji Zgodnosci (Dz. U. Nr 5 z 2000r, poz. 53);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r nrl66, poz. 1360
z pbézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. nr 249, poz. 2497),
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 14 marca 2000r. (Dz. U. Nr 26, poz. 313) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlanych Dz. U. Nr47 poz.401 z dn. 19.03.2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdét budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

Aktualnie obowigzujgce normy techniczne oraz uzgodnienia i ustalenia.
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