,Budowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z dwoma przepompowniami Sciekéw i przewodami ttocznymi na
terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica."

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wspélny Stownik Zamowien - kody CPV:

- 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzenia
Sciekow,

- 45233223-8 — wymiana nawierzchni drogowe;

Spis tresci

Nr Rodzaj robot Str.
ST-00.00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — wymagania ogélne 2
ST-01.00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — roboty geodezyjne 21
ST-02.00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — roboty ziemne 26
ST-03.00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — przeciski 33
ST-04.00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — sie¢ wodociggowa 39
ST-04.00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — sie¢ przewodéw ttocznych 49
ST-05.00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — sie¢ kanalizacji sanitarne; 60
ST-06.00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — ttocznie $ciekdw 67
ST-07.00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — roboty drogowe 79
ST-09.00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - linia energetyczna 84
ST-11.00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — ogrodzenie 91
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ST- 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogolne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét - przedsiewziecia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji
sanitarnej wraz z dwoma przepompowniami $ciekow i przewodami tlocznymi na terenach inwestycyjnych w
Dobrzykowicach w gminie Czernica."

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi :

ST -01.00 Roboty geodezyjne

ST- 02.00 Roboty ziemne,

ST -03.00 Sie¢ wodociggowa.

ST- 04.00 Sie¢ kanalizacji sanitarnej,

ST- 05.00 Ttocznia Sciekdw,

ST- 06.00 Nawierzchnie drogowe,

ST -07.00 Monitoring

ST -08.00 Linia energetyczna,

ST -09.00 Instalacje elektryczne.

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy inwestycji polegajacy na budowie sieci

wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica.

W sktad robo6t wehodza;

- sie¢ wodociggowa DN 225mm o tgcznej dtugosci ok. 1713 m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200mm (o dt. 1404m), DN 250mm (o dt. 255m) i DN 300mm (o dt.
7,4m), o fgcznej diugosci ok. 1667 m,

- studnie rewizyjne z kregow betonowych o $rednicach 1000 i 1200 mm; 40 szt,

- studnie osadnikowe z kregdw betonowych o Srednicach 1200 mm; 2 szt,

- przewody ttoczne 2xDN 125mm (o dt. 966+962m) i 2xDN200 mm (o dt. 2x301m),o tgcznej dtugosci
0k.2530 m,

- ttocznie Sciekow; szt. 2,

- maszt antenowy, szt.2

- ogrodzenie i nawierzchnie terenu tloczni, szt. 2

- linia energetyczna oraz instalacje elektryczne.

Wykonawca w ramach dostaw opracuje Projekt acznosci radiowej pomiedzy tlocznia a
dyspozytorniag PGK w Kamiencu Wroctawskim.

Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Umowa — zatacznik do dokumentow przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych dokumentoéw
kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajace z niej i zwigzane z jej
wykonaniem.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacig projektowag budowy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej budowy.
Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogdlne.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowag budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowia;

- projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

- Dziennik budowy;

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych;

- protokoty odbioréw cze$ciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien uja¢:

- obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektow i powykonawczg
dokumentacje projektowg budowy dla catosci wykonywanych robét;

- projekty organizacji ruchu dla robdt w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami
wedtug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie
pasa drogowego;

- organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

- nadzory wiascicieli istniejacych urzadzen podziemnych.

1.6 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow, obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ waznosci
dokumentow:

- umowa,

- specyfikacja techniczna,

- rysunki,

- kosztorys ofertowy ryczattowych cen jednostkowych,

- projekt budowlany.



Wykonawca nie moze wykorzystywacC btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretaciji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowag budowy i
specyfikacjami technicznymi. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach
technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne
I wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg budowy lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacq jakosé
elementow budowli, to takie materiaty bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.7 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robdt, a w
szczegdlnosci:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t z
wiascicielem drogi oraz policjg. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego
wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéw i
zaleconego, Zwigzanego ze Zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojécia do istniejacych posesji w
okresie prowadzenia rob6t, a w harmonogramie robot uwzgledni¢ odpowiednie Srodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu
w prasie. Wszystkie formalnoSci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. Przed przystapieniem do robot wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robo6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktdrych treS¢ bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wtgczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i medidw energetycznych na placu budowy, takich jak:
energia  elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowg winny by¢ wtaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacii
tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikéw i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie



wszelkich warunkdw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych
I otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

- utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$e
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.11 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Uznaje sig, ze w cene kontraktowg wigczone sg wszelkie optaty za nadzor
uzytkownikow i wtascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia



instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez zamawiajgcego.

1.12 Ograniczenie obciazen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie materiatow
| wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolno$ci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.14 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru korcowego.

1.15 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

1.16 Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem rob6t i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz 0 przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajace oraz wiascicieli i dzierzawcow terenu
objetego budowa, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany
jest rowniez do przyjmowania i wyjadniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub
dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.



Wykonawca opisze udostepniony teren facznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb zabezpieczenia
wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegotowe
ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedg prace zwigzane z budowg sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

1.17 Przekroczenie urzadzen melioracji szczegoétowej i odprowadzenie wod z pompowania
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem wiasciciela lub
organu administrujacego ciekami oraz kanalizacjg deszczowg, o terminie rozpoczecia prac zwigzanych z
przekroczeniem tych rowow.

Przekroczenia nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. W przypadku zmiany technologii rob6t
nowe warunki realizacji nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku. Zakonczone prace nalezy zgtosi¢
wiascicielowi urzadzen i uzyska¢ pozytywng opinie odbioru.

Po wykonaniu robét wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zawierajacq
operat geodezyjny przejscia pod rowami.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowac
urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed
rozpoczeciem pompowania.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze sg
wigaczone w cene kontraktowa.

1.18 Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robdt na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urzadzen wymaga
zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0sob trzecich z tytutu szkdd mogacych zaistnie¢C w zwigzku z
prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania o tym fakcie wiasciciela drég celem przekazania terenu.

Po zakonczeniu rob6t zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ wtascicielowi i uzyskac¢ pozytywna opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wigczone w cene kontraktowa.

1.19 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inacze;.

1.20 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w robotach, inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z zamawiajacym i wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt lub wysoko$¢ kwoty, o
ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.



2, MATERIALY

2.1 Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu
robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych
w kontrakcie bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu
lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegoinione w kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
Ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosC i wtasciwosci do robot i byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.
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2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

Do wykonania przedmiotu zamdowienia nalezy zastosowa¢ wyroby o parametrach zgodnych z
wydanymi przez ,,ZGK w Czernicy”, warunkami budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjne;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniat wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedq usuniete z placu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez inspektora
nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt (za
wyjatkiem, gdy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na
piSmie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez
inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierac:

a) €ze$C¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementdw robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

- sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze

12



roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekci.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzag watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zZrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce,
bedzie oceniaC zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
rob6t z dokumentacjq projektowg budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedq posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badarn bedg dostarczone przez wykonawce
inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym zamawiajacego i wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w

dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i

inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i

Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecer wykonawcy robdt.

6.9 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

6.10 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora
nadzoru.

6.11 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan ,bioz”.

6.12 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
budowy i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robé6t. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestos$cig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na
rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i
inspektora nadzoru.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej iw
przedmiarze robot.

Dtugosci i odlegtodci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Obmiary bedq przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonywane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontaciji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru cze$ciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuije inspektor nadzoru.

8.4 Odbior koricowy

8.41 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia
robdt i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow cze$ciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- pozytywne wyniki badan wody pobranej z wszystkich hydrantow wybudowanej sieci wodociggowej;

- pozytywny protokdt z inspekcji kamerg TV wszystkich wykonanych odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej;

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (itp. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wkascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe, analiza),

3 kpl. mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.43 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z

ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci bedq przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drég dojazdowych, koszty dotyczace
oznakowania Robdt, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placdéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbedne;
dokumentaciji,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w Okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych umowa.

9.2 Podstawa ptatnosci za dokumentacje inzynierska

Koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej wykonawcy Wykonawca uwzgledni w cenie
Oferty.

Koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji powykonawczej inwestycji Wykonawca uwzgledni w
cenie ryczattowej oferty.

18



9.3 Podstawa ptatnosci za dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

Zabezpieczenia Terenu Budowy

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania obejmujacego zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.

Tablica informacyjna
Koszty Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.
Tablica informacyjna promocyjna

Wykonawca niezwtocznie po przejeciu Terenu Budowy dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy dwie
tablice informacyjne promocyjne wtasciwe dla realizacji rob6t wspotfinansowanych przez Unig¢ Europejskg
w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013. i bedzie je utrzymywat przez caty
okres realizacji Robot.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu.

9.4 Podstawa ptatnosci za zawarcie ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen Kontraktu ponosi Wykonawca. Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty z
tego tytutu w formie ryczattu.

Zapfata za zawarcie ubezpieczen nalezna bedzie po dokonaniu ubezpieczen i przedstawieniu
Zamawiajgcemu stosownych dokumentow.

9.5 Podstawa ptatnosci za pozyskanie Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarangc;ji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty z tego tytutu w ramach Tabeli I.1. — Wymagania ogoine pkt. 2
Przedmiaru Robdt.

Zaptata za Zabezpieczenie Wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje nalezna bedzie po dokonaniu
Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji i przedstawieniu Zamawiajgcemu
stosownych dokumentow.

9.6 Podstawa ptatnosci za zajecie pasa drogowego

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania w zakresie:

- ewentualnej aktualizacji projektu organizacji ruchu w czasie wykonywania Robé6t w pasie drogowym,

- opfat za zajecie pasa drogowego wraz ze wszystkimi innymi optatami administracyjnymi (np. optaty
skarbowe za ztoZenie wniosku),

- optat za zabezpieczenia i 0znakowania pasa drogowego,

Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.

Optaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

9.7 Warunki umowy i wymagania ogéine ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagac ogdlnych obejmuje wszystkie warunki
okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie. Btedy w kosztorysie przedmiarowym,
popetnione przez biuro projektdw, nie zwalniajg wykonawcy od prawidtowego zestawienia w zakresie
objetym dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegdtowego zapoznania si¢ z dokumentacjq techniczng i
ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikajaca z uzgodnien z
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wiascicielami gruntow). Ewentualne niezgodnosci nalezy zgtosi¢ do inwestora w formie pisemnej przed
ztozeniem oferty przetargowe;.

10. Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonac projektowg dokumentacje powykonawczg
budowy oraz projekty organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z zapisami niniejszej ST 00. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sq uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres robdt zgodny z
opisem zawartym w ST.

11. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu budowy :

- dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.);

- ustawic i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robdt zgodnie z opisem zawartym
W niniejszej specyfikacii.

Tablica informacyjna powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

Wymiary 2,4m x 2,4m.

Litery — znaki topograficzne, powinny by¢ czarne lub w kolorze “Niebieski Pantone Reflex” na biatym tle (po

polsku, wersja angielska nie jest wymagana, ale bytaby mile widziana).

Czesc tablicy zarezerwowana dla Unii Europejskiej musi:

Zajmowac, co najmniej 25 % catej powierzchni tablicy;

Zawierac logo Unii Europejskiej;

Tekst powinien by¢ umieszczony po prawej stronie logo Unii Europejskie;j.

Litery — znaki topograficzne, uzyte do opisu udziatu pomocy Unii Europejskiej powinny by¢ przynajmniej tej

samej wielkoSci, co znaki dotyczace udziatu innych krajowych lub zagranicznych firm lub instytucii.

Tablice informacyjne nie powinny znajdowa¢ sie na placu budowy dtuzej niz 6 miesiecy od momentu
zakonczenia inwestyciji.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres rob6t
zgodny z opisem zawartym w ST.

12. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz opfaty za umieszczenie obcych urzadzen
w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe;.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé facznie z rysunkami i specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$ciq i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposab, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robét
okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza ST odnosi sie¢ do wymagan prac geodezyjnych i robét pomiarowych, ktore zostang wykonane w
ramach zadania w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociggowej i kanalizacii
sanitarnej wraz z dwoma przepompowniami Sciekow i przewodami ttocznymi na terenach inwestycyjnych w
Dobrzykowicach w gminie Czernica."

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacji Technicznej

Zakres robot obejmuje:

- Zlokalizowanie reperow gtéwnych oraz innych punktow odniesienia.

- ustalenie punktow gtéwnych na terenie i ich zastabilizowanie,

- biezace tyczenia i pomiary wysoko$ciowe zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych i montazowych,

- ochrong punktdéw odniesienia,

- pomiary sprawdzajgce w trakcie robdt,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wniesienie pomiarow do Dokumentacji Powykonawczej,

- uzupetnienie wynikami pomiaru powykonawczego zasobu mapowego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wroctawiu,

- inne prace geodezyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne - punkty przeciecia osi kanatdw, rurociggbw, osi zbiornikow, osi drég, punkty

kierunkowe oraz punkty poczatkowe i korcowe

14.2. Reper - trwaty znak geodezyjny o ustalonej wysoko$ci w metrach n.p.m. i wspdirzednej w uktadzie

siatki niwelacyjnej pafistwowe;

14.3.  Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami i
przepisami.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje wykorzystanych materiatow

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia sa;
- paliki drewniane o0 @ 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,

- paliki drewniane o @ 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

- prety stalowe 0 @ 12 mm i dtugosci 30 cm,

- stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m,

- farba do oznaczania punktéw pomiarowych.

3. SPRZET
Do tyczenia osi, punktow wysokosciowych oraz domiaréw nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachymetry,
- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tadmy stalowe, szpilki.
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Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktow wysokosciowych i pomiaréw musi gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadno$ci pomiaru (urzadzenia laserowe), zgodnie z PN-ISO 4463-1, PN-ISO 17123, PN-ISO 9849.

4. TRANSPORT
Materiaty i sprzet mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania Robo6t

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukgiami GUGIK przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W zwigzku z tym, Ze stacja jest obiektem istniejacym, przyjeto zatozenie
domiarow do punktow charakterystycznych, jakim sg linie Scian budynkéw oraz inne state punkty
charakterystyczne (narozniki ogrodzenia).

Obowigzujacy jest pomiar rzednych bezwzglednych oparty o wyznaczony reper. Wskazane jest, by byt to
reper wykorzystany do sporzadzania mapy do celéw projektowych.

5.2. Szczegbtowe zasady prowadzenia Robot

Roboty pomiarowe obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem Terenu Budowy do wykonywania

Robot, a wiec:

- tyczenie tras i obiektéw oraz krawedzi wykopdw z podziatem na zadania,

- wykonanie przekopdw kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen podziemnych
(pod nadzorem Uzytkownika),

- przygotowanie oznakowania i zabezpieczenie miejsc wykonywania robot.

Do zakresu Robdt pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem osi i obrysu obiekiow, krawedzi wykopow oraz

punktow wysokosciowych nalezy:
wytyczenie w oparciu o0 dane projektowe punktow gtdwnych osi i obrysu obiektow oraz punktéw
wysokosciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektow (osie, obrys, punkty
wysokosciowe).

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Usytuowanie w terenie stanowig wbite
w grunt kotki osiowe oraz kotki-Swiadki jednostronne lub dwustronne umozliwiajace odtworzenie osi
kanatéw po rozpoczeciu prac ziemnych oraz kotki krawedziowe.
Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig
sie od rzednych okre$lonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
nadzoru. Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczer w czasie trwania Robét. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $Swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robdt, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Rob6t nalezg do obowigzkow

Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych Rob6t w zakresie i z czestotliwoscig
okre$long przez jednostke obstugujacq Roboty i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. Obowigzujg zasady
okre$lone w instrukcjach.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
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- sprawdzenie zastabilizowania punktow pomiarowych statych,
- sprawdzenie zastabilizowania punktow pomiarowych zwigzanych z aktualnie wykonywanym zakresem
Robot.

7. OBMIAR ROBOT
Roboty zwigzane z obstugg geodezyjng rozliczane sg ryczattowo jako element Kosztéw Ogdinych.

8. ODBIOR ROBOT - PRZEJECIE ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sa zgodne z obowigzujacymi przepisami min. jako$¢, kompletno$¢ oraz
zgodnos$¢ z dokumentami Kontraktowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z

ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegdtowe ptatno$ci bedq przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drég dojazdowych, koszty dotyczace
oznakowania Robdt, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placdéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbednej
dokumentaciji,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w Okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych umowa.

9.2. Cena wykonania robét

Cena podana przez Wykonawce obejmuje:

1) wytyczenie gtownych osi oraz punktdw charakterystycznych dla obiektdw liniowych i znajdujacych sie
na nich obiektdw kubaturowych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) sieci, obiektéw kubaturowych na
sieciach , ogrodzenia przewidzianych do wykonania,

2)  wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektéw kubaturowych budowlanych
(sytuacyjne i wysokosciowe),

3)  wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) drog, chodnikow i
placow przewidzianych do wykonania i odtworzenia, a w szczegolnosci:

- wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokoSciowe punktow gtéwnych osi trasy i punktow

wysokosciowych,

- odtworzenie osi trasy drogowe;j,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie o0si),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
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- [wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

4)  zastabilizowanie punktdw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

5)  wykonanie pomiarow sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtownych elementow inwestycji w
wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

6)  inwentaryzacja wykonanych elementdw po wykonaniu prac montazowych,

7)  odtworzenie zniszczonych w trakcie prowadzenia robot punktow charakterystycznych (sytuacyjnych i
wysoko$ciowych), reperow.

8)  naniesienie na mapy we wiasciwym miejscowo urzedzie, zinwentaryzowanych powykonawczo
wykonanych elementow robot.

9)  przekazanie Zamawiajacemu 3 kpl. map powykonawczych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne, jednolity tekst Dz.U. Nr 240 (2005 r.,
poz. 2027, z pdzniejszymi zmianami).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie
(Dz. U. Nr 30, poz. 297 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Instrukcje

- 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmiang z 1983 r.). IV 1998
- G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1986

- G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1988
- G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji (z 1980 r.). pigte 1988

- G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie 1988
- G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998

- G-3.10snowyrealizacyjne, drugie 1987

- G-3.2Pomiary realizacyjne. drugie 1987

- G-4.3 Bezpos$rednie pomiary wysoko$ciowe, pierwsze 1981

- G-4.4 Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem terenu, trzecie 1987

- K-3.3 Mapa przegladowa uzbrojenia terenu, trzecie 1987
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-02.00

ROBOTY ZIEMNE
(45111200-0 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE)

Nazwy i kody robét wedlug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspodlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Grupa robdét - 45100000-8 — przygotowanie terenu pod budowe

Klasa rob6t —45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robot —45111200-0 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z dwoma przepompowniami $ciekdw i przewodami ttocznymi na terenach inwestycyjnych w
Dobrzykowicach w gminie Czernica."

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét ziemnych
zgodnie z projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne zwigzane z wykonaniem robét - "Budowa sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma przepompowniami Sciekow i przewodami tlocznymi na
terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica."

1.3 Zakres robot obejmuje:

- wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odkfad i z wywozem,

- umocnienia $cian wykopdw palami szalunkowymi,

- podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

- zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

- zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog i chodnikdw,

- rozscielenie humusu,

- wykonanie trawnikow;

- wywoz nadmiaru gruntu lub przywéz brakujacego gruntu, wywoz gruzu na sktadowisko z jego
utylizacja,

- odwodnienie wykopdw,

- montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociagdw i kabli,

- ulozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN

i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

- wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

- zasypka — wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

- przekopy — wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

- ukopy — pobor ziemi z odktadu, z ktoérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

- wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

- grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktorego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; wymaga uzycia Srodkow
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zageszczony,

- odkfad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ziozony w okre$lonym miejscu sktadowiska bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,
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- wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okre$lona wg wzoru:

Is=Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okre$lona
w normalnej probie Proctora,

- pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczacym (brus, grodzica).

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;

- grunt wydobyty z wykopdw,

- grunty Zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiang
gruntu,

- materiaty do umocnienia wykopow,

- materiaty do odwodnienia wykopow,

- materiaty do podpar¢ i podwieszen,

- materiaty na ktadki dla pieszych,

- trawa do odtworzenia trawnikow.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiadciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogoine dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet uzywany do
realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy stosowaé Srodki
transportu, spetniajace warunki ogdine, podane w ST 00. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen wykonawcy, dotyczacych dodatkowe] zaptaty za transport,
o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia robét podano w ST 00.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodza nastepujgce roboty ziemne:

Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami istniejacych i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie rob6t ziemnych, przygotowanie terenu,
zabezpieczenie istniejgcych przewodow podziemnych, oznakowanie robdt prowadzonych w pasie
drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),odspojenie i odktad urobku lub
wywoz, przygotowanie podioza, zasypka i zageszczenie gruntu, wykonanie podsypki i obsypki rurociggow,
ewentualna wymiana gruntu, wykonanie trawnikéw dywanowych.

5.2 Wymagania szczeg6towe wykonania robot

5.21 Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentaciji projektowej, szerokos¢
winna by¢ dobrana do Srednicy kanatu.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatdw i rurociggdw tlocznych i trwale
oznaczy je w terenie. Na gruntach uprawnych nalezy zdja¢ humus , odtozy¢ na bok i po zasypaniu
wykopow rozscieli€. Przed przystgpieniem do wiasciwych robot ziemnych nalezy usungé darn i ziemie
roslinng pryzmujac ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia
odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania rob6t. Obnizenia wéd gruntowych
nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji rob6t ziemnych
nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych faw.

5.2.2 Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wdd gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez
drenaz lub rowek gteboko$ci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywaé za pomocg pompy
spalinowej. Wode z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika. Kazdorazowo sposéb
odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-wodnych i uzgadnia€ na biezaco
z inspektorem.

5.2.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS.

Ze wzgledu na przebieg czesci rurociggdw nad wyrobiskami wegla brunatnego, cato$¢ prowadzonych (w
oznaczonych na planie strefach) rob6t ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) nalezy prowadzi¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego powodujgcego obcigzenia dynamiczne na grunt, mogacego powodowac
osiadanie naruszonego robotami gdrniczymi podtoza gruntowego. W miejscu wystepowania istniejacego
uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W wykopach wasko przestrzennych $ciany umocni¢ w zalezno$ci od zagtebienia przewodu i warunkdw
gruntowych grodzicami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowa¢ szalunki systemowe
dobrane stosownie do warunkdw gruntowych i zagtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac
budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20
m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno byC wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci rownej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonac¢ przykrycie wykopow ktadkami z
barierkami dla przejscia pieszych.

5.24 Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetniaC nastepujace wymagania :

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

5.2.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na

przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna

wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkdw na ztaczach,

- etap Il - po prébie szczelnosci ztacz kanatow, wykonanie warstwy ochronnej w migjscach potaczen,

- etap lll - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor
scian wykopu.

Zasypke wykopdw wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami

mechanicznymi dla zapewnienia stabilno$ci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajacymi 20 cm wraz z

jednoczesnym zageszczaniem poszczegoinych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN- 77/8931-12. Po

zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej dtugosci tras

rurociggdw i obiektéw kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po

uprzednim rozscieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét:

ogblne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i $rodkow transportu podano
w ST 00.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystapieniem do robot wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okre$lenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:
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- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu  budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg robét ziemnych jest :

- m?- usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego
(zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozécielenie humusu, podsypki i

- obsypki, wywo6z nadmiaru gruntu i przywdz brakujacego gruntu; wywoz gruzu

- m2 - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiorka pomostow
dla ruchu pieszego,

- kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggéw w wykopach,

- studzienki odwodnieniowe,

- m -rurociggi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych

- m-g- pompowanie wody z wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.

8.2 Warunki szczegétowe

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

- zdjecie humusu,

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

- obsypka kanatéw,

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

- rozscielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego - odcinki migdzy miejscami przewidzianymi na
posadowienie studzienek kanalizacyjnych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci beda przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drég dojazdowych, koszty dotyczace
oznakowania Robdt, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placdéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbednej
dokumentaciji,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w Okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i kanalizacyjnej.

Wymagania.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanki.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

WTWO-H-4 Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie ptytg oraz inne obowigzujace PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm

krajéw Unii Europejskiej, beneficjentdw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00

PRZECISKI

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspoélnego Stownika
Zamowien (CPV)

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej

Klasa robét — 45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategoria robot — 45221250-9 — Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z przekraczaniem przeszkod terenowych na trasach rurociggow, ktore zostang wykonane przy
budowie sieci wodociggowe] o dtugosci ok. 15m, w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn. "Budowa
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma przepompowniami Sciekéw i przewodami
ttocznymi na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica."

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t, zgodnie z projektem, przy:
- przekraczaniu przeszkdd terenowych na trasie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych.

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen,

- wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie,

- wytyczenie urzadzen podziemnych,

- wykonanie i zabezpieczenie wykopow komér roboczych przeciskdw, w tym:

- wydobycie, zatadunek i wywdz urobku (gruntu z komor roboczych, z rur przeciskowych) na czasowy
lub staty odktad, ewentualne opfaty za sktadowanie gruntu na sktadowisku,

- wykonanie szalunkdw,

- rozparcie grodzic oraz innych zabezpieczen wykopow,

- zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen (agregat, zasilanie tymczasowe z linii energetycznej),

- faczenie (zgrzewanie, spawanie) odcinkéw rur,

- przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie koncdw rur do spawania,

- zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzen,

- przeciggniecie rur przewodowych w rurze ochronnej,

- wykonanie niezbednych izolacji rur ochronnych,

- wykonanie pt6z slizgowych i manszet uszczelniajacych w rurach ochronnych,

- zamknigcie koricowek rur przeciskowych o ile to konieczne,

- przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-
00.00 "Wymagania ogdlne.”

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine."
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2. MATERIALY

Materiaty do wykonania rob6t przy wykonaniu przej$¢ stosowac zgodnie z niniejszg ST i rysunkami:

Rury musza by¢ odpowiednie do przenoszenia obcigzen zewnetrznych, muszg by¢ wykonane z materiatow

trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych; rury

ochronne stalowe powinny by¢ od wewnatrz i na zewnatrz odpowiednio zaizolowane, np.:

- rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-74244, malowanie wewngtrznie asfaltozg (WM) i
zabezpieczone zewngtrznie powtoka bitumiczng z podwojng przektadka (202),

- rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco do ogolnego zastosowania, malowanie wewnetrznie
asfaltozg (WM) i zabezpieczone zewnetrznie powtoka bitumiczng z podwaojng przektadka (202).

3. SPRZET WYKONAWCY

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 -Wymagania ogdlne.

Sprzet winien gwarantowa¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci roboét. Dobor sprzetu budowlanego pod
wzgledem typow i iloSci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez wykonawce PZJ zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania przej$¢ metoda przecisku nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.

Do wykonania robot proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- urzadzenia do wykonywania przeciskow,

- zespodt agregatow zapewniajgcych zasilanie energetyczne,

- zgrzewarki doczotowe z rejestracjg zgrzewu i mozliwoscig wydruku danych zgrzewu,

- urzadzenia pomocnicze do zgrzewania {j., kalibratory, obcinarki itp.

- niezbedne narzedzia montazowe,

- Srodki transportu przystosowane do charakteru wykonywanych robét i transportu materiatow,

- koparki, dzwigi itp.,

- Zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi ST-00.00 - Wymagania ogoine.
Do transportu proponuije sie uzy¢ takich $rodkow transportu, jak:

- samochod skrzyniowy,

- przyczepa dtuzycowa,

- przyczepa skrzyniowa,

- samochdd dostawczy,

- samochod wywrotka.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki ogéine wykonania rohét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST-00.00 -Wymagania ogélne.
Podziemne przej$cia rurociggdw i kabli nalezy wykona¢ zgodnie z metodami wykonania opisanymi w ST i
dokumentaciji projektowe;.

Uwaga!

Zakfada sie wykonanie budowy sieci metodg bezwykopowg pod istniejgcymi drogami o nawierzchniach
utwardzonych i pod rowami i ciekami.

Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajace z uzgodnien.

W szczegdlnosci wykonawca uwzgledni wymogi whasciciela lub zarzadcy drdg, rowow i ciekow w sprawie
przekroczenia drog, rowdw, ciekdw metodg przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac.
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Ponadto wykonawca uzgodni sposéb prowadzenia robdt z posiadaczami urzadzer obcych znajdujacych
sie w pasie drogowym lub w jego poblizu.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowa¢ stanowisko robocze - wykona¢ umocnione komory
robocze: startowg i odbiorczg. Nastepnie wykona¢ dokop na gteboko$¢ dostosowang do zagtebienia
przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami Zelbetowymi, a
nastepnie zmontowac tor i §ciane oporowa. Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowac.
Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podtaczy¢ przewody. Do komory opusci¢
rure przeciskowa. Rure zamontowac¢ w urzadzeniu. Wykonac wiercenie, a urobek usuwac na zewnatrz dotu
montazowego. Po wykonaniu przecisku urzadzenia zdemontowa¢. Do komory startowej opusci¢ rury
przewodowe oraz ptozy $lizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowe]. Po wprowadzeniu
rurociggu uszczelni¢ koncowki manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu rob6t przeciskowych
komory rozebra¢, zasypac¢ wykopy, a teren przywrdci¢ do pierwotnego stanu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne
do wykonania robét, wyszczegolnione w punkcie 1.3.2 niniejszej specyfikacji.

5.2.  Warunki szczegoétowe realizacji robot

W celu wykonania przecisku nalezy wykona¢ komory robocze, zabezpieczone szalunkami (np. grodzicami
stalowymi do uzycia wielokrotnego) z zastosowaniem rozparcia.

Przecisk dla budowy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych wykona¢ rurami stalowymi przeciskowymi.
Rury te bedg petnity role rur ochronnych. W nich nalezy poprowadzi¢ witasciwy rurocigg na ptozach
$lizgowych z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1 m. Po obu stronach przecisku rure ochronng nalezy
zabezpieczy¢ manszetami uszczelniajgcymi do rur ochronnych.

Po wykonaniu przeciskdw, komory robocze zasypac, szalunki zdemontowac.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w ST-02.00.

Uwagal!

W koszcie wykonania przecisku ujg¢ wszystkie koszty robdt tymczasowych, w tym wykonania robét
ziemnych i zabezpieczenia wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00.00 -Wymagania ogdine.

Kontrole i badania przewoddw kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12889.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania w zakresie ich
jakoci i wyniki dostarczy¢ Inspektora nadzoru do akceptacii.

Badaniu podlegajq :

parametry komory startowej (montazowej) oraz koricowe;,
- ulozenie rury przewodowej,
- rzedna i spadek rury przeciskowej (ochronnej),
- pofgczenia rur,
- zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej (ochronnej),
- sprawdzenie rzednych zatozonych z doktadno$cig do 1 cm,
- badanie odchylenia osi rurociagu,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowa montazu przewodéw i armatury,
- badanie odchylenia spadku podtuznego rurociagu,
- badanie szczelno$ci przewodu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00.00
Jednostkg obmiarowa dla robét objetych specyfikacig jest:
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mb wykonanego przecisku — dtugosc¢ liczona w osi przewodu wg profili w dokumentacji projektowej,
obejmuje utozenie rury ochronnej z uszczelnieniem koncowek rur ochronnych z przecigganiem rury
przewodowej,

przecigganego rurociagu.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00 -Wymagania ogoine.

Odbioru robét nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

Przedmiotem odbiorow i badan powinny by¢ w szczegdInosci:

9.

zgodno$¢ wykonania z dokumentacijg projektowa,

rzedna i spadek rury uktadanej przeciskiem,

rzedna i spadek rur uktadanych przewiertem sterowanym,
potaczenia i izolacje przewoddw ochronnych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci beda przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drdg dojazdowych, koszty dotyczace
oznakowania Rob6t, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placdéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbednej
dokumentacji,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi€ w czasie realizacji Robot w Okresie Zgtaszania Wad,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych umowa.

Cena wykonania robét
Cena wykonania przecisku rozliczana w mb obejmuje:

zakup, transport, sktadowanie rurociggéw,

wykonanie niezbednych komor, zabezpieczenie, zasypanie komdr,
montaz urzadzen do wykonania przecisku,

wykonanie przecisku,

zgrzewanie doczotowe rur,

uzupetnienie izolacji rur stalowych,

montaz podp6r $lizgowych,

przecigganie rurociggu przewodowego,

zamkniecie kofcowek rur przeciskowych lub rur ochronnych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg do wykonania robdt sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Normy
Numer normy polskie;j i
odpowiadajacej jej normy europejskiej Tytut normy
i miedzynarodowej

PN-H 74244 RURY STALOWE ZE SZWEM PRZEWODOWE

PN-EN 12336:2005(U) MASZYNY DO DRAZENIA TUNELI. MASZYNY DO
DRAZENIA TARCZA, MASZYNY DO PRZECISKANIA,
WIERTNICE SLIMAKOWE, URZADZENIA DO UKLADANIA
PLYT OKLADZINOWYCH. WYMAGANIA
BEZPIECZENSTWA

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwigzan technicznych dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy;

2. Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony pracownikow
przez specyficznymi niebezpieczenstwami (otéw, azbest, hatas itp.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-04.00

Roboty montazowe - sie¢ wodociggowa

(45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow do odprowadzania
Sciekow),

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw (45231300-8)

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspoélnego Stownika
Zamowien (CPV)

Grupa robot — 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii $ciekowej i wodnej

Grupa robot — 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow

Spis tresci
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SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych przy budowie sieci wodociggowej w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn. "Budowa
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma przepompowniami Sciekéw i przewodami
ttocznymi na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica."

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.3  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wodociggu wraz z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem

ponizszych uwag ogoélnych:

- wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sq w ST 01.

- krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowaC jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodow, ktore
kolidujg z nowobudowanymi

W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjgq wchodzg m. in.:

- sie¢ wodociggowa z rur wodociggowych PE100 SDR11 DN 225mm, (o dt. 1713m),
- zasuwy odcinajace kotnierzowe, szt. 6,

- hydranty nadziemne DN80 z zabezpieczeniem w przypadku ztamania, szt. 13.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Do wykonania robo6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

- roboty pomiarowe,

- przygotowawcze oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie: wytyczenie trasy sieci i osi budowli, ustawienie taw wysoko$ciowych,
wyznaczenie krawedzi wykopdw,

- przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubosci i zageszczeniu,

- montaz ksztattek i armatury,

- wykonanie potaczen przy pomocy tacznikdw zintegrowanych, kotnierzowych, zgrzewanych, tagczonych
na uszczelke,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- oznakowanie uzbrojenia (jezeli wystepuije),

- oznakowanie trasy rurociggu z PE,

- wigczenie sieci wodociggowej do sieci istniejacej,

- zakorkowanie koncdwek rurociggow,
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- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Cena wykonania metra rurociggu obejmuje takze wykonanie wszystkich robé6t niezbednych do usuniecia
kolizji z istniejagcym uzbrojeniem.

2. MATERIALY

Do wykonania przedmiotu zaméwienia nalezy zastosowaé¢ wyroby o parametrach zgodnych z

zaleceniami wydanymi do stosowania przez ZGK Czernica.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa;

- sieC wodociggowa z rur i ksztattek do zgrzewania doczotowego z PE 100; SDR 17; PN 10
przeznaczone do budowy systemoéw wodociggowych,

- hydranty nadziemne DN 80 typ H4 z zabezpieczeniem w przypadku ztamania - z dwiema nasadami z
podwdjnym zamknieciem, o potgczeniach kotnierzowych wykonanych zgodnie z PN, korpus gorny i
dolny z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, na korpusie oznakowanie hydrantu okre$lajace
producenta, Srednice DN, ci$nienie nominalne, materiat korpusu w postaci odlewu, kolumna wykonana
z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub ze stali nierdzewnej, pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu
aluminium, wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, uszczelnienie wrzeciona
podwaojne, o-ringi, nakretka wrzeciona z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, odwodnienie
samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu, grzyb (ttok hydrantu) pokryty catkowicie powlokg
elastomerowg dopuszczong do kontaktu z woda pitna, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
zewnetrzne i wewnetrzne pokrycie zywicg epoksydowg o grubosci warstwy min 250 pm lub
emaliowane, cze$¢ zewnetrzna odporna na promienie UV, kolor czerwony, posiadajace certyfikaty i
atesty PZH, CE i dopuszczone do stosowania w Polsce,

- zasuwy kotnierzowe typu E o dtugosci zabudowy F5, PN16 z trzpieniem, obudowg teleskopowg i
skrzynkg uliczng zeliwng (wybrane zgodnie z projektem), do zabudowy podziemnej, korpus, pokrywa i
klin wykonane z Zeliwa min. GGG-40, klasa Zeliwa oraz logo producenta oznakowane na korpusie w
postaci odlewu, owiercenie kotnierzy wg PN, pokrycie klina migkko uszczelniajace, z zewnatrz i od
wewnatrz elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitna, przelot korpusu zasuwy nominalny,
petny, bez gniazda w miejscu zamknigecia, wrzeciono (trzpien ze stali nierdzewnej, gwint walcowany,
wyposazone w niskotarciowe podktadki lub fozysko, uszczelnienie wrzeciona min. potréjne, uszczelki
typu o-ring, nakretka wrzeciona z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo, zabezpieczenie tulei
uszczelniajacej przed kontaktem z ziemig, uszczelka czyszczaca oraz pierScien zabezpieczajacy
przed wykreceniem tulei, Sruby mocujgce pokrywe nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe,
zabezpieczone masg zalewowa, zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne, zywicq
epoksydowa, grubos$¢ warstwy min. 250 um, kolor niebieski,

- Sruby ze stali nierdzewnej do potaczen kotnierzowych,

- beton C8/10 (B-10), C16/20 (B-20),

- piasek na podsypke,

- mieszanka piaskowo — cementowa,

- tadma znacznikowa z tworzywa sztucznego z wprasowang tasmg metalowg o szerokosci 200 mm,

- emaliowane tabliczki orientacyjne zgodne z PN-86/B-09700 zamontowane na stupkach stalowych
ocynkowanych dn 40 mm (do oznakowania zasuw i hydrantéw na sieci wodociagowej).

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
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nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rbwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach (jesli
szczegGtowe wymagania nie stanowig inaczej);

rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy
ukfadania rur na Srodkach transportowych;

szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (koparki, wktadki
itp.);

nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktorym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwo$ci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych
kregow;

zachowac szczegblng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne majq ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycjq stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od
zrodet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogoine dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Do robdt montazowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

tasma miernicza,

urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,

komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

zgrzewarki do rur polietylenowych, doczotowe,

zgrzewarki od ksztattek polietylenowych, elektrooporowe,

podbijaki drewniane do rur,

wciggarke reczna,

wciggarke mechaniczna,

pneumatyczne urzadzenia do wykonywania przeciskéw pod nawierzchniami,
samochdd skrzyniowy z diuzyca,

samochod samowytadowczy,

wibratory,

zamknigcia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne — worki gumowe, dla
poszczegolnych Srednic kanatdw, stuzace do zamykania kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych
na szczelnos¢ i ptukania.

4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
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Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzynie fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢
sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci; materiaty
nalezy ustawic rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok  siebie
| zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze Srodkow
transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.
Wiazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Witazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10 szt. i faczy¢ taSma stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepisow
aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegaC przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robdt zawarte sg w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2 Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

Sieci nalezy wykonac z rur wodociggowych PE100; SDR17, PN10, taczonych przez czotowe zgrzewanie
oraz ksztattkami elektrooporowymi. Okoto 0,4m nad wierzchem rurociggdw utozy¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjna. W wezlach i na rozgatezieniach zaprojektowano zasuwy kotnierzowe PN10. Do potaczen
kotnierzowych stosowac sruby ze stali nierdzewnej. Zasuwy i hydranty nalezy posadowi¢ na podporach
betonowych z ptyt chodnikowych 0,5x0,5x0,1 m. Obudowy do zasuw- teleskopowe, wrzeciono stalowe
ocynkowane, rura ostonowa PEHD, kotpak Zeliwny. Hydranty nadziemne DNB80 zabezpieczone w
przypadku ztamania. Armature nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na stupkach
stalowych. Cato$¢ sieci nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm i w obsypce 0 wysokoSci
30cm ponad wierzch rur. Podsypke i obsypke wykonac piaskiem drobnym. Pozostatg cze$¢ zasypki mozna
wykonac gruntem z wykopow. Zasypke sieci prowadzi¢ starannie zageszczanymi warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is = 0,95. Ze wzgledu na przebieg czesci sieci nad wyrobiskami wegla
brunatnego , catos¢ prowadzonych ( w oznaczonych na planie strefach ) robot ziemnych ( wykopy, zasypka
i zageszczanie) nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego powodujacego obcigzenia
dynamiczne na grunt, mogacego powodowa¢ osiadanie naruszonego robotami gdrniczymi podioza
gruntowego. Skrzynki do zasuw wyregulowa¢ do poziomu terenu i zabezpieczyé przez obrukowanie lub
obetonowanie betonem min. B20 w kwadracie co najmniej 0,5 x05 x0,12 m.

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewniaC utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacijg
techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie
mogq mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.
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Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewoddéw. Do budowy wodociggdw w
wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co
najmniej 30 m.
Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”.
Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg i specyfikacjq
techniczna.
Uktadanie przewoddw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5 st.C.
Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwrdci¢
uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD
moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy
miedzy innymi od temperatury:

- 20 x D (przy temp. +20°C),

- 35xD (przy temp. + 10°C),

- 50 x D (przy temp. 0°C).
Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania
ztaczy i innych weztdw oraz rodzaju wykopu.
Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac sie na
przygotowanym podtozu.
Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na poboczu wykopu
lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do tgczenia. Ztgcza powinny pozostaé
odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.
Gteboko$¢ utozenia przewodéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa.

5.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

UWAGA: Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé w miejscach zblizen i skrzyzowan wykopy
sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejacego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4 Préba szczelnosci.

Po wykonaniu , cato$¢ sieci nalezy poddac probie szczelnoSci na cisnienie 1,0 MPa i ptukaniu oraz
dezynfekcji. Dezynfekcje prowadzi¢ wodnym roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu
sodu w czasie 24 godzin. Przed zasypaniem wykonanych sieci sporzadzi¢ powykonawczg dokumentacje
geodezyjng i zgtosi¢ do odbioru cze$ciowego przez PGK w Czernicy.

5.5. Rurociagi tloczne i sie¢ wodociggowa

Po wykonaniu rurociggdw nalezy poddac je prébie szczelnosci z zachowaniem nastepujacych zasad:

- rurociggi dtuzsze niz 800 m nalezy probowa¢ odcinkami, optymalne dtugosci badanych odcinkow
mieszcza sie w granicach 300-500 m,

- ksztattki potgczeniowe i zamontowana armatura musza by¢ okryte podczas proby,

- odcinki rur miedzy ich potaczeniami powinny by¢ zasypane z zageszczeniem gruntu, a proba moze
odbyc sie dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania,

- maksymalna temperatura wody przy prdbie cisnieniowej moze wynosi¢ 20°C,

- wypetnienie badanego przewodu wodg powinno odbywac sie powoli z najnizszego punktu rurociagu,
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- ci$nieniowg probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po wzrokowym sprawdzeniu potaczen,

- po catkowitym odpowietrzeniu i napetnieniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na co najmniej 12 godzin,
celem ustabilizowania sie temperatury,

- po podniesieniu ci$nienia do poziomu cisnienia probnego nalezy odczeka¢ ok. 2 godziny celem jego
ustabilizowania,

- cinienie prébne rurociggéw 1 MPa,

- cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie powinien przekracza¢ 0,06MPa. W czasie nastepnych 120
minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa,

- po zakonczeniu proby ciSnienia nalezy zmniejszyC jego wartoS¢ w sposob kontrolowany az do
catkowitego opréznienia badanego przewodu.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez wykonawce i Inspektora

nadzoru.

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnafrz oczysci¢, w czasie badania powinien

by¢ mozliwy dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie

odgatezienia powinny by¢ zamknigte za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na
catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku
przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelno$ci. Wykopy

powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy Srednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z

obu stron przewodu, kazda rura powinna byC obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w

szczegolnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.

5.6. Ochrona istniejacego uzbrojenia podziemnego i drég

Na skrzyzowaniach rurociggéw z istniejacym uzbrojeniem (na ktorych nie wystepujg rury ostonowe), gdy
odlegtos¢ pionowa jest mniejsza niz normatywna oraz przy przejSciach poprzecznych przez droge
gruntowg, nalezy zastosowac na rurociggach rury ochronne. Rurociagi poprowadzi¢ w rurze ochronnej na
ptozach z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1,50 m. Rure ochronng zakonczy¢ uszczelniajgcymi
manszetami.

Dodatkowo na kazdym koncu rury ochronnej uwzgledni¢ nalezy konieczno$¢ montazu tzw. podwdjnej
podpory.

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montazowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegbing ostroznoscig, recznie i w porozumieniu z wiascicielami lub uzytkownikami tych
sieci.

Monitorowanie sieci wodociggowej - to jest zgodnie z normg PN-86/B-09700 nalezy zamontowac
emaliowane tabliczki orientacyjne uzbrojenia sieci wodociggowej. Tabliczki te nalezy zamontowaé na
stupkach stalowych ocynkowanych o $r. 40 mm trwale zwigzanych z gruntem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 - Wymagania Ogodlne.

6.2. Roboty montazowe

Kontrole jako$ci robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997 i PN-EN 1610.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- zgodno$ci z dokumentacjq techniczna,

- materiatéw zgodnie z wymaganiami ST,

- ulozenia przewodow:

gtebokosci utozenia przewodu,
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- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkow przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

- zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
- kontrola potaczen przewoddw,

- kontrola izolacj,

- ukfadania przewodu w rurach ochronnych,

- szczelnosci przewodu.

Dopuszczalne tolerancje

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ £ 2 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

- odchylenie rzednych podfoza nie powinno przekracza¢ £ 0,5 cm

- odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 2 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- rdznice rzednych w profilu nie powinny przekracza¢ + 0,5 cm,

- podczas badan szczelnosci rurociggéw nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektora nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 - Wymagania Ogodlne.

Ponadto:

- mb - utoZenia sieci wodociggowej - liczony w osi przewodu wg profili w dokumentacji projektowej,
obejmuje utozenie wodociggu wraz z uzbrojeniem w ksztattki i armature, oznakowanie tas$mg
ostrzegawcza, ptukanie i dezynfekcje sieci, prdbe szczelno$ci, rury ochronne, optaty za zajecie pasa
drogowego,

- kpl. — montaz kompletnej armatury w iloéci zgodnej z dokumentacjg projektowa wraz z oznakowaniem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogoine”.

8.2 Odbior czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robot
- dane geotechniczne

- dziennik budowy

8.3 Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

8.3.1  Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposdb wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

- podioza do budowy wodociagu, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i gteboko$ci
utozenia,

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
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- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- ulozenia przewodu na podtozu,

- diugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

- szczelnosci przewoddw na infiltracje,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng,

uzycia wiadciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelno$ci. Dlugo$¢ odcinka podlegajacego

odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odleglos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z

przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do dziennika budowy.

8.3.2 Odbior techniczny koncowy

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST —00.00 - Wymagania Ogoline.

Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegdlnosci:

- zgodno$¢ wykonania z ST i dokumentacjq projektowa,

- materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur),

- posadowienie rurociggu (wykonanie podtoza pod rure wraz z zageszczeniem),

- usytuowanie studzienek, w tym w szczegdlnosci rzednych dna studzienek oraz prawidlowosé
wykonania izolacji, docigzenia studni, wykonania blokéw oporowych,

- usytuowanie armatury,

- pofgczenia przewodow - dla potaczen zgrzewanych rur PE, kazdy zgrzew musi by¢ rejestrowany w
karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inspektora nadzoru,

- izolacje przewodow,

- szczelnos¢ rurociggow,

- prawidlowo$¢ zamontowania rur ochronnych

- pozytywne wyniki badan wody pobranej ze wszystkich hydrantow nowo wykonanej sieci
wodociggowe.

Odbiory robét na rurociggach nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme:
PN-B-10725:1997 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania oraz instrukcje i zalecenia
producenta rur dotyczace préb i odbiordw.

Odbiory i badania:

- dna wykopu (na zgodnos¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie),
- obsypki rurociggu (materiat, wskaznik zageszczenia),

- zasypki wykopow (materiat, wskaznik zageszczenia),

wykona¢ w ramach odbiordw i badan robot ziemnych zgodnie z ST-02.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z

ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegétowe pfatno$ci bedg przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
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energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drég dojazdowych, koszty dotyczace
oznakowania Robdt, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbedne;
dokumentaciji,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w Okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania robot sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacii projektowej, normy
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Elementy dokumentaciji projektowej

Podstawg do wykonania robot sg nastepujace elementy dokumentacii projektowe;:

Przedmiar Robot — wg wskazania w kolumnie nr 3.

- Projekt budowlany,

- Projekt wykonawczy,

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Normy:

PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewngetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736  Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogdine.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych, tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan technicznych
COBRTI INSTAL.
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SIEC PRZEWODOW TLOCZNYCH SCIEKOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych przy budowie sieci przewodow ttocznych sciekéw w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego
pn. "Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma przepompowniami Sciekow i
przewodami tlocznymi na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica."

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg sieci przewoddw ttocznych Sciekdéw wraz z obiektami sieciowymi

z uwzglednieniem ponizszych uwag ogoéinych:

- wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sqgw ST 01.

- krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowaC jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodow, ktore
kolidujg z nowobudowanymi

W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjgq wchodzg m. in.:
- sie¢ przewoddw ttocznych Sciekéw z rur PE100 SDR11, DN125 i DN 220mm, (o tacznej dt. 2530m),
- czyszczaki z zamontowanymi urzadzeniami odpowietrz. i zasuwami nozowymi odcinajgcymi, szt. 6,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

- roboty pomiarowe,

- przygotowawcze oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie: wytyczenie trasy sieci i osi budowli, ustawienie taw wysoko$ciowych,
wyznaczenie krawedzi wykopow,

- przygotowanie podfoza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubosci i zageszczeniu,

- montaz ksztattek i armatury,

- wykonanie potaczen przy pomocy tacznikow zintegrowanych, kotnierzowych, zgrzewanych, faczonych
na uszczelke,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- oznakowanie trasy rurociagu z PE,

- wigczenie przewodow ttocznych do istniejacych przewoddw ttocznych 2x400mm.,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena wykonania metra rurociggu obejmuje takze wykonanie wszystkich robét niezbednych do usuniecia

kolizji z istniejacym uzbrojeniem.
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2. MATERIALY
Do wykonania przedmiotu zaméwienia nalezy zastosowa¢ wyroby o parametrach zgodnych
z zaleceniami wydanymi do stosowania przez ZGK Czernica i zgodne z dokumentacja projektowa.

2.1. Przewody ttoczne

Sie¢ przewodow ttocznych Sciekdw przewidziano do wykonania z rur i ksztattek do zgrzewania
doczotowego z PE 100; SDR 17; PN 10 przeznaczone do budowy systemow przewoddw ttocznych
Sciekow, 2xDN 125mm (o dt. 966+962m), 2xDN 200mm (o dt. 302+300m) i tacznej dtugosci ok. 2530 m,

2.2 Czyszczaki zzamontowanymi zasuwami kotnierzowymi odcinajacymi i odpowietrznikami

2.2.1. Kolumny odpowietrzajaco — napowietrzajace i ptuczaco - spustowe (czyszczaki)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykorzystania na $ciekowych
rurociggach cisnieniowych wielofunkcyjnej kolumny hydraulicznej (czyszczaka) w ilosci 12 szt.

2.2.2 Zakres stosowania

e napowietrzanie rurociggdw — doprowadzanie duzych iloéci powietrza ,

e  odpowietrzanie rurociggdw — odprowadzanie duzych iloSci powietrza, odprowadzanie
matych iloSci powietrza pod ci$nieniem roboczym,

e  plukanie rurociggéw,

e oproznianie rurociggdw

2.2.3 Podstawa wprowadzenia do obrotu

Zgodno$¢ z normg: PN-EN 12266-1 - Armatura przemystowa - Badania armatury. Proby
ciSnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowigzkowe.

2.2.4. Opis urzadzenia

Kolumna z szybkoztaczem do podziemnej instalacji zaworu napowietrzajaco — odpowietrzajacego oraz
stojaka hydrantowego o funkcji ptuczaco - spustowej umoZliwiajgca ptukanie w dowolnym kierunku,
spetniajgca warunki petnej obstugi z powierzchni terenu. Doszczelnienie szybkozigcza musi nastepowac na
powierzchni stozkowe;.

Zasadniczym elementem kolumny hydraulicznej jest szybkoztacze z gniazdem DN80 umozliwiajacym
przezbrajanie urzadzenia w zalezno$ci od funkcji ktérg ma petni¢ na rurociggu ttocznym.

Szybkoztacze stuzy do zainstalowania:

1. zaworu odpowietrzajaco — napowietrzajacego,

2. stojaka hydrantowego o funkcji ptuczaco - spustowej*,

3. zaslepki serwisowej,

Szybkoztacze wkomponowane jest w  rurowg ksztattke, potaczong kotnierzowo na obu koncach
z doziemnymi zasuwami o $rednicy nominalnej rurociggu ttocznego, na ktorym bedzie montowana
kolumna. Szybkoztacze wraz z zainstalowang na nim armaturg zabezp. jest w gruncie ostong rurowg o DN
300 mm.

Cafa kolumna hydrauliczna wraz z wrzecionami zasuw, w cze$ci przypowierzchniowej, chroniona jest
niepowigzang konstrukcyjnie obudowa o srednicy 600 mm odpowiednig do lokalizacji urzadzenia w terenie.
Miedzy ostong rurowg, a obudowa zewnetrzng przewidziano zasypke zwirowa.

Urzadzenie moze byc lokalizowane w:
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- terenach zielonych,

- pasach drogowych.

Zalecane jest utwardzenie terenu w promieniu 1,0 m wokdt zabudowanej na rurociggu kolumny.
(*) Funkcja ptuczgco — spustowa kolumny realizowana jest przy uzyciu sprezarki i wozu

asenizacyjnego

2.2.5 Cechy urzadzenia

1. Wielofunkcyjno$¢ (4 funkcje opisane w pkt. 1.2.).

2. Obstuga z powierzchni terenu, zapewniajgca petne bezpieczenstwo i higiene pracy.
3. Odciecie przeptywu na wlocie i wylocie z urzagdzenia.

4. Szybkoztacze z gniazdem, wykonane w catosci z materiatow niekorodujgcych.

2.3 Zasuwy kotnierzowe

Przewidziano zasuwy nozowe, PN16 z trzpieniem, i skrzynkq uliczng zeliwng (wybrane zgodnie z
projektem), do zabudowy w studni betonowej rewizyjnej, korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa min.
GGG-40, klasa zeliwa oraz logo producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu, owiercenie
kotnierzy wg PN, , przelot korpusu zasuwy nominalny, petny, bez gniazda w miejscu zamkniecia,
wrzeciono (trzpien ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, wyposazone w niskotarciowe podkfadki lub
tozysko, uszczelnienie wrzeciona min. potrojne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo, zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z ziemi,
uszczelka czyszczaca oraz pierscien zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei, Sruby mocujgce
pokrywe nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masg zalewowg, zabezpieczenie
antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa, grubos¢ warstwy min. 250 um, kolor
niebieski,

$ruby ze stali nierdzewnej do potaczen kotnierzowych,

beton C8/10 (B-10), C16/20 (B-20),

piasek na podsypke,

mieszanka piaskowo — cementowa,

tasma znacznikowa z tworzywa sztucznego z wprasowang tasmg metalowa o szerokosci 200 mm,
emaliowane tabliczki orientacyjne zgodne z PN-86/B-09700 zamontowane na stupkach stalowych
ocynkowanych dn 40 mm (do oznakowania zasuw i hydrantdw na sieci wodociggowej).

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedq one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokoSci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli
szczegOGtowe wymagania nie stanowig inaczej);

rury o réznych Srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych Srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy
ukfadania rur na $rodkach transportowych;
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- szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (koparki, wktadki
itp.);

- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwo$ci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;

- Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
kregow;

- zachowac szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature promieniowanie UV, w

zwigzku z czym nalezy chroni€ je przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od

Zrodet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogoine dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy

i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji,

zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet

powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Do rob6t montazowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- tadma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania pofgczen wciskowych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego korca,

- zgrzewarki do rur polietylenowych, doczotowe,

- zgrzewarki od ksztattek polietylenowych, elektrooporowe,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarke reczng,

- wciggarke mechaniczng,

- pneumatyczne urzadzenia do wykonywania przeciskéw pod nawierzchniami,

- samochdd skrzyniowy z diuzyca,

- samochod samowytadowczy,

- wibratory,

- zamknigcia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne — worki gumowe, dla

- poszczegdlnych srednic kanatow, stuzace do zamykania kanatow podczas napraw, badan odbiorczych
na szczelno$¢ i ptukania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych Srodkow ostrozno$ci; materiaty
nalezy ustawic rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
I zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkdw ostroznosci  uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé¢ ze Srodkéw
transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.
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Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.
Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Witazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po
10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepisow
aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegaC przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robdt zawarte sg w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisdéw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2 Podstawowe warunki techniczne wykonania roboét:
Sieci nalezy wykona¢ z rur PE100; SDR17, PN10, faczonych przez czotowe zgrzewanie oraz ksztattkami
elektrooporowymi. Okoto 0,4m nad wierzchem rurociggow utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna.
Zaprojektowano zasuwy kotnierzowe PN10. Do potaczerr kotnierzowych stosowaC S$ruby ze stali
nierdzewnej. Zasuwy nalezy posadowi¢ na podporach betonowych z ptyt chodnikowych 0,5x0,5x0,1 m.
Armature nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na stupkach stalowych. Cato$¢
sieci nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm i w obsypce o wysoko$ci 30cm ponad wierzch
rur. Podsypke i obsypke wykonac piaskiem drobnym. Pozostatg cze$¢ zasypki mozna wykonac¢ gruntem z
wykopow. Zasypke sieci prowadzi¢ starannie zageszczanymi warstwami do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is = 0,95. Ze wzgledu na przebieg czesci sieci nad wyrobiskami wegla brunatnego , cato$¢
prowadzonych (w oznaczonych na planie strefach ) robot ziemnych ( wykopy, zasypka i zageszczanie)
nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego powodujacego obcigzenia dynamiczne na grunt,
mogacego powodowac osiadanie naruszonego robotami gorniczymi podioza gruntowego. Sposéb montazu
przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacjg techniczna. Opuszczanie i
uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacC sie dopiero po przygotowaniu podioza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz
zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaslepek, korkow itp.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodow. Do budowy przewodow
ttocznych Sciekéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody ttoczne Sciekow nalezy utozy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”.
Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i specyfikacjq
techniczna.
Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5 st.C.
Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwrocic
uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD
moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy
miedzy innymi od temperatury:

- 20 x D (przy temp. + 20°C),
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- 35xD (przy temp. + 10°C),

- 50 x D (przy temp. 0°C).
Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania
ztaczy i innych weztdw oraz rodzaju wykopu.
Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac¢ si¢ na
przygotowanym podtozu.
Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na poboczu wykopu
lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do taczenia. Ztgcza powinny pozostaé
odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.
Gtebokos¢ utozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa.

5.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

UWAGA: Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé w miejscach zblizen i skrzyzowan wykopy
sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

54 Préba szczelnosci.

Po wykonaniu cato$¢ sieci nalezy podda¢ probie szczelnoSci na ciSnienie 1,0 bar. Przed zasypaniem
wykonanych sieci sporzadzi¢ powykonawczg dokumentacje geodezyjng i zgtosi¢ do odbioru czesciowego
przez PGK w Czernicy.

5.5 Rurociagi tloczne

Po wykonaniu rurociggdw nalezy poddac je prébie szczelnosci z zachowaniem nastepujacych zasad:

- rurociggi dtuzsze niz 800 m nalezy probowac odcinkami, optymalne dtugosci badanych odcinkdw
mieszcza sie w granicach 300-500 m,

- ksztattki potaczeniowe i zamontowana armatura muszg by¢ okryte podczas préby,

- odcinki rur miedzy ich potgczeniami powinny by¢ zasypane z zageszczeniem gruntu, a proba moze
odbyc sie dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania,

- maksymalna temperatura wody przy prdbie cisnieniowej moze wynosi¢ 20°C,

- wypetnienie badanego przewodu wodg powinno odbywac sie powoli z najnizszego punktu rurociagu,

- cisnieniowg probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po wzrokowym sprawdzeniu potaczen,

- po catkowitym odpowietrzeniu i napetnieniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na co najmniej 12 godzin,
celem ustabilizowania sie temperatury,

- po podniesieniu cisnienia do poziomu ci$nienia probnego nalezy odczeka¢ ok. 2 godziny celem jego
ustabilizowania,

- cisnienie probne rurociggdéw 1 MPa,

- cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie powinien przekracza¢ 0,06MPa. W czasie nastepnych 120
minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa,

- po zakonczeniu proby cisnienia nalezy zmniejszy¢ jego warto$¢ w sposéb kontrolowany az do
catkowitego oproznienia badanego przewodu.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez wykonawce i Inspektora

nadzoru.

55



Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien
by¢ mozliwy dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncdwki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na
catej dtugo$ci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku
przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy
powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy Srednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z
obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem, a ponadto w
szczegolnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydrauliczne;.

5.6 Ochrona istniejacego uzbrojenia podziemnego i drég

Na skrzyzowaniach rurociggéw z istniejacym uzbrojeniem (na ktorych nie wystepujg rury ostonowe), gdy
odlegtos¢ pionowa jest mniejsza niz normatywna oraz przy przejSciach poprzecznych przez droge
gruntowg, nalezy zastosowac na rurociggach rury ochronne. Rurociagi poprowadzi¢ w rurze ochronnej na
ptozach z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1,50 m. Rure ochronng zakonczy¢ uszczelniajgcymi
manszetami.

Dodatkowo na kazdym koncu rury ochronnej uwzgledni¢ nalezy konieczno$¢ montazu tzw. podwdjne;
podpory.

W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montazowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegolng ostrozno$cia, recznie i w porozumieniu z wiascicielami lub uzytkownikami tych
sieci.

Monitorowanie sieci wodociggowej - to jest zgodnie z normg PN-86/B-09700 nalezy zamontowac
emaliowane tabliczki orientacyjne uzbrojenia sieci wodociggowej. Tabliczki te nalezy zamontowaé na
stupkach stalowych ocynkowanych o $r. 40 mm trwale zwigzanych z gruntem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 - Wymagania Ogodlne.

6.2. Roboty montazowe

Kontrole jako$ci rob6ot montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997 i PN-EN 1610.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- zgodno$ci z dokumentacjg techniczna,

- materiatéw zgodnie z wymaganiami ST,

- ulozenia przewodow:

- gteboko$ci utozenia przewodu,

- ulozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

- zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,

- kontrola potaczen przewoddw,

- kontrola izolacj,

- uktadania przewodu w rurach ochronnych,

- szczelnosci przewodu.
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Dopuszczalne tolerancie:

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ £ 2 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

- odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczac¢ + 0,5 cm

- odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ £ 2 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ £+ 5 cm,

- rdznice rzednych w profilu nie powinny przekracza¢ + 0,5 cm,

- podczas badan szczelnoSci rurociggéw nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inspektora nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 - Wymagania Ogdine.

Ponadto:

- mb - uloZenia sieci wodociggowej - liczony w osi przewodu wg profili w dokumentacji projektowej,
obejmuje utozenie wodociggu wraz z uzbrojeniem w ksztattki i armature, oznakowanie tas$mg
ostrzegawcza, ptukanie i dezynfekcje sieci, prébe szczelnosci, rury ochronne, optaty za zajecie pasa
drogowego,

- kpl. - montaz kompletnej armatury w ilosci zgodnej z dokumentacjg projektowa wraz z oznakowaniem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

8.2 Odbior czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robé6t
- dane geotechniczne

- dziennik budowy

8.3 Dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materiatow

8.3.1 Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

- podioza do budowy przewodéw ttocznych Sciekéw, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie,
rzednych i glebokosci utozenia,

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podtozu,

- diugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatdw,

- szczelnosci przewoddw na infiltracje,

- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng,

uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowos$ci montazu, szczelno$ci. Dtugos¢ odcinka podlegajacego

odbiorom czesciowym nie powinna by mniejsza niz odlegtoS¢ miedzy studzienkami. Wyniki z

przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do dziennika budowy.

8.3.2 Odbior techniczny koncowy
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST —00.00 - Wymagania Ogoine.
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Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegdlnosci:

- zgodno$¢ wykonania z ST i dokumentacjq projektowa,

- materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur),

- posadowienie rurociggu (wykonanie podtoza pod rure wraz z zageszczeniem),

- usytuowanie studzienek, w tym w szczegodlnosci rzednych dna studzienek oraz prawidtowos¢
wykonania izolacji, docigzenia studni, wykonania blokdéw oporowych,

- usytuowanie armatury,

- pofgczenia przewodow - dla potaczen zgrzewanych rur PE, kazdy zgrzew musi by¢ rejestrowany w
karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptaciji Inspektora nadzoru,

- izolacje przewodow,

- szczelnos¢ rurociggow,

- prawidlowo$¢ zamontowania rur ochronnych

- pozytywne wyniki badan wody pobranej ze wszystkich hydrantbw nowo wykonanej sieci
wodociggowe.

Odbiory robét na rurociggach nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme:
PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania oraz instrukcje i zalecenia
producenta rur dotyczace préb i odbiorow.

Odbiory i badania:

- dna wykopu (na zgodno$¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie),
- obsypki rurociggu (materiat, wskaznik zageszczenia),

- zasypki wykopow (materiat, wskaznik zageszczenia),

wykona¢ w ramach odbioréw i badan robot ziemnych zgodnie z ST-02.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z

ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drdg dojazdowych, koszty dotyczace
oznakowania Rob6t, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, opfaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbednej
dokumentaciji,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi€ w czasie realizacji Robot w Okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych umowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentaciji projektowej, normy
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Elementy dokumentacji projektowe;

Podstawg do wykonania rob6t sg nastepujace elementy dokumentaciji projektowe;:

- Przedmiar Robot — wg wskazania w kolumnie nr 3.

- Projekt budowlany,

- Projekt wykonawczy,

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Normy:

PN-92/B-10735 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736  Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogdine.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom |l — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan technicznych
COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-05.00
Roboty montazowe - sie¢ kanalizacji sanitarne;

(45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw
i rurociggéw do odprowadzania $ciekow),

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow (45231300-8)

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspoélnego Stownika
Zamowien (CPV)
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn.
"Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma przepompowniami $ciekdw i przewodami
ttocznymi na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica."

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.
W zakres rob6t ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzi ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na
terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica”. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania:
kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych z litego PVC; SN8, DN 200mm (o dt. 1404m), DN 250mm
(o dt. 255m) i DN30O (o dt.7,4m) i tacznej dtugosci ok. 1667 m,
studni kanalizacyjnych rewizyjnych i potaczeniowych z kregow betonowych o sr. 1000 i 1200 mm z
wiazem Zeliwnym z wypetnieniem betonowym, szt. 40,
studni kanalizacyjnych osadnikowych z kregdw betonowych o $r. 1000 i 1200 mm z wtazem zeliwnym
z wypetnieniem betonowym, szt. 2,

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét i postanowieniami kontraktu.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej
ST sa:

- rury z litego PVC-U; klasy sztywnosci SN8 z uszczelkami Sewer-Lock

- studnie kanalizacyjne z kregow betonowych o $r. 1000 i 1200 mm z uszczelkami z elastomeru SBR lub
EPDM, przykryte zwezkami i zeliwnym wlazem o $ér. 600mm klasy D400 niewentylowanym z
wypetnieniem betonowym, podwojnie ryglowanym, stopnie wtazowe do studni pokryte tworzywem
sztucznym w kolorze jaskrawym,

Rury i studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz

posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosSC i whasciwosci do robot i byty dostepne do

kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z

inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku, z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

- rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rdwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosSci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych Srednicach (jesli szczegétowe
wymagania nie stanowig inaczej);

- szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami;
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- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktorym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia(zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac

- i transportowa¢ opakowaniach fabrycznych;

- skladowanie kregow, pokryw nastudziennych moze odbywaé sie na powierzchni nie
utwardzonej pod warunkiem, Ze naciski materiatow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa;

- skladowanie powinno  umoZliwia¢ dostep do  poszczegolnych  stoséw  wyrobow  lub
pojedynczych kregdw;

- wilazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji o dziataniu korodujacym. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona;

- zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majq ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie, w zwigzku

z czym nalezy chroni¢ je przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet

ciepta.

Do wykonania przedmiotu zaméwienia nalezy zastosowa¢ wyroby o parametrach zgodnych z

wymaganiami wydanymi przez PGK w Czernicy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 - Wymagania ogélne.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w Programie
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong do wykonania sieci technologicznych proponuje sie uzy¢ nastepujacego
sprzetu:

- aparaty do zgrzewania rur,

- spawarki,

- weiskarki,

- dzwig samojezdny 6 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilodci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce wystajace poza
skrzynie tadunkowg nie byty dluzsze niz 1 metr ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane
w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkow ostrozno$ci. Materiaty nalezy ustawi¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek
rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzucac ze srodkow transportowych, lecz rozladowac po pochytych legarach.

Transport kregbw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.
Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10 szt. i taczy¢ tadma stalowa. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie $rodkami transportowymi nalezy
przestrzegac przepisdw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy
ich eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. AROT
typu A110PS o dtugosci jednostkowej 3,0m.

W miejscu wystepowania istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W wykopach waskoprzestrzennych sciany umocni¢ w zalezno$ci od zagtebienia przewodu i warunkow
gruntowych grodzicami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac szalunki systemowe dobrane
stosownie do warunkow gruntowych i zagtebienia.

. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na odkfad lub wywieziony poza plac
budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym
w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed utoZzeniem przewoddw
rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci rownej lub
wiekszej niz gteboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow ktadkami z
barierkami dla przejscia pieszych.

5.2 Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetniaC nastepujace wymagania :

- nie powinny wystepowac czastki 0 wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

5.3 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach,

etap Il - po probie szczelnosci ztacz kanatow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

etap Ill - zasyp wykopu warstwami z jednocz. zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpdr $cian wykopu.
Zasypke wykopdw wykonywac warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami dla zapewnienia stabilnosci
przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajacymi 20 cm wraz z
jednoczesnym zageszczaniem poszczegoinych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mnigj niz 0,95 zgodnie z normg BN- 77/8931-12.

Po zakoriczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej dtugo$ci tras
rurociggow i obiektéw kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po
uprzednim rozécieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.
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5.4 Sie¢ kanalizacyjna

Ogolne warunki montazu rur

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg,
techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdziC ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w
postaci zaslepek, korkdw itp. Technologia budowy sieci musi gwarantowa utrzymanie trasy i spadkow
przewoddw. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cze$ciowym odbiorze technicznym
wykopu i podifoza na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitamej nalezy utozy¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych". Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjq techniczng. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20
mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £5 mm dla
badanego odcinka. Ukfadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C. Gleboko$¢ utozenia
przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia podziemnego powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Po wykonaniu robdt (przed przystapieniem do odbioru koncowego)
nalezy wykonaC inspekcje catosci wykonanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej za pomocg kamery tv.
Pozytywny wynik inspekcji winien by¢ potwierdzony protokétem.

Przez ,monitorowanie sieci kanalizacyjnej” rozumie sie inspekcje telewizyjng kanatéw grawitacyjnych sieci
kanalizacji sanitarnej.

5.5 Prdba szczelnosci.

Probe szczelnosci przewodow grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10735. Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacyjnych nalezy zbadaé na eksfiltracie. W przypadku
wystapienia wod gruntowych powyzej projektowanych kanatow dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci
na infiltracje. Monitoring sieci kanalizacyjnej - kamerowanie wykonanych rob6t kanalizacyjnych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z dokumentacig projektowg wykopow
otwartych szeroko$ci, grubosci i zageszczenia podtoza grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do
powierzchni terenu materiatdw, utoZenia przewoddw na podiozu odchylenia osi i spadku kolektora szczelnosci
przewoddw na eksfiltracje i infiltracje sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych studzienek.

6.2 Badania jakos$ci robé6t w czasie budowy.
Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 - Wymagania OgéIne. Ponadto:

- mb - ulozenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej - liczony w osi przewodu wg profili w
dokumentacji projektowej, obejmuje utozenie rurociggu wraz z uzbrojeniem w ksztattki i armature,
ptukanie sieci, prébe szczelnosci, rury ochronne, optaty za zajecie pasa drogowego, inspekcji
telewizyjnej kanatow,

- kpl. - dla studzienek kanalizacyjnych - zamontowanie prefabrykowanych  studzienek
kanalizacyjnych z ich kompletnym wyposazeniem z montazem wiazu, z osadzonymi stopniami, z
kro¢cami dostudziennymi, ze zwezkami betonowymi, z pier§cieniami dystansowymi,

- kpl. — wigczenie do istniejacej studni kanalizacyjnej — wykonanie przebi¢, zamontowanie tulei,
wyprofilowanie kinety w istniejacej studni,

- kpl. - montaz kompletnej armatury w ilosci zgodnej z dokumentacjg projektowag wraz z oznakowaniem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Do odbioru cze$ciowego

powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie w wykonania
robot,

- dane geotechniczne,

- dokumentacja geodezyjna powykonawcza (szkice polowe i analiza)

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbior robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposob wykonania wykopow,

- podioza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- jako$ci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utoZenia przewodu na podtozu,

- dhugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéow,

- szczelno$ci przewodow i studzienek na eksfiltracje,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

- izolacji studzienek.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg

techniczng, uzycia witadciwych materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Szczelnos¢ przewoddw i

studzienek kanalizacyjnych nalezy zbadac na eksfiltracie. W przypadku wystapienia wéd gruntowych powyzej

projektowanych kanatow dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci na infiltracje. Dlugo$¢ odcinka

podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z

przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.2 Odbiér techniczny koncowy

Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Do odbioru

koficowego powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych oraz pozytywny protokdt inspekcji TV wszystkich
przewidzianych do wybudowania kanatéw,

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowag oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

- aktualnos¢ dokumentacji  projektowej, czy  wprowadzono  wszystkie  zmiany i uzupetnienia,
protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegétowe ptatno$ci bedg przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skftadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:
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robocizne bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drdg dojazdowych, koszty dotyczace
oznakowania Robot, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot (w
tym koszty wykonania inspekcji TV kanatow), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, opracowanie niezbednej dokumentaci,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapi€ w czasie realizacji Robot w Okresie Zgtaszania Wad,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena ryczattowa zaproponowana przez \Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta. oraz inne obowigzujace PN (EN-PN).

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

1ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach

odwadniajacych i kanalizacyjnych.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych." Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru kompletnej ttoczni Sciekoéw dla systemu kanalizacji sanitarnej, ktory zostanie
wykonany w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
wraz z dwoma przepompowniami Sciekow i przewodami tlocznymi na terenach inwestycyjnych w
Dobrzykowicach w gminie Czernica."

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego Stownika Gtéwnego Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa robot — 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej

Grupa robot — 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Przepompownie Sciekow —45232423-3

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1 Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu kompletnej
przepompowni $ciekdw z wyposazeniem technologicznym. Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy
przeprowadzi¢ rozruch.

1.3.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do wykonania robo6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, oraz prace towarzyszace:

- wykonanie rob6t ziemnych i montazowych zwigzanych z montazem elementdw wyposazenia
zlokalizowanych poza obiektem (np. zabijanie Scianek szczelnych, odwodnienie, uktadanie kabli, montaz
skrzynki sterowniczej, potaczenia z rurociggami zewnetrznymi),

- wykonanie robot montazowych oraz wszystkich potaczen z siecig kanalizacji oraz z podtgczeniem do
zasilania energetycznego w zakresie niezbednym i zapewniajacym spetnienie przez uktady opisanych
funkcji technologicznych (wraz z materiatami taczeniowymi),

- wykonanie uszczelnien rurociggow przewodowych przez mufy przejs¢ szczelnych w $cianach
konstrukciji,

- wykonanie niezbednych préb szczelnosci,

- wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

- wykonanie podigczenia elektrycznego urzadzen,

- proby ruchowe urzadzen wentylacyjnych,

- wprowadzenie i podigczenie koncdwek przewoddw do puszek, odgateznikow, skrzynek,

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych,

- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i no$nych,

- wypoziomowanie i umocowanie,

- wykonanie wszystkich koniecznych pomiarow elektrycznych i badan,

- ruchowe proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdinych urzadzen i uktadow,

- dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej wraz z instrukcjami montazowymi eksploatacji (3
egzemplarze) w jezyku polskim, tacznie z wszystkimi niezbednymi rysunkami; dostarczenie gwarancji i
certyfikatow urzadzen, katalog cze$ci zamiennych,

- prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosC ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z rysunkami, ST i
odpowiednimi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez ZGK w Czernicy, sieciowg przepompownie $ciekdw zaprojektowano w
systemie tzw. tloczni Sciekow. Praca ttoczni bedzie catkowicie zautomatyzowana. Zasilanie zaprojektowano
wg odrebnego projektu branzy elekirycznej. Ztacze kablowe oraz szafka sterownicza zaprojektowano zgodnie
z warunkami wydanymi przez TAURON S.A. w Oles$nicy.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST jest:

- zespot zbiornikowo - pompowy (wraz z szafg zasilajgco-sterownicza, przewodami zasilajacymi i
przewodami sygnalizacyjno-sterowniczymi) spetniajacy wymogi okre$lone w pkt.2, sktadajacy sie z:

- zamknietego zbiornika wykonanego z blachy stalowej (komora tloczna), zabezpieczonej powtokg
ochronng, odporng na media agresywne lub jako zintegrowany zbiornik z PEHD, z wbudowanymi dla
kazdej pompy separatorami oddzielajgcymi ciata state od Sciekow,

- Parametry komory ttocznej :

- objetos¢ komory ttocznej — min. 570 1.,

- przylacze na doptywie Sciekow — DN200 lub DN250mm,

- przylacze na rurociggu tlocznym — ztgcze kotnierzowe PN10, DN100,

- napowietrzanie i odpowietrzanie — krociec przytaczeniowy dla rur z tworzywa sztucznego PEHA DN130.

Pozostate parametry ttoczni - zgodnie z wydanymi przez PGK w Czernicy, dwéch pomp pracujacych

naprzemiennie, spetniajgcych warunki opisane w pkt. 2,

- ukladu zasilajgco-sterowniczego spetniajgcego warunki opisane w pkt. 2,

- 2 zasuw kotnierzowych odcinajacych umieszczonych wewnatrz zbiornika,

- 2 klap zwrotnych kotnierzowych,

- czujnika poziomu cieczy ze stycznikiem alarmowym,

- kolektora ttocznego DN 100 @ 110 PE.

Dla ttoczni (zespotu zbiornikowo-pompowego) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu gwarancje producenta
na okres co najmniej 36 miesiecy.

» komora ttoczni zelbetowa o $rednicy wewnetrznej 2500 mm wykonana z:
- kregow zelbetowych prefabrykowanych z betonu C35/45 (B-45) lub jako zintegrowana studnia z PEHD,

» wyposazenie dodatkowe:

- przeptywomierz elektromagnetyczny Dn100 kotnierzowy, legalizowany z przetwornikiem (w dostawie
przeptywomierza — wyswietlacz),

- pompka zatapialna odwodnieniowa, 0 parametrach przedstawionych w zatgczniku technicznym
dokumentaciji projektowej budowlano — wykonawczej, uzgodnionej branzowo,

- zasuwy nozowe odcinajaca doptyw $ciekéw DN200, DN100 umieszczone wewnatrz zbiornika,-

- rurociggi technologiczne z armaturg spetniajace wymagania opisane w pkt. 2 (rurociagi ttoczne ze stali
nierdzewnej i PE),

- wentylator wywiewny,

- odpowietrzenie i napowietrzenie zbiornika przepompowni ze stali kwasoodpornej z wyprowadzeniem
ponad teren, zakonczone kominkami wywiewnymi, ktdre przymocowane sg za pomocg obejm do
stupkdw stalowych,

- drabina stalowa ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9),

- przykrycie zbiornika stanowi krata pomostowa poliestrowa antyposlizgowa typu 30x3. Oparcie w/w kraty
na katowniku L 40x40x3 mm, ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9), wpuszczonym w wylewke
betonowg po obwodzie studzienki.

- szyna jezdna wraz z wciggnikiem tancuchowym 1 T (zamontowa¢ Zuraw stupowy przy$cienny typu ZPO,
0 udzwigu Q=1000 kg, dtugosci ramienia R=2,0 m, z mozliwo$cig petnego obrotu o 180 stopni,
wyposazony we wciggnik tancuchowy przejezdny z wyciggarka reczna).

- przewody zasilajgce i przewody sygnalizacyjno-sterownicze.
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- Instalacja dezodoryzacji Sciekéw ze zbiornikiem S$rodka dezodorujgcego o pojemnosci 200 | i
umieszczonej na nim pompce dozujgcej, wraz z towarzyszacq jej instalacjg dozujacg wpietq do
odpowietrzenia ttoczni, wykonang z elementéw plastikowych oraz instalacjq do uzupetnienia w zbiorniku
koagulantu i punktem wlewu zamykanym i umieszczonym przy komorze ttoczni, nie wyzej niz 20-30 cm
nad poziom terenu (catos¢ instalacji réwniez z elementéw plastikowych).

- grzejnik elektryczny o mocy 2,0 kW z termostatem 1P44.

10.1 Zespot zbiornikowo - pompowy (ttocznia Sciekow)

Nalezy zastosowa¢ fabrycznie przygotowany zespdt zbiornikowo-pompowy, ktory stanowi kompletne
urzadzenie przettaczajace Scieki sanitarne. Ttocznia musi spetia¢ warunki okreSlone w PN/EN-12050-1:
,Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajace fekalia” oraz PN/EN-
12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni $ciekdw bez fekaliow i z fekaliami.

Ttocznia Sciekow P1 bedzie miata max. doptyw Sciekéw sanitarnych w ilosci 36,0 m3/h, i Srednice komory co
najmniej dn 3200 mm. Ttocznia Sciekow P2 bedzie miata max. doptyw $ciekdw sanitarnych w iloSci
45,0 m3/h, i Srednice komory co najmniej dn 3200 mm. Ttocznie P1 i P2 bedg miaty zamkniete zwierciadta
Sciekdw z podwdjng separacjg czesci statych, z zastosowaniem ttoczni z komorg  Zelbetowg i zbiornikiem
metalowym lub jako zintegrowane ze studnig z PEHD. Ttocznia winna posiada¢ zasuwy odcinajace doptyw
Sciekdw umieszczone wewnatrz zbiornika. Pojemnik do gromadzenia $rodka stosowanego do dezodoryzacii
Sciekdw winien by¢ zlokalizowany wewnatrz komory, natomiast czynno$ci zwigzane z uzupetnianiem ww.
srodka winny by¢ prowadzone z poziomu terenu ( z odpowiednio zabezpieczonym punktem wlewu).
Dopuszcza sie zastosowanie ttoczni o parametrach rownowaznych z podanymi w projekcie budowlanym lub
lepszych.

Roboty ziemne oraz pozostate prace zwigzane z montazem przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjq montazowg dostarczong przez producenta przepompowni oraz uzgodniong branzowo
dokumentacjg budowlano-montazowa.

Wymagania dla ttoczni:

- zbiornik retencyjny winien by¢ zamkniety, wodoszczelny i pomijajac otwory wentylacyjne - zabezpieczony
przed wydzielaniem odoréw oraz odporny na wypadek spietrzenia Sciekow;

- zbiornik urzadzenia do ttoczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny, sztywny,
zbudowany z metalu i odporny na oddziatywanie agresywnych Sciekow przez zabezpieczenie powtokami
antykorozyjnymi;

- zastosowane urzadzenia (zgodnie z zapisami PN/EN 12050-1) w obrebie przepompowni powinny
eliminowa¢ gospodarke skratkami, tzn. podnosi¢ $cieki razem ze wszystkimi cze$ciami statymi, jakie sg
zwykle zawarte w Sciekach bytowo-gospodarczych; wyklucza sie mozliwos¢ zastosowania urzadzen
rozdrabniajgcych fekalia;

- Uurzadzenie musi posiada¢ minimum dwa pracujgce przemiennie zespoty pomp, 0 wydajnosci rownej
maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni;

- pompy muszg by¢ chronione przed bezposrednim kontaktem oraz zablokowaniem zawartymi w
Sciekach czesciami statymi; separacja odbywaC sie bedzie poprzez zastosowanie dwukanatowych
separatordw czesci statych, z ktorych kazdy wyposazony jest w rozdzielcze klapy zwrotne (po dwie w
kazdej komorze), sprezyscie dociskane do wystepdw lub kotkéw rozmieszczonych na jego bocznej
Scianie. Elastyczne, uchylne zespoly cedzace, ktore otwierajg si¢ w czasie ttoczenia, pozwalajg na
swobodny przeptyw strumienia Sciekow w catym obszarze przettaczania (poczawszy od wylotu z pompy)
bez pozostawienia w Swietle przelotu jakichkolwiek statych elementow konstrukcji urzadzenia, co
gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sie separatorow; nie dopuszcza sie separatorow ze statymi
elementami cedzacymi pozostajacymi stale w $wietle przeptywu Sciekow (typu krata, sito, kosze pretowe
itp.)

- przy doborze urzadzen i przewoddw ttocznych dla obszaru przettaczania Sciekdéw obcigzonych fazg
stata, w tym rowniez w strefie separacji skratek, nalezy bezwzglednie zachowa¢ minimalny swobodny
przekrdj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm; wynika to ze specyfiki technologii
zastosowanej w ttoczniach Sciekow;

- pompy winny by¢ fatwo dostepne, trwale zamocowane do zbiornika na zewnatrz urzadzenia;

- dodatkowa pompa - rezerwowa;
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zbiornik retencyjny na gornej powierzchni posiada otwor rewizyjny, ktory pozwala na:

kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow,

sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadéw badz zlogdw
ttuszczu.

Ponadto zespoty zbiornikowo-pompowe muszg spetnia¢ nastepujace warunki:

muszg zapewnia¢ standard higieniczno-sanitarny poréwnywalny z komorami zasuw lub hydroforniami,
muszq zapewnia¢ dostep do wszystkich elementow ttoczni z komory suchej,

muszg zapewnia¢ mozliwosS¢ ewentualnego czyszczenia separatora badz komory retencyjnej bez
koniecznosci wytgczania ttoczni z ruchu,

muszg zapewniac niskg ucigzliwos¢ dla otoczenia,

muszg posiadac:

wewnetrzng armature zwrotng i odcinajacg wykonang ze stali kwasoodpornej z migkkim uszczelnieniem,
rurociggi oraz armature zabezpieczone antykorozyjnie i nie wymagajace przed uruchomieniem
zastosowania dodatkowych srodkdw izolujgco-ochronnych,

wszystkie krocce przytaczeniowe (do instalacji i kabli) osadzone w obudowie zamknigtego zbiornika
fabrycznie i zamontowane szczelnie.

10.1.1 Pompy

Wszystkie pompy muszg by¢ pompami odpowiednimi do montazu stacjonarnego i przeznaczonymi do
pompowania Sciekéw komunalnych.

Pompy musza by¢ dobrane zgodnie z charakterystykami przedstawionymi w dokumentaciji projektowej i ST.
Parametry pojedynczej pompy dla ttoczni P-1:

wydajnos¢ Qp = 36,0 m3/h

wysokos¢ podnoszenia H = 25,4 m st. w.
predko$¢ v = 30000 obr/min.,

moc nominalna silnika pompy N = 2x21,0 kW
stopien ochrony IP min. 55

Parametry pojedynczej pompy dla tloczni P-1:

wydajnos¢ Qp = 36,0 m3/h

wysoko$¢ podnoszenia H = 25,4 m st. w.
predko$¢ v = 3000 obr/min.,

moc nominalna silnika pompy N = 2x 21,0 kW
stopien ochrony IP min. 55.

Pozostate wymagania dotyczace poszczegdlnych elementdw:

jezeli nie przedstawiono inaczej w wymaganiach szczegdtowych, przy pracy pomp w warunkach
zewnetrznego i wewnetrznego kontaktu z pompowanym czynnikiem stosowanymi materiatami beda:
zeliwo szare, stal kwasoodporna i nierdzewna, tworzywa sztuczne,

wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych nie wymagajacych dodatkowego
smarowania oraz regulacji,

wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej,

uszczelnianie watu pompy za pomocg uszczelnieh mechanicznych, pracujacych niezaleznie od kierunku
obrotow,

zasilanie pradem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,

silnik pompy musi posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odtaczajace pompe od
zasilania w przypadku przecigzenia silnika,

Sruby taczace elementy sktadowe pompy musza by¢ wykonane ze stali kwasoodporne;j,

dwa zespoty cedzace na strone,

wirniki, tarcze ssace i ttoczne utwardzone,

wewnetrzna armatura zwrotna i odcinajgca kwasoodporna.
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10.1.2 Uklad zasilajaco-sterowniczy
Sterowanie pracg pomp odbywa¢ sie bedzie w trybie automatycznym. MoZliwe jest rowniez sterowanie
reczne pomp dla potrzeb wykonania prac konserwacyjno-remontowych przepompowni.
Sterowanie przepompowniami bedzie realizowane przy pomocy czujnika wartosci granicznych. Czujnik ten
przekazywat bedzie trzy stany:
- poziom minimalny — poziom wytgczenia pomp,
- poziom maksymalny — poziom wtgczenia pomp,
- poziom awarii.
Stany te przekazywane bedg analogowo do rozdzielni sterownicze;.
W szafie bedzie zastosowany sterownik, stuzacy do sterowania przepompownia, ciggtego zbierania danych o
obiekcie, archiwizowania niezbednych danych oraz zapewnienia poprawnej pracy przy zanikach napiecia i
taczno$ci. Dodatkowo sterownik powinien kontrolowa¢ stan pomp, stan zasilania przepompowni oraz by¢
informowany przez centralke alarmowg o wiamaniu.

Zastosowany ukfad sterowniczy musi zapewnic:

- automatyczne zatgczanie/wytgczanie,

- naprzemienng prace pomp,

- reczne zatgczanie/wytgczanie pomp w celach testowych,

- fagodny rozruch i tagodne hamowanie pomp,

- zabezpieczenie zwarciowe uktadu zasilania pomp,

- zabezpieczenie przecigzeniowe uktadu zasilania pomp,

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe,

- zabezpieczenie uktadu zasilania pomp przed asymetrig faz lub zaniknieciem napiec,

- sygnalizacje optyczno-akustyczng w przypadku naruszenia obwodow antywtamaniowych,

- wykrycie pracy pompy odwodnieniowej sterowanej czujnikiem ptywakowym i przestanie informacji do
systemu monitorowania jako zdarzenia awaryjnego.

Sygnaly elektryczne odczytywane przez sterownik przeznaczone do wizualizacji miejscowe;:
- poziom $ciekdw w zbiorniku,

- przeptyw Sciekdw,

- prady pomp,

- Cczasy pracy pomp,

- praca pomp,

- awarie pomp,

- obecno$¢ i warto$¢ poszczegoinych faz napiecia zasilania,

- naruszenie obwodow antywtamaniowych (sygnalizacja akustyczno-optyczna).

Sygnaly elektryczne odczytywane przez sterownik przeznaczone do wizualizacji zdalnej (przekazywane do
systemu monitorowania przepompowni):

- poziom $ciekdw w zbiorniku,

- przeplyw sciekow,

- prady pomp,

- czasy pracy pomp (wyliczone przez sterownik obiektowy),

- praca pomp,

- awarie pomp,

- tryby pracy pomp,

- stan zasilania obiektu (z kontrolg faz i identyfikacjq zrédta zasilania),
- naruszenie obwodow antywtamaniowych,

- tryb pracy pomp (odstawiona/zataczona w autom.)

Sterownik mikroprocesorowy, sterujacy praca przepompowni, bedzie réwniez sterowat radiomodemem uktadu
monitoringu. Nalezy wigc uzgodni¢ w czasie budowy obiektu podziat zasobow pamieci sterownika: dla
realizacji funkcji sterowania wraz z kontrolg pompowni oraz na cele radiotransmisji.
Nalezy pamigtac, ze dane obiektowe majg by¢ udostepnione do przekazu do systemu monitoringu zgodnego
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z ST wykonania i odbioru robot w zakresie linii telefonicznych i wznoszenia masztow antenowych ,, Monitoring
— system przekazu danych drogq radiowg”.
Skrzynka sterownicza przepompowni musi mie¢ zamontowane gniazdo serwisowe 230V.

2.3 Rurociagi technologiczne

231 Rury

Zaprojektowano do wykonania nastepujgce rurociggi technologiczne:

1) rurocigg doprowadzajacy $cieki do przepompowni o Srednicy @ 200 mm lub 250mm,

2) rurocigg odprowadzajacy Scieki ze stali nierdzewnej DN 100 mm,

3) rurocigg odwadniajacy @ 32,

4) rurocigg odpowietrzajacy ttocznie $ciekdw stal nierdzewna DN 100,

5) rurociag odpowietrzajacy zbiornik przepompowni @ 160,

Rurociggi muszg mie¢ Srednice dostosowane do odpowiednich kro¢cow tloczni Sciekow. Rurociggi
doprowadzenia $ciekdw i rurociggi ttoczne pomiedzy przepompownig a rurociggami zewnetrznymi muszag
mie¢ odpowiednig Srednice i materiat.

2.3.2 Armatura i ksztattki
Niezbedng armature nalezy dostosowa¢ do zaprojektowanych $rednic rurociggdéw i materiatu, z jakiego sg
wykonane.
Armatura zwrotna i odcinajgca musi spetnia¢ ponizsze wymagania techniczno — materiatowe:
» zasuwy kotnierzowe Sciekowe:
- ci$nienie nominalne PN 16,
- miekko uszczelniajacy klin wykonany z Zeliwa min. GGG-40,
- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min. GGG-40,
- wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym (wrzeciono powinno posiadac¢ niskotarciowe
podktadki $lizgowe lub tozysko),
- przelot zasuwy prosty bez gniazda,
- petny przeptyw nominalny,
- potréjne uszczelnienie trzpienia, ringi z gumy NBR,
- mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,
- ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, naktadana metodq elektrostatyczng lub
metoda fluidyzacyjng zapewniajgca powtoke min. 250 pm,
» zasuwy nozowe:

1. ci$nienie nominalne PN 16,

2. korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,

3. wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym polerowanym gwintem,
4. ndz ze stali nierdzewnej 1.4301,

5. uszczelnienie noza, uszczelka typu U z elastomeru,

6. kolumna ze stali nierdzewnej,

7. przystosowana do przytaczy kotnierzowych zgodnie z PN-EN1092-2

8. Sruby szesciokatne A2

> ksztattki zeliwne kotnierzowe:

9. materiat: Zeliwo sferoidalne,

10. zabezpieczenie antykorozyjne: wewnatrz i zewnatrz zywicg epoksydowg w technologii

fluidyzacyjnej,

11. ochrona antykorozyjna powlokg na bazie zywicy epoksydowej, naktadana metodg
elektrostatyczng lub metoda fluidyzacyjng zapewniajacg powtoke min. 250 um,

12. ci$nienie nominalne PN 16,

13. korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego,

14. kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,

15. potaczenie wytrzymate na rozcigganie.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 -Wymagania ogdlne.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologiq zatozong do wykonania wyposazenia technologicznego proponuje sie uzy¢
nastepumcego sprzetu:
Zuraw samochodowy,
- podnosnik,
- narzedzia tnace do cigcia rur,
- szlifierki katowe,
- zestaw acetylenowo-tlenowy,
- spawarki,
- gietarki,
- gwinciarka,
- ucinacze.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00.00 Wymagania ogélne. Zgodnie z technologig zatozong do
transportu proponuije sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

- samochdd skrzyniowy,

- samochod dostawczy.

Materialy i urzadzenia nalezy transportowaé w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow.

Przy transporcie prefabrykatow na kotowym Srodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na
elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

5. WYKONANIE ROBOT

6.3 Ogolne warunki wykonania
Ogolne warunki wykonania zgodne z ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Pompowni¢ nalezy wykona¢ jako kompletne w petni zautomatyzowane urzadzenie, wraz z monitoringiem
ttoczni Sciekow. Montaz wyposazenia nalezy wykonac tak, aby spetniato przewidziane dla niego funkcje.

Jezeli wykonawca zaoferuje urzadzenie albo armature spetniajaca wszystkie wymagania lecz takg, ze
potgczenie z innymi urzadzeniami, armaturg lub rurociggami bedq wymagaty zastosowania dodatkowych
elementdéw, to wszystkie elementy dodatkowe zespalajace elementy podstawowe w uktad funkcjonalny
muszg by¢ uwzglednione w cenie zaoferowanych elementow.

Urzadzenia beda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji urzadzenia.
Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp., niezbedne do
identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi beda wykonane w jezyku polskim.

6.4 Szczegotowe warunki wykonania

W przygotowanym wykopie nalezy wykona¢ podbudowe z zageszczonego gruntu ( z uwagi na niski stan wéd
gruntowych nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania ptyty fundamentowej). Na zageszczonym gruncie
zamontowa¢ kompletna ttocznie Sciekdw.

W przypadku zastosowania zbiornika zelbetowego nalezy wykonaé odpowiedni fundament betonowy,
ktérego parametry w postaci marki betonu, rodzaju i ilosci zbrojenia, oraz jego wymiaréw nalezy
uzgodnic¢ z producentem (dostawca zbiornika).
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Poszczegolne elementy zbiornika przepompowni taczy¢ na uszczelki. W Scianach pompowni wykonac

zgodnie z dokumentacjq projektowg otwory technologiczne dla rurociggdbw w rurach ochronnych. W

wykonanych otworach technologicznych zamocowac¢ przej$cia szczelne dla rurociggow.

Zamontowac do Scian zbiornika drabing wtazowg stalowg ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9).

Zamontowa¢ pompe odwadniajacg w studni odwadniajacej. Zamontowac rurociggi technologiczne, kable i

wykonac taczenia elementow. Zamontowac niezbedng armature, ksztattki i aparature kontrolno-pomiarowa.
Rurociggi mocowac do $cian za pomocg obejm stalowych z wktadkami gumowymi. Rozstaw mocowan
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg ttoczni. Zamocowa¢ belki stalowe wraz wciggnikiem
tancuchowym przejezdnym. Zamontowac przykrycie zbiornika pompowni - krata pomostowa poliestrowa
antypos$lizgowa. Kominki wentylacyjne, mocowa¢ do stupkéw ze stali nierdzewnej. Parametry oraz
szczegoty mocowania zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg ttoczni. Mocowanie za pomocg
obejm stalowych z wktadkami gumowymi.

Zamontowac oswietlenie.

Wykonac proby szczelnosci rurociggdw przewodowych zgodnie z ST-03

Wykonac rozruch ttoczni sciekdw. Obiekt przepompowni $ciekdw ze wszystkimi elementami wykona¢ zgodnie

ze sztukq budowlang i z obowigzujgcymi przepisami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.

Kontroli jakosci wykonanych rob6t nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robdt w szczegoino$ci z
dokumentacjg projektowa oraz zgodnos$cig z ST.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodno$ci z rysunkami,

b) dostosowania montazu do wszystkich ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie wykonywania robét
budowlanych,

c) zgodno$ci montowanych urzadzen oraz materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

d) prawidtowego ustawienia oraz mocowania urzadzen,

e) prawidtowego wykonania potgczen rurociggow, elementéw zbiornika pompowni,

f)  utozenia rurociggéw:

g) rzednych utozenia,

h) odchylenia osi,

i) odchylenia spadku,

j)  zmiany kierunkow,

k) zabezpieczenia przewoddw przed zamarzaniem,

) zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,

m) szczelnosci przewoddw przy pomocy pneumatycznych i wodnych préb szczelnoéci,

n) sprawdzenie przewoddw sygnatowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciggtosci zyt,
zgodnosci oznakowania z adresami podanymi na rysunkach,

0) sprawdzenie przewodéw sygnatowych - nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadkéw, mozliwosci
odpowietrzen i odwodnien, doboru przekroju, odlegtosci od o$rodkéw o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej
temperaturze, droznosci i szczelnosci,

p) wykonanie pomiaréw i badan elektrycznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w ST-00.00. ,Wymagania ogéine”.
Jednostkami obmiaru wykonanych robot jest:

- kpl. zbiornika przepompowni z elementdw prefabrykowanych betonowych o $rednicy wewn. @ 2500 mm,
z wykonanymi otworami montazowymi i przejSciami szczelnymi, wyposazony w przykrycie z kraty
pomostowej poliestrowej, drabiny, podest roboczy na konstrukcji wsporczej, z wykonaniem posadowienia
zbiornika, wylewki na dnie zbiornika i fundamentu pod ttocznie, z osadzeniem rur ochronnym w otworach
montazowych, zalaniem betonem przestrzeni migdzy Sciang zbiornika a $ciankami szczelnymi,
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obejmujacy zakup, dostarczenie, skladowanie i montaz wszystkich elementdw, czynnosci
przygotowawcze, kontrole pracy wszystkich elementéw, uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac,

- kpl. zespotu zbiornikowo-pompowego (ttoczni) wraz z wyposazeniem technologicznym (rurociggi,
ksztattki, armatura, urzadzenia pomiarowe) oraz z instalacjg wentylacyjng i szafg sterowniczg, na
podstawie rysunkow i pomiaru w terenie, obejmujacy zakup, dostarczenie, sktadowanie i montaz
wszystkich elementow, czynnoSci przygotowawcze, podigczenie i przeprowadzenie rozruchu oraz
szkolenia, kontrole pracy wszystkich elementdw, uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podane sg w ST-00.00 ,\Wymagania ogolne”.

Odbiorowi rob6t podlega sprawdzenie:

- zgodno$ci wykonania z dokumentacja techniczng i ST,

- szczelnosci przewodow,

- zespotu zbiornikowo-pompowego,

- potgczen elementow.

Odbiér robdt zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z

ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci bedq przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drdg dojazdowych, koszty dotyczace
oznakowania Robot, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbednej
dokumentacji,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapi€ w czasie realizacji Robot w Okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena ryczattowa zaproponowana przez \Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych umowa.

Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. zbiornika przepompowni $ciekéw obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- wykonanie podktadu betonowego pod zbiornik,

- zakup, transport i skladowanie materiatow i urzadzen wraz z armaturg i ksztattkami,
- montaz zbiornika i pozostatych elementdw,

- wykonanie wylewki betonowej na dnie zbiornika i studni odwadniajacej oraz fundamentu pod ttocznie,
- wykonanie przykrycia zbiornika,

- wykonanie niezbednych izolacji,

- wykonanie podestu roboczego,

- wykonanie docigzenia pompowni,

- pomiary i badania,
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proby szczelno$ci i prace pomiarowe,
wywoz odpadow i ich utylizacje,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. wyposazenia zbiornika przepompowni Sciekdéw obejmuije:

prace przygotowawcze,

zakup, transport i sktadowanie ttoczni Sciekow, rurociggdw technologicznych, szafy sterowniczej oraz
pozostatych materiatdw i urzadzen wraz z armaturg i ksztattkami,

montaz ttoczni Sciekdw, szafy sterowniczej, rurociggéw technologicznych z uzbrojeniem i wentylacjg oraz
pozostatych elementow,

podtgczenie do istniejacego systemu monitoringu i sterowania,

uruchomienie pompowni - rozruch (hydrauliczny, mechaniczny i technologiczny) i koszty szkolenia
obstugi,

dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej wraz z instrukcjami montazowymi w zakresie podtgczen
elektrycznych (3 egzemplarze) w jezyku polskim, tacznie z wszystkimi niezbednymi rysunkami;
dostarczenie gwaranciji i certyfikatdw urzadzen,

opracowanie i dostarczenie szczegdtowej instrukcji eksploatacji przepompowni $ciekéw — branza
sanitarna (3 egz.) oraz szczegdtowej instrukcji eksploatacji zespotow napedowych (3 egz.), zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29.09.1997 r. w sprawie 0golnych przepisow
BHP Dz. U. 129/97 poz. 884, Dz. U. Nr 91/2002 poz. 811, Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r. w sprawie BHP w oczyszczalniach $ciekéw Dz. U.nr 96/93
poz. 438, Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych Dz. U. Nr 80/99 poz. 912 oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn.
20.12.2004 r. w sprawie szczegotowych warunkdw przylaczenia podmiotdw do  sieci
elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacii tych sieci Dz. U. Nr 2/2005 poz. 6,

wywoz odpadow i ich utylizacje,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Podstawg pfatno$ci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami
projektu umowy. Warunki szczegdtowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg do wykonania robot sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1 Elementy dokumentacji projektowej
Podstawg do wykonania robot sg nastepujace elementy dokumentacii projektowe;:

Przedmiar Robdt,

Projekt Budowlany,

Projekt Wykonawczy,

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2 Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy Tytut normy
europejskiej i miedzynarodowej

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne.

PN-70/N-01270.02

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i
okre$lenia.

PN-70/N-01270.03
Zmiany:
Bl 8/74 poz. 71

Wytyczne ~ znakowania  rurociggdw.  Kod  barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.04
Zmiany: Bl 8/74 poz. 71

Wytyczne znakowania rurociggdw. Barwy ostrzegawcze i
uzupetniajgce.
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PN-70/N-01270.07

Wytyczne znakowania rurociggow. Opaski identyfikacyjne.

PN-70/N-01270.08

Wytyczne znakowania rurociggow. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09

Wytyczne znakowania rurociggow. Znaki ostrzegawcze

PN-70/N-01270.12

Wytyczne znakowania rurociggow. Napisy.

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania.

PN-EN 1329-1

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych odprowadzania
wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek
winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur ksztattek|
i systemu.

PN-1SO 8501-1:1996

Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych  produktow. Wzrokowa ocena  czystoSci
powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powtok.

PN-EN ISO 12944-2

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 2:
Klasyfikacja $rodowisk.

PN-EN ISO 12944-4

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 4.
Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN-EN ISO 12944-5

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 5:
Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-7

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 7:
Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN-87/E-90070
Zmiany Bl 7/93 poz. 48

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn
i aparatow elektrycznych. Wymagania i badania.

PN-1EC 60364-5-51

Urzadzenia elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-93/E-05009.51

Urzadzenia elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspolne.

PN-IEC 60050-826

Instalacie  elekiryczne w  obiektach  budowlanych.
Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki

PN-EN 61293:2000

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi  zasilania  elektrycznego.  Wymagania

bezpieczenstwa.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 ze zm.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-07.00

ROBOTY DROGOWE

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspoélnego Stownika Zamowien
(CPV)

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej

Klasa robét - 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria robot — 45233223-8 — wymiana nawierzchni drogowe;

Spis tresci
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1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji techniczne;

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace rozbidrki, wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
dwoma przepompowniami $ciekdw i przewodami tlocznymi na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w
gminie Czernica."

1.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.

1.2 Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq prowadzenia nastepujacych robédt rozbiérkowych i

odtworzeniowych:

- nawierzchni szutrowej drog na trasie budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na podbudowie z
kruszywa kamiennego,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Polbruk o gr. 8 cm,

- pielegnacja trawnikdw w ramach odbudowy stanu istniejacego.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z ST 00 ,Wymagania Ogélne”.

1.4 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.
,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a
w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania rob6t drogowych nalezy stosowac:

- piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

- tluczen kamienny niesortowalny gr. 0-40mm,

- tluczen kamienny gruby 16-32,5mm,

- tluczen kamienny $redni 8-16mm,

- kostka Polbruk gr. 8 cm szara,

- krawezniki betonowe,

- miat kamienny,

- iinne drobne materiaty pomocnicze.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00. ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST 00.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez inspektora.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.

Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z inspektorem
wszystkie materiaty z rozbiorki. Koszty zwigzane z utylizacjq materiatow pochodzacych z rozbiérki zostang
ujete w cenach jednostkowych rozbidrek nawierzchni drogowych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastapi po wykonaniu przez wykonawce rob6t sieciowych.

5.2 Roboty rozbidrkowe

Prace zwigzane ze zrywaniem nawierzchni i wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wyznaczeniem
miejsc sktadowania materiatow z nawierzchni i urobku ziemi. Materiat z rozbidrki nalezy odrzuci¢ ukfada¢ w
stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko.

5.3 Profilowanie i zageszczanie podtoza

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z montazem sieci wodociggowej, kanatéw sanitarnych i
rurociggow ttocznych.

Zageszczanie nalezy wykonywac na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy kontrolowa¢ wg
normalnej proby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik
zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢ zageszczania :

gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 0,97
Is. Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z
odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu, nie moze
sie odbywa¢ ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Koryta oraz profilowanie wykonywac recznie.

Przed przystgpieniem do profilowania nalezy usung¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Zaleca sie by rzedne przed profilowaniem bylty o co najmniej 5 cm wyzsze od projektowanych rzednych
podioza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania podtoza.

Wilgotno$¢ gruntu przy zageszczaniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20%.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystapieniem do
uktadania podbudowy, nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Podbudowa z kruszywa famanego, nawierzchnia z ttucznia.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubos$ci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku
gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg inspektora, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne wymagania
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.
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6.2 Kontrola jakosci robét i obmiaru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robét i uzytych materiatow z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora:

c) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen,

d wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robé6t (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy,

e) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00. "Wymagania ogolne”.

Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru robdt jest:

- m% rozebrania nawierzchni, utozenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i korytowaniem,
- mb: ciecie istniejgcych krawedzi asfaltu

- m*% wywdz gruzu, nadmiaru ziemi

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00. ,WWymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z

ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci beda przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drdg dojazdowych, koszty dotyczace
oznakowania Robot, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placdéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbednej
dokumentacji,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapi€ w czasie realizacji Robot w Okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z polskimi normami (PN) lub odpowiednimi
normami krajow UE.

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
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PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-11112

PN-B-32250

PN-S-06102

BN-84/6774-02
BN-64/8931-02

BN-64/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

PN-C-04024:1991
PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974
PN-S-04001:1967

PN-S-96504:1961
BN-68/8931-04
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
BN-87/6774-04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda bezposrednig
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci siarki metoda bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fatg

Zaprawy budowlane zwykte

Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betondw i zapraw
Piasek do betondw i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-09.00

ROBOTY BUDOWLANE
W ZAKRESIE BUDOWY LINIl ENERGETYCZNYCH

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtdéwnego Wspodlnego Stownika Zaméwien
(CPV)

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii $ciekowej i wodnej

Klasa robot — 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria robot — 45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Spis tresci
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1. Wstep

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie budowy linii energetycznej, ktdra zostanie wykonana w
ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w
Dobrzykowicach w gminie Czernica.

l.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie I.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

1.3.1.  Roboty budowlane podstawowe.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza budowy linii kablowej zasilajacej w energie elektryczng 2
ttocznie Sciekow zlokalizowane na dziatkach nr 288 i 278/2, w Dobrzykowicach gmina Czernica.

1.3.2.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymeczasowych.

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie

- wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen

- wykonanie wszystkich robo6t tymczasowych niezbednych do usunigcia kolizji z istniejacym uzbrojeniem
- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezaca konserwacja

oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie;

- oznakowanie i zabezpieczenie wykopu

- wytyczenie urzadzen podziemnych

- wykonanie podsypki piaskowej pod kable

- przygotowanie podtoza, montaz uchwytow, itp.

- drobne roboty budowlane (np. zalewanie $rub fundamentowych, wykonanie otworéw w $cianie do
przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd itp.)

- o0sadzenie niezbednych przepustow i ich uszczelnienie

- wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych

- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i no$nych, stelazy na zapasy kabla

- wprowadzenie i podigczenie koncéwek przewodow do puszek, odgateznikdw, skrzynek, gniazdek, wraz z
rurami ostonowymi

- wypoziomowanie i umocowanie aparatow

- obrobka kabla oraz zarobienie koncowek

- 0znaczenie przewodu zerowego

- uszczelnienie wylotu osprzetu

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii, badanie
obwodow elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skuteczno$ci
ochrony od porazen),

- zapewnienie wymaganych nadzordéw wiasciciela sieci energetycznej oraz zwigzane z tym opfaty,

- proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen, o ile jest to mozliwe i sprawdzenie
funkcjonalnosci ukfadu

- inwentaryzacja powykonawcza,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt.
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1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami. Przepisami Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych i ST-00" Wymagania ogolne.”

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 " Wymagania ogoine”.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa linii kablowych NN zasilania podstawowego nalezy uzgodni¢
z Rejonem Energetycznym w Zielonej Gorze termin wykonania rob6t przez Rejon Energetyczny,
wynikajacych z warunkow przytaczenia a umozliwiajgcych podtaczenie kabli.

2. MATERIALY

W specyfikacji podano niektére typy urzadzen i materiatdbw wylacznie w celu okre$lenia parametréw
technicznych urzadzen, Wykonawca moze zastosowaC urzadzenia i materiaty o charakterystykach nie
gorszych niz podane jako przyktadowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa;

kabel YKY 4x10

rury ostonowe sztywne 110 mm, 50mm

folia PCV 0,5 mm w kolorze niebieskim

3. SPRZET WYKONAWCY.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 - Wymagania ogélne.
Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong do wykonania robot elektrycznych proponuje sie uzy¢ nastepujacego

sprzetu:

- koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,15 m3.

- wibromtot spalinowy lub elektryczny do 3 kW

- spawarka elektryczna wirujgca 500A

4, TRANSPORT.

Transport zgodnie z warunkami ogoélnymi ST-00.00,Wymagania ogoine”

Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. UnikaC transportu kabli w temperaturze nizszej od —15°C. W
czasie transportu iprzechowywania materiatdw elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wiasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta . Zgodnie z
technologig zatozong do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

samochdd dostawczy do 0,9 tony.

samochdd skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” , oraz w Warunkach

Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

9.1.1. Potgczenia elektryczne przewodow
- powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych,
przewodzacych prad, powinny by¢ dokfadnie oczyszczone i wygtadzone.
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- zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowg Iub
galwaniczng nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska.

- powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowg

- potaczenia nalezy wykonac¢ spawaniem, srubami lub w inny sposob okreslony na rysunkach.

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng

- pofgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywa¢ za pomocg Spawania.
Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczyC przed korozjg, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

9.1.2. Potgczenia elektryczne kabli i przewoddw

- zyly jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

- proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow $rubowych;

- oczkowe, dla przewodow podigczanych pod Srube lub wkret; oczko o Srednicy wewnetrznej wiekszej ok.
0,5 mm od Srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo;

- sprasowane konce zyt przystosowane do podtaczania pod srube z koncdwka kablowg, koncowke taczy
sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koicowka kablowa do lutowania.

- zyly wielodrutowe moga mie¢ zakoniczenia:

- proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z kocem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i pocynowanym , takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki;

-z koncdwka kablowg podtaczane pod srube ; koricowke montuje sie przez prasowanie, lutowanie , lub
spawanie;z tulejkg (koricowka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie

5.1.3. Sruby i wkrety w potaczeniach

- Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewodow powinny mie¢ takq dtugos¢, aby po skreceniu
potgczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to Srub dostarczanych przez
wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ $ruby ok. 2-3 mm, wystajacej poza
nakretke

5.1.4. Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.

- w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczyé z szyng gniazda (Srubg
stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem

- w oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewodd fazowy lub "+" nalezy taczy¢ ze stykiem
wewnetrznym, a przewod neutralny lub "-" z gwintem (oprawka)

9.1.5. Prace spawalnicze

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczySci¢ elementdw izolacyjnych, aparatow i
przewodow odpryskami roztopionego metalu.

- prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatow i urzadzen zawierajgcych
olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

5.1.6. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu.

- Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania kanatow
kablowych, przepustow szynowych, wypoziomowanie ram no$nych pod rozdzielnicami.

- Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu
tych urzadzen.

- Kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybkg ich identyfikacje i tatwy dostep.

- Odgatezienia od szyn gtownych i podigczenia szyn do aparatbw nie powinny powodowac
niedopuszczalnych naciggow i naprezen.

- W szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory

- Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym iz tbem
szesciokatnym
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- Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami

5.1.7. Préby montazowe.
Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem Wykonawca zobowiazany
jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem
poszczegolnych linii, instalacji, rozdzielnic, urzadzen.

5.1.8. Uwagi do realizacji robot .

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i eksploatacji urzadzen
elektrycznych i z "Warunkami technicznymi budowy i odbioru robét budowlano-montazowych” czes¢ V -
instalacje elektryczne.

- Na wszystkich kablach utozonych w rurach ochronnych oraz w ziemi nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe
ktorych tres¢ nalezy uzgodni¢ z ZWIK w Zielonej Gérze a dla zasilania podstawowego przepompowni
uzgodni¢ z R.E. Zielona Géra

- Wszystkie roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004

- Po wykonaniu rob6t nalezy wykona¢ sprawdzenie ciggtosci zyt i pomiar oporno$ci izolacji oraz pomiary
skutecznos$ci ochrony od porazen i proby napieciowe izolacji kabli.

- przepompownie nalezy wyposazy¢ w uziom poziomy oraz uziomy pionowe

- Do odbioru nalezy przedstawi¢ inwentaryzacie geodezyjng wykonanych linii oraz dokumentacje
powykonawczg i protokoty z w/w pomiaréw.

5.2.  Warunki szczegétowe
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST-02.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2.1 Linia kablowa zasilajaca ttocznie Sciekéw P1 | P2 zlokalizowanych na dziatkach 288 i 278/2, obreb
Dobrzykowice.
W ramach robot nalezy wykonac:
— ukfadanie kabla YKY 4x10 w rowie kablowym | -8,0 m

Kabel w wykopie o gteboko$ci 0,7 m. uktada¢ na 10 cm warstwie piasku, takq samg warstwg piasku kabel
przysypac, nastepnie 15 cm warstwg gruntu rodzimego i ostoni¢ folig PCV o grubosci. 2 mm w kolorze
niebieskim.

Kabel uktada¢ w wykopie linig falistq z zapasem 3% dtugosci wykopu. Przy wprowadzaniu kabla do szafy
zostawi€ zapas kabla o dt. 2 m.

Koncowki kabli nalezy zarobi¢ na sucho.

Po wykonaniu robot montazowych, nalezy wykona¢ badania linii kablowej NN oraz badanie i pomiar
skutecznos$ci ochrony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne” oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych Tom V Instalacje
elektryczne.

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie :

- zgodno$ci z Rysunkami, ST i przepisami

- poprawnego montazu

- kompletno$ci wyposazenia

- poprawno$ci 0znaczenia

- braku widocznych uszkodzen
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- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazen

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci
(aprobata techniczna, znak budowlany) zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych.

6.2. Kontrola w trakcie montazu.

Kontrola i badania w trakcie robot

- sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem,
- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

- uziemienia ochronne przed zasypaniem,

6.3.  Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ proby pomontazowe i nalezy sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze
zgodnsci faz u odbiorcow,

- pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen

- prawidtowos$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtos¢ przewoddw tej instalaci,

- prawidtowos¢ montazu urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
Jednostkg obmiaru robot elektrycznych sg :

— m - linia kablowa (wraz z robotami ziemnymi)

8.  ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 . Odbiorowi robét podlegajq :
montaz ztgcza kablowego

- utozenie kabli energetycznych w rowach oraz rurach ochronnych,

- zabezpieczenie kabli istniejacych i kolizji,

- inwentaryzacja utozonych kabli.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.  Ogodlne wymagania

Podstawg pfatno$ci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami
projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.

9.2.  Pfatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z

ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegétowe ptatno$ci bedg przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
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wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drdég dojazdowych, koszty dotyczace
oznakowania Robot, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbednej
dokumentaciji,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w Okresie Zgtaszania Wad,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena ryczattowa zaproponowana przez \Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych umowa.

Cena wykonania wszystkich robé6t objetych specyfikacjg obejmuije:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,
sporzadzenie niezbednych rysunkow wykonawczych, warsztatowych i montazowych,
zakup materiatow,
transport materiatdw i urzadzen na miejsce wbudowania,
wykonanie robot montazowych,
przeprowadzenie prob w celu sprawdzenia dziatania, o ile jest to mozliwe sprawdzenie funkcjonalno$ci
uktadow,
wykonanie protokotow pomiardw, odbiorow,
prace porzadkowe.
oraz w poszczegdlnych przypadkach:

Cena jednostkowa wykonania 1 m linii kablowej WLZ obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe- geodezyjne,

- roboty ziemne,

- ukfadanie kabla,

- obrébka kabla,

- pomiary i badania,

- uporzadkowanie, miejsca prowadzenia robdt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg do wykonania rob6t sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy

oraz

10.1

inne dokumenty i ustalenia techniczne.

. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania rob6t sg nastepujace elementy dokumentacii projektowe;:

Przedmiar Robot — wg wskazania w kolumnie nr 3.
Projekt Budowlany.
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy
Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy europejskiej Tytut normy
i miedzynarodowej

PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elekiryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania
bezpieczenstwa.
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Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy europejskiej
i miedzynarodowe;j

Tytut normy

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach

Poprawki Bl 2/90 poz. 9.

Zmiany Bl 5/92 poz. 22.

Zmiany elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
PN-E-04700:1998/Az1:2000 pomontazowych badan odbiorczych
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Zmiany Bl 7/93 poz. 48

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogoinego przeznaczenia do
Zmiany poz. 8. Bl 4/89, Bl 1/90 poz. 1, Bl juktadania na state. Ogoine wymagania i badania.

9/91 poz. 59.

PN-87/E-90070 Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do

maszyn i aparatow elektrycznych. Wymagania i badania.

PN-76/E-05125 z wytaczeniem p.2.3.3.
Zmiana Bl 1-2/79 poz. 2,
Bl4/81 poz.29.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Norma N-SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-IEC 61312-1:2001

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa

dlugotrwata przewoddw.

10.3.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-11.00
OGRODZENIE

(kod 34928220-6)

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspoélnego Stownika Zamoéwien

(CPV).
Grupa robot — 34928200-0 — Ogrodzenia
Klasa robot - 34928220-6 - Elementy ogrodzen

Spis tresci
Nazwa
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OBMIAR ROBOT ..o,
(0021023 =0 =0 )
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DOKUMENTY ODNIESIENIA...coovveooeveeeoeeveeeeeveeeseseveesessseesessssesesssesssssesesssessssssessesssenesssseenes
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru ogrodzenia ttoczni Sciekow P1 i P2, ktdre zostanie wykonane w ramach
przedsiewziecia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma
przepompowniami sciekow i przewodami tlocznymi na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie
Czernica."

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu ogrodzenia

dotyczqcego ttoczni Sciekow P1 (dz. 288) i P2 (dz. 278/2) — zakres prac:
wykonanie systemowego ogrodzenia z gotowych paneli prostych ogrodzeniowych o wysokosci 2,03m
przymocowanych do stupkdw z ksztattownika. Cato$¢ montowana w cokole betonowym na fundamencie
betonowym z betonu C12/15 (B15), cokdt wg ST-05.00,

- wykonanie bramy dwuskrzydtowej - rozwigzanie systemowe,

- pielegnacja trawnikéw w ramach odbudowy stanu istniejacego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST — 00.00 “Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt z Dokumentacjq
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine”.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot
ogdlnobudowlanych i sztukg budowlang.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania ogrodzenia muszg posiadac atesty producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne
i odpowiada¢ wymogom PN, BN.

Podstawowe materiaty:

2.1. Wymagania ogdlne

- cement - zgodnie z ST-05.00,

- beton C12/15 (B15) - zgodnie z ST-05.00,

- panele ogrodzeniowe z pretow pojedynczych pionowych o $rednicy @5 mm i pretéw podwojnych
poziomych o $rednicy @6+6mm; powstate oczko ma wymiar 50 x 200 mm, standardowa szeroko$¢
paneli jest stata - rbwna 2500mm,

- stupki ogrodzeniowe z ksztattownika prostokatnego 60x40x2 mm, zamknigtego od gory daszkiem z
mrozoodpornego tworzywa sztucznego, rozstaw osiowy stupkow w ogrodzeniu panelowym wynosi
2590mm, wysokos¢ stupka — 2600mm.

- montaz paneli do stupka za pomocg obejm z ptaskownika skrecanych za pomocg ocynkowanych Srub i
nakretek M8,

- brama wjazdowa, dwuskrzydtowa szerokosci 5,00m (rozwigzanie systemowe).
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiadajacy pod wzgledem typow
i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robdt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego stosowac nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru $rodki transportu:

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy 5-10 T,

- samochod dostawczy 0,9 T,

- samochod skrzyniowy z podno$nikiem 1,0T;
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami transportu zapewniajacymi unikniecie uszkodzen, odksztatceri oraz
zawilgocenia przewozonych materiatdw. Materialy muszg by¢ uktadane na srodkach transportu i przewozone zgodnie
z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne i podstawowe warunki techniczne wykonania robé6t

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami
prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow
bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

5.2. Wymagania szczegé6towe realizacji robot

Wymagania te dotyczg nastepujacego zakresu robot:

- wytyczenia trasy ogrodzenia,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie cokotu betonowego wysokosci 0,20m ponad istniejacy teren o szerokosci 0,25m, na
fundamencie betonowym o wymiarach: szerokos¢ 0,25m, gteboko$¢ 0,80m (cokét i fundament z betonu
C12/15),

- montaz stupkéw ogrodzeniowych,

- zamocowanie paneli ogrodzeniowych do stupkow,

- zamocowanie bramy wjazdowej,

- niwelacja terenu.

Montaz elementoéw ogrodzenia wg wskazan/zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

a) ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkdw transportu podano
w ST-00 ,Wymagania ogdine”,
b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow,
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c) wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
Terenie Budowy,

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catosci  wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru w trybie okre$lonym w PZJ do akceptacii,

b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

c) badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci Robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemdéw
technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg dla robét objetych specyfikaciq jest:

1) m (metr) - dla:

- llo$¢ wykonanego cokotu betonowego na fundamencie betonowym,
- llos¢ wykonanego (montazu) ogrodzenia.

2) kpl. (komplet) - dla:
- llos¢ wykonanego montazu bramy wjazdowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich iloSci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektora nadzorui
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine wymagania

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z

ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegétowe ptatno$ci bedg przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skftadajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$C pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drég dojazdowych, koszty dotyczace
oznakowania Robot, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty =zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbednej
dokumentacii,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w Okresie Zgtaszania Wad,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena ryczattowa zaproponowana przez \Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych umowa.

9.2 Cena wykonania robot

1. Cena wykonania ogrodzenia z cokotem betonowym na fundamencie betonowym rozliczana w m
obejmuje:
prace przygotowawcze,
prace pomiarowe facznie z wyznaczeniem punktow wysokosciowych i wytyczeniem tras cokotu i
fundamentu betonowego, ogrodzenia oraz lokalizacjg stupkdw, bramy i furtki,
zakup i dostarczenie materiatow,
dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
prace zasadnicze — ufozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem (cokdt i fundament betonowy)
nastepnie zamocowanie stupkéw w gotowych otworach w cokole z zalaniem gniazd zaprawg
cementowa, przymocowanie paneli ogrodzeniowych do stupkdw,
wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,
wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, i sprawdzen robot,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

2. Cena montazu bramy wjazdowej w kpl. obejmuje:
prace przygotowawcze,
zakup i dostarczenie materiatow,
dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
prace zasadnicze — montaz skrzydet bramy wjazdowej, wyregulowanie ustawien i zamkniec,
wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robdt,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg do wykonania rob6t sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentaciji projektowe;j
Podstawg do wykonania rob6t sg nastepujace elementy dokumentaciji projektowe;j:

Przedmiar Robot.
Projekt Budowlany (z elementami Projektu Wykonawczego).
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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PN-19701 : 1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku, sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-83/5032-02 Siatka ogrodzeniowa.

PN-M-80201, PN-M-80202 Linka do mocowania siatki.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.
- Instrukcja montazowe producentow materiatow.
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