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BIURO PROJEKTOWE KANWOD Wartalscy s.c. 
Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski 

50-372 Wrocław   ul. Smoluchowskiego 56/8 

 kom. 693 560 317           

e-mail:andrzej.wartalski@pwr.wroc.pl                                              NIP 912-10-01-150 

 

PROJEKT WYKONAWCZY UWZGLĘDNIAJĄCY 

ZMIANY Z 04.2020 r. 
 

ZAKRES ZMIAN: Sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, przewody tłoczne ścieków z 

tłoczniami ścieków i zasilaniem elektrycznym. 

 
INWESTOR: Gmina Czernica   55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3 

 

NAZWA: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma tłoczniami 

ścieków i przewodami tłocznymi na Terenach Inwestycyjnych w Dobrzykowicach w 

gminie Czernica.” 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:  

                                A. Część opisowa 

            B.  Załączniki 

                                C. Część rysunkowa 

DATA:  luty  2020 r. 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO: XXVI 
 

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ SIECI WODOCIĄGOWEJ PE-HD DN225: 1712,8 m 

ŁĄCZNA DŁ. SIECI KANALIZACYJNEJ PCV LITE:DN200, DN250 mm i DN300: 1664,6 m  

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PRZEWODÓW TŁOCZNYCH PE-HD 2x125 i 2x200mm: 2551 m 

TŁOCZNIE ŚCIEKÓW Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM – 2 SZT. 

 

Całość sieci (z uwzględnieniem zmian) usytuowana jest na działkach: 

Nr działki Arkusz mapy Obręb Jednostka ewidencyjna 

262/2, 263 1 Dobrzykowice Czernica 

273, 274, 276/3, 276/6, 276/7, 

277, 278, 279, 283, 288, 289, 

290, 

2 

Dobrzykowice Czernica 

275 1,2 Dobrzykowice Czernica 

 

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dn. 07 lipca 1994r. −Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz.1186 tekst 
jednolity)z późniejszymi zmianami oświadczam, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

  Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnienia Specjalność PODPIS 

Projektant dr inż. Andrzej Wartalski 384/90/UW 
Instalacyjno-inżynieryjna w 

zakresie ochrony środowiska i 

sieci sanitarnych 
 

Projektant mgr inż. Lech Krystek 111/DOŚ/05 
instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 
 

Asystent 

projektanta 

mgr inż. Jan Wartalski - -  

mgr inż. Jerzy Wartalski - -  
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I CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Informacje ogólne  

1.1 Inwestor 

         Inwestorem jest Gmina Czernica   55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3. 

1.2 Użytkownik 

       Użytkownikiem zaprojektowanej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, 

przewodów tłocznych i tłoczni ścieków będzie Zakład Gospodarki Komunalnej         

Sp. z o.o.,  55-003 Ratowice, ul. Wrocławska 111. 

1.3 Nazwa i lokalizacja inwestycji 

Budowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tłoczni ścieków i 
przewodów tłocznych na „Terenach Inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie 
Czernica”. Ww. część „Terenów Inwestycyjnych” położona jest na następujących 

działkach: 262/2, 263, 273, 274, 275, 276/3, 276/6, 276/7, 277, 278, 279, 283, 288, 

289, 290 w obrębie geodezyjnym Dobrzykowice. 

1.4 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi Umowa zawarta pomiędzy Biurem Projektowym 
KANWOD Wartalscy s.c. i Gminą Czernica. 

1.5 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dotyczący budowy 
sieci wodociągowej, budowy sieci kanalizacji sanitarnej, dwóch tłoczni ścieków i 
dwóch przewodów tłocznych na „Terenach Inwestycyjnych w Dobrzykowicach w 
gminie Czernica”.  

Projekt obejmuje całość inwestycji i uwzględnia zmiany z 04.2020 r. 

1.6 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej, budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej, dwóch tłoczni ścieków i dwóch przewodów tłocznych na „Terenach 
Inwestycyjnego w Dobrzykowicach w gminie Czernica”.  

1.8 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje część technologiczną, konstrukcyjną i elektryczną 
opisującą: 

 technologię budowy ww. sieci wodociągowej,  

 technologię budowy ww. sieci kanalizacji sanitarnej,  

 technologię budowy ww. dwóch  przewodów tłocznych, 

 technologię budowy ww. tłoczni ścieków, 

 zasilanie energetyczne dwóch tłoczni ściek w tym zmienione w tłoczni P2 
(szafa zasilająca NN, przewód energetyczny zasilający, pomiędzy tą szafą 
a szafką zasilająco – sterowniczą tłoczni), 

 przejścia rurociągu wodociągowego pod ul. Usługową Lazurową i ulicami 
projektowanymi i ulicami projektowanymi, 
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 przejścia kanałów pod ul. Usługową Lazurową i ulicami projektowanymi i 
ulicami projektowanymi, 

 przejścia przewodów tłocznych pod ul. Usługową Lazurową i ulicami 
projektowanymi i ulicami projektowanymi, 

 uzbrojenie ww. sieci wodociągowej, 

 uzbrojenie ww. sieci kanalizacji sanitarnej, 

 uzbrojenie ww. sieci przewodów tłocznych 

 organizację robót, 

 zabezpieczenie wykopów, 

1.9  Materiały wyjściowe  

 Mapy zasadnicze do celów projektowych w skali  1:500. 

 Wizje lokalne. 

 Uzgodnienia i opinie ujęte w pismach. 

 Literatura specjalistyczna. 

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej DN 225mm, po zmianie o 
łącznej długości 1712,8 m, budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200mm (o 
dł.1398,3m), DN 250mm (o dł. 257,4m) i DN 300mm (o dł. 8,9m), o łącznej długości 
1664,6m, budowa przewodów tłocznych 2xDN 125mm (o dł. 962,2m i 958,3m) i 
2xDN200 mm (o dł. 315,7m i 314,8m) o łącznej długości ok.2551m i budowa dwóch 
tłoczni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym na „Terenach Inwestycyjnych w 
Dobrzykowicach w gminie Czernica”.  

2.2 Lokalizacja inwestycji  

  „Tereny Inwestycyjne” położone są w zachodniej części gminy tuż przy granicy 
Wrocławia, za torami kolejowymi. Obszar całego tego „Terenu Inwestycyjnego” 
zajmuje sumarycznie powierzchnię ok. 74 ha i obecnie ma charakter nieużytków. 
Dawniej na tym terenie znajdowały się pola irygowane na które odprowadzane były 
ścieki z Wrocławia i gminy Czernica.  

2.3 Stan formalno-prawny terenu 

Teren ww. inwestycji jest objęty Miejscowymi Planami Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Czernica. 

2.4 Istniejące zagospodarowanie terenu 

 Inwestycja zaprojektowana została na terenie niezabudowanym i nie-
zagospodarowanym w istniejących drogach gruntowych lub w drogach planowanych. 

2.5 Tereny podlegające ochronie 

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie, który jest wpisany do rejestru 
zabytków i nie podlega on ochronie prawnej, zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami  z dnia 23.07.2003 r. Dz. U. nr 162, poz. 1568 z 2003 r. 

2.6 Projektowane zagospodarowanie terenu 
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Inwestycja obejmuje po zmianie (zakres zmian wymieniony w pkt. 1.7):  

 budowę sieci wodociągowej DN225mm (o długości ok. 1712,8 m), z rur PE100; 
SDR17, w istniejących i planowanych ulicach „Terenów Inwestycyjnych w 
Dobrzykowicach”, począwszy od istniejącego rurociągu DN225mm; PE, 
zlokalizowanego wzdłuż ul. Wrocławskiej (dz. 283), o łącznej długości 
projektowanej sieci ok.1712,8 m, przewidzianej do wykonania w wykopie 
otwartym  i częściowo za pomocą przewiertów o łącznej długości ok. 37 m, 

     -   budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej DN200mm (o dł.1398,3m), 
DN250 mm (o dł. 257,4 m) i DN300 mm (o dł. 8,9 m) z PCV litego; SN-8, w 
istniejących i planowanych ulicach „Terenów Inwestycyjnych w 
Dobrzykowicach”, począwszy od projektowanej tłoczni (P1) zlokalizowanej przy  

      ul. Usługowej (dz. 288) i projektowanej tłoczni (P2) zlokalizowanej przy 
ul. Lazurowej (dz. 276/7), o łącznej długości projektowanej sieci 1664,6 m, 
przewidzianej do wykonania w wykopie otwartym i częściowo za pomocą 
przewiertu (8,6 m) 

 budowę przewodów tłocznych kanalizacji sanitarnej 2xDN125mm                      
(o dł. 962,2 m i 958,3 m) i 2xDN200 mm (o dł.315,7 m i 314,8 m); z rur PE100; 
SDR17, w ul. Usługowej, Lazurowej i planowanej ulicy na „Terenach 
Inwestycyjnych w Dobrzykowicach”, o łącznej długości tych przewodów ok. 
2551 m, przewidzianych do wykonania w wykopie otwartym i częściowo za 
pomocą przewiertów (2x 8,7m), począwszy od projektowanej tłoczni (P1) 
zlokalizowanej przy ul. Usługowej (dz. 288) i projektowanej tłoczni (P2) 
zlokalizowanej przy ul. Lazurowej (dz. 276/7), aż do włączenia ich do 
istniejących przewodów tłocznych 2x400mm wykonanych z rur PCV, 
zlokalizowanych wzdłuż ul. Wrocławskiej (dz. 276/3),  

 budowę dwóch przepompowni ścieków (P1 i P2) przy ul. Usługowej i Lazurowej 
wraz z zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu przepompowni. 

Obiekty sieciowe, które zostaną wybudowane w ramach inwestycji na sieci 
wodociągowej: 

- 13 hydrantów nadziemnych DN80, 
- 10 zasuw odcinających. 

Obiekty sieciowe, które zostaną wybudowane w ramach inwestycji na sieci kanalizacji 
sanitarnej: 

- 39 betonowych studzienek rewizyjnych i połączeniowych o średnicach 
wewnętrznych DN1000 i DN 1200mm (15 szt.+24 szt.) 

- 2 betonowe studzienki osadnikowe o średnicach wewnętrznych DN 
1200mm. 

Obiekty sieciowe, które zostaną wybudowane w ramach inwestycji na sieci przewodów 
tłocznych: 
- 12 zasuw odcinających na rurociągu DN125, 
- 8 zasuw odcinających na rurociągu DN200, 
- 12 zestawów czyszczakowych z urządzeniami odpowietrzająco-napowietrzającymi i 

zasuwami nożowymi. 
 
Dwie tłocznie o średnicach wewnętrznych DN P1=3,2m i P2=3,2m i głębokości 
wykopów P1=6,8m i P2=6,9m. 
Obiekty tymczasowe: 

- wykopy liniowe umocnione, dla ułożenia ww. rurociągów wodociągowych 
DN225 o szerokości 0,9 m, 

- wykopy liniowe umocnione, dla ułożenia ww. rurociągów kanalizacyjnych 
DN200mm, DN250mm, DN300, o szerokości 1,0 m, 

- wykopy liniowe umocnione, dla ułożenia ww. rurociągów tłocznych DN125 i 
200 mm, o szerokości 0,9 -1,0 m, 
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- wykopy jamiste umocnione, dla zamontowania ww. tłoczni ścieków DN3400 
mm, o wymiarach boków P1=4,2 i P2=4,2m i głębokości wykopów P1=6,8m 
i P2=6,9m 

 Projektowane zagospodarowanie terenu dla zakresu przedmiotowej inwestycji  
przedstawiono na  rys. 2/1-2/4 w skali 1:500.  

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 
Z morfologicznego punktu widzenia jest to dolina rzeki Odry oraz Widawy i jej 

dopływów. Powierzchnia terenu w obrębie ww. „Terenów Inwestycyjnych” jest płaska o 
rzędnych 118,00-119,50m.n.p.m. Budowę geologiczną oraz warunki wodne 
rozpoznano do głębokości 7,0 m p.p.t. Podłoże gruntowe budują czwartorzędowe 
holoceńskie piaski i  żwiry tarasów zalewowych, podścielone serią plejstoceńskich glin 
zwałowych zlodowacenia południowopolskiego. Holocen reprezentowany jest przez 
piaski drobne, średnie i grube oraz lokalnie pyły i gliny pylaste. Plejstocen 
reprezentowany jest przez gliny piaszczyste i piaszczyste ze żwirem. Warunki 
gruntowe podłoża pod budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przewodów 
tłocznych są korzystne. Grunty te mają korzystne parametry wytrzymałościowe. Ze 
względu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj projektu przyjęto I kategorię 
geotechniczną, zgodnie z „Opinią geotechniczną” – Wrocław, wrzesień 2018. 

Warunki wodne są średnio korzystne ze względu na poziom wód gruntowych 
leżących na całym ww. obszarze na głębokości od 1,7 do 2,5 m p.p.t.  

4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 

 Obszar oddziaływania obiektu zgodnie z Art. 3 ust. 20, Prawa Budowlanego 

(Ustawa z dn. 7 czerwca 2018 r. z późniejszymi zmianami – Dz.U. z 22.06.2018 r. 

poz.1202),  będzie obejmował następujące działki: 262/2, 263, 273, 274, 275, 276/3, 

276/6, 276/7, 277, 278, 279, 283, 288, 289, 290 w obrębie geodezyjnym 

Dobrzykowice. Poza granicami projektowanego obiektu nie będzie on wprowadzał 
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy terenu. 

Obszar oddziaływania ewentualnego odwodnienia będzie ograniczony w czasie 
budowy do wykopu i jego pobliża i nie będzie wykraczał poza wymienione w Projekcie 
działki.  

5. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

   
Dla przedmiotowej inwestycji opracowano i załączono do niniejszego 

opracowania Informację do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

II. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 

6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 

6.1  Parametry techniczne  

6.1.1 Charakterystyka techniczna sieci wodociągowej 

 
Zaprojektowano budowę sieci wodociągowej o średnicach nominalnych          

DN225mm, z rur PE100; SDR17, w ul. Usługowej, Lazurowej i planowanych ulicach, 
na „Terenach Inwestycyjnych w Dobrzykowicach”, począwszy od istniejącego 



  

 

 

8 

rurociągu PE, DN225 mm, zlokalizowanego wzdłuż ul. Wrocławskiej (dz. 288/2), o 
łącznej długości tej sieci 1712,8 m. Przewidziano wykonanie prawie całej tej sieci w 
wykopie otwartym i w niewielkiej części za pomocą przewiertów o łącznej długości 
ok.37 m. 
 Na sieci tej zaprojektowano 13 hydrantów nadziemnych DN80 oraz 10 zasuw 
odcinających DN225mm. 

6.1.2 Charakterystyka materiałowa rur i uzbrojenia sieci wodociągowej  

Rurociągi  wodociągowe wykonane zostaną z rur i kształtek (trójniki, łuki, tuleje 
kołnierzowe) z polietylenu (PE100), o średnicach nominalnych DN225 mm, z rur PE100, 
SDR17; PN10. Połączenia rur i kształtek z PE wykonywane będą jako zgrzewane 
doczołowo.  

Na projektowanym rurociągu wodociągowym zamontowana zostanie armatura 
i uzbrojenie żeliwne (zasuwy, hydranty, skrzynki hydrantów) o średnicach nominalnych 
DN225mm. Należy zastosować hydranty nadziemne o średnicy 80 mm z zasuwą 
odcinającą, spełniające wymagania ZGK. 

Wszystkie montowane hydranty muszą posiadać świadectwo dopuszczenia 
wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie 
k. Otwocka. 

Na projektowanej ulicznej sieci wodociągowej zamontowane będą zasuwy 
odcinające o średnicach nominalnych DN160 - DN225mm. Należy zastosować żeliwne 
zasuwy kołnierzowe bezdławikowe z elastycznym zamknięciem, emaliowane lub 
epoksydowane wewnątrz, typoszereg F5, spełniające wymagania ZGK. 

Wszystkie stosowane do budowy sieci wodociągowej materiały powinny posiadać 
Świadectwo o dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną – atest  Państwowego Zakładu 
Higieny w Warszawie oraz być zgodne z PN lub posiadać aprobatę techniczną 
uprawnionego do jej wydania instytutu. Do połączeń kołnierzowych armatury z siecią 
wodociągową należy użyć śrub stalowych ocynkowanych i uszczelek z elastomerów. 

Zasuwy powinny mieć teleskopowe przedłużenia swoich wrzecion (obudowy) 
przykryte na powierzchni terenu skrzynkami zasuw. Skrzynki zasuw wodociągowych 
należy dobrze zastabilizować na powierzchni terenu, z zachowaniem odpowiedniego 
dystansu między pokrywą skrzynki, a trzpieniem obudowy (sztycą) zasuwy, tak aby 
przy najechaniu przez samochody ciężarowe skrzynka nie oparła się o sztycę, gdyż 
może to spowodować uszkodzenie rurociągu wodociągowego. Skrzynki zasuw 
i hydrantów muszą być zabezpieczone przed osiadaniem odpowiednimi “krążkami” 
żelbetowymi.  

6.2 Usytuowanie rurociągów w planie i ich zagłębienia 

Sieć wodociągową usytuowano regularnie (najczęściej równolegle) w stosunku do 
osi drogi, do granic działek i do linii regulacyjnych zabudowy, w pasie wolnym od 
innego projektowanego i istniejącego uzbrojenia. Rurociąg zaprojektowano w takich 
poziomych i pionowych odległościach od różnych elementów zagospodarowania 
terenu, jakie przewidują obowiązujące przepisy, normy i wytyczne. Sieć tą 
lokalizowano kierując się zasadą maksymalnego zbliżenia do linii rozgraniczających 
pasa drogowego, przy zachowaniu dopuszczalnych, minimalnych odległości od 
istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu.  

2,0 m, licząc do powierzchni terenu. 
Usytuowanie tej sieci w planie oraz jej zagłębienia nie powodują kolizji 

z istniejącym, uzbrojeniem podziemnym. 
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7. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

7.1 Parametry techniczne  

7.1.1 Charakterystyka techniczna sieci kanalizacji sanitarnej  

 

Zaprojektowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej DN 200mm (o dł.  1398,3 m),     
DN 250mm (o dł.  257,4 m) i DN300 (o dł. 8,9 m) z PCV litego; SN8, w ul. Usługowe, 
Lazurowej i planowanych ulicach „Terenów Inwestycyjnych w Dobrzykowicach”, 
począwszy od projektowanej tłoczni (P1) zlokalizowanej w ul. Usługowej (dz. 288) i 
projektowanej tłoczni (P2) zlokalizowanej w ul. Lazurowej (dz. 278/2), o łącznej 
długości projektowanej ww. sieci 1664,6 m, przewidzianej do wykonania w wykopie 
otwartym i częściowo za pomocą przewiertu (8,6 m). 

Na sieci tej zaprojektowano 39 betonowych studzienek połączeniowych 
i rewizyjnych o wewnętrznych średnicach DN1000 (15 szt.) i 1200mm (24 szt.) oraz 2 
studzienki osadnikowe o wewnętrznych średnicach i 1200mm o głębokości od 1,6-
5,2 m p.p.t. 

7.1.2 Charakterystyka materiałowa rur i przyłączy sieci kanalizacyjnej  

Wszystkie projektowane grawitacyjne kanały należy wykonać z rur i kształtek 
kanalizacyjnych (łuki, kolana, trójniki, zaślepki, redukcje i adaptory)  wykonanych z 
litego PVC; SN8,  produkowanych w oparciu o normę PN-EN 1852. System rur i 
kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w 
kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporną montowaną przez producenta. 
Szczelność min. 2,5 bara. Zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą 
kompatybilne, a więc stanowić jeden system i  być projektowane i wytwarzane przez 
jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania), dopuszcza się 
stosowanie systemu od upoważnionego, licencjonowanego przedstawiciela 
producenta. Rury muszą posiadać trwałe oznaczenie od wewnątrz umożliwiające 
identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej. Rury muszą być odporne na płukanie przy 
ciśnieniu min. 240 bar w teście stacjonarnym. Wymaga się stosowania jednolitego 
systemu z PVC-U dla rur, kształtek oraz powinny być odporne na ścieralność 
wyznaczoną zgodnie z normą PN-EN 295-3 i wynosić max. 0,24 mm ubytku ścianki 
rury po 100 000 cykli badawczych. Wszystkie parametry techniczne muszą być 
zawarte w Aprobacie Technicznej ITB. 
 Projektowane kanały mają średnicę nominalną  DN 200, 250 i 300mm.  

7.1.3 Charakterystyka materiałowa uzbrojenia sieci kanalizacyjnej (studzienki 

rewizyjne i połączeniowe) 

Studzienki rewizyjne i połączeniowe usytuowano tak, aby nie przekroczyć 
w sposób znaczący zalecanej maksymalnej odległości między nimi (40-60m) 
i zarazem wykorzystać je do włączenia kanałów bocznych.  

Studzienki te  przewidziano jako betonowe, o średnicach wewnętrznych 
1000 mm (do głębokości 3,0m) oraz 1200mm (powyżej głębokości 3,0m), dla studni 
rewizyjnych i połączeniowych, wykonane z kręgów betonowych łączonych za pomocą 
uszczelek gumowych. Dennica studni wraz z kinetami powinna być wykona 
w zakładzie produkującym pozostałe elementy studni (betoniarnia), zgodnie 
z dostarczonymi schematami i rysunkami. Studnie powinny być przykryte płytami 
żelbetowymi lub stożkami betonowymi, z otworami na właz żeliwny o średnicy 
600 mm. W kręgach betonowych powinny być zamontowane złazowe stopnie żeliwne 
powlekane PE. 
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Parametry technologiczne studzienek: 

- beton klasy C40/50, wodoszczelny min. W8 o nasiąkliwości < 5%, 

- klasa ekspozycji betonu XA3, 

- dno studzienki prefabrykowane monolitycznie wraz z kinetą i z zamontowanymi 

przejściami szczelnymi, dodatkowo wkładka PCV lub równoważna; ewentualnie 

pokryć żywicami epoksydowymi,  

- dno i kręgi łączone na uszczelki, 

- studnie zwieńczone stożkiem betonowym, 

- właz DN 600 z wkładką betonową D400, niewentylowany z ryglami do   

zamknięcia. 

Studzienki betonowe muszą być wyposażone w przejścia szczelne z PVC 
o sztywności obwodowej SN 12 SDR 34 SLW 60 oraz szczelności min. 2,5 bara, 
w średnicach od DN 200, DN250, DN 300mm. W średnicach DN 200mm, wymaga się 
możliwości regulacji sferycznej – w każdym kierunku min. 7,5° (przejścia wyposażone 
w przeguby kulowe), do podłączeń rur kanalizacyjnych. Przejścia szczelne muszą 
posiadać aprobatę techniczną ITB i być produkowane przez tego samego producenta 
co rury i kształtki SN8. 

7.2 Usytuowanie rurociągów w planie i ich zagłębienia 

     Sieć kanalizacyjną usytuowano regularnie (najczęściej równolegle) w stosunku do 
osi drogi, do granic działek i do linii regulacyjnych zabudowy, w pasie wolnym od 
innego projektowanego i istniejącego uzbrojenia. Rurociągi zaprojektowano w takich 
poziomych i pionowych odległościach od różnych elementów zagospodarowania 
terenu, jakie przewidują obowiązujące przepisy, normy i wytyczne. Sieć tą 
lokalizowano kierując się zasadą maksymalnego zbliżenia do linii rozgraniczających 
pasa drogowego, przy zachowaniu dopuszczalnych, minimalnych odległości od 
istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu.  

Zagłębienia do dna projektowanej ulicznej sieci kanalizacyjnej wyniosą od 1,60 do 
5,2 m, licząc do powierzchni terenu. 

Usytuowanie tej sieci w planie oraz jej zagłębienia nie powodują kolizji 
z istniejącym, uzbrojeniem podziemnym. 

8. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE PRZEWODÓW TŁOCZNYCH 

8.1 Parametry techniczne  

8.1.1 Charakterystyka techniczna przewodów tłocznych 

 
Zaprojektowano budowę przewodów tłocznych 2xDN 125mm (o dł. 962,2 m i 958,3 m)  
i 2xDN200 mm  (o dł. 315,7 i 314,8 m) z rur PE100; SDR17, o łącznej długości tych 
przewodów 2551 m, przewidzianych do wykonania w wykopie otwartym i częściowo za 
pomocą przewiertu (2x8,7m) w ul. Usługowej, Lazurowej i planowanych ulicach, na 
„Terenach Inwestycyjnych w Dobrzykowicach”, począwszy od projektowanej tłoczni 
(P1) zlokalizowanej w ul. Usługowej (dz. 288) i projektowanej tłoczni (P2) 
zlokalizowanej w ul. Lazurowej   (dz. 276/7), aż do włączenia ich do istniejących 
przewodów tłocznych 2x400mm (ułożonych wzdłuż ul. Wrocławskiej), wykonanych z 
rur PCV. 

Na sieci tej zaprojektowano 12 zasuw odcinających na rurociągu DN125, 8 
zasuw odcinających na rurociągu DN200, 12 zestawów czyszczakowych z zasuwami i 
odpowietrznikami. 

Do montażu armatury zastosować śruby ze stali kwasoodpornej. 
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8.1.2 Charakterystyka materiałowa rur i uzbrojenia przewodów tłocznych  

Rurociągi  tłoczne wykonane zostaną z rur i kształtek (trójniki, łuki, tuleje kołnierzowe) 
z polietylenu (PE100), o średnicach nominalnych DN125 i DN200 mm, z rur PE100, 
SDR17; PN10. Połączenia rur i kształtek z PE wykonywane będą jako zgrzewane 
doczołowo.  

Na projektowanym rurociągu tłocznym zamontowana zostanie armatura  (zasuwy), o 
średnicach nominalnych DN125 ÷ DN200mm i uzbrojenie (czyszczaki). 
Zamontowane będą zasuwy nożowe odcinające o średnicach nominalnych DN125 - 
DN200mm. Należy zastosować żeliwne zasuwy kołnierzowe bezdławikowe z 
zamknięciem nożowym, emaliowane lub epoksydowane wewnątrz, typoszereg F5, 
spełniające wymagania ZGK. 

Wszystkie stosowane do budowy przewodów tłocznych materiały powinny posiadać 
być zgodne z PN lub posiadać aprobatę techniczną uprawnionego do jej wydania 
instytutu. Do połączeń kołnierzowych armatury z przewodami tłocznymi należy użyć 
śrub stalowych ocynkowanych i uszczelek z elastomerów. 

Zasuwy powinny mieć teleskopowe przedłużenia swoich wrzecion (obudowy) 
przykryte na powierzchni terenu skrzynkami zasuw. Skrzynki zasuw należy dobrze 
zastabilizować na powierzchni terenu, z zachowaniem odpowiedniego dystansu 
między  pokrywą  skrzynki,  a  trzpieniem  obudowy  (sztycą)  zasuwy, tak  aby  przy 
najechaniu przez samochody ciężarowe skrzynka nie oparła się o sztycę, gdyż może 
to spowodować uszkodzenie rurociągu tłocznego. Skrzynki zasuw muszą być 
zabezpieczone przed osiadaniem odpowiednimi “krążkami” żelbetowymi.  

8.1.3 Charakterystyka materiałowa zestawów czyszczakowych  

Zestawy czyszczakowe należy wykonać w formie kolumn ze stali nierdzewnej 
osadzonych w rurze osłonowej PVC DN600 z betonowym stożkiem i żeliwnym 
włazem.  

Kolumna z szybkozłączem do podziemnej instalacji zaworu napowietrzająco – 
odpowietrzającego oraz stojaka hydrantowego o funkcji płucząco - spustowej ma 
umożliwiać płukanie w dowolnym kierunku i spełniać warunki pełnej obsługi z 
powierzchni terenu. Doszczelnienie szybkozłącza musi następować na powierzchni 
stożkowej. 

Zasadniczym elementem kolumny hydraulicznej jest szybkozłącze z gniazdem 
DN80, który ma umożliwiać przezbrajanie urządzenia w zależności od funkcji którą ma 
pełnić na rurociągu tłocznym. 

Szybkozłącze ma służyć do zainstalowania: 
1. zaworu odpowietrzająco – napowietrzającego,  
2. stojaka hydrantowego o funkcji płucząco – spustowej (Funkcja realizowana jest  

przy użyciu sprężarki i wozu  asenizacyjnego), 
3. zaślepki serwisowej,  
Szybkozłącze wkomponowane jest w  rurową kształtkę, połączoną kołnierzowo na 

obu końcach z doziemnymi zasuwami nożowymi o średnicy nominalnej rurociągu 
tłocznego, na którym będzie montowana kolumna. 

8.2 Usytuowanie rurociągów tłocznych w planie i ich zagłębienia 

Przewody tłoczne usytuowano regularnie (najczęściej równolegle) w stosunku do 
osi drogi, do granic działek i do linii regulacyjnych zabudowy, w pasie wolnym od 
innego projektowanego i istniejącego uzbrojenia. Rurociąg zaprojektowano w takich 
poziomych i pionowych odległościach od różnych elementów zagospodarowania 
terenu, jakie przewidują obowiązujące przepisy, normy i wytyczne. Sieć tą 
lokalizowano kierując się zasadą maksymalnego zbliżenia do linii rozgraniczających 



  

 

 

12 

pasa drogowego, przy zachowaniu dopuszczalnych, minimalnych odległości od 
istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu.  

Zagłębienia osi projektowanych przewodów tłocznych wyniosą od 1,1 do 1,9 m, 
licząc do powierzchni terenu. 

Usytuowanie tych przewodów tłocznych w planie oraz jej zagłębienia nie powodują 
kolizji z istniejącym, uzbrojeniem podziemnym. 

9. TŁOCZNIE   

9.1. Zagospodarowanie terenu tłoczni 

       Teren tłoczni należy ogrodzić zgodnie z PZT, siatką stalową powlekaną o 
wysokości 2,0m, z bramą wjazdową dwuskrzydłową szer. 5,0m. Teren wewnątrz 
ogrodzenia wybrukować kostką typu Polbruk. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

 budowę tłoczni ścieków z komorą technologiczną, 

 budowę obiektów towarzyszących wynikających  z zagospodarowania terenu 
przepompowni: kanał sanitarny doprowadzający ścieki, rozdzielnia NN, szafa 
sterownicza, kable zasilające i sterownicze, maszt radiowy, droga wjazdowa,  
place, ogrodzenie i zieleń. 

9.2. Dane techniczne tłoczni 

Obiekt: Tłocznia P1 Dobrzykowice 
 

Przepustowość urządzenia:       80 m
3
/h  

Wysokość dopływu:  1600 mm  

Dopływ ścieków, przyłącze kołnierzowe: DN 200  PN 10 

Przyłącze rurociągu tłocznego: DN 125 PN 10 

Przewód wentylacji zbiornika tłoczni: DN 100 

Wymiary zbiornika tłoczni: Ø1400 x 2000 mm 

Pojemność komory zbiornika tłoczni: 2,4 m3
 

Zalecane zapotrzebowanie na powierzchnię  

zabudowy:  = 3200 mm 

Zasilanie elektryczne: 230/400V, 50 Hz 

Poziom ochrony silnika: IP 55 

Moc silnika: 2 x 11,0 kW 

Ilość obrotów: 3000 [min 
–1

] 

Pompy: z wirnikiem otwartym  

Wirnik: średnica 160 mm 

Min. wymagany punkt pracy: Qp = 36,00 m
3
/h,  Hp = 25,4 m SW 

 

Rzeczywisty punkt pracy przy założeniu  pracy 

dwóch równoległych rurociągów tłocznych oraz  

pracy samodzielnej tłoczni P1 

(na podstawie symulacji) Qp = 73,54 m
3
/h,  Hp = 23,76 m SW 

Rzeczywisty punkt pracy przy założeniu  pracy 

dwóch równoległych rurociągów tłocznych oraz  

współpracy tłoczni P1 z P2  

(na podstawie symulacji) Qp = 70,19 m
3
/h,  Hp = 23,94 m SW 

Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny 

Ciężar urządzenia: ok. 1000 kg 
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Obiekt: Tłocznia P2 Dobrzykowice 

 

Przepustowość urządzenia:      120 m
3
/h  

Wysokość dopływu:  1600 mm  

Dopływ ścieków, przyłącze kołnierzowe: DN 300  PN 10 

Przyłącze rurociągu tłocznego: DN 150 PN 10 

Przewód wentylacji zbiornika tłoczni: DN 100 

Wymiary zbiornika: 2630 x 1500 x 2000 mm 

Pojemność komory zbiornika: 6,3 m3
 

Zalecane zapotrzebowanie na powierzchnię  

zabudowy:  = 3200 mm 

Zasilanie elektryczne: 230/400V, 50 Hz 

Poziom ochrony silnika: IP 55 

Moc silnika: 2 x 7,5 kW 

Ilość obrotów: 1500 [min 
–1

] 

Pompy: z wirnikiem otwartym 

Wirnik: średnica 240 mm 

Min. wymagany punkt pracy: Qp = 45,00 m
3
/h,  Hp = 15,21 m SW 

Rzeczywisty punkt pracy przy założeniu  pracy 

dwóch równoległych rurociągów tłocznych oraz  

pracy samodzielnej tłoczni P2 

(na podstawie symulacji) Qp = 101,42 m
3
/h,  Hp = 13,47 m SW 

Rzeczywisty punkt pracy przy założeniu  pracy 

dwóch równoległych rurociągów tłocznych oraz  

współpracy tłoczni P1 z P2  

(na podstawie symulacji) Qp = 80,25 m
3
/h,  Hp = 14,40 m SW 

Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny 

Ciężar urządzenia: ok. 1500 kg 

10. WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH   

10.1 Roboty przygotowawcze 

Trasa projektowanej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przewodów tłocznych 
powinna być wytyczona przez odpowiednią służbę geodezyjną lub uprawnionego 
geodetę Wykonawcy. Na planie zagospodarowania terenu trasy projektowanych osi 
rurociągów i  den kanałów są wyznaczone za pomocą współrzędnych geodezyjnych. 

Rzędne osi rurociągów i den kanałów należy niwelować w dowiązaniu do 
istniejących reperów niwelacji państwowej (lokalizację i rzędne tych reperów można  

uzyskać w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Powiatowego we Wrocławiu). 
Trasowanie i niwelację prowadzić należy zgodnie z normą BN-83/8836-02. 

 

UWAGA: Po wykonaniu rurociągów, kanałów i przewodów tłocznych muszą one 

zostać niezwłocznie naniesione (wkartowane) przez uprawnionego 

geodetę na państwowe mapy zasadnicze, znajdujące się w Zarządzie 

Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego we 

Wrocławiu! 

10.2 Roboty ziemne 

Do budowy projektowanych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i przewodów 
tłocznych przewidziano wykopy liniowe wąsko przestrzenne, umocnione o ścianach 
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pionowych, wykonywane mechanicznie w terenie wolnym od uzbrojenia i ręcznie przy 
zbliżeniu i skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem. Minimalne szerokości wykopów 
przy dnie należy przyjmować dla ww. średnic rur wodociągowych kanalizacyjnych i 
przewodów tłocznych 0,90 m a dla ww. średnic rur kanalizacyjnych 1,00 m. 

Wykopy winne być szalowane szczelnie oraz wykonywane wg norm PN-B-06050,        
PN-B-10736, PN-S-02205 i BN-83/8836-02. 

Szczególną ostrożność należy zachować przy wykonywaniu wykopów w rejonie 
istniejących urządzeń podziemnych. W rejonie uzbrojenia wykopy należy wykonywać 
obowiązkowo systemem ręcznym pod nadzorem przedstawicieli użytkowników 
uzbrojenia.  

Zakłada się na podstawie dokumentacji geologicznej, że ok. 60% wydobytych mas 
ziemnych będzie nadawała się do ponownego wbudowania, gdyż na prawie całej jego 
trasie rurociągi te i kanały ułożone będą w terenie nieutwardzonym (pobocze pasa 
drogowego). Nadmiar gruntu  należy odwieźć na odpowiednie wysypisko. Przyjęto 
odległość wywozu do 5 km. Miejsce wywozu na wysypisko i czasowego odkładu 
pozyska wykonawca we własnym zakresie. Wykopy należy oszalowywać i rozpierać 
zgodnie z zaleceniami części konstrukcyjnej projektu. Rurociągi wodociągowe, kanały 
i przewody tłoczne należy układać na dokładnie wyprofilowanej i zagęszczonej 
podsypce piaskowej. Zasypkę i zagęszczanie należy wykonywać obowiązkowo 
warstwami o grubości nie większej niż 25 cm, ręcznie bez użycia sprzętu 
mechanicznego, do wysokości min. 0,5 m ponad grzbiet rur. Powyżej 0,5 m 
zagęszczanie wykonywać lekkimi ubijarkami mechanicznymi. 

Wykonywanie i zabezpieczenie ścian wykopów budowlanych należy przyjmować 
stosownie do istniejących warunków terenowych, warunków gruntowo-wodnych, 
głębokości i sposobu odwadniania wykopów, oraz przyjętej długości odcinków 
montażowych rur.  
Ze względu na przewidywane sposoby odwadniania wykopów oraz  występujące w 
podłożu warunki gruntowo-wodne przewiduje się umocnienia ażurowe systemowymi 
szalunkami belkowo-płytowymi. Szalunki powinny zapewniać minimalny prześwit 
pomiędzy dnem wykopu i dolną rozporą równy 0,5 m. Umacnianie ścian systemowymi 
szalunkami belkowo-płytowymi, przykładowo szalunkami płytowymi z podwójną szyną 
prowadzącą, należy wykonywać metodą systematycznego pogrążania do wymaganej 
głębokości dna wykopu.  

Przyjmuje się, że wprowadzanie rur do wykopu odbywać się będzie poprzez ich 
poziome wciąganie w przygotowanym odcinku montażowym z dnem wyprofilowanym 
w podłożu, począwszy od powierzchni terenu do projektowanego poziomu 
posadowienia lub bezpośrednio w miejscach wbudowania w wykopie umocnionym 
szalunkami belkowo-płytowymi z wykorzystaniem dodatkowych rozpór przestawnych. 
Proponuje się na czas wprowadzania rur do wykopu na długości wbudowywanej rury 
stosować dodatkowe rozparcia przestawne zabezpieczające obudowę w postaci 
podłużnic z dwuteowników 200HEB z przestawnymi rozporami poprzecznymi 
z dwuteowników 180HEB (lub systemowe rozparcia śrubowe). Rozparcia te mogą być 
wykorzystywane na następnych odcinkach wykopów.  

Należy przyjmować głębokości wykopów równe głębokości posadowienia dna 
rurociągu (zgodnie z profilami podłużnymi) powiększone o grubość podsypki. Należy 
pamiętać o wykonywaniu niecek montażowych. 

Wykopy winne być szalowane szczelnie wg załączonego rysunku konstrukcyjnego 
nr 11 oraz wykonywane wg norm PN-B-06050, PN-B-10736, PN-S-02205 i BN-
83/8836-02. 

W przypadku szalowania wykopów jamistych pod tłocznie ścieków, należy zabić 
ścianki szczelne w postaci grodzic na głębokość ok. 1,0m poniżej dna tej tłoczni. 
Następnie należy zamontować wewnątrz tego szalunku zestaw igłofiltrów co 0,5 do 
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1,0m (patrząc w rzucie z góry) i rozpocząć odwadnianie tego wykopu aż do obniżenia 
poziomu wody gruntowej ok. 1,0 m poniżej  dna tłoczni. 

Podłoże rurociągów powinien stanowić nienaruszony grunt rodzimy oraz grunt 
sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN–86/B–02480, 
dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia 
na dnie wzdłuż długości na 

1
/4 obwodu. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane 

bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót 
ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu 
o grubości co najmniej: 

 15 cm przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki, 

 20 cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi. 

Niewybraną w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwę gruntu należy 
usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej 
dokładności wykonania powierzchni podłoża bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodu. 

Zasypywanie wykopów wykonywać do poziomu dolnej warstwy konstrukcyjnej 
pobocza drogi, a w terenie nieutwardzonym do spodu odtwarzanej warstwy 
humusowej.  

Podłoże rurociągów stanowić będzie warstwa podsypki piaskowo-żwirowej 
o grubości 15 cm (licząc od zewnętrznej ścianki dna rury), zagęszczonej do minimum 
95% zmodyfikowanej liczby Proctora. W obrębie podsypki i obsypki technologicznej, tj. 
min. 30 cm ponad poziom górnej krawędzi rury, zasypywanie wykopów należy 
wykonywać gruntami dowiezionymi, lub pochodzącymi z wykopu, piaszczystymi, 
jednorodnymi. Zasypywanie wykopów powyżej zasypką, wykonywać gruntami 
dowiezionymi lub pochodzącymi z wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi, nośnymi, 
które zapewnią niezbędne, minimalne zagęszczenie.   

Zagęszczenie w obrębie podsypki i obsypki technologicznej wykonywać do IS=0,95 
wg skali Proctora. Zagęszczenie zasypki wykonywać do IS=0,95 wg skali Proctora. 
Zasypywanie wykopów do wysokości 0,5÷1,0 m ponad rurę wykonywać i zagęszczać 
lekkim sprzętem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur. Następnie 
zasypkę prowadzić zgodnie z następującymi zaleceniami: 

 wykop zasypywać warstwami o grubości ok. 0,20÷0,30 m i zagęszczać z 
użyciem średnich oraz ciężkich wibratorów, 

  rozpory usuwać sukcesywnie w miarę zasypywania i zagęszczania 
zasypki,  

  przed przystąpieniem do wyciągania obudowy sprawdzić zagęszczenie 
gruntu wewnątrz wykopu, 

 zasypywanie wykopu wykonywać do poziomu spodu warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni, a następnie należy odtworzyć stan pierwotny 
użytkowania powierzchni terenu lub odbudować konstrukcję drogi.  

 Wokół hydrantów wykonać opaski o promieniu ok. 0,5 m z betonu C30/37 lub 
bruku kamiennego 0,2m na zaprawie cementowej. Opaski wykonać na 10 cm 
warstwie ubitego żwiru. Zaprojektowano wzmocnienia dla zasuw oraz trójników 
hydrantów podziemnych, w celu stabilizacji ich posadowienia. Bloki podporowe dla 
trójników, hydrantów i zasuw należy wykonać jako prefabrykowane bryły betonowe z 
betonu C30/37.  

10.3 Odwadnianie wykopów 

Z uwagi na panujące warunki gruntowo-wodne będzie konieczne odwadnianie 
projektowanych wykopów. 

 
Obszar oddziaływania ewentualnego odwodnienia będzie ograniczony do wykopu 
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i najbliższego terenu i nie będzie wykraczał poza wymienione w Projekcie działki.  
 Na warunki geologiczno-inżynierskie rozpatrywanego terenu, w odniesieniu do 
charakteru i wymogów projektowanej inwestycji liniowej, składają się warunki 
gruntowe i wodne podłoża (wytrzymałość i przepuszczalność gruntów). 
Do odwadniania w/w wykopu należy przyjąć jedną z poniższych metod, w zależności 
od występujących na danym odcinku wykopu warunków gruntowo-wodnych: 

1. Odwodnienie powierzchniowe dna wykopu (w przypadku niskiego poziomu wód 
gruntowych i małego dopływu tych wód do wykopu), a ewentualny dopływ wód 
nastąpi w przypadku wystąpienia opadów deszczowych. 

2. Ścianka szczelna i powierzchniowe odwodnienie dna wykopu (w przypadku 
wysokiego poziomu wód gruntowych i gruntów dobrze wodoprzepuszczalnych 
lub gruntów kurzawkowych). Zastosowanie ścianki szczelnej nie powoduje 
występowania leja depresji. 

3. Odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów. 
4. W przypadku odwadniania wykopów jamistych pod tłocznie ścieków, należy 

zabić ścianki szczelne w postaci grodzic na głębokość ok. 1,0m poniżej dna tej 
tłoczni. Następnie należy zamontować wewnątrz tego szalunku zestaw 
igłofiltrów co 0,5 do 1,0m (patrząc w rzucie z góry) i rozpocząć odwadnianie tego 
wykopu aż do obniżenia poziomu wody gruntowej ok. 1,0 m poniżej  dna tłoczni. 

 
W istniejących warunkach gruntowo wodnych do odwodnienia wykopu 

w przeważającej większości wystarczy odwodnienie za pomocą igłofiltrów. 

10.4 Roboty montażowe rurociągów 

10.4.1 Roboty montażowe rurociągów wodociągowych 

Przed rozpoczęciem montażu rurociągów należy przeprowadzić badanie podłoża 
wg PN-97/B-10725. Roboty montażowe winne być prowadzone w starannie 
oszalowanych i odwodnionych wykopach. Montaż projektowanych rurociągów winni 
prowadzić pracownicy posiadający uprawnienia dla tego zakresu robót oraz aktualne 
przeszkolenia BHP. Do montażu rurociągów należy stosować atestowany sprzęt 
w tym głównie zgrzewarki do montażu rur polietylenowych.  

Do montażu stosować tylko materiały w tym rury, kształtki i armaturę 
gwarantowanej jakości, posiadające atest oraz certyfikaty dopuszczające do 
stosowania w budowie rurociągów wody pitnej. Zabrania się montażu rur i armatury 
uszkodzonej w czasie transportu i składowania. Zabrania się też stosowania w rejonie 
rurociągów PE-HD materiałów ropopochodnych w tym lepików, abizoli, bitizoli itp. 
Połączenie kołnierzowe należy łączyć za pomocą śrub stalowych ocynkowanych 
i uszczelek z elastomerów. 

Przewody i armaturę układać zgodnie z wymogami norm PN-97/B-10725, PN-87/B-
01060, PN-85/B-01700, PN-B-02863, PN-86/B-09700, PN-70/B-10715 na 
wyprofilowanych podłożach z uwzględnieniem zaleceń instrukcji fabrycznych 
producentów.  

Trasy wykonanych rurociągów należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru 
niebieskiego lub biało-niebieskiego (o szerokości 200 mm) z zatopioną wkładką 
metalową. Taśmę prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rur z odpowiednim 
wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw. Podczas układania taśmy 
należy zachować ostrożność aby nie przerwać wkładki metalowej. 

Zaprojektowano wzmocnienia dla zasuw oraz trójników hydrantów podziemnych, 
w celu stabilizacji ich posadowienia. Bloki podporowe dla trójników hydrantów i zasuw 
należy wykonać jako prefabrykowane bryły betonowe. 

 UWAGA: Zewnętrzna (przylegająca do gruntu) powierzchnia każdego bloku 

podporowego musi opierać się o nienaruszony grunt rodzimy! 
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10.4.1.1 Oznakowanie armatury wodociągowej 

Armatura zabudowana na projektowanej sieci wodociągowej musi być 
oznakowana w sposób stały zgodnie z PN-86/B-09700. 

10.4.2 Roboty montażowe rurociągów kanalizacyjnych 

Przed rozpoczęciem montażu rurociągów należy przeprowadzić badanie podłoża wg                
PN-97/B-10725. Roboty montażowe winne być prowadzone w starannie 
oszalowanych i odwodnionych wykopach. Montaż projektowanych rurociągów winni 
prowadzić pracownicy posiadający uprawnienia dla tego zakresu robót oraz aktualne 
przeszkolenia BHP. 
Rury należy układać w wykopie, a następnie zasypywać zgodnie z normami PN-B-
10725, PN-92/B-10727, PN-91/B-10729, PN-81/B-10733, PN-92/B-10735, PN-B-
10736 i BN-62/8971-02, BN-83/9936-02, BN-83/9936-02 oraz zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w opracowaniach (1,5,7,9,10) i zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w niniejszym projekcie. 
Podłoże w/w kanałów grawitacyjnych stanowić będzie warstwa podsypki piaskowo-
żwirowej o grubości 20 cm, zagęszczonej do 95 % zmodyfikowanej liczby Proctora. 

Kanały grawitacyjne należy również obsypywać i zasypywać warstwą materiału 
piaskowo-żwirowego o wysokości 50 cm ponad zewnętrzną ściankę wierzchu rury, 
również z dokładnym - takim, jak wyżej opisano to dla podłoża - zagęszczaniem tej 
warstwy ubijakami (lub wibratorami) z obu boków przewodu. Także pozostała część 
zasypki wykopu powinna być zagęszczana w opisany powyżej sposób. Do ww. 
podsypki, obsypki i zasypki można wykorzystać grunt rodzimy jeżeli spełnia 
odpowiednie warunki zapewniające zgodne z normą zagęszczenie ww. warstw. 
Przewiduje się wymianę nieodpowiedniego gruntu (gliny, iły, piaski z domieszką gliny, 
nasypy niekontrolowane, gleby) na grunt piaskowo-żwirowy tylko tam, gdzie występują 
ww. nieodpowiednie rodzaje gruntów w istniejących ulicach i drogach. Wybrany z 
wykopu grunt, który nie będzie wykorzystany do zasypania wykopu należy wywieźć 
poza teren miejscowości w miejsce wskazane przez Inwestora.  

10.4.3 Roboty montażowe przewodów tłocznych 

Przed rozpoczęciem montażu przewodów tłocznych należy przeprowadzić badanie 
podłoża wg PN-97/B-10725. Roboty montażowe winne być prowadzone w starannie 
oszalowanych i odwodnionych wykopach. Montaż projektowanych rurociągów winni 
prowadzić pracownicy posiadający uprawnienia dla tego zakresu robót oraz aktualne 
przeszkolenia BHP. Do montażu przewodów tłocznych należy stosować atestowany 
sprzęt w tym głównie zgrzewarki do montażu rur polietylenowych.  

Do montażu stosować tylko materiały w tym rury, kształtki i armaturę 
gwarantowanej jakości, posiadające atest oraz certyfikaty dopuszczające do 
stosowania w budowie przewodów tłocznych. Zabrania się montażu rur i armatury 
uszkodzonej w czasie transportu i składowania. Zabrania się też stosowania w rejonie 
rurociągów PE-HD materiałów ropopochodnych w tym lepików, abizoli, bitizoli itp. 
Połączenie kołnierzowe należy łączyć za pomocą śrub stalowych ocynkowanych 
i uszczelek z elastomerów. 

Przewody i armaturę układać zgodnie z wymogami norm PN-97/B-10725, PN-87/B-
01060, PN-85/B-01700, PN-B-02863, PN-86/B-09700, PN-70/B-10715 na 
wyprofilowanych podłożach z uwzględnieniem zaleceń instrukcji fabrycznych 
producentów.  

Trasy wykonanych przewodów tłocznych należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną 
koloru niebieskiego lub biało-niebieskiego (o szerokości 200 mm) z zatopioną wkładką 
metalową. Taśmę prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rur z odpowiednim 
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wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw. Podczas układania taśmy 
należy zachować ostrożność aby nie przerwać wkładki metalowej. 

Zaprojektowano wzmocnienia dla zasuw, w celu stabilizacji ich posadowienia. Bloki 
podporowe dla zasuw należy wykonać jako prefabrykowane bryły betonowe. 

 

 UWAGA: Zewnętrzna (przylegająca do gruntu) powierzchnia każdego bloku 

podporowego musi opierać się o nienaruszony grunt rodzimy! 

10.5 Roboty przy montażu tłoczni  

Przed rozpoczęciem montażu tłoczni należy przeprowadzić badanie podłoża wg                
PN-97/B-10725. Roboty montażowe winne być prowadzone w starannie 
oszalowanych i odwodnionych wykopach. Montaż projektowanych tłoczni winni 
prowadzić pracownicy posiadający uprawnienia dla tego zakresu robót oraz aktualne 
przeszkolenia BHP. 

W przypadku szalowania wykopów jamistych pod tłocznie ścieków, należy zabić 
ścianki szczelne w postaci grodzic na głębokość ok. 1,0m poniżej dna tej tłoczni. 
Następnie należy zamontować wewnątrz tego szalunku zestaw igłofiltrów co 0,5 do 
1,0m (patrząc w rzucie z góry) i rozpocząć odwadnianie tego wykopu aż do obniżenia 
poziomu wody gruntowej ok. 1,0 m poniżej  dna tłoczni. 
Tłocznie należy posadowić w wykopie, a następnie zasypywać zgodnie z normami 
PN-B-10725, PN-92/B-10727, PN-91/B-10729, PN-81/B-10733, PN-92/B-10735, PN-
B-10736 i BN-62/8971-02, BN-83/9936-02, BN-83/9936-02 oraz zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w opracowaniach (1,5,7,9,10) i zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w niniejszym projekcie. 
Podłoże w/w tłoczni stanowić będzie warstwa podsypki piaskowo-żwirowej o grubości 
20 cm, zagęszczonej do 95 % zmodyfikowanej liczby Proctora. 

Tłocznie należy również obsypywać i zasypywać warstwami materiału piaskowo-
żwirowego o wysokości 50 cm, również z dokładnym - takim, jak wyżej opisano to dla 
podłoża - zagęszczaniem tej warstwy ubijakami (lub wibratorami), naokoło zbiorników 
tych tłoczni. Do ww. podsypki, obsypki i zasypki można wykorzystać grunt rodzimy 
jeżeli spełnia odpowiednie warunki zapewniające zgodne z normą zagęszczenie ww. 
warstw. Przewiduje się wymianę nieodpowiedniego gruntu (gliny, iły, piaski z 
domieszką gliny, nasypy niekontrolowane, gleby) na grunt piaskowo-żwirowy tylko 
tam, gdzie występują ww. nieodpowiednie rodzaje gruntów przy istniejących 
tłoczniach. Wybrany z wykopu grunt, który nie będzie wykorzystany do zasypania 
wykopu należy wywieźć poza teren miejscowości w miejsce wskazane przez 
Inwestora.  

10.6 Przejścia rurociągów pod elementami istniejącego uzbrojenia terenu 

 Przejścia projektowanych rurociągów pod innymi elementami istniejącego 
uzbrojenia podziemnego wykonać należy w otwartym, odeskowanym wykopie 
(podobnie jak pozostałe fragmenty trasy rurociągu) zgodnie ze sztuką budowlaną. W 
czasie wykonywania wykopów wszelkie napotkane, istniejące przewody należy 
natychmiast zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub 
podstemplowanie. W celu zabezpieczenia istniejących rurociągów przed 
uszkodzeniem należy wykonać wykopy kontrolne celem dokładnego ich 
zlokalizowania. 
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10.7 Zabezpieczenie wykopów podczas prowadzenia robót 

Część prac przy budowie w/w projektowanych sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych prowadzona będzie w istniejących ulicach i drogach lub ich 
poboczach. W trakcie tych prac należy: 

 ustawić w odpowiedniej odległości (zgodnie z „Prawem o ruchu drogowym”), z 
obu stron miejsca prowadzenia prac, ostrzegawcze znaki drogowe informujące 
kierowców pojazdów nadjeżdżających z obu kierunków ruchu o prowadzonych 
robotach drogowych, jednostronnym bądź obustronnym zwężeniu jezdni lub 
zakazie wjazdu, 

 ustawić przed i za wykopem pomalowane na biało-czerwono barierki 
z umieszczonymi na nich lampami, dającymi w dzień i w nocy pulsujące 
pomarańczowe światło ostrzegawcze. 

11. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Warunkiem odbioru robót (z udziałem służb ZGK w Czernicy) jest:  

 przeprowadzenie prób ciśnienia lub szczelności rurociągów,  
 wykonanie potwierdzonych szkiców geodezyjnych powykonawczych, 

zgromadzeniu atestów higienicznych, certyfikatów dla rur i armatury oraz 
protokołów sprawdzenia wykonania podsypek i osypek, 

 sprawdzenie zgodności wykonania z projektem i uzgodnieniem ZGK, oraz 
dokładności ułożenia rurociągów w pionie i poziomie, 

 sprawdzenie jakości połączeń, 
 sprawdzenie zastosowania odpowiednich materiałów i urządzeń, 
 odtworzenie nawierzchni. 

11.1 Odbiór robót sieci wodociągowej 

11.1.1 Odbiór robót sieci wodociągowej 

Przed zasypaniem ww. rurociągów wodociągowych należy dokonać odbioru 
geodezyjnego w/w sieci. Odbiór ten należy zlecić uprawnionej instytucji. 
Odbiór techniczny w/w rurociągów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w normach PN-B-10725, PN-92/B-10727, PN-91/B-10729, 
PN-81/B-10733, PN-92/B-10735, PN-B-10736 i BN-62/8971-02, BN-83/9936-02, 
BN-83/9936-02 oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniach (1,5,7,9,10) 
i zgodnie z zaleceniami zawartymi w ww. projekcie. 
Wszelkie roboty przy budowie sieci wodociągowej należy wykonywać przy ścisłym 
zachowaniu warunków BHP. 

Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru wykonanych rurociągów 
wodociągowych zgodnie z następującymi normami i przepisami prawnymi: 
 Dz.Urz. nr 22/53 poz. 89 - BHP. Transport ręczny. 
 Dz.U. nr 13/72 poz. 93 - Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

 PN-B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

 BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 BN-62/8971-02. Wymagania i badania przy odbiorze zewnętrznych sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 
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 BN-83/9936-02. Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe 
i kanalizacyjne. Wymagania i warunki techniczne wykonania. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano-montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988. 

 Warunkiem odbioru robót (z udziałem służb ZGK w Czernicy) jest:  
 wykonanie potwierdzonych szkiców geodezyjnych powykonawczych, 

zgromadzeniu certyfikatów dla rur, armatury i hydrantów oraz protokołów 
sprawdzenia wykonania podsypek i osypek, 

 sprawdzenie zgodności wykonania z projektem i uzgodnieniem ZGK w CZernicy 
oraz dokładności ułożenia rur wodociągowych w pionie i poziomie, 

 sprawdzenie jakości połączeń, 
 sprawdzenie zastosowania odpowiednich materiałów i urządzeń. 

11.1.2  Próby ciśnienia sieci wodociągowej 

Próbę ciśnienia wodociągu wykonać wg PN 81/B-10725 na ciśnienie 1,0 MPa 
w obecności przedstawiciela ZGK.  
Końcówki rurociągu oraz kształtki na czas próby należy rozeprzeć blokami oporowymi.  
Podczas próby rurociąg winien być dokładnie odpowietrzony, a środki rur dociążone 
zasypką. Złącza podczas próby ciśnienia powinny być odkryte. 

Urządzenia do przeprowadzania prób szczelności i prób ciśnienia wykonawca 
winien zabezpieczyć we własnym zakresie. 

11.1.3 Płukanie i dezynfekcja rurociągu wodociągowego 

Przed włączeniem rurociągu wodociągowego do eksploatacji, po pozytywnym 
odbiorze robót należy przeprowadzić płukanie wstępne, dezynfekcję i płukanie wtórne. 
Płukanie wstępne ma na celu usunięcie zanieczyszczeń z rurociągu i należy je 
przeprowadzić wodą wodociągową z prędkością przepływu wody 1,5 ÷ 2,0 m/s. 
Dezynfekcja ma na celu zlikwidowanie zanieczyszczeń biologicznych i należy ją 
wykonać zgodnie z Rozporządzeniem MZiOS z dnia 31.05. 1977 r. 
Dezynfekcję rurociągu należy przeprowadzić podchlorynem sodu – wodą chlorową o 
zawartości czynnego chloru 30g/m

3
. Woda chlorowa powinna pozostawać w rurociągu 

48 godzin, a końcowa ilość chloru pozostałego nie powinna być mniejsza niż 0,5 mg 
Cl2/m

3
. Po dezynfekcji zachlorowaną wodę, przed odprowadzeniem do odbiornika, 

należy poddać dechloracji tiosiarczanem sodu przyjmując 3,5 kg tiosiarczanu na 
każdy kilogram chloru pozostałego. 
Płukanie końcowe należy przeprowadzić wodą wodociągową, dwukrotnie wymieniając 
objętość rurociągu. 
Po dezynfekcji i przepłukaniu sieci powinna być dokonana analiza bakteriologiczna 
wody przez Laboratorium Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

11.2 Odbiór robót sieci kanalizacyjnej 

 Przed zasypaniem ww. kanałów grawitacyjnych należy dokonać odbioru 
geodezyjnego w/w sieci. Odbiór ten należy zlecić uprawnionej instytucji. 
Odbiór techniczny w/w rurociągów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w normach PN-B-10725, PN-92/B-10727, PN-91/B-10729, 
PN-81/B-10733, PN-92/B-10735, PN-B-10736 i BN-62/8971-02, BN-83/9936-02, 
BN-83/9936-02 oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniach (1,5,7,9,10) 
i zgodnie z zaleceniami zawartymi w ww. projekcie. 
Wszelkie roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej należy wykonywać przy ścisłym 
zachowaniu warunków BHP. 
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Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru wykonanych kanałów grawitacyjnych 
zgodnie z następującymi normami i przepisami prawnymi: 
 Dz.Urz. nr 22/53 poz. 89 - BHP. Transport ręczny. 
 Dz.U. nr 13/72 poz. 93 - Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

 PN-99/B-10729. Studzienki kanalizacyjne. 
 PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
 PN-B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
 BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
 BN-62/8971-02. Wymagania i badania przy odbiorze zewnętrznych sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 BN-83/9936-02. Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe 

i kanalizacyjne. Wymagania i warunki techniczne wykonania. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano-montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988. 
 Warunkiem odbioru robót (z udziałem służb ZGK w Czernicy) jest:  
 przeprowadzenie prób szczelności ww. sieci kanalizacyjnej i studni rewizyjnych 

wykonanych na niej,  
 wykonanie potwierdzonych szkiców geodezyjnych powykonawczych, 

zgromadzeniu certyfikatów dla rur, studni oraz protokołów sprawdzenia wykonania 
podsypek i osypek, 

 sprawdzenie zgodności wykonania z projektem i uzgodnieniem ZGK w CZernicy 
oraz dokładności ułożenia rur kanalizacyjnych w pionie i poziomie, 

 sprawdzenie jakości połączeń, 
 sprawdzenie zastosowania odpowiednich materiałów i urządzeń. 

11.2.1 Próby szczelności sieci kanalizacyjnej  

 

Próbę szczelności sieci kanalizacyjnych oraz studzienek rewizyjnych i 
połączeniowych wykonać wg PN 81/B-10725 w obecności przedstawiciela ZGK w 
Czernicy.  
Złącza podczas próby szczelności powinny być odkryte. 
Urządzenia do przeprowadzania prób szczelności wykonawca winien zabezpieczyć we 
własnym zakresie (korki pneumatyczne, beczkowóz). 

12. OGÓLNE WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI 

 

1. Wszelkie prace związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
przewodów tłocznych prowadzić należy, przestrzegając postanowień zawartych w 
dołączonych uzgodnieniach i zgodnie z przytoczonymi poniżej normami i 
przepisami; 

 PN-B 10 736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania”, 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  robót budowlano-
montażowych – tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe, 

 Wytyczne projektowania i wykonawstwa opracowane przez ZGK Czenica. 

2. Trasę projektowanej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przewodów tłocznych 
wytyczać powinny uprawnione służby geodezyjne. 
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3. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym należy wytyczyć przebieg 
napotkanego uzbrojenia, a dalsze prace należy prowadzić pod nadzorem jego 
użytkownika. Włączenie projektowanej sieci wodociągowej do sieci istniejących 
należy prowadzić pod nadzorem ZGK w Czernicy. 

4. Wszelkie prace należy prowadzić z zachowaniem warunków BHP określonych w 
odpowiednich przepisach, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych Dz. U. 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r. oraz Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych 
Dz.U. nr 26, poz. 313 z dn. 14 marca 2000 r. 

Przy włączaniu nowo budowanej sieci wodociągowej do czynnej sieci wodociągowej 
oraz włączania przewodów tłocznych do istniejących przewodów tłocznych należy 
przestrzegać następujących zasad: 

 Wszelkie prace wykonywane na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
przewodów tłocznych (istniejącej, realizowanej) muszą być w stanie odkrytym 
zgłaszane do inwentaryzacji geodezyjnej powiatowej i ZGK w Czernicy. 

 

III. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 

 

13. TŁOCZNIA P1 

 

13.1    Przedmiot opracowania. 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza elektroenergetycznego 
dla tłoczni ścieków P1 zlokalizowanej w miejscowości Dobrzykowice ul. Usługowa     
dz. Nr 288 gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. 

Tłocznia ta ze względu na pojawienie się możliwości zmianę jej układu zasilania 

elektrycznego, będzie miała w przyszłości opracowany projekt zamienny 

dotyczący tego zasilania ! 

Opis poniższy dotyczy jeszcze niezmienionej, aktualnej wersji zasilania. 
 

13.2   Podstawa opracowania. 

 
Podstawą opracowania są: 
 - Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A nr 
WP/08888/2018/O05R03 z dnia 2018.12.18 wydane przez Tauron Dystrybucja S.A 
Oddział we Wrocławiu. 
- Pismo Tauron Dystrybucja S.A Oddział we Wrocławiu TD/OWR/OMR/2019-01-
10/0000001 z dnia 10.01.2019 - dane zwarciowe dla ciągu linowego L-624.  
Uzgodnienia międzybranżowe. 
Obowiązujące przepisy i normy. 

 

13.3    Zakres opracowania. 

 
Zakres opracowania obejmuje instalację elektryczną w zakresie: 

- Przyłączenia projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej do istniejącej sieci 
elektroenergetycznej SN Tauron Dystrybucja S.A. 
- Kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z rozdzielnicą SN/20kV, 
transformatorem 21/0,42kV 100kVA oraz rozdzielnicą nN. 
- Rozliczeniowego pośredniego układu pomiaru energii elektrycznej po stronie 
napięcia SN/20kV.  
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- Wewnętrzna linia zasilająca nN od projektowanej kontenerowej stacji 
transformatorowej do rozdzielnicy głównej tłoczni ścieków. 
- Oświetlenie terenu 
Poza zakresem opracowania jest:  
- Projekt przebudowy/dostosowania istniejącej sieci elektroenergetycznej SN Tauron 
Dystrybucja S.A. do podłączenia projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej. 
- Projekt posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej na działce. 
 

13.4  Układ zasilania. 

 
Projektuje się wewnętrzną linię zasilającą SN/20kV dla tłoczni ścieków zgodnie z 

wydanymi warunkami przyłączenia od złącza kablowego ZKSN zasilanego z istniejącej 
lini kablowej SN/20KV K-1023 pomiędzy łącznikiem ŁWRL1792 a ŁWRL1791.Złącze 
kablowe ZKSN i jego zasilanie w oddzielnym opracowaniu. Projektowana wewnętrzna 
linia zasilająca SN/20kV wykonana będzie linią kablową SN/20kV ułożoną w ziemi.  

Projektuje się na działce Inwestora kontenerową stację transformatorową 
wyposażoną w między innymi w rozdzielnicę SN/20kV, transformator olejowy 
21/0,42kV o mocy 100kVA oraz rozdzielnicę nN/0,4kV. Wewnątrz projektowanej 
kontenerowej stacji transformatorowej projektuje pośredni rozliczeniowy układ pomiaru 
energii czynnej. Z projektowanej rozdzielnicy nN/0,4kV wyprowadzony zostanie WLZ 
do rozdzielnicy głównej tłoczni ścieków. 
Schemat układu zasilania został pokazany w części rysunkowej opracowania. 
 

13.5  Przyłączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej. 

 
Projektuje się od złącza kablowego SN/20kV ZKSN do projektowanej kontenerowej 

stacji transformatorowej ułożenie w ziemi lini kablowej SN/20kV kablem 3xYHKXS 
1x95/35mm

2
 12/20kV. Projektowana linia kablowa ułożona będzie na głębokości 0,9m 

od docelowej rzędnej terenu, zgodnie z N SEP E-004: „Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe: Projektowanie i budowa ”. Złącze kablowe SN/20kV 
ZKSN zgodnie z w/w warunkami przyłączenia wybudowane zostanie przez dostawcę 
energii elektrycznej  - Tauron Dystrybucja S.A. i dostosowane będzie do podłączenia 
projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej. Lokalizacja złącza kablowego 
SN/20kV ZKSN, przebieg projektowanej wewnętrznej lini zasilającej SN/20kV oraz 
projektowanej kontenerowej  stacji transformatorowej został pokazany na PZT 

 

13.6  Kontenerowa stacja transformatorowa. 

 
Projektuje się kontenerową stację transformatorową typu MiniBox 20/630 z 

zabudowanym transformatorem 21/0,42kV o mocy 100kVA. Projektowana stacja 
zlokalizowana zostanie na terenie tłoczni ścieków na działce nr 288.  
Stacja składać się będzie z rozdzielnicy SN/20kV z rozliczeniowym pośrednim 
układem pomiaru energii elektrycznej, transformatora olejowego oraz rozdzielnicy 
nN/0,4kV 
Elementy kontenerowej stacji transformatorowej zabudowane będą w kontenerze 
betonowym. 
Projektowaną kontenerową stację transformatorową wyposażyć w : 
o Rozdzielnicę SN/20kV typu TPM, 3 polową z rozliczeniowym pośrednim układem 

pomiaru energii elektrycznej  w układzie LL+M+T
+
. 

o Transformator olejowy hermetyczny z chłodzeniem naturalnym 21/0,42kV i mocy 
100kVA z obniżonymi stratami typu Minera A0Bk o następujących danych: 
Moc [kVA] 100 
Napięcie górne [kV] 21 
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Napięcie dolne [kV] 0,42 
Regulacja [%] ± 3x2,5 

 
Grupa połączeń Dyn5 
Straty stanu jałowego [W] 145 
Straty stanu obciążenia przy 75°C [W] 1475 
Napięcie zwarcia [%] 4 
Materiał uzwojeń Al/Al 
- Rozdzielnicę nN  typu RN-W zasilającą tłocznię ścieków. 

Schemat kontenerowej stacji transformatorowej znajduje się w części rysunkowej 
opracowania. 

 

13.7  Rozliczeniowy układ pomiaru energii elektrycznej. 

 
Projektuje się dla tłoczni ścieków pośredni rozliczeniowy układ pomiaru energii 
elektrycznej zabudowany w rozdzielnicy SN zabudowanej na kontenerowej stacji 
transformatorowej. Rozliczeniowy układ pomiarowy składać się będzie z : 
o Przekładników prądowych 10/5A 5VA klasa 0.2s FS5 typu TPU 60.13 10/5A  5VA 

0,2s FS10. 
o Przekładników napięciowych 20/√3/0,1/√3 kV, kl.0,5 , 10VA  typu UMZ 24-1 

20/√3/0,1/√3 kV, kl.0,5 , 10VA  
o Listwy pomiarowej  SKa typu LPW 847-837/230-1000. 
o Licznika energii elektrycznej czterokwadrantowego typu ZMD405CT.44.0459 - w 

dostawie dostawcy energii elektrycznej [Tauron Dystrybucja S.A.]. 
o Jednostki komunikacyjnej CU-P32 do w/w licznika do komunikacji z systemem 

akwizycyjno-bilansującym OSD - w dostawie dostawcy energii elektrycznej [Tauron 
Dystrybucja S.A.]. 

o Zegar do sygnalizacji układu pomiarowego typu US-162/230V. 
Projektowany układ pomiarowy zabudowany będzie w przedziale pomiarowym 
projektowanej rozdzielnicy nN. Całość układu pomiarowego przystosowana będzie do 
plombowania. 
Dodatkowo na elewacji kontenerowej stacji transformatorowej projektuje się 
zabudowanie anteny DCF-77/GPS dla synchronizacji czasu w układzie pomiarowym 
oraz anteny do komunikacji z systemem akwizycyjno-bilansującym OSD. 
Schemat rozliczeniowego układu pomiarowego znajduje się w części rysunkowej 
opracowania. 
 

13.8  Rozdzielnica nN. 
Do zasilania w energię elektryczną tłoczni ścieków projektuję się rozdzielnicę nN typu 
RN-W zabudowaną w kontenerowej stacji transformatorowej. Projektowana 
rozdzielnia będzie wykonana z blachy aluminiowej malowanej proszkowo o stopniu 
ochrony min. IP44 i odporności mechanicznej Ik10 oraz prądzie znamionowym szyn 
głównych równym 400A. 
Projektowana rozdzielnica nN zasilana będzie liną kablową z transformatora 100kVA 
zabudowanego w kontenerowej stacji transformatorowej. 
 Projektowana rozdzielnica wyposażona będzie w : 
o Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH2 z zabudowanymi wkładkami 

bezpiecznikowymi NH2gTr/100kVA 400V stanowiący wyłącznik główny. 
o Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe. 
Projektowana rozdzielnia nN posiadać będzie wydzielony przedział dla 
rozliczeniowego układu pomiaru energii elektrycznej zamykany na systemowy zamek 
zgodny z wymaganiami dostawcy energii elektrycznej.  
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Kable SN i nN z zewnątrz wprowadzić przez przepusty z uszczelnieniem systemowym 
umieszczone w części fundamentowej kontenera.   
Schemat rozdzielni nN znajduje się w części rysunkowej opracowania. 
 

13.9  Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa. 

 
Ochronę przeciwporażeniowa po stronie SN stanowi uziemienie ochronne. 
Jako przewód uziemiający należy zastosować bednarkę stalową ocynkowaną FeZn 
25x3mm. 
Kontenerowa stacja transformatorowa posiadać będzie wspólne uziemienie dla sieci 
SN i nN - wartość mniejsza niż 0,36Ω. 
Projektowana instalacja elektryczna wykonana będzie w układzie TN-S z wydzielonym 
przewodem ochronnym. Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja robocza 
przewodów, osprzętu i urządzeń elektrycznych. Jako ochronę dodatkową przyjęto 
samoczynne wyłączenie zasilania, stosując w obwodach odbiorczych jako 
zabezpieczenia wkładki bezpiecznikowe. Przewód ochrony koloru żółto-zielonego 
należy prowadzić we wszystkich obwodach i łączyć ze zestykiem ochronnym [PE] 
urządzeń wykonanych w I klasie ochronności. Przewodu ochronnego nie wolno 
przerywać ani zabezpieczać zwarciowo. 
 

13.10  Wewnętrzna linia zasilająca nN. 
 

Od rozłącznika w rozdzielni nN stacji transformatorowej do firmowej  szafy  zasilającej 
tłoczni  ułożony zostanie kabel zasilający YKY 5x16mm

2
.  

Zabezpieczenie w rozdzielni nN stacji gG32A. 
Kabel ułożony w ziemi wg PN-IEC 60364-5-523, Tablica 52-C3  Idd =67A> Ib  
Warunek obciążalności prądowej  długotrwałej zachowany. 
Długość kabla l=12m 
Δu=100x12x20000/56x16x400x400=0,17%<2% 
Warunek spadku napięcia zachowany. 
Kabel z kontenera  wyprowadzić przez istniejące przepusty w dolnej części kontenera. 
Po wyprowadzeniu z kontenera kabel układać w ziemi zgodnie z N SEP E-004: 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe: Projektowanie i budowa ”. Od 
rozdzielni nN stacji do szafy firmowej tłoczni na dnie rowu kablowego poniżej kabla 
ułożyć bednarkę FeZn40x5 do której przyłączyć szynę PE szafy i zacisk PE słupa 
oświetleniowego. Oporność uziomu R<10Ω. 
 

13.11  Oświetlenie terenu. 
Do oświetlenia terenu projektuje się jeden łup aluminiowy H=8m na 

fundamencie z lampą uliczną LED93W. Od szafy firmowej do słupa oświetleniowego 
ułożyć kabel YKY3x2,5mm

2
 oraz doprowadzić do słupa uziom bednarką FeZn40x5mm 

ułożoną na dnie rowu kablowego poniżej kabla. 
 

14. TŁOCZNIA P2 

 

14.1  Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza 

elektroenergetycznego dla tłoczni ścieków P2 zlokalizowanej w miejscowości 
Dobrzykowice ul. Lazurowa dz. Nr 276/2 gmina Czernica, powiat wrocławski, 
województwo dolnośląskie. 
 

14.2   Podstawa opracowania. 
Podstawą opracowania są: 
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- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A nr 
WP/0693320/2019/O05R03 z dnia 2019.09.13 wydane przez Tauron Dystrybucja S.A 
Oddział we Wrocławiu wraz z wprowadzoną zmianą z dnia 30.12.2019. 
- Uzgodnienia międzybranżowe. 
- Obowiązujące przepisy i normy. 

 

14.3  Zakres opracowania. 
Zakres opracowania obejmuje instalację elektryczną w zakresie: 

- Wewnętrzna linia zasilająca nN od zestawu złączowo-pomiarowego do rozdzielnicy 
głównej tłoczni ścieków. 
- Oświetlenie terenu 
 

14.4  Układ zasilania. 
Projektowana tłocznia ścieków P2 zasilana będzie ze złącza kablowo-

pomiarowego napięciem 0,4kV. Moc przyłączeniowa wynosi 20kW. Zabezpieczenie 
główne w złączu wynosi 32A. Złącze kablowo-pomiarowe zainstalowane będzie na 
działce 276/7 w ogrodzeniu pompowni od strony drogi. Zgodnie z warunkami projekt i 
budowa przyłącza zasilającego pompownie jest po stronie TAURON DYSTRYBUCJA i 
złącze kablowo-pomiarowe jest jego własnością.  
 

14.5  Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa. 
Rozdzielnica obiektowa zasilona zostanie ze złącza w układzie TN-C. Szynę PEN 

w rozdzielnicy obiektowej uziemić i rozdzielić na N i PE. Instalację wewnętrzną należy 
wykonać w układzie TN-S z oddzielnym przewodem N i PE. Jako przewód uziemiający 
należy zastosować bednarkę stalową ocynkowaną FeZn 30x4mm. 
Oporność uziomu R<10Ω. 

Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja robocza przewodów, osprzętu i 
urządzeń elektrycznych. Jako ochronę dodatkową przyjęto samoczynne wyłączenie 
zasilania, stosując w obwodach odbiorczych jako zabezpieczenia wkładki 
bezpiecznikowe. Przewód ochronny koloru żółto-zielonego należy prowadzić we 
wszystkich obwodach i łączyć ze zestykiem ochronnym [PE] urządzeń wykonanych w I 
klasie ochronności. Przewodu ochronnego nie wolno przerywać ani zabezpieczać 
zwarciowo. 
 

14.6  Wewnętrzna linia zasilająca nN. 
Od zabezpieczenia głównego w złączu kablowo-pomiarowym  do firmowej  szafy  

zasilającej tłoczni  ułożony zostanie kabel zasilający YKY 4x16mm2.  
Zabezpieczenie główne w złączu kablowo-pomiarowym  gG32A. 
Kabel ułożony w ziemi wg PN-IEC 60364-5-523, Tablica 52-C3  Idd =67A> Ib  
Warunek obciążalności prądowej  długotrwałej zachowany. 
Długość kabla l=20m 
Δu=100x20x20000/56x16x400x400=0,28%<2% 
Warunek spadku napięcia zachowany. 
Kabel ze złącza  wyprowadzić przez fundament w dolnej części złącza kablowo-
pomiarowego. Po wyprowadzeniu ze złącza kabel układać w ziemi zgodnie z N SEP 
E-004: „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe: Projektowanie i budowa ”. 
Od złącza do szafy firmowej tłoczni, na dnie rowu kablowego poniżej kabla, ułożyć 
bednarkę FeZn40x5 do której przyłączyć szynę PE szafy i zacisk PE słupa 
oświetleniowego. Oporność uziomu R<10Ω. 
 

14.7  Oświetlenie terenu. 
Do oświetlenia terenu projektuje się jeden łup aluminiowy H=8m na fundamencie 

z lampą uliczną LED93W. Od szafy firmowej do słupa oświetleniowego ułożyć kabel 
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YKY3x2,5mm2 oraz doprowadzić do słupa uziom bednarką FeZn40x5mm ułożoną na 
dnie rowu kablowego poniżej kabla. 

 IV. CZĘŚĆ KOŃCOWA 

 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 Budowana sieć wodociągowa stanowi element zasilania i w sposób bezpośredni 
realizuje również funkcję wodociągu przeciwpożarowego.  

V. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Uzgodnienie Projektu budowlanego nr DU.624.139.9.2017 z dnia 29.01.2020r., 
wydane przez ZGK Czernica. 

2. Uzgodnienie Projektu budowlanego, wydane przez Gminę Czernica. 
3. Protokół z narady koordynacyjnej przepr. w dniach 27.01.2020 do 31.01.2020r. 

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu – SP-
GN.6630.25.2020, wydany przez Starostę Powiatu Wrocławskiego. 

4. Zmiana warunków przyłączenia TAURON dla pompowni P2 - pismo nr 
TD/OWR/OMP6/2019-12-30/0000004 z dnia 30.12.2019 r.  

5. Zmiana pozwolenia na budowę – decyzja nr 975/2020 z dnia 06.04.2020 r. 

VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

SPIS RYSUNKÓW: 
Rys. 1 Orientacja                       1:10000 
Rys. 2/1-2/4  Projekt zagospodarowania terenu                                                  1:500 
Rys. 3/1 – 3/3 Profile podłużne kanalizacji   1:500/100 
Rys. 4/1 – 4/3 Profile podłużne przewodów tłocznych                                   1:500/100 
Rys. 5/1–5/2 Profile podłużne wodociągu                                                  1:500/100 
Rys. 6/1- Projekt zagospodarowania terenu przy pompowni P1    1:250 
Rys. 6/2- Projekt zagospodarowania terenu przy pompowni P2    1:250 
Rys. 7/1-7/2  Projekt tłoczni ścieków P1 i P2                                                        1:20 
Rys. 8/1-8/3  Zestawienie studzienek kanalizacyjnych - 
Rys. 9/1-9/6  Schemat montażowy czyszczaków na przewodach tłocznych -  
Rys. 10/1      Schemat montażowy węzłów na sieci wodociągowej - 
Rys. 11         Zabezpieczenie ścian -  
Rys. 12/1-12/2 Schematy odwodnienie wykopów - 
Rys. 13          Odbudowa nawierzchni utwardzonych - 
Rys. 14  Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia - 
Rys. 15          Budowa nawierzchni utwardzonych na terenie pompowni P1 i P2   - 
 


