Kosztorys ofertowy
Lp. Opis [im. | llos¢ Cena Wartosé
KOSZTORYS:
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza Wykonawcy kpl 1.000
d.1

2d.1 | Zabezpieczenie robét i wprowadzenie tymczasowej organizacji | kpl 1.000
ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem

3d1 Obstuga geodezyjna kpl 1.000
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
réwninnym. Wykonanie geodezyjnych pomiarow
powykonawczych w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:
- warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB lub SHP
- wszystkie informacje muszg by¢ zawarte na jednej warstwie
wektorowej.
4 d.1 [Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci 10 cm m3 | 9610*0.1 =
961.000
5d.1 |[Usuniecie drzew szt. 4.000
6 d.1 [Usuniecie krzewow w granicach pasa drogowego m2 4 960.000
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 | ROBOTY ZIEMNE
7 d.2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z m3 (0.36-0.1)*
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na poz.10 +
odlegtos$é do 5 km (0.51-0.1)*
poz.9 =
2091.490
8d.2 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | M2 poz.9 +
konstrukcyjne nawierzchni poz.10 =
5 669.000
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 | WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
9 d.3 | Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 <= 4MPa, gr. 15 cm m2 4 117.000
[Jezdnia]

10 d.3 | Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 <= 4MPa, gr. 10 cm m2 poz.13 =
[Ciag pieszo-rowerowy, chodnik] 1 552.000

11 d.3 | Saczki pionowe z rurek drenazowych PVC o $rednicy 100 mm m 1 610*0.1 * 0.1
wypetnionej zwirem lub grysem o frakcji 8/16 mm w warstwie =6.100
gruntu stab. cementem ciggu pieszo-rowerowego, w rozstawie
co 10 m

12 d.3 | Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 (C90/3) m2 3699.000
stabilizowanego mechanicznie, gr. 24 cm [Jezdnia]

13d.3 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 (C90/3) m2 poz.14 =
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm 1552.000
[Ciag pieszo-rowerowy, chodnik]

14 d.3 m2 1 552.000
Nawierzchnie z kostki dwuteowej betonowej bezfazowej (kolor
czerwony) o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej
[Ciag pieszo-rowerowy, chodnik]

15 d.3 | Skropienie podbudowy asfaltem z zabezpieczeniem warstwy m2 poz.12 =
skropienia przy uzyciu preparatu na bazie mleczka wapiennego 3 699.000
(np. Asphacal TC firmy Lhoist Polska lub rownowaznego)

[Jezdnia]

16 d.3 | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, lepiszcze m2 3 559.000
50/70, gr. 8 cm
[Jezdnia]

17 d.3 | Skropienie warstwy wigzacej asfaltem z zabezpieczeniem m2 poz.16 =
warstwy skropienia przy uzyciu preparatu na bazie mleczka 3 559.000
wapiennego (np. Asphacal TC firmy Lhoist Polska lub
rébwnowaznego)

[Jezdnia]

18 d.3 | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, lepiszcze m2 3527.000
50/70, gr. 4 cm
[Jezdnia]

-
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Kosztorys ofertowy
Lp. Opis j.m. llo$¢ Cena Wartos¢
19 d.3 | Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 m2 53.000
[Jezdnia - zabruki]
Razem dzial: WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
4 | ELEMENTY DROG
Wykonanie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na tawie m 572.000
20 d.4 | betonowej gr. 15 cm z oporem gr. 15 cm
21d.4 | Wykonanie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22 cm m 51.500
na tawie betonowej gr. 15 cm z oporem gr. 15 cm
22 d.4 | Wykonanie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej m 623.500
gr. 10 cm z obustronnym oporem gr. 10 cm
23 d.4 | Scieki uliczne z kostki betonowej 16x16x16cm m 99.600
Razem dziat: ELEMENTY DROG
5 | ODWODNIENIE
24 d.5 | Umocnienie skarp rowdw i poboczy ptytami betonowymi m2 37.000
azurowymi gr. 8 cm z wypetieniem otworéw betonem C12/15
25d.5 szt. 16.000
Studnie chtonne z kregéw srednicy 1.2 m (wraz z umocnieniem
dna rowu kostkg kamienng 9/11 na podbudowie z betonu
C12/15 gr. 10 cm i podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15 cm)
26 d.5 | Wykonanie rowéw o szerokosci dna 0.4 m i gtebokosci zgodnie | km 0.950
z projektem
Razem dziat: ODWODNIENIE
6 | BUDOWA KANALOW TECHNOLOGICZNYCH (NA KABLE ENERGETYCZNE)
27d.6 m 500.000
Budowa kanatu technologicznego z dwéch rur RHDPEp 110/6,3
z wykopami, umocnieniem $cian, wykonaniem podsypki i
obsypki, utozeniem tasmy sygnalizacyjnej, zasypaniem i
zageszczeniem wykopu. Zabezpieczenie koncéwek ciggu.
28d.6 Budowa studni SK-2 z wykonaniem wykopu, wykonaniem| SZt 8.000
podsypki, montazem studni, zasypaniem i zageszczeniem
wykopu.
Razem dziat: BUDOWA KANALOW TECHNOLOGICZNYCH (NA KABLE ENERGETYCZNE)
7 | PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH
29 d.7 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw m 46.000
sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat.
IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otwordw 1
30 d.7 | Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym km 0.228
koparkami tyzkowymi w gruncie kat. IlI-1V - rury w zwojach —
1 rura HDPE 40 mm w rurociagu
31d.7 | Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym km 0.228
koparkami tyzkowymi w gruncie kat. llI-1V - rury w zwojach -
kazda nastepna rura HDPE 40 mm w rurociggu
Zabezpieczenie istniejgcych sieci telekomunikacyjnych rurg m 42.500
32 d.7 | dwudzielng A 120PS - analogia
33 d.7 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych szt. 1.000
SKR-1 w gruncie kategorii IV - zasobnik zigczowy
34 d.7 |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwér wolny - rury rf m 46.000
40 mm w zwojach (2 szt.)
Uktadanie kabla wypetnionego o $r. do 30 mm w gotowy réw m 232.000
35 d.7 | kablowy (1 kabel)
36 d.7 | Montaz ztgczy skrecanych rur polietylenowych HDPE ér. 40 mm| szt. 2.000
w ziemi
37 d.7 | Montaz zlgczy przelotowych kabli wypetnionych typu ztacz 2.000
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu
0 10 parach
38d.7 |Otwarcie muf zlaczowych przelotowych —termokurczliwych| Ztacz 2.000
zamknietych na state kabli $wiattowodowych w kanalizaciji
kablowej
39 d.7 | Zamkniecie na state muf zigczowych przelotowych ztacz 2.000
termokurczliwych kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej
-
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Kosztorys ofertowy

Lp. Opis j.m. llosé Cena Wartos$c¢
40 d.7 | Wycigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtornej z rur | km 0.470
HDPE 40 mm bez warstwy poslizgowej metodg pneumatyczng
strumieniowg - kabel w odcinkach o dtugosci 2 km - analogia
41 d.7 | Wcigganie kabli $wiattowodowych do rurociggdéw kablowych z km 0.570
rur z warstwg poslizgowa z linkg wciggarka mechaniczng z
rejestratorem sity - kabel w odcinkach o dtugosci 2 km -
istniejgce kable wciggane w nowg kanalizacje.
42 | Montaz zlgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych zlgez. 2.000
d.7 tubowych utozonych w kanalizacji kablowej: mufa
termokurczliwa, 1 spajany swiattowod
43 d.7 | Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych ztacz. 22.000
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej; mufa
termokurczliwa, kazdy nastepny spajany $wiattowod
44 d.7 | Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z | odc. 1.000
przetacznicy (1 zmierzony Swiattowdd)
45d.7 odc. 11.000
Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych montazowe z
przetgcznicy (kazdy nastepny zmierzony Swiattowdd)
46 d.7 | Demontaz istniejgcego rurociggu na gtebokosci 1 m - km 0.224
analogia
Krotnos¢ = 0.7
Razem dzial: PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH
8 | DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
47 d.8 | Wprowadzenie docelowej organizaciji ruchu zgodnie z kpl 1.000
zatwierdzonym projektem
Razem dzial: DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
9 [ PRACE DODATKOWE
48 d.9 | Humusowanie i obsianie terenéw zielonych/skarp rowéw przy gr.| m2 2872.000
warstwy humusu 10 cm
49d.9 | Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci m2 1053.000
10 cm
50d.9 | Wykonanie aktualizacji (facznie z fotorejestracjg w standardzie | KP! 1.000
nie nizszym niz posiadana przez Inwestora dla innych drég), w
zakresie wykonanych robét (ewidencja nowej drogi) posiadane;j
przez Inwestora (Gmine Czernica) ewidencji drég prowadzonej
w oprogramowaniu EwidMaster
51d.9 | Roboty porzgdkowe na szeroko$ci pasa drogowego kpl 1.000
(profilowanie, wycinanie krzewow, porzadkowanie terenu)
Razem dzial: PRACE DODATKOWE
52d.10 | Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych zgodne 2z szt 2.000

wymaganiami  okreslonymi w regulaminie Funduszu Drég

Samorzgdowych.

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Razem Udziat %

1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 | ROBOTY ZIEMNE

3 | WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

4 | ELEMENTY DROG

5 | ODWODNIENIE

6 | BUDOWA KANALOW TECHNOLOGICZNYCH (NA KABLE
ENERGETYCZNE)

7 | PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

8 | DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

9 | PRACE DODATKOWE

10 | WYKONANIE | WBUDOWANIE TABLIC

INFORMACY.JNYCH
Kosztorys netto
VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:
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