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Lp. Opis j.m. Ilość Cena Wartość 
KOSZTORYS: 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1 
d.1 

Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza Wykonawcy kpl 1.000   

2 d.1 Zabezpieczenie robót i wprowadzenie tymczasowej organizacji 
ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem 

kpl 1.000   

3 d.1 Obsługa geodezyjna 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 
równinnym. Wykonanie geodezyjnych pomiarów 
powykonawczych w wersji papierowej i elektronicznej. 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza: 

- warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB lub SHP 
- wszystkie informacje muszą być zawarte na jednej warstwie 
wektorowej. 

kpl 1.000   

4 d.1 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 10 cm m3 9610 * 0.1 = 
961.000 

  

5 d.1 Usunięcie drzew szt. 4.000   

6 d.1 Usunięcie krzewów w granicach pasa drogowego m2 4 960.000   

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

2 ROBOTY ZIEMNE 

7 d.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 5 km 

m3 (0.36-0.1)* 
poz.10 + 

(0.51 -0.1)* 
poz.9 =  

2 091.490 

  

8 d.2 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 

m2 poz.9 + 
poz.10 =  

5 669.000 

  

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE  

3 WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 

9 d.3 Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 <= 4MPa, gr. 15 cm 
[Jezdnia] 

m2 4 117.000   

10 d.3 Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 <= 4MPa, gr. 10 cm  
[Ciąg pieszo-rowerowy, chodnik] 

m2 poz.13 =  
1 552.000 

  

11 d.3 Sączki pionowe z rurek drenażowych PVC o średnicy 100 mm 
wypełnionej żwirem lub grysem o frakcji 8/16 mm w warstwie 
gruntu stab. cementem ciągu pieszo-rowerowego, w rozstawie 
co 10 m 

m 610*0.1 * 0.1 
=6.100 

  

12 d.3 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C90/3) 
stabilizowanego mechanicznie, gr. 24 cm [Jezdnia] 

m2 3 699.000   

13 d.3 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C90/3) 
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm  
[Ciąg pieszo-rowerowy, chodnik] 

m2 poz.14 =  
1 552.000 

  

14 d.3 
Nawierzchnie z kostki dwuteowej betonowej bezfazowej (kolor 
czerwony) o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 
[Ciąg pieszo-rowerowy, chodnik] 

m2 1 552.000   

15 d.3 Skropienie podbudowy asfaltem z zabezpieczeniem warstwy 
skropienia przy użyciu preparatu na bazie mleczka wapiennego 
(np. Asphacal TC firmy Lhoist Polska lub równoważnego) 
[Jezdnia] 

m2 poz.12 =  
3 699.000 

  

16 d.3 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, lepiszcze 
50/70, gr. 8 cm 
[Jezdnia] 

m2 3 559.000   

17 d.3 Skropienie warstwy wiążącej asfaltem z zabezpieczeniem 
warstwy skropienia przy użyciu preparatu na bazie mleczka 
wapiennego (np. Asphacal TC firmy Lhoist Polska lub 
równoważnego) 
[Jezdnia] 

m2 poz.16 =  
3 559.000 

  

18 d.3 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, lepiszcze 
50/70, gr. 4 cm 
[Jezdnia] 

m2 3 527.000   
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Lp. Opis j.m. Ilość Cena Wartość 
19 d.3 Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11  

[Jezdnia - zabruki] 

m2 53.000   

Razem dział: WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI  

4 ELEMENTY DROG 

20 d.4 
Wykonanie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie 
betonowej gr. 15 cm z oporem gr. 15 cm 

m 572.000   

21 d.4 Wykonanie krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm 
na ławie betonowej gr. 15 cm z oporem gr. 15 cm 

m 51.500   

22 d.4 Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej 
gr. 10 cm z obustronnym oporem gr. 10 cm 

m 623.500   

23 d.4 Ścieki uliczne z kostki betonowej 16x16x16cm m 99.600   

 Razem dział: ELEMENTY DRÓG  

5 ODWODNIENIE 

24 d.5 Umocnienie skarp rowów i poboczy płytami betonowymi 
ażurowymi gr. 8 cm z wypełnieniem otworów betonem C12/15 

m2 37.000   

25 d.5 
Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.2 m (wraz z umocnieniem 
dna rowu kostką kamienną 9/11 na podbudowie z betonu 
C12/15 gr. 10 cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm) 

szt. 16.000   

26 d.5 Wykonanie rowów o szerokości dna 0.4 m i głębokości zgodnie 
z projektem 

km 0.950   

Razem dział: ODWODNIENIE  

6 BUDOWA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH (NA KABLE ENERGETYCZNE) 

27 d.6 
Budowa kanału technologicznego z dwóch rur RHDPEp 110/6,3 
z wykopami, umocnieniem ścian, wykonaniem podsypki i 
obsypki, ułożeniem taśmy sygnalizacyjnej, zasypaniem i 
zagęszczeniem wykopu. Zabezpieczenie końcówek ciągu. 

m 500.000   

28 d.6 Budowa studni SK-2 z wykonaniem wykopu, wykonaniem 
podsypki, montażem studni, zasypaniem i zagęszczeniem 
wykopu. 

szt 8.000   

Razem dział: BUDOWA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH (NA KABLE ENERGETYCZNE)  

7 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH 

29 d.7 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. 
IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 

m 46.000   

30 d.7 Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym 
koparkami łyżkowymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach –  
1 rura HDPE 40 mm w rurociągu 

km 0.228   

31 d.7 Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym 
koparkami łyżkowymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - 
każda następna rura HDPE 40 mm w rurociągu 

km 0.228   

32 d.7 
Zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych rurą 
dwudzielną A 120PS - analogia 

m 42.500   

33 d.7 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR-1 w gruncie kategorii IV - zasobnik złączowy 

szt. 1.000   

34 d.7 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 
40 mm w zwojach (2 szt.) 

m 46.000   

35 d.7 
Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30 mm w gotowy rów 
kablowy (1 kabel) 

m 232.000   

36 d.7 Montaż złączy skręcanych rur polietylenowych HDPE śr. 40 mm 
w ziemi 

szt. 2.000   

37 d.7 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu 
kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu 
o 10 parach 

złącz 2.000   

38 d.7 Otwarcie muf złączowych przelotowych termokurczliwych 
zamkniętych na stałe kabli światłowodowych w kanalizacji 
kablowej 

złącz 2.000   

39 d.7 Zamknięcie na stałe muf złączowych przelotowych 
termokurczliwych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej 

złącz 2.000   
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Lp. Opis j.m. Ilość Cena Wartość 
40 d.7 Wyciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 

HDPE 40 mm bez warstwy poślizgowej metodą pneumatyczną 
strumieniową - kabel w odcinkach o długości 2 km - analogia 

km 0.470   

41 d.7 Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z 
rur z warstwą poślizgową z linką wciągarką mechaniczną z 
rejestratorem siły - kabel w odcinkach o długości 2 km - 
istniejące kable wciągane w nową kanalizację. 

km 0.570   

42 
d.7 

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej: mufa 
termokurczliwa, 1 spajany światłowód 

złącz. 2.000   

43 d.7 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej; mufa 
termokurczliwa, każdy następny spajany światłowód 

złącz. 22.000   

44 d.7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z 
przełącznicy (1 zmierzony światłowód) 

odc. 1.000   

45 d.7 
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z 
przełącznicy (każdy następny zmierzony światłowód) 

odc. 11.000   

46 d.7 Demontaż istniejącego rurociągu na głębokości 1 m - 
analogia 
Krotność = 0.7 

km 0.224   

Razem dział: PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH  

8 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 

47 d.8 Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie z 
zatwierdzonym projektem 

kpl 1.000   

Razem dział: DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU  

9 PRACE DODATKOWE 

48 d.9 Humusowanie i obsianie terenów zielonych/skarp rowów przy gr. 
warstwy humusu 10 cm 

m2 2 872.000   

49 d.9 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości  
10 cm 

m2 1 053.000   

50 d.9 Wykonanie aktualizacji (łącznie z fotorejestracją w standardzie 
nie niższym niż posiadana przez Inwestora dla innych dróg), w 
zakresie wykonanych robót (ewidencja nowej drogi) posiadanej 
przez Inwestora (Gminę Czernica) ewidencji dróg prowadzonej 
w oprogramowaniu EwidMaster 

kpl 1.000   

51 d.9 Roboty porządkowe na szerokości pasa drogowego 
(profilowanie, wycinanie krzewów, porządkowanie terenu) 

kpl 1.000   

Razem dział: PRACE DODATKOWE  

52 d.10    Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych zgodne z 
wymaganiami określonymi w regulaminie Funduszu Dróg 
Samorządowych.    
 

szt. 2.000   

Kosztorys netto  
VAT 23%  
Kosztorys brutto 
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Lp. Nazwa Razem Udział % 
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

2 ROBOTY ZIEMNE   

3 WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI   

4 ELEMENTY DRÓG   

5 ODWODNIENIE   

6 BUDOWA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH (NA KABLE 
ENERGETYCZNE) 

  

7 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH   

8 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU   

9 PRACE DODATKOWE   

10 WYKONANIE I WBUDOWANIE TABLIC 
INFORMACYJNYCH 

  

 
Kosztorys netto 

  

 VAT 23%   

 
Kosztorys brutto 

  

Słownie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


