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WYKAZ RYSUNKÓW 

Nr rys. Tytuł rysunku Stan Skala 

D-01 Plan sytuacyjny istn. + proj. 1:500 

D-02 Przekroje normalne proj. 1:50 

D-03 Profil podłużny  istn. + proj. 1:50/500 

D-04 Plan warstwicowy proj. 1:500 

D-05 Plan tyczenia proj. 1:500 

D-06 Szczegół budowy studni chłonnej proj. 1:50 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 

1. Zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynależności do właściwej IIB dla 

projektanta i sprawdzającego 

 

- 6 str. 

  

 

 

UWAGA 

Uzgodnienia, opinie itp. znajdują się w Projekcie Budowlanym stanowiącym integralną 

część niniejszego opracowania.  
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1. PRZEDMIOT  I  CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy łącznika ulicy Gajowej w Chrząstawie Małej. 

W ramach inwestycji przewiduje się również budowę obustronnego rowu przydrożnego wraz  

z systemem studni chłonnych. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim,  

w powiecie wrocławskim, na terenie gminy Czernica. 

Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizację Inwestycji. 

 

 
Rys. 1.1 Lokalizacja Inwestycji 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Chrząstawie 

Małej w zakresie branży drogowej.  

 

Zakres opracowania obejmuje: 

- branża drogowa: 

• budowę drogi jednojezdniowej 1x2, 

• budowa ciągu pieszo-rowerowego, 

• budowa utwardzonych poboczy, 

• budowa obustronnych rowów przydrożnych wraz ze studniami chłonnymi, 

Lokalizacja inwestycji 
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• budowa zjazdów. 

        

2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

A. Oględziny terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna, 

B. Umowa nr MTP.272.216.2019.MK/RM z dnia 27.08.2019 r. zawarta pomiędzy 

Wykonawcą: DROGTIM Adam Pawłucki, ul. Spokojna 14, 55-093 Kątna i Zamawiającym: 

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, 

C. Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

D. Opinia geotechniczna sporządzona przez firmę Geotest, 

E. Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna. 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

3.1. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Chrząstawa Mała (woj. dolnośląskie, 

powiat wrocławski, jednostka ewidencyjna 022301_2 Czernica, obręb 0001 Chrząstawa Mała). 

Ulica Gajowa swój obecny przebieg kończy przed przejazdem kolejowym na linii nr 292, 

km 3,990. Ulica o nawierzchni utwardzonej tłuczniowej, brak odwodnienia i oświetlenia. Szerokość 

jezdni ok. 5,5m, brak separacji ruchu kołowego i pieszego. Od przejazdu kolejowego w kierunku 

drogi powiatowej nr 1535D prowadzi droga gruntowa, miejscowo łatana i utwardzana gruzem 

budowlanym, resztkami betonu oraz kruszywem. Brak stałej szerokości, brak odwodnienia.  

 

3.2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Obszar zadania jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwałą 

nr XII/101/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 r. W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego obszary, na których zlokalizowane jest niniejsze zadanie 

oznaczone są jako KDD/1 (tereny dróg dojazdowych). Planowana inwestycje realizowana będzie na 

podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tym samym ustalenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie są obowiązujące. 

 

3.3. OBSZARY CHRONIONE 

W rejonie przedsięwzięcia nie występują obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2000 roku o ochronie przyrody.  

 

3.4. UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

W obrębie projektowanej inwestycji teren opisany jest rzędnymi od 126,00 do 127,20 m n.p.m. 

 

3.5. SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTĘPUJĄCE W REJONIE PROJEKTOWANEGO 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celów projektowych oraz wizją w terenie 

w rejonie przedmiotowej Inwestycji występują istniejące sieci teletechniczne i energetyczne. 
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4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

W ramach zadania nie zmienia się funkcji zagospodarowania terenu, zmiana obejmuje zmianę 

układu geometrycznego i wysokościowego.  

4.2. UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Projektowany układ komunikacyjny składa się z drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 

równej 6,0 m, ciągu pieszo - rowerowego o szerokości 2,51-2,55m, obustronnych poboczy  

z kruszywa o szer. 0,75-1,00 m. Projektowana droga jest drogą klasy D. 

Projektowane rozwiązanie przedstawiono na rysunku  D-01 „Plan sytuacyjny” 

 

4.3. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Dla projektowanej drogi warunki gruntowe określono jako proste tzn.: warstwy podłoża 

stanowią grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegające poziomo i nie obejmują gruntów 

słabonośnych. Warunki wodne określono jako dobre ze względu na występowanie wody gruntowej 

poniżej poziomu posadowienia konstrukcji drogi. Przyjęto I kategorię geotechniczną. 

 

4.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI / DŁUGOŚCI 

L.p. Rodzaj powierzchni 
Powierzchnia [m2] 

/Długość [m] 

1 Nawierzchnia bitumiczna (jezdnia projektowanej drogi KR2) 3 527 m2 

3 Nawierzchnia z kostki betonowej (projektowany ciąg pieszo - rowerowy) 1 552 m2 

4 Pobocze z kruszywa 1 053 m2 

5 Zabruki 53 m2 

6 Krawężnik betonowy 15x30x100 cm  623 m 

7 Obrzeża betonowe 8x30x100 cm 624m 

8 Rolka z kostki bet. 16x16x16 cm 100 m 

 

4.5. WYCINKA DRZEW  

W zakresie niniejszej inwestycji planuje się wycinkę drzew i krzewów kolidujących  

z inwestycją. Pozostałe pnie i korzenie należy wykarczować. 

 

4.6. RENOWACJA I ZAŁOŻENIE TRAWNIKÓW 

 Trawniki przeznaczone do renowacji (zniszczone w trakcie robót budowlanych) należy 

oczyścić z pozostałości budowlanych, przekopać na głębokość ok 15-20cm i uzupełnić ziemią 

urodzajną przed wysiewem nasion. 

Następnie ziemię uwałować wałem kolczatką. Mieszankę traw należy wysiać w ilości 25 

gramów na 1m2. Po wysianiu nasion powinny one zostać przykryte, aby nie zostały porwane przez 

wiatr lub zjedzone przez ptaki. W tym celu należy rozścielić na obsianej powierzchni 1 cm warstwę 

ziemi ogrodowej zmieszanej z 50% torfu, co stworzy sprzyjające warunki do skiełkowania i podlać 

za pomocą zraszaczy. Gdy trawa osiągnie wys. ok. 5 cm, powierzchnię trawnika należy uwałować 

w celu wyrównania nierówności gleby a po 2-3 tygodniach wykonać pierwsze koszenie trawnika. 
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5. PROJEKT WYKONAWCZY 

5.1. ROZWIĄZANIE W PLANIE 

Przyjęte parametry techniczne drogi nr 1: 

- klasa techniczna drogi:      D, 

- kategoria ruchu:       KR2, 

- prędkość projektowa:       Vp= 40 km/h, 

- długość projektowanej drogi (odcinek ul. Gajowej):  559,36 m. 

 

Elementy występujące w przekroju poprzecznym projektowanych dróg: 

- pobocze z kruszywa      0,75-1,00 m,  

- jezdnia z nawierzchnią bitumiczną    6,0 m, 

- ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej 2,51-2,55m (szerokość podana                                                                 

bez krawężników i obrzeża)   

 

Projektowane rozwiązanie przedstawiono na rysunku D-01 „Plan sytuacyjny”. 

 

5.2. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

Projektowany układ dowiązany jest wysokościowo do stanu istniejącego (ul. Gajowa, droga 

powiatowa 1535D oraz przyległy teren). Przekrój jezdni zaprojektowano jako daszkowy  

ze spadkami 2%. Na poboczach przyjęto spadek jednostronny 8%. Dla ciągu pieszo-rowerowego 

przyjęto pochylenie poprzeczne jednostronne o wartości 2% w kierunku projektowanej jezdni. 

Maksymalne pochylenie podłużne niwelety projektowanej drogi wynosi 2,50% zaś minimalne 

0,30%. Rozwiązanie przedstawiono na rysunkach D-02 „Przekroje konstrukcyjne” oraz D-03 

„Profil podłużny”. 

 

5.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI – KR2 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 mm (AC11S), lepiszcze 50/70 - 4 cm, 

• Warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego 0/16 mm (AC 16W), lepiszcze 50/70 - 8 cm, 

• Podbudowa z kruszywa łamanego (C90/3) stabilizowanego mechanicznie  0/31,5mm 

- 24 cm, 

• Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 ≤ 4,0 MPa     - 15 cm. 

 

5.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO 

• Warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej     - 8 cm, 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:3        - 3 cm, 

• Podbudowa z kruszywa łamanego (C90/3) stabilizowanego mechanicznie  0/31,5mm  

- 15cm, 

• Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 ≤ 4,0 MPa     - 10 cm. 
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5.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZABRUKÓW 

• kostka kamienna 9/11        - 9,0-11,0 cm, 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:3        - 3 cm, 

• Podbudowa z kruszywa łamanego (C90/3) stabilizowanego mechanicznie  0/31,5mm  

-20cm,  

• Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 ≤ 4,0 MPa     - 15 cm. 

 

5.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA 

• Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie  - 10 cm. 

5.7. KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA I ŚCIEK 

Na krawędziach jezdni zaprojektowano krawężniki betonowe 15x30x100 cm wyniesione 

na 12 cm posadowione na ławie betonowej z oporem. Aby umożliwić pieszym zmianę trasy ruchu 

planuje się wykonanie krawężników betonowych 15x30x100 cm wtopionych. Krawężniki planuje 

się posadowić na ławach betonowych o gr. 15 cm z oporem o gr. 15 cm. Na krawędziach ciągu 

pieszo-rowerowego zaprojektowano obrzeża betonowe 8x30x100 cm. Obrzeża planuje się 

posadowić na ławach betonowych o gr. 10 cm z oporem o gr. 10 cm. 

Przy krawężnikach planuje się zlokalizować ściek z obniżonej kostki betonowej 16x16x16 cm 

posadowiony na ławie betonowej o gr. 15 cm. 

 

5.8.  PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE 

W ramach zadania nie planuje się wykonywania oświetlenia.  

 

5.9. ODWODNIENIE I ODPROWADZENIE WÓD  

Odprowadzenie wód deszczowych realizowane przez spadki podłużne i poprzeczne  

na pobocza a następnie do rowów. W rowach przewidziano montaż studni chłonnych.  

 

Skarpy 

W związku z przebudową ulicy Gajowej zostały zaprojektowane obustronne skarpy. 

Projektuje się skarpy nieumocnione o nachyleniu 1:1,5 - 1:2,0. Skarpy nieumocnione należy 

wyłożyć humusem i obsiać trawą.  

 

Studnie chłonne 

Przewiduje się wykonanie 16 studni chłonnych. Sześciu w rowie prawym, oraz dziesięciu  

w rowie lewym. Studnie rozmieszczono co ok. 100,00m w rowie prawym, oraz co ok. 50m w rowie 

lewym. Studnie planuje się wykonać z kręgów betonowych o średnicy fi1200.  

 

Szczegółowe rozwiązania projektowanego odwodnienia przedstawione są w opracowaniu 

„Projekt wykonawczy – branża sanitarna”, stanowiącym integralną część niniejszego opracowania.  
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5.10. KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

W ramach zadania projektuje się kanał technologiczny wzdłuż projektowanych dróg. 

Szczegółowe rozwiązania projektowanego kanału technologicznego przedstawione są 

w opracowaniu „Projekt wykonawczy – kanał technologiczny”. 

 

 

5.11. UWAGI KOŃCOWE 

• Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wytyczyć wszystkie punkty główne 

i zweryfikować ich prawidłowość. 

• Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne 

należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do 

mocy sprzętu zagęszczającego. 

• Wszelkie roboty związane z realizacją tego projektu należy prowadzić zgodnie z wymogami 

obowiązujących norm i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sztuki 

budowlanej i zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia. 

• W przypadku wątpliwości w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych należy kontaktować się 

bezpośrednio z Projektantem. 

• Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do 

wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym 

uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący, jak i w stan projektowany wg 

odrębnych opracowań. W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić również 

rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanej sieci 

• W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 

wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego 

wg mapy do celów projektowych, bądź proj. wg odrębnych opracowań wykonawca robót 

jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia 

ewentualnej korekty rozwiązań projektowych. 

• Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z Projektem 

Budowlanym w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót. W szczególności 

należy sprawdzić położenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejących sieci 

podlegających pozostawieniu oraz nowoprojektowanego układu drogowego 

i nowoprojektowanych sieci zarówno w planie, jaki i wysokościowo. 

• Materiał brukarski powinien pochodzić z jednej linii produkcyjnej, aby nie różniła się 

kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duże trudności w prawidłowym 

ułożeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem należy wykonać bezpośrednio po 

ułożeniu. Powyższą czynność należy powtórzyć po około 4 tygodniach od ułożenia kostki. 

• Krawężniki należy układać na ławie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny 

między sąsiednimi elementami betonowymi bez wypełniania spoin. 

• Na łukach o promieniach poniżej 8,0 m. należy układać krawężniki betonowe łukowe. 

• Przed rozpoczęciem prac w terenie, należy zweryfikować rzędne wysokościowe istniejących 

urządzeń oraz rzędnych terenu w obszarze robót w stosunku do rzędnych pokazanych w 

projekcie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między rzędnymi wysokościowymi 

projektowanych/istniejących urządzeń zlokalizowanych na obszarze robót a 

projektowanymi/istniejącymi rzędnymi terenu, wykonawca powinien powiadomić o tym 

fakcie Projektanta w celu ustalenia rozwiązania korygującego powyższą rozbieżność. 
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• W przypadku braku możliwości wprowadzenia rozwiązań określonych w dokumentacji 

projektowej, wykonawca powinien poinformować projektanta o zaistniałych 

okolicznościach celem wprowadzenia niezbędnych korekt do projektu. 

• W ramach zadania należy również wykonać roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych, które należy 

opracować w wersji papierowej i elektronicznej. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

powinna zawierać następujące elementy: warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB 

lub SHP,  warstwa wektorowa w układzie współrzędnych geodezyjnych 2000 strefa 6,  

wszystkie informacje muszą być zawarte na jednej warstwie wektorowej. 

• W ramach zadania należy również dokonać aktualizacji (łącznie z fotorejestracją  

w standardzie nie niższym niż posiadana przez inwestora dla innych dróg) w zakresie 

wykonanych robót (ewidencja nowej drogi), posiadanej przez Inwestora (Gminę Czernica) 

ewidencji dróg prowadzonej w oprogramowaniu EwidMaster dostarczonym przez firmę 

Smart Factor. Aktualizacji ewidencji może dokonać firma Smart Factor, lub wykonawca 

(bądź podmiot wskazany przez wykonawcę) posiadający pozytywne referencje na co 

najmniej 2 usługi polegające na zakładaniu/aktualizacji ewidencji dróg zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r  w sprawie sposobu 

numeracji i  ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 

promów oraz rejestru  numerów nadanych drogom, mostom  

i tunelom. 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

6.1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

o zagospodarowanie placu budowy, 

o zdjęcie warstwy humusu, 

o wykonanie kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, 

o budowa drogi o naw. bitumicznej oraz ciągu pieszo-rowerowego o naw. z kostki 

betonowej. 

6.2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

• szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego. 

6.3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.3.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony 

indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. 
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robót oraz majstrowie, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 

nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 

granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.  

 

− Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, 

a dwukierunkowego 1,20 m.  

− Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 

wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

− Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana 

do używanych środków transportowych.  

− Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 

przedmiotów. 

− Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 

ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

− Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.  

− Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane 

poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie 

mniejszej niż 0,75 m,  zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą.  

− Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 

umieszczonej na wysokości 1,10 m. 

− Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 

 

6.3.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

− Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie 

stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed 

porażeniem prądem elektrycznym.  

− Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji 

i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia.  

− Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów 

lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż: 

a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 

b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 

15 KV, 
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c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz 

nieprzekraczającym 30 KV. 

 

− Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się 

na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii 

elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.  

− Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być 

usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 

− Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi 

wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 

urządzenia.  

− Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, 

natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w 

roku, a ponadto: 

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części 

elektrycznych i mechanicznych, 

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 

miesiąc, 

c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

 

− W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w 

instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do 

pracy.  

− Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane 

w książce konserwacji urządzeń.  

 

6.3.3. ZAPLECZE SANITARNE 

 

− Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym 

na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych 

i przeciwpożarowych.  

− Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika 

jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 

a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub 

zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku 

korzystania z natrysków, 

b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 

wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 

60 l w przypadku korzystania z natrysków,  

c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. 
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− Niezalenie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 

2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, 

wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) 

− Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace związane: 

a) z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny 

wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 

kcal u kobiet,  

b) wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa 

się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 

 

− Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej 

przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C. 

− Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów 

otrzymanych od pracodawcy.  

− Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 

− Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 

sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, 

suszarnie oraz ustępy. 
 

6.3.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 

− Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 

miejsca do składania materiałów i wyrobów.  

− Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów i urządzeń. 

− Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 

m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczającej 10 – warstw. 

− Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

 

− Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 

budowlanego jest zabronione. 

− Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 

wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

 

6.3.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

− Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożaru, który 

powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 

wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
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− Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. 

 

6.4. ROBOTY ZIEMNE 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:  

• upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

balustradami, brak przykrycia wykopu), 

• zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 

wykopu przed obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu 

urobkiem pochodzącym z wykopu), 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót 

na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 

strefy niebezpiecznej). 

 

− Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego 

położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 

prowadzonych robót. 

− Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci 

elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, powinno być poprzedzone określeniem przez 

kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od 

istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

− Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 

wykopów powinno odbywać się ręcznie. 

− W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić 

i umieścić napisy ostrzegawcze. 

− W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

− Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w 

odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 

− Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren 

przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

− Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m 

można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 

geologiczno – inżynierska. 

− Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać 

zejście (wejście) do wykopu. 

− Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 

− Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co 

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 

wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac 

wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 

− Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
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a) w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu 

są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze 

obudowy, 

b) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 

obudowane. 

 

− Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu. 

− W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia 

nawisów gruntu. 

− Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 

zabronione. 

6.5. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE WYKORZYSTYWANE NA PLACU BUDOWY 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 

urządzeń technicznych: 

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu), 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót 

na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 

strefy niebezpiecznej), 

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 

− Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

− Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 

używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 

uprawniające do ich eksploatacji. 

− Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające 

dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację 

techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

− Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

− Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie 

posiadają kabin, powinny być: 

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

b) osłonięte w okresie zimowym. 

6.6. INTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

• szkolenie wstępne, 

• szkolenie okresowe. 
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− Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. 

− Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w 

układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w 

danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

− Osoba prowadząca szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) 

powinna zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym 

stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

− Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.  

− Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 

na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być 

potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 

pracownika. 

− Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 

okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku 

pracy.  

− Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 

3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla 

zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.  

− Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i 

innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

− Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

a) wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników,  

b) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  

c) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

d) udzielania pierwszej pomocy. 

− Powyższe instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.  

− Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 

znajomości przepisów oraz zasad BHP.  

− Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 
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6.7. TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZARADCZE 

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także 

sposoby zapobiegania tym zagrożeniom („plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot 

w okresie przygotowania do prac budowlanych. 

Należy tam zwrócić szczególną uwagę na: 

• ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi, 

• prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej 

komunikacji umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń, 

• prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, oświetlenia 

terenu, wydzielenia i oznakowania stref zagrożenia itp., 

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego. 
 

Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie 

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poż. 

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych 

rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a dokumentacją należy o tym fakcie poinformować 

projektanta. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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ZAŁACZNIKI 
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