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® Projekt budowlany wykonany przez jednostk¢ projektowa PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN
ZUCZKOWSKI, ul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wroctaw.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

* Rozporzadzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 listopada 2002
w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien CPV.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w zakresie budowy budynku szkolnego z pomieszczeniami: biblioteki, przedszkola,
$wietlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz stoldwki z kuchnia, przylegajacego do istniejacej
Szkoty Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej, przy ul. Wroclawskiej 19 , wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne
dla robo6t budowlanych objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.

Okreslenia podstawowe

* Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgéci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym cze¢$ci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - tytul prawny wynikajacy z prawa

wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
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* Pozwolenie na budowe¢ - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

* Dokumentacja budowy — stanowia: pozwolenie na budowe¢ wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a
w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

* Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

» Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

* Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu

stanowigcym integralna calo$¢ uzytkowa.

* Wiadciwi organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

Organy samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar _oddzialywania terenu - teren wyznaczony Ww otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow  odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata - kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robdt, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakoSci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéow prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w  budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
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1.5.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robét, bierze udzial w odbiorach robét zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze ukonczonego obiektu.

Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

» Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Czeg$¢ obiektu lub etap wykonywania - cze§¢ obiektu budowlanego zdolng do speiniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwag do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych

organizacji.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia roboét.

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za prowadzenie
budowy zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami BHP oraz PPOZ.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz dokumentami budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowsq i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru

robét
Dokumentacja  projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalagczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw 1lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét. Wielkosci okres§lone w  dokumentacji
projektowej 1 w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t bedg uwazane za wartos$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu
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1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W  przypadku, gdy dostarczane materialy lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do =zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, os$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowng.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia rob6t  przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

o podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy,

o bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

o lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialty latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca begdzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robd6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociaggi, kable itp. oraz wykona re¢czne przekopy kontrolne
dla potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspOtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
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spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca begdzie odpowiadal za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy w czasie wykonywania robét

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6éb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwiagzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w  pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw budowlanych. Proponowane materialty i technologie wykonawcze podano w
dokumentacji projektowej. Wszelkie materiaty 1 urzadzenia zastosowane w  dokumentacji
projektowej mozna zastapi¢ réwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznoSci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow. Kazda zamiana materialéw majacych wptyw na
walory estetyczne i uzytkowe obiektu wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o wyborze materialu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Dla
udokumentowania zgodnos$ci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawa, wykonawca
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winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Skladowanie material6w
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wszystkie materialy znajdujace si¢ na terenie robdt powinny by¢ sktadowane w oryginalnych
opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materialy wrazliwe na wplywy
atmosferyczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na  zewnatrz odpowiednio
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegélng uwage na termin uzycia materialéw.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materialéw przeterminowanych oraz posiadajacych niewtasciwe
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewlasciwej geometrii itp. Dla materialéw
sktadowanych w wigkszych iloSciach nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta/dystrybutora
dotyczacych warunkéw sktadowania, ilo$ci warstw, warunkéw wilgotnosciowych i temperaturowych

itp.

2.3. Zapewnienie jakosci

Wymagang w obowigzujacych przepisach jako$¢ powinien zapewni¢ Wykonawca przez
stosowanie wlasciwych materiatéw, metod wytwarzania 1 montazu oraz nadzoru technicznego i
kontroli. System jakosci stosowany przez Wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa
kontrole ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zaméwienia.
Kontrola ta nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych rob6t. Materialy nie
odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie badZz mechanicznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi i
maszyn odpowiednich do realizowanej czynno$ci. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i
iloéci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Iub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wilaSciwosci przewozonych materialéw. Odpowiednia
liczba i rodzaj $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wladciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, programem zapewnienia jako$ci, harmonogramem robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uwzgledniajagc wymagania odpowiednich norm i zwigzanych
przepiséw. Decyzje Inspektora nadzoru w sprawach akceptacji materialéw i elementéw robdt musza
by¢ oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca. Odstepstwa od dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt, a takze roboty niewykazane w dokumentacji projektowej powinny by¢ uzgadniane z Inspektorem
nadzoru. Przypadki takie powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy z akceptacja tego faktu przez
Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z cze$ci opisowej i graficznej,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

* projekt organizacji budowy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktédrym przedstawi on zamierzony
spos6b  wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

* system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

7|Strona



6.2.

6.3.

6.4.

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

* sposob i procedur¢ pomiar6w i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci rob6t 1 stosowanych materiatléw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre§lone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw 1 dopuéci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane =z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw 1 robdt ponosi
Wykonawca.

Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jako$ci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
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Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédlta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdét z wymaganiami
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét. W takim przypadku, calkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
posiadaja deklaracje zgodnosSci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata

techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spelniajag wymogi specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot,

znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa
wymagane przez specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

» Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zgloszenia zakonczenia robét.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda

9|Strona



7.2.

7.3.

74.

oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w  jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:
* pozwolenie na budowe,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne,
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7.5.

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloSci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z cz¢sto$ciag wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w
dokumentacji kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

9. ODBIOR ROBOT

9.1.

9.2.

Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

» odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi czgsciowemu,

¢ odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

* odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi

* odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
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9.3.

94.

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czeSciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilodci i jakoSci wykonanych czgsci robét. Odbioru czg$ciowego
rob6t dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Catkowite zakofczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia wymaganych dokumentéw. Odbioru ostatecznego roboét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub rob6t uzupelniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

* dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

* protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

* protokoty odbioréw czg¢sciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét ii programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru koficowego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
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uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidér pogwarancyjny (po uplywie okresu rekojmi i gwarancji)
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po
uplywie okresu rgkojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

11.

Podstawa platnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ umowna (kwota) za roboty podana przez
Wykonawce (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru robdt i projektu) i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnoséci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych pozycja
kosztorysowg. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wg. stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

* robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,

» warto§¢ zuzytych materialtéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

* warto$§¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ).

* Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019).

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 )

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351).

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60).

» Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — O gwarancji zaplaty za roboty budowlane (Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1758)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578)

Rozporzadzenie Ministra Finanséw z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 2003 nr 220
poz. 2174)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. 2002 nr 209
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre§lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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SST-1.1 — Roboty Przygotowawcze i Rozbidorkowe

Kod CPV:
45111300-1- Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt przygotowawczych oraz rozbiérkowych i demontazowych przewidzianych w zadaniu
inwestycyjnym ,,Budowa budynku szkolnego z pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, §wietlicy, klas
nauczania wczesnoszkolnego oraz stotdéwki z kuchnig przylegajacego do istniejacej szkoty podstawowej
w Chrzastawie Wielkiej przy ul. Wroclawskiej 19 wraz z niezbg¢dna infrastruktura techniczng”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt przygotowawczych oraz rozbiérkowych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres
tych rob6t wehodzg:
- demontaz okien oraz parapetéw wewngetrznych i zewnetrznych,
- wykucie otworu drzwiowego w §cianie istniejacej
- wywiezienie i utylizacja odpadéw powstatych w wyniku prac rozbiérkowych i demontazowych,
- roboty przygotowawcze do realizacji inwestycji

1.4. OKkreslenia podstawowe
- Rozbiorka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrebnie

utylizowac, elementéw rozbieranego obiektu.

- Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonych do rozbiérki bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajacych si¢ do utylizacji.

- Oplata skladowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytulu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadéw.

- Wywéz odpadow - transport urobku na sktadowisko w celu dokonania utylizacji.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami
oraz z okres$leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno§¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt. 5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja. Urobek z prac rozbiérkowych nalezy sktadowa¢ na placu budowy w kontenerach
przeznaczonych do tego celu.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe oraz przygotowawcze mozna

wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0
»Wymagania ogélne" pkt. 3.
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4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na catej

powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na drogach
publicznych pochodzacych z zabrudzonych két sprzetu budowlanego nalezy na biezaco porzadkowac.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt. 4.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Roboty przygotowawcze

Przystapienie do rob6t nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawce projektu organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdlnosci:

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektéw placu budowy (kontenery
biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikdéw, niezbednych magazynéw pomocniczych, i inne
wedlug potrzeb wykonawcy) w sposéb nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatow i sprzetu

¢) Opracowanie planu ,bioz” — planu bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia os6éb zatrudnionych przy
robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

d) Charakterystyke robét i ich zasadnicze parametry

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych

f) Szczegélowy harmonogram prac z uwzglgdnieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych elementéw
robét

g) wewngtrzne przepisy Zamawiajacego

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé
teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegdélnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot
osobom majacym dostgp do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,
b) wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materialéw, maszyn i1 urzadzen,
ewentualnych laboratoriéw polowych Ilub obiektéw technologicznych zwigzanych z budowa oraz
przygotowa¢ miejsce do sktadowania materialéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

¢) na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dluzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalni¢, szatni¢, do gotowania positkéw i przygotowywania napojoéw, suszenia odziezy,
umywalni¢ i ustepy,

d) na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéw: szatnie na odziez czysta i brudna, jadalni¢, suszarni¢
odziezy, umywalni¢, natryski, pomieszczenia do gotowania napojéw, kabiny higieny osobistej dla kobiet,
ustepy.

e) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogélnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

f) przygotowa¢ sklady na materiaty, ktére moga spowodowa¢ wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki,
farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materialy chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

g) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejaca sie¢ drog statych. Nalezy utrzymywac je w czystosci i nie
uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty przygotowawcze i rozbidrkowe.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywa¢ w miejscach przewidzianych dokumentacja przetargowa.

Przy wykonywaniu robét stosowaé nastepujace przepisy BHP:
- przed przystapieniem do robét rozbiérkowych, pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem oraz
harmonogramem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
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- teren robot rozbiérkowych winien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,

- pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i sluchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym,

- roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i do§wiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé¢
przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne, wazne okresowe badania lekarskie,

- pracownicy wykonujacy roboty rozbiérkowe winni posiada¢ odziez robocza i sprzet ochrony osobistej:
hetmy, okulary ochronne, r¢kawice, maski przeciwpytowe, buty z noskami stalowymi, szelki pachwinowe z
linkami asekuracyjnymi,

- prace rozbiérkowe powyzej 4 m nad terenem winny by¢ zabezpieczone rusztowaniami, barierkami z
dekami kraweznikowymi Iub stosowa¢  indywidualne $rodki bezpieczenstwa dla poszczegdlnych
pracownikéw (pasy i liny asekuracyjne),

- wykonanie robét rozbiérkowych musi byé zgodne z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych i
rozbiérkowych,

- stosowane rusztowania i pomosty powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo
rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego.
Wymagane sa réwniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okre§lonymi dla danego typu rusztowania.
Rusztowanie powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiada¢ certyfikaty,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

- nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie
deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatréw. Nie wolno spala¢ materiatéw na miejscu budowy,

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu,

- przez caly czas trwania robét nalezy pilnowac, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne,

- po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca podejmie dzialania w celu zapewnienia bezpieczenstwa,

- nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania lub
przekazania wlascicielowi,

- odpady transportowaé tak, aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowa¢ w kontenerach,

- odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich wywéz w
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpadéw),

- przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw,

- odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa,

- Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbiérkowe $ci§le wedtug przepiséw BHP,

- Wykonawca przejmie pelng odpowiedzialnos¢ w dopilnowaniu przestrzegania powyzszych przepisow przez
pracownikéw i podwykonawcow.

Rozbiorka stolarki okiennej i parapetow

Przed przystapieniem do demontazu okien wyku¢ z muru parapety zewnetrzne i wewnetrzne. Skrzydta
okienne zdja¢ z zawiaséw, zdemontowac opaski, o§cieznice wyku¢ z muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca
si¢ zabi¢ deskami dla zapewniania bezpieczefistwa pracy przy nastgpnych robotach lub zamontowa¢ stolarke
okienng docelowa.

Rozbiorka $cian — wykucie otworow drzwiowych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. W
przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowal rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi zgodnie z opracowanym projektem.

Wykonanie otworéw drzwiowych nalezy rozpocza¢ po uprzednim podstemplowaniem stropu w strefie robot.
Roboty prowadzi¢ r¢cznie lub przy pomocy narzedzi elektrycznych. Po wykonaniu stemplowania stropu w
miejscu projektowanego nadproza stalowego w pierwszej kolejnoéci w strefie oparcia nadprozy na
przewodach wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ pionowe rozkucia i w ich miejsce wykonaé przemurowania z
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cegly ceramicznej pelnej klasy 100 na zaprawie cementowej marki 5 MPa. Po wykonaniu stalowego
nadproza i zwigzaniu zaprawy (min. 7 dni) mozna przystapi¢ do wykonania projektowanych otworéw.

Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Odpady transportowaé
na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia , odpady sktadowaé
w kontenerach.

Wywéz i utylizacja odpadow

Materiaty z rozbiérki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawca na wysypisko i zutylizowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Wykonawca przekaze w dokumentacji powykonawczej potwierdzenie
przekazania odpadéw do utylizacji w formie karty przekazania odpadéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét polega na:
- sprawdzeniu kompletnosci wykonania
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materialéw pod katem ich ponownego uzycia

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

- demontaz okien - [szt.],

- demontaz parapetéw — [m],

- wykucie otworéw drzwiowych — [m?],

- wywoéz gruzu — [m?],

- utylizacja odpadéw — [t]

- koszty organizacji budowy — wliczone w koszty posrednie

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST- 1.1 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt. 10.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016).

. Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postgpowania przy
robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z
2003 r.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).

. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628).
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SST-1.2 — Roboty Ziemne

Kod CPV:
45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne

1.

WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym ,,Budowa budynku szkolnego z
pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, §wietlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz stotéwki z
kuchnig przylegajacego do istniejacej szkoty podstawowej w Chrzastawie Wielkiej przy ul
Wroctawskiej 19 wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczna”.

Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robdt
wchodza:

- usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej i zlozenie w haldy na placu budowy do pdzniejszego
wykorzystania przy pracach ogrodniczych,

- wykopy pod warstwy posadzkowe i fundamenty z wywozem na sktadowisko lub na odklad do
ponownego wbudowania przy wykonywaniu zasypek i podktadéw pod warstwy posadzkowe,

Okreslenia podstawowe

- Wykopy - doty szeroko- i wasko przestrzenne, liniowe lub jamiste dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz nasypéw, watéw lub hald ziemnych,
- Zasyp - wypelienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem,
- Przekopy - wykopy podiuzne otwarte tor6w komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,
- Ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypow lub wywieziona na wysypisko,
- Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami glgbsze od 1m,
- Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zaggszczony,
- Odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu,
- Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypuklosci
i zasypanie wglebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtos¢ do 50 m,
- Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okre§lona wg
WZzoru:

Is =Pa/ Py
gdzie:
Pq - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3),
P4 - maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalnej, okre§lona w
normalnej prébie Proctora,
- §cianka szczelna — $ciana ztozona z podtuznych elementéw (drewno, stal, beton),
zagtebionych w grunt $cisle jeden obok drugiego.

Ogodlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

2. MATERIALY

2.1. Wykonanie roboét zwiazanych z wykopami
Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem wykopéw materiaty nie wystgpuja.

2.2. Wykonanie robot zwigzanych z podkladami pod posadzkowymi i zasypaniem wykopow

Do wykonywania robdt zwigzanych z wykonywaniem podktadéw pod posadzkowych oraz zasypania
wykopoéw od strony zewnetrznej Wykonawca uzyje gruntu z odktadu lub grunt przywieziony. Materiat
na zasypki z oktadu lub dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materialéw pochodzenia
organicznego i spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

*  wskaznik réznoziarnistosci >5

*  wskaznik piaskowy >35

*  wodoprzepuszczalno$¢ k> 10-2 m/s

» zawarto$¢ frakcji pytowej i itowej s10 %

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu

dowolnego sprzetu. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt. 3.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej

powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na drogach
publicznych pochodzacych z zabrudzonych két sprzetu budowlanego nalezy na biezaco porzadkowad.
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt. 4

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Roboty zwigzane z wykopami

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokos$ciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nast¢pujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odplyw woéd opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikéw.
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5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

- wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,

- w przypadku przegltebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego celem
podjecia odpowiednich decyzji,

5.1.5. Warunki wykonania podkladu pod posadzki

- uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki,

- przed rozpoczg¢ciem ukladania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych,

- uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedna warstwa,

- catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej powierzchni
rzutu obiektu,

- wskaznik zageszczenia podkitadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedtug préby normalne;j
Proctora.

5.1.6. Warunki wykonywania zasypek

- wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
- zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot,
- przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialéw
budowlanych i §mieci,
- uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw r¢cznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
- wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,98 wg préby
normalnej Proctora,
- nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nic powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi w p.
10. Jesli w dokumentacji technicznej nie ustalono inaczej terminy przeprowadzania kontroli mozna
przyjmowac orientacyjnie wedlug ponizszej tabeli.
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LP. Sprawdzenie powinno byt dokonane
Przed W czasie budowy | Po zakoriczeniu
Przedmiot kontroli (badan) rozpoczeciem budowy
budowy
Odbiory miedzyoperacyjne lub Odbior koricowy
czesciowe
1. | Zgodnosc wykonania robét z - + +
projektem
2. | Roboty pomiarowe + - -
Przygotowanie terenu + - -
Rodzaj 1 stan gruntéw w podiozu, + + +
ziozu | po wbudowaniu w nasyp
Odwodnienie wykopow | nasypow + + +
Wymiary wykopow i nasypow, - + +

6.1. Kontrola robét dotyczaca wykopéw

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja

- prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw

6.2. Kontrola robét dotyczacych wykonywania podkladow pod posadzki

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu powinny obejmowac:
- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podktad

- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu

- sposob i jako$¢ zageszczenia

6.3. Kontrola robét dotyczacych wykonywania zasypek

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia

. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

- wykopy - [m’]

- transport gruntu - [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu,

- podklady - [m?]

- zasypki - [m’]

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete ST- 1.1 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Wykopy - placi sie za m* gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
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- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

9.2. Wykonanie podktadéw - placi si¢ za m* podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

9.3. Zasypki - placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow
- zasypanie, zagg¢szczenie i wyrOwnanie terenu.

9.4. Transport gruntu - placi si¢ za m> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu. Cena obejmuje:
- zaladowanie gruntu na $rodki transportu
- przewdz na wskazang odleglosé
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-EN 1997-1: 2008/A1: 2014-05E — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogélne

*  PN-EN 1997-2: 2009/AC: 2010P — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

* PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw -- Czeg$¢ 1: Oznaczanie i opis

* PN-EN ISO 14688-2:2018-05 ozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw -- Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

* PN-EN ISO 14689:2018-05 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie skal -- Czeg$¢ 1:
Oznaczanie i opis

* PN-EN ISO 22475-1: 2006E — Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie prébek metoda
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych — Cz¢$¢ 1: Techniczne zasady wykonania

*  PN-EN ISO 22476-2: 2005/A1: 2012E — Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe —
Czg$¢ 2: Sondowanie dynamiczne

* PN-EN ISO 22476-3: 2005/A1: 2012E — Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe —
Cze$¢ 3: Sonda cylindryczna SPT

* PN-EN ISO 22476-12: 2009 — Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Czeg$¢ 12:
Badanie sonda stozkowa (CPTM) o koncéwce mechanicznej

*  PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

*  PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

* Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2017 poz. 2126, 2018 r. poz. 650,
723, 1563, 1629, 1637, 1669 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202, 1276, 1496, 1669, z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180, z 2018 r. poz. 650, 710,
1479, 1669, 1722, z pézn. zm.)

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799, 1356, 1479, 1564,
1590, 1592, 1648, 1722, z pézn. zm.)

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614, z p6zn. zm.)

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 po0z.992, 1000, 1479, 1544, 1564, 1592, z
pézn. zm.)

»  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych wymagan
dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz.U. 2015 poz. 964).

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).

»  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji
geologicznych (Dz.U. 2016 poz. 2023).

»  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z
biezacego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz.U. 2015 poz. 903).
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Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz
463).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2015
poz. 329).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2018
poz. 1175).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz.U.2014 poz. 1800).

Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko (Dz.U. 2013 poz.. 817).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach
gbrniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2002, nr 109, poz. 961 z p6zn.
zZm.).
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SST-1.3 — Zbrojenie Betonu

Kod CPV:
45262310-7 — Zbrojenie betonu

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych w technologii monolitycznej i prefabrykowane;j
przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym ,,Budowa budynku szkolnego z pomieszczeniami biblioteki,
przedszkola, $wietlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz stotéwki z kuchnig przylegajacego do
istniejacej szkoty podstawowej w Chrzastawie Wielkiej przy ul. Wroctawskiej 19 wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng”

Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robét wchodza:

- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi,

- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi.

OKkreslenia podstawowe
- Prety zbrojenia - prety proste lub odcinki walcéwki dostarczanej w kregach oraz druty, przycigte i

uksztalttowane odpowiednio do wymagan projektu

- Siatki zbrojeniowe - elementy zbrojenia ztozone z pr¢téw podtuznych i poprzecznych, potaczonych
za pomoca zgrzewania

- Spajanie - taczenie pretéw ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za pomoca spawania lub
zgrzewania.

- Klasa stali - okreslanie wlasno$ci mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w konstrukcjach
zelbetowych

- Charakterystyczna granica plastyczno$ci stali zbrojeniowej - gwarantowana wyrazna granica
plastycznodci stali zbrojeniowej lub gwarantowana warto$¢ naprezenia odpowiadajacego odksztatceniu
trwalemu stali zbrojeniowej 0,2 %

- Obliczeniowa granica plastycznoSci stali zbrojeniowej - warto$¢ uzyskana w wyniku podzielenia
charakterystycznej granicy plastycznosci stali zbrojeniowej przez czgsciowy wspéiczynnik
bezpieczenstwa dla stali zbrojeniowe;j

- Wytrzymalo$¢ charakterystyczna stali zbrojeniowej na rozciaganie - gwarantowana wytrzymatosé
stali zbrojeniowej na rozcigganie, nie wigksza niz 1,35 charakterystycznej granicy plastycznosci

- Cze$ciowy wspolczynnik bezpieczenstwa dla stali - wspdtczynnik uwzgledniajacy mozliwosé
wystepowania nizszej granicy plastycznosci stali niz charakterystyczna granica plastycznosci, a takze
odchytki wymiaréw przekroju preta i elementu konstrukcji (nie wigksze jednak od dopuszczalnych).

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.
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2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa
- klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-EN 1992-1-1:2004/

AC:2008

- wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* wlasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 1992-1-1:2004/AC:2008. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

Znak Nominalna Charakterystyczna granica ~ Wytrzymalo$¢ charakterystyczna
gatunku stali  $rednica pretow ¢ plastycznosci fyx lub f o2« stali na rozcigganie ft
A BST 500 KR 6+12 500 550
A B 500 A 4+16 500 550
A St 500 B 614 500 550
A BST 500 S(A) 8+32 500 550
A RB 500 6 +40 500 550
A RB 500 W 6 +40 500 550
B BST 500 S(B) 8+32 500 550
B RB 400 6 +40 400 440
B RB 400 W 6 +40 400 440
B RB 500 WZ 8+32 500 550
B BST 500 WR 8+32 500 550
B 34GS 6+32 410 550
C B 500 SP 8+32 500 575
C 35G2Y 6 +20 410 550
C 20G2VY-b 6 +28 490 590

* w technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac¢ peknig¢¢, naderwan
i rozwarstwien.

- wady powierzchniowe.

* powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan

* na powierzchni czolowej pretdw niedopuszczalne sa pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.

* wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne: je$li mieszcza si¢ w granicach
dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gladkich, jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki
i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla prgtéw o wigkszych
$rednicach.

2.2. Odbiér stali na budowie
- odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢: znak wytworcy, Srednice
nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej,

- cechowanie wigzek i kr¢géw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu.
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2.3.

24.

- wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy: na
powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen, odchytki wymiar6w przekroju poprzecznego pretéw i1 ozebrowania powinny si¢
mies$ci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w
wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dlugosci

preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z

podzialem wg wymiaréw i gatunkéw.

Badanie stali na budowie

- dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy: nie ma za$wiadczenia jako$ci (atestu), nasuwajg si¢
watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych, stal peka przy

gigciu.

- decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt. 3.

4. TRANSPORT

Stal

zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych

odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano
w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt. 4.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia

- prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota,

- prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen,

- czyszcezenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwo$ciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia
- prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,

- haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowiefi normy PN-EN 1992-1-1:2004/AC:2008,

- laczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1
1:2004/AC:2008PN,

- skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia
- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwoérczych 1 montazowych.

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.
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- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

- dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed utozeniem mieszanki betonowej w deskowaniach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona [1 t].

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. aczna dlugosé
pretow poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na
zaktady przy laczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez
zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wigkszych od
wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST-1.3 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST-0

8.2. Odbidr zbrojenia
Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu
zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Zelbetowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji, zgodnoSci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakéw zlacz i dlugodci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow
mieszankg betonowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, aczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robéot z odpadéw
zbrojenia i usunig¢cie ich poza teren robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-EN 1992-1-1:2008+Ap1:2010 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg¢$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), ze
zmiang z dnia 21 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 114, poz. 760).

*  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-ISO 6935-1:1998+Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

e PN-ISO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

e  PN-H-84023-06:1989+Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

*  PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

*  PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.

*  PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych.

*  PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnos$ci. Deklaracja zgodno$ci sktadana przez dostawceg. Czgs$¢
1: Wymagania ogélne.
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PN-EN ISO 17660-1:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Czg$¢ 1: Zlacza
spawane/zgrzewane no$ne.

PN-EN ISO 17660-2:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Cze$¢ 2: Zlacza
spawane/zgrzewane nienosne.

PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal BSOOA do zbrojenia betonu. Cz¢$¢ 1: Drut zebrowany.
PN-H-93247-2:2008 Spajalna stal BSOOA do zbrojenia betonu. Cz¢$¢ 2: Zgrzewane siatki zbrojeniowe.
PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyzszonej ciagliwo$ci do zbrojenia betonu. Prety i walcowka
zebrowana.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, nr A6/2012 ,Zbrojenie konstrukcji
zelbetowych”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2012
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SST-1.4 — Betonowanie

Kod CPV:
45262300-4 — Betonowanie

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét, betoniarskich przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym ,,Budowa budynku szkolnego z
pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, $wietlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz stotéwki z
kuchnig przylegajacego do istniejacej szkolty podstawowej w Chrzastawie Wielkiej przy ul.
Wroctawskiej 19 wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng”.

Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i pod betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem. W zakres tych
robdt wchodza:

- wykonanie podktadéw betonowych pod fundamenty i warstwy posadzkowe,

- wykonanie plyt, stép i taw fundamentowych,

- wykonanie $cian, stupéw, belek, schodéw, ptyt stopowych zelbetowych w technologii monolityczne;j,
- wykonanie ptyt stropowych typu filigran

OKreslenia podstawowe

- Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych

- Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

- Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody

- Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm

- Nasiakliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w stanie
suchym

- Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesig¢ciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

- Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych.

- Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego wytrzymatosci

na $ciskanie

- Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Roc — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobiefistwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12300-3:2001.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt. 5.
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2. MATERIALY
2.1. Skladniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement

- Wymagania i badania
Do wykonania betonéw klasy C25/30 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM 1 (bez
dodatkéw), nisko alkaliczny, klasy 32,5 lub 42,5 N spelniajacy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem:

— zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

— zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

— zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
— zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A <20%,

— zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatos$ci wg PN-EN 196-1

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

— sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— poczatek wigzania najwczes$niej po uptywie 60 minut
— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wigcej niz 8§ mm

Nie dopuszcza si¢ wystegpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wigkszej
niz 20% cig¢zaru cementu ilosci grudek nie dajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W
przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

- Magazynowanie

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i écianach);

— cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania
kontroli objgto$ci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych §cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknigtych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny
okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $§wiadectwo jakoSci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
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2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczeg6lne rodzaje i frakcje kruszywa musza
by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podlozu w sposéb uniemozliwiajacy
mieszanie si¢.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym
nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac
5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

—3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod
warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawcze] wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki
badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:
— zawarto$¢ pyléw mineralnych — do 1%,
— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
* dla gryséw granitowych — do 16%,
* dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
— nasigkliwos$¢ — do 1,2%,
— mrozoodporno$¢ wedlug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywac¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegélnych frakcji w
stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— zawarto$¢ pyléw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywac¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkoéw siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:2021-01,

— oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartoSci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

— oznaczenie zawartos$ci pyléw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2012, PN-EN 933-9:2009 Iub PN-
EN 933-10:20009.

32|Strona



2.3.

24.

2.5.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych
badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze
niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego
kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg
normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu.

Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode¢ pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

Domieszki i dodatki do betonéw

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przy$pieszajacym lub op6zniajacym wiazanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
— przys$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac¢ atest producenta.

Wymagane wlasciwosci betonu

Klasyfikacja betonu i zastosowanie

Zaleznie od uzytego kruszywa i technologii wytwarzania otrzymuje si¢ beton o réznej gestosci
objetosciowej. Rozréznia si¢ betony;

* lekkie o gestosci objetosciowej do 2000 kg/m3

* zwykte, o gestosci objetosciowej 2000-2600 kg/m3

* cigzkie , gestosci objetosciowej wigkszej niz 2600 kg/m3

Zaleznie od funkcji spelniajacej w obiekcie:
* beton konstrukcyjny

* konstrukcyjno-izolacyjny

* izolacyjny

Zaleznie od zastosowania:
* beton drogowy

* beton mostowy

* beton chemoodporny

* beton architektoniczny

Zaleznie od technologicznych warunkéw pracy:
* beton hydrotechniczny

* zaroodporny

* kwasoodporny

» wodoszczelny

* mrozoodporny

* 0 podwyzszonej wytrzymato$ci na $cieranie
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Zaleznie od kruszywa:
* beton zwirowy

* zuzlowy

* keramzytowy

Zaleznie od sposobu dojrzewania:
* beton dojrzewajacy
* obrabiany cieplnie

Ze wzgledu na wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie rozréznia si¢ :

* beton zwykty o wytrzymatosci do 50 MPa

* beton wysokowartosciowy od 50 — 100 MPa

* beton wysokowartosciowy od 100 — 150 MPa

* beton ultrawysokowartosciowy o wytrzymato$ci powyzej 150 MPa

Na budowie nalezy stosowa¢ klasy betonu okreslone w projekcie, tj. beton C8/10, C25/30 zgodnie z
normg PN-EN 206:2014-04

Wymagania dla betonu

Beton do konstrukcji musi spelnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy:

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasigkliwosc do 4% PN-EN 2006-1:2003
ubytek masy me wigkszy od 5%
Mrozoodpornosé spadek wytrzymatosct me wickszy od 20% 0
po 150 cyklach zamrazania 1| odmrazana o
(F 150)
wodoszezelnosé Wicksza od 0,8 MPa W&

Wskarmk wodno-

Mmejszy od 0.5
cementowy i

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04, akceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Strop typu Filigran

Piyty stropowe wykona¢ wg wytycznych projektanta w zakladzie prefabrykacji z betonu klasy min.
C20/25. Piyty stropowe o grubosci 6 cm. Plyty zbrojone stalowymi kratownicami przestrzennymi oraz
dodatkowymi pretami uktadanymi réwnolegle oraz prostopadle do kratownic. Szeroko$¢ maksymalna
jest zwiagzana z szeroko$cig stoléw szalunkowych, na ktérych sa produkowane, ale réwniez z
mozliwo$cig transportowania, czyli skrajniag drogowa. Dlugo$¢ plyt jest réwniez dostosowana do
rozpigtosci w $wietle podpér (z uwzglednieniem giebokosci podparcia) obiektu, na ktéry sa
produkowane. Glebokos¢ podparcia dla ptyt filigran wynosi 40 mm, a masa prefabrykatu okoto 125
kg/m2. Szczegéty konstrukcyjne (gr. Ptyty, ilo$¢ i rozmieszczenie zbrojenia, dlugos$¢ ptyt oraz ich ilo$¢)
zaprojektowa¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przez uprawnionego Projektanta w zaktadzie
prefabrykacji.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania
mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej latwe ich opréznianie lub pompy

przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Nalezy stosowa¢ wibratory wglebne o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy nie
wigkszej od 0,65 odleglto$ci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyZnie poziome;.

Belki i1 taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.
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Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do montaz ptyt typu filigran stosowa¢ zurawie kotowe lub wiezowe o odpowiednio dobranej no$nosci i
odpowiednio zlokalizowane na placu budowy. Do podparcia stropéw stosowaé systemowe stemple i
rusztowania zalecane w instrukcji montaz Producenta.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt. 3.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Masg¢ betonowg nalezy transportowaé $rodkami nie powodujacymi:
a) naruszenia jednorodnos$ci masy,
b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zaloZzonego
Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych
metoda "Ve-be" réznice nie powinny przekraczac:

a) dla betonéw gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,

b) dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami").
Tlo$¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C,

b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +200 C

¢) 30 minut przy temperaturze otoczenia +300 C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robodt i
wlasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Elementy stropéw typu filigran moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowiazujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robot i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt. 4.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogélne
- roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04
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- ukladanie mieszanki betonowej mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej i wykonanie roboét zelbetowych w technologii monolitycznej

5.2.1.

5.2.2.

Roboty przygotowawcze
W zakres robét przygotowawczych wchodzg nastgpujace prace:

- wykonanie deskowania,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy
roboczej lub powierzchni faczonych prefabrykatow,

- przygotowanie sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania.

Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢
konstrukcji oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna
umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Plyta
deskowan dla betonéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.

Deskowania belek o rozpigtosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatka
robocza skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugigcia, przy czym wielko$¢ tej
strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek
przy obcigzeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wglebiefi, rakow) i
czysta. Zlgczenia szalunkéw musza by¢ regularne. Slad w betonie na zlaczach
szalunkéw nie moze by¢ wigkszy niz 2 mm.

Tolerancja nieréwnoS$ci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
- na odcinku 20 cm - 2 mm,
- na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtlowo$¢ ksztaltu i wymiaréw
formowanego elementu konstrukcji. Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z
projektem sporzadzonym przez Wykonawce uwzgledniajacym wymagania niniejszej
Specyfikacji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugigcie i osiadanie rusztowan pod
wplywem ci¢zaru utozonego betonu, zgodne z warto$ciami podanymi w Rysunkach.
Wykonawca musi przygotowa¢ i przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowy
projekt rusztowan roboczych, niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢
zatwierdzone przed przystgpieniem do realizacji.

Rusztowania niosagce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak
zaprojektowane i wykonane aby zapewni¢ dostateczng sztywno$¢ i niezmienno$é
ksztaltu podczas betonowania.

Do rusztowan nalezy uzywa¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢
wplyw na jego wytrzymato$¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-D-96002:1972. We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowaé kliny z
drewna twardego lub inne rozwiazania, ktére umozliwiag wlasciwag regulacje
rusztowan.

Inspektor nadzoru moze odméwi¢ zezwolenia na prowadzenie robdt betonowych,
jezeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujace przeniesienia obcigzen.
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Zezwolenie na prowadzenie rob6t nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
jakos$¢ i ostateczny efekt robot.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztaltownikéw, blach grubych i
blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg
PN-EN 10025-2:2005. Mozna réwniez stosowa¢ stal o podwyzszonej wytrzymatosci
18G2A wg PN-EN 10025-1:2005, PN-EN 10025-3:2005, PN-EN 10025-4:2005.
Elementy z innych gatunkéw stali moga by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia
napr¢zen dopuszczalnych i stwierdzenia spawalno$ci stali przez odpowiednie
placéwki naukowo badawcze.

5.2.3. Dozowanie skladnikow

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody
- 3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢
uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

5.2.4. Mieszanie skladnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢
dos$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.2.5. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odr¢gbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno§¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastg¢pujacych
warunkéw ogélnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy
nie nastepuje utrata prawidlowosci ksztattu konstrukceji,

- szybko$¢ i wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okre$lone
wytrzymalos$cia i sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie $wiezo ulozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, slonecznej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

-w czasie deszczu ukladana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie
chroniona przed woda opadowa; w przypadku, gdy na §wiezo ulozong mieszank¢ betonowa
spadta nadmierna ilo§¢ wody powodujaca zmian¢ konsystencji mieszanki, nalezy jg usuna¢,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto ulozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:
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5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czegsci
budowli,

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,

- daty, sposé6b, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nast¢pnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac¢ powoli w stanic wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci,

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

- zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugo$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
do$wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate
1 sztywne,

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uz-
godnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadla do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze
Swiezym przez:

- usunig¢cie z powierzchni betonu stwardniatlego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczg¢ciem
betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze  przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego  prawidlowe
wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
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5.2.9.

Pobranie proébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow,

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdéw
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato§ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢gciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢gciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku
temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

54.1.

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi nadmiernemu odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz
+5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie si¢ tgczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odno$nie jakoS$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-
1:2004,

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia i drganiami.
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5.4.2.

OKres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejagcego nalezy rozpocza¢é po 12 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-B-06250:1975) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagani;
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zagtebien , przelomoéw i
wybrzuszen ponad powierzchnig,
- pekniecia sa niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia wymagana zgodnie z dokumentacja projektowa,
- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze wymagana w dokumentacji, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,
- réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wglebienia powinny by¢ wigksze niz 2
mm.

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajace nierdwno$ci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem i nast¢pnie wygladzi¢ i
uklepa¢, aby otrzymac¢ réwna i jednorodna powierzchni¢ bez pgknigé i poréw,
- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci
zalozonej w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Mieszanka
betonowa winna by¢ rozktadana w miar¢ mozliwo$ci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

5.7. Wykonanie stropéw typu Filigran

Przed przystagpieniem do wykonania stropu nalezy oceni¢ wykonanie oraz wlasciwe
wypoziomowanie podpér statych (§cian , podciagdw). Rozstaw podpér montazowych stropu
kazdorazowo okresla projektant konstrukcji stropu. Ze wzgledu na mas¢ montaz ptyt odbywa si¢ za
pomocg zurawia o odpowiednym udzwigu. Montaz plyt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z planem
montazowym wedlug, ktérego kazda plyta ma swoje okreslone miejsce w budynku. Po ulozeniu
plyt nalezy rozmies$ci¢ zbrojenie dodatkowe i zbrojenie gérne wedlug projektu.

Ukladanie nadbetonu stropu moze odbywac si¢ po:

- zalozeniu siatek zbrojenia na stykach podtuznych ptyt,

- wykonaniu zbrojenia gérnego stref podporowych oraz zbrojenia uktadanego na ptycie,
- utozenie rurek dla instalacji zatapianej

- zaszalowanie otworéw i obrzezy stropow,

- oczyszczeniu i obfitym nawilzeniu plyt filigran
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Ukladajac warstwe nadbetonu nalezy pamigta¢ o odpowiednim zawibrowaniu go lata wibracyjna
lub wibratorem bulawowym. Mieszanke betonowa nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie na calej
powierzchni ptyty , aby nie dopusci¢ do miejscowego przecigzenia stropu. Ukladanie warstwy
nadbetonu musi odbywac si¢ lacznie z betonowaniem wiencéw stropu. Podczas betonowania spust
betonu z pojemnika nalezy dokonywaé z matej wysokosci w celu uniknigcia dynamicznego
obcigzenia ptyty.

Po zakonczeniu betonowania nalezy oczySci¢ styki miedzy plytowe z resztek betonu. Podpory
montazowe mozna usung¢ dopiero gdy wytrzymato$¢ nadbetonu wyniesie min 0,8Rg. Po usunigciu
podpdr styki podtuzne migdzy ptytami nalezy wypelni¢ od dotu masa szpachlowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jakos¢
rob6t. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Jakosé
betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”. Laczna powierzchnia ewentualnych
rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu a w konstrukcjach
cienko$ciennych nie wigcej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaé wigcej niz 5% przekroju danego
elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN
206:2014-04:

a) wlasciwos$ci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c¢) wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie,

d) nasigkliwo$¢ betonu,

e) odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,
f) przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$§¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in.
podzial obiektu (konstrukcji) na cze$ci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie
licznosci i termindéw pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Réznice
pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢: 20 % ustalonej
wartosci wskaznika Ve-be, 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.
Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie poprzez zmiang zawartos$ci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-
wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

Sprawdzenie wytrzymalo$ci betonu na Sciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymatosdci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o licznosci

okreslonej w planie kontroli jako$ci, lecz nie mniej niz: jedna prébke na 100 zarobéw, jedng probke na
50 m3, jedna prébke na zmian¢ roboczg oraz 3 prébki na parti¢ betonu.
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Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w okresie
betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢ i bada zgodnie z PN-EN 206:2014-04. Ocenie podlegaja
wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sa spetnione, kontrolowana parti¢ betonu nalezy
zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna
dodatkowe badania wytrzymatoSci betonu na préobkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo
badania nieniszczace wytrzymatoSci betonu wg PN-EN 12504-4:2005 lub PN-EN 12504-2:2013-03.
Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca si¢ badanie
nasigkliwos$ci na probkach wycietych z konstrukcji.

Oznaczanie nasigkliwos$ci na prébkach wycigtych z konstrukcji przeprowadza si¢ co najmniej na 5
prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukcji.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza si¢ na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca si¢ badanie na
prébkach wycietych z konstrukcji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodporno$ci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach,
szczegblnie majacych styczno$¢ ze srodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie badania wg metody
przyspieszonej (wg PN-EN 206:2014-04).

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggnigty, jesli po wymaganej réwnej 150,
liczbie cykli zamrazania - odmrazania probek speinione sg nastepujace warunki:

a) po badaniu metoda zwykta wg PN-EN 206:2014-04

- prébka nie wykazuje peknigc,

- aczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa
itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci prébek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20 %,

b) po badaniu metodg przyspieszong wg PN-EN 206:2014-04

- prébka nie wykazuje peknigc,

- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczef, odtamkoéw i odpryskéw, nie przekracza w zadnej prébce
wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobieranie proébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
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Zestawienie wszystkich badan dla betonu

a) badanie mieszanki betonowe;j,
b) badanie betonu.

6.2. Kontrola szalowan

Kontrola szalowan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcja uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiar6w szalowanych elementéw zgodnych
Dokumentacja Projektowa z dopuszczalng tolerancja),

c¢) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos$¢ wéd itp.),

d) sprawdzenie szczelno$ci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

6.3. Kontrola wykonania stropu typu Filigran

Po sprawdzeniu elementéw stropu przed zabetonowaniem wg instrukcji montazu oraz projektu
wykonawczego wykonanego przez Wykonawce po zabetonowaniu nalezy sprawdzi¢:

— wyglad zewnegtrzny stropu w zakresie doktadno$ci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,
— poziomo$¢ wykonania stropu za pomoca taty i poziomnicy.

Dopuszczalne odchylenia o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz = L/500 lub 10 mm.
Dopuszczalne wygigcie od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz = 10mm.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz + 10 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest, dla:
a) wykonania taw fundamentowych, stép fundamentowych, ptyt fundamentowych, stupéw, wiency, rdzeni i
belek zelbetowych — m?
b) wykonania $cian zelbetowych, plyt stropowych, schodéw zelbetowych — m? przy ustalonej grubosci
elementu .
8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) dostarczone na plac budowy sprefabrykowane elementy stropéw typu Filigran,

¢) dokumentacja wykonawcza stropu typu Filigran opracowana przez uprawnionego Projektanta (za jako$¢
1 kompletno$¢ opracowania dokumentacji wykonawczej odpowiedzialny jest Wykonawca),

b) deskowania i rusztowania

c) zbrojenie

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace parametry
zastosowanych materiatéw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz
operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw. Gotowo$§¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg rob6t. Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych w wykonaniem stropu typu Filigran Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt wykonawczy stropu oraz instrukcj¢ montazu. Po
zaakceptowaniu projektu wykonawczego i instrukcji montazu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca moze przystapi¢ do rozpoczecia prac. W trakcie prac oraz po ich zakonczeniu Inspektor nadzoru
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inwestorskiego dokona odbioru zgodnos$ci wykonanych prac z wcze$niej zaakceptowana dokumentacja
wykonawcza oraz instrukcja montazu z uwzglednieniem odchylek z pkt. 6.3 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla elementéw
konstrukcyjnych:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
- oczyszczenie podloza,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
- pielegnacje betonu,
- rozbiorka deskowania i rusztowan,
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
Dla podbetonéw na podiozu gruntowym:

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje;
- wyréwnanie podtoza,

- przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

Dla stropéw typu filigran placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 wykonania stropu przy okreslonej gr. Catkowitej
wynikajacej z projektu wykonawczego opracowanego przez Wykonawce. Cena jednostkowa obejmuje:

- opracowanie projektu wykonawczego stropu,

- dostarczenie i wbudowanie niezb¢dnych materialéw wynikajacych z projektu wykonawczego stropu,

- dostarczenie, zamontowanie i zdemontowanie niezbednego sprze¢tu wynikajacego z projektu
wykonawczego stropu,

- pielegnacja betonu,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia

*  PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badan.

*  PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Ocena zgodnosci.

*  PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Oznaczanie czasu
wigzania

*  PN-EN480-1+A1:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cz¢$¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

*  PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Domieszki do betonu - Definicje i
wymagania.

*  PN-EN 206:2014-04 Beton - Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

*  PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZwigkowa badania
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.

*  PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Cz¢$¢ 2: Badanie nieniszczace -
Oznaczanie liczby odbicia.

*  PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

*  PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

* PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

* PN-EN95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.
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PN-EN 96002:1972
BN-6736-01
BN-6736-02
BN-6738-0S
BN-6738-06
PN-M-47900-3:1996
wykonania

Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymalosci na $ciskanie
Beton zwykly. Beton towarowy.

Badania betonu

Badania sktadnikéw betonu

Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i
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SST-1.5 — Roboty Murarskie i Murowe

Kod CPV:
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2

1.3.

1.4.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét murarskich i murowych przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym ,,Budowa budynku
szkolnego z pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, $wietlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz
stoléwki z kuchnig przylegajacego do istniejacej szkoty podstawowej w Chrzastawie Wielkiej przy ul.
Wroctawskiej 19 wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczna”.

Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t murarskich i murowych. W zakres tych rob6t wchodza:

- wykonanie $cian no$nych z blokéw silikatowych gr. 24 cm,

- wykonanie $cian dzialowych z pustakéw ceramicznych gr. 11.5 cmi 8 cm,

- montaz nadprozy prefabrykowanych w $cianach no$nych i dziatowych,

- wykonanie przesklepien otworéw drzwiowych w $cianach istniejacych.

Okreslenia podstawowe

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawa murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do rgcznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz
ich kierunku odniesionym do ulozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sa wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedna
konstrukcyjng cato$¢ i wyr6wnywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju
wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako
elementy uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i
wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Wartos$¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okredlona zgodnie z norma, ktéra producent jest
zobowigzany uzyskaé przy zalozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymalos¢ srednia elementéw murowych na $ciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymatos$¢ na
Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymalo$¢ elementéow murowych na $ciskanie — wytrzymatos¢ elementéw
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymalosci réwnowaznego elementu murowego w stanie
powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynosza
100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzadkowane osiagnigciu wymaganych wlasciwosci (podejécia ze wzgledu na wlasciwosci
uzytkowe).
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1.5.

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okre§lonej receptury, ktérej
wlasciwosci wynikaja z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepturg).

Czas korekty $§wiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej
ptaszczyzny sze$cianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podiozu
stanowigcym element murowy i nastgpnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomi¢dzy dwiema plaszczyznami elementéw murowych.
Nadproze — belka przejmujaca obciazenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;j.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze sktadajace si¢ z dwéch lub wigcej elementéw konstrukeyjnych, z ktérych
kazdy ma strefe $ciskana i rozciagana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajace czg$¢ prefabrykowana oraz uzupetniajgca, wykonywang
na miejscu wbudowania.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt. 5.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw oraz klejéw systemowych do wyrobéw silikatowych stosowa¢ mozna kazda
wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Cegla pelna klasy 15 wg PN-EN 771-1+A1:2015-10

- wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,

- masa 4,0-4,5 kg.

- dopuszczalna ilo$¢ cegiel potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych,

- nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%,

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie 15 MPa,

- odporno$¢ na dzialanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa,

- odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiet nie
spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

* 2 na 15 sprawdzanych cegiet

* 3 na 25 sprawdzanych cegiet

* 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.3.

24.

Pustaki ceramiczne gr. 11.5 cm

- wymiary b/l/h [mm] 115/498/238 mm

- masa [kg] ok. 11

- grupa elementéw murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1 2 Kategoria I
- wytrzymato$¢ na $ciskanie [MPa] 10

- wytrzymato$¢ spoiny [MPa] 0,15

- trwalo$¢ (mrozoodpornos¢) F1 — wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
- zawartos$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO

- reakcja na ogien Al

- ciepto wiasciwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745)

- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745)

Pustaki ceramiczne gr. 8 cm

- wymiary b/l/h [mm] 80/498/238 mm

- grupa elementéw murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1 2 Kategoria I

- wytrzymato$¢ na $ciskanie [MPa] 10

- wytrzymato$¢ spoiny [MPa] 0,15

- trwalo$¢ (mrozoodpornos¢) F1 — wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
- zawartos$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO
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- reakcja na ogien Al
- cieplo wiasciwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745)
- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745)

2.5. Cegla silikatowa
wymiary dtugo$¢ [mm] 333 + 2, szeroko§¢ [mm] 240 + 2, wysoko$¢ [mm] 199 + 1
- klasa gestos$ci [kg/m3] 1600
- znormalizowana wytrzymalo$¢ na §ciskanie [N/mm2] 15
- wspolczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchym i temperaturze +10 °C, Ajo,ary [W/(m-K)] 0,53
- izolacyjno$¢ akustyczna wspotczynnik Rar [dB] 52, wspétczynnik Raor [dB] 49
- dyfuzja pary wodnej wspétczynnik oporu dyfuzyjnego, u 5 / 25, przepuszczalno$¢ pary wodnej,
0 [kg/(m-s-Pa)] 0,08+0,4 - 10-10
- absorpcja wody < 16%
- reakcja na ogien Klasa Al
- mrozoodporno$¢ [ilo$¢ cykli] 50

2.6. Belki nadprozowe ceramiczne
- wymiary 1/b/h [mm] 750-3000 (co 250 mm)/115/71
- trwalo$¢ (mrozoodporno$¢) Odporne na zamrazanie/rozmrazanie
- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 5/15
- absorbcja wody kg/m2 min czg$¢ ceramiczna (wart. poczatkowa): 0,8 (20,4), g/m2 s 0,5 czesé
betonowa: 33,3 (£10,0)
- wspolczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] Aequ = 0,70
- minimalne oparcie belek [mm] 125
- klasa odpornosci ogniowej R90
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2.7. Nadproza prefabrykowane L-19,

Zharmonizowana
; ¢ Wilasdeciwosci specyfikacja
Zaswinicze charakterystykd uiytkowe tnchnitﬂmfﬂnkudmntacjﬂ
techniczna
MNodnpsé:  [kN] PN-EN B45-2:2004
L-19/90 80
L-19/120 30
L-19/150 40
L-19/180 50
L-19/210 45
L-19/240 50
L-19/270 55
L-19/300 55
Ugiecie pod obcigzeniem 30kN: ©  [mm] PN-EN 845-2:2004
L-19/90 0.49
L-19/120 227
L-19/150 521
L-19/180 6,10
L-19/210 B 97
L-19/240 977
L-19/270 11.12
L-19/300 12,97
Masa na jednostke przekroju poprzecznegolkg/m-] PN-EN 545-2:2004
L-19/90 156.6
L-19/120 1529
L-19/150 149 4
L-19/180 1573
L-19/210 157.1
L-19/240 159 8
L-19/270 162.6
L-19/300 161,53
Trwalosé antykorozyjna Dl PN-ENE45-2:2004
Paroprzepuszezalnosé S0/150 PN-EN 845-2:2004
Absorpeja wody NPD
Odpomosé cieplna Miopry 1.48 PN-EN B45-2:2004
Wim*K
Odpormosté ogniowa zelbetowych belek Raport z badan tvpu
nadprozowych: odpornosci ogniowe|
- nadproze pojedyncze R30 Nr 130-OVAKT/ 2008
- nadproze zlozone podwajne lub poirdine Ral
- nadproze zespolone podwdjne Ral
Odpomosé ogniowa nadprozy wystepujacych jako
zelbetowe elementy scian:
- nadproze pojedyncze (element Sciany dzialowej) EI 60
- nadproze zlozone podwaéjne lub potrojne jedno lub
dwustronnie ogrzewane bez tynku REI90
- nadproze zespolone podwdine jedno lub
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2.8.

2.9.

dwustronnie ogrzewane bez tynku RE190

- nadproze zlozone podwdjne jednostronnie

ogrzewane z tynkiem gr. Smm REI 120

- nadproze zlozone potrdjne jedno lub dwustronnie

ogrzewane z tynkiem gr. 5 mm REI 120

- nadproze zespolone podwdjne jedno lub

dwustronnie pgrzewane z tvnkiem gr. 5 mm REI 120

Minimalnainormowa) dl. oparcia [mm] 100 PN-EN 845-2:2004
Odpomost na zamrazanie/rozmrazanie nie odporny PN-EN B45-2:2004
Substancje niebezpieczne NPD

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 1 : 5

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- przygotowanie zapraw do rob6t murowych wykonywaé mechanicznie,
- zapraw¢ przygotowaé w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesSnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy zapraw dobierac
do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Do wykonywania spoin poziomych podczas wykonywania rob6t murowych z elementéw silikatowych
stosowa¢ cienkowarstwowg zaprawe klejaca do wyrobéw silikatowych o uziarnieniu 0-0,63 mm
M10 wg PN-EN998-2.

Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetniaé
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okre$§lonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiada¢:
— kotwy,

— listwy kotwiace,

— wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego laczenia ze sobg muréw oraz taczenia muru z innymi czes$ciami konstrukcji
lub budowli, takimi jak: $ciany, stropy, belki i stupy. Wymagania podane w normie PN-EN 845-2
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powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpigtosci
do 4,5 m:

— stalowe,

— betonowe,

— murowane.

Wymaganiom okre§lonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych
muréw, obejmujace siatki stalowe:

— spajane,

— wigzane,

— ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane
w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.10.Inne wyroby i materialy

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowa¢ inne wyroby i materiaty:

— cement spetniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

— wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

— piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wilasciwoséci odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN
13139,

— kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spetniajace wymagania okre$lone w PN-EN 13055,

— wode do betonéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spelnia¢ wymagania

odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

SPRZET
Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz plaszczyzn:
— pion murarski,

— tat¢ murarska,

— tatg wazona,

— waz wodny,

— poziomnic¢ uniwersalna,

— tate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykrdj.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastr¢ na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych:

— mlotek murarski,

— kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
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D. Do murowania:

— kielni¢ murarska,

— czerpak,

— lopate do zaprawy,
— rusztowania.

. TRANSPORT

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi. Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe
nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany r¢cznie
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki,
wciaggniki, wézki. Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobéw oraz PN-B-12030. Transport materialéw do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga
specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w spos6b wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.
Do transportu wyrobéw i materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢
uzywa¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu wyrobéw i materialtéw w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogélne
- mury wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z dokumentacjg projektowa co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.
- w pierwszej kolejnosci wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly murowaé
nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych,
- mury wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie stosowac strzepia zazgbione koncowe,
- cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
- przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie,
- wneki i bruzdy instalacyjne wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw,
- mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,
- w przypadku przerwania rob6dt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folia lub papg). Przy wznawianiu rob6t po dluzszej przerwie sprawdzi¢ stan techniczny
murdw, 1acznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegly pelnej, bloczkéw betonowych, elementéw silikatowych

5.2.1. Spoiny w murach
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewn¢trznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.2.2. Stosowanie poléwek i elementow ulamkowych
- liczba elementéw uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel,
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- jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

- polaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej si¢ wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazebione boczne.

5.3. Montaz nadprozy

.Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

- Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpigtosci do 1,5 m. Nadproze
wykonuje si¢ na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela si¢ zaprawg cementowa grub. 30-40 mm, a
nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400
mm. Nastgpnie muruje si¢ cztery lub pi¢¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i
stemplowanie mozna rozebra¢ po upltywie dwéch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-
B-03340.

- Nadproza ptytowe typu Kleina moga by¢ stosowane do przykrywania otworéw o rozpigtosci do 2,5 m.
Nad otworami o szerokoS$ci ponizej 1,5 m zaleca si¢ wykonywanie nadproza o wysoko$ci co najmniej ¥2
cegly (cegty ulozone na rab). W przypadku otworéw o szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mie¢
wysoko$¢ 1 cegly (cegty ulozone na stojaco lub dwie plyty z cegiet utozonych na rab). Liczba uzytych
pretow powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej, w ktérej przeprowadzono obliczenia zgodnie z
PN-B-03340.

- Nadproza murowe zespolone wykonywane sa na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych,
zbrojonych pretami stalowymi i tagczonych (zespalanych) betonem. Ksztaltki nadprozowe moga by¢
ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego.

Nadproza nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i
poprzecznym. Oparcie kofca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach
wykonanych z elementéw zawierajacych wigcej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z
autoklawizowanego betonu komérkowego minimalna dlugo$¢ oparcia konca nadproza powinna by¢
wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych
oparcie powinno si¢ga¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrzne;.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Nadproza Zzelbetowe wylewane stosuje si¢ w $cianach wewngtrznych oraz jako nadproza warstwy
wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac zgodnie z zasadami obowiazujacymi
dla konstrukcji zelbetowych, a wigc przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegbétowej specyfikacji
technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu
komérkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinny
spelnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowa¢ bez koniecznosci stemplowania. Dlugosé
oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych zgodnie z karta techniczna
produktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Materialy murowe
Przy odbiorze elementéw murowych (cegty/bloczkéw) nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na elementach murowych z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
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wymiaréw i ksztaltu cegty,

liczby szczerb i peknigé,

odpornos$ci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto§¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okre$lenia jakosci elementéw murowych przez prébe dorazna nalezy ja
poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje¢ w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbior6w materialéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki mm
Lp. [Rodzaj odchylek mury nie
. spoinowane
mury spoinowane
1 2 3 4
L ZWIChIOWﬁnlfl i skrzyvs'/lenlaf - na 1 310 620
metrze dtugos$ci - na catej powierzchni
Odchylenia od pionu - na wysokosci 1
2 m - na wys. kondygnacji - na calej 36 6
' S, Ronayenac ! 20 10 30
wysokosci
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu 1
3. . : ‘o 230
- na 1 m dtugosci - na catej dlugosci 35
4. Odchylepla gorne] warstwy od poziomu 110 220
- na catej dtugosci
Odchylenia wymiar6w otworéw w
5 $wietle o wymiarach: do 100 cm| +6,-3 + 15,-1 + 10,-5 [+6,-3 + 15,-10 + 10,-5
’ szeroko$¢ wysokos¢ ponad 100 cm +15,-10 +15,-10
szeroko$¢ wysoko$é

. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6ét wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

- protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
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Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw 1 sprz¢tu na stanowisko pracy

- wykonanie §cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

e PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

*  PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

*  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

* PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

* PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

e PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czegs¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwykltymi i lekkimi).

e PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

* PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czg¢$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

e PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

* PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czg¢$¢ 5: Elementy murowe z
kamienia sztucznego.

*  PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

* PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czg¢$¢ 6: Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

*  PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobé6w dodatkowych do muréw — Cze¢sé¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace,
wieszaki i wsporniki.

*  PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 2: Nadproza.

e PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

*  PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych.

*  PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cz¢$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

*  PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

*  PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cz¢$¢ 1: Zaprawa murarska.

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

*  PN-EN 1015-2:2000 Metody badah zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
badan.

e PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

*  PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocy stolika rozptywu).

*  PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

*  PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

* PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestoSci objetosciowej Swiezej
zaprawy.

*  PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

* PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie zawarto$ci powietrza w $wiezej
zaprawie.
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PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wlasciwosci roboczych i czasu korekty §wiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badaf zapraw do muréw — Czg$¢ 11: Okreslenie wytrzymato$ci na
zginanie i §ciskanie stwardnialej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) j.w.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Czgs¢ 18: Okreslenie wspdiczynnika absorpcji
wody spowodowanej podciaganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw — Cze$¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymato§ci muru na
$cinanie.

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogdlne.

PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewngtrzne przewody kominowe — Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.
PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztaltki kanaléw spalinowych do kominéw
jednosciennych — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1857:2005 Kominy — Cz¢$ci sktadowe — Betonowe kanaly wewnetrzne.

PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

PN-EN 1858:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Ksztattki betonowe.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czg$¢ 1-1: Reguty ogdlne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czgé¢ 1-2: Reguty ogdlne
— Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czg¢$¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobér materiatow i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czg¢$¢ 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 j.w.

PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Czg¢$¢ 1: Wymagania i metody badan odpornoS$ci na pozar sadzy.

PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Czg¢$¢ 2: Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych —
Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13229:2002 Wkiady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stale — Wymagania i
badania

PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkéw — Czesé
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug wlasnosci
fizyczno-mechanicznych.
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PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy o
okreslonej sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly — Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.

PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewngetrzne.
PN-B-11203:1997 Materialy kamienne - Elementy kamienne, plyty do okfadzin pionowych
zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Ptyty cokotowe zewnetrzne.
PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewngtrzne.
PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne — Kamien tamany.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego — Elementy
drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.
PN-H-84023-6/A1:1996 jw.
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SST-1.6 — Roboty Termoizolacyjne

Kod CPV:
45450000-6- Roboty termoizolacyjne

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t termoizolacyjnych przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym ,.Budowa budynku
szkolnego z pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, $wietlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz
stoléwki z kuchnig przylegajacego do istniejacej szkoty podstawowej w Chrzastawie Wielkiej przy ul.
Wroctawskiej 19 wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczna”.

Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t termoizolacyjnych w przedmiotowym obiekcie. W zakres tych robét wechodza:

- wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych ze styropianu typu HYDRO o wsp.
przewodzenia ciepta 0,031 W/m2K,

- wykonanie izolacji termicznej attyk za pomoca plyt z welny mineralnej gr. 10 cm o wsp.
przewodzenia ciepta 0,041 W/m2K,

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu (warstwa D4, DS) ze styropianu EPS 100-038 gr. 25 cm i
10 cm oraz kliny spadkowe,

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu (warstwa DS5) z ptyty termoizolacyjnej PIR gr. 10 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,022 W/m2K,

- wykonanie izolacji posadzkowych za pomoca styropianu XPS 100-032 gr. 10 cm,

- wykonanie izolacji posadzkowych za pomocg styropianu EPS DEO gr. 2 cm, gr. 3 cm, gr. 7 cm oraz
ptyt termoizolacyjnych PIR gr. 8 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,022 W/m2K,

- wykonanie izolacji termicznej §cian zewngtrznych ze styropianu EPS 100-038 gr. 25 cm i gr. 3 cm,
XPS 100-032 gr. 15 cm oraz ptyt termoizolacyjnych PIR gr. 8§ cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta
0,022 W/m2K,

- wykonanie izolacji termicznej $cian zewngtrznych z welny mineralnej gr. 25 cm i gr. 3 cm o wsp.
przewodzenia ciepta 0,041 W/m2K,

OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt. 5.

2. MATERIALY

2.1.

Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Do wykonania robét termoizolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Dostarczone na budowe materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w
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przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé certyfikaty zgodno$ci badz
dokumentacj¢ zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajaca do ich stosowania.

2.2. Materialy do wykonania izolacji termicznych

2.2.1. _Styropian typu HYDRO o wsp. przewodzenia ciepta 0,031 W/m2K
Deklarowana Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiaiciwoici uiytkowe klasa/poziom/ specylikacia
NPDY techniczna
Opéer cieplny Opdr cieplny | wspdicrynnik Rp patrz Tabela 2.
preewodrenia ciepla Ao 0,031 [W/mK] .
Grubodcl, diy T2, dw -patrz ﬁ
Tabela 2. -
Reakcja na ogled Reakeja na oglef E i
Trwatodt reakeji na ogien w funkcji ciepla, ﬁ
warunkdw atmosferycznych, starzenia, Trwaboid wiadciwodc™ E ]
| degradacji =
Trwatoil oporu cleplnego w funkc]i ciepta, Opdr cieplny | wspdtczynnik Ry patrz Tabela 2, -
warunkdw atmaosferycznych, starzenia, preewodzenia ciepla® As 0,031 [W/mk] n
degradagi Trwatoié whaiciwoici D5(70,-)2 &
wighedna Emiana
grubotsi
) Mapretenie iciskajgce prey C5(10)100
Wybrzymadet na fcidanle 10% odksrtatceniu s
Whytrzymatost na zginanie BS150
’ ' A Wytrzymatoit na rozcigganie
Wtrzymalodc na rozciaganie/sginanie prostopadie do powierzchni NPD
caotewych
Pelzanie pray dciskaniu NPD
Trwatodd wytrzymalodci na Sciskanie w funkcji Odpornodd na zamraianie- NPD
starzenia | degradacji ocdmratanie
Dugotrwata redukeja gruboda NP
Prze-puszczalnods wody MNasigkliwogf wody prey WL(T)3,5
dlugotrwatym zanurzeniu.
Absorpcja wody przy NPD
dlugstrwale) dyluizji
Priepuszczalnodd pary wodnej Przenikanie pary wodnej NP
Wskainik izolacyjnosci od diwiekdw :uwl dfwm'm. ::g
uderzeniowych (dla podidg) rr— D
Ciagte spalanie w postacl 2arzenia Ciagte spalanie w postaci NPD
tarzenia
Uwolniende si¢ substandi nicbezpiecznyeh Uwollnienie sig substancy NPD
do frodowiska wewnetrenego nicherpiccenych®
Uwhadciwodel uiytkowe nicustalone, Jwladciwodcl ogniowe EPS nie zmieniajy sie w ceasie, Ywapdlezynnik
przewoedzenia ciepta i opdr cieplny nie zmieniajgy sie w czasie, “europejskie metody badan sa w trakcie opracowania.

2.2.2.

Obszar

Wspdlczynnik przewodzenia ciepla
Klasa reakcji na ogief

Kod wyrobu

Polska Norma

Certyfikat Zgodnosci CE

Atest higieniczny

Orpis
A p= 0.041TWimK
A1 wyrdb

Welna mineralna o wsp. przewodzenia ciepta 0,041 W/m2K

MW-EM 13162-T5-DS(T0.--OS(T0.90)- TREQ-WS-YWL(P MU

EN 13162:2012

1390-CPR-0211/04/P; 1390-CPR-0210/

HIK/B0438/01/2011
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2.2.3. Styropian EPS 100-038 o wsp. przewodzenia ciepta 0,038 W/m2K

Zasadnicre charakterystyki Wikachanodci ubytkowe Zharmanizowana
specylilacja techniczna

Grubedd Ti2) % 2 mm

Dhugodt Li2) 1 2mm

Srevokodd W2} + 2 mm

Prostokgtneid 5(2) t 2mm [ m

Plaskoodd P {10) £ 10 mm

Wytrrymatodé na aginanie B5150 z 150 kFa

Napretenie dciskajaoe proy 10 %

100 = 100 kPa m
odksrtalceniu wiglednym s =
Stabilnodt wymiarowa w statych e

DS(N)S £0.5% pury
normalnych warunkach laboratoryjmych [#3]
LE)
WM ﬂlml‘f & @
“ 5702 1% ey
warunkach temperatury o wilgoci E
Odksrtalcenie w okredlonych warunkach [\ %
" DLT[1)5 £5%
obcigtenia foskajgoego | temperatury
Deidarowany wipdlcrynnik proewodzenia
£ 0,038 W/{mK)
ciepla
Klasa reakcji na ogied E
Deklarewarny opds cieplny | dia

R = wg. ponifszego

poszcregdlmpch grubadc |

2.2.4. Plyty termoizolacyjnej PIR o wspélczynniku przewodzenia ciepta 0,022 W/m2K

Wapdlczynnik przewodzenia clepla (wartodé deklarowansa)

Waszystkie grubodci EN13165  Ap 0022 WimK
Wiasciwoici mechaniczne
Naprgzenie Sciskajgce przy 10% odksztaloeniu EN 826 %E:“W‘" 2120 KPa
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3.

Opis MNorma kod EN Wartos:  Jednostka

Stabilnodd wymniarowa w okreslonych warsnkach
temperaturowych | wilgotrodciowych

48 h T0°C, 90%: RH EN 1604 DS(70.902
Odksztalcenie w okredlomych warunkach obcigbenia Sciskajgcego EN 1605 OLT(2)5 5 o,
| termiperatury L )

Reakacja na ogier
EMN

Reakcia na ogien (Samedzisiny produkl) 38011 Eurgklasa F

Wiabiciwoici higremetryczne

Wapdlczynnik oporu dyfuzyjnege (pianka) pizg‘;s;: " 50-100
Masigklivwosc wody

Diugoterminowa absorpcia wodly proy calkowitymm Zanwurieniu EM 12087 WLz 2 vol-3%

2.2.5. Odbior materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodno$ci z norma. Wyréb podlega
systemowi oceny zgodnosci polegajacym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczna,

- deklarowaniu przez producenta zgodnoSci z aprobata techniczna.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materialéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwoséci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddaé
badaniom okre§lonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cechowanie materialéw powinno mie¢ form¢ nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie,
umozliwiajagcego w okresie skladowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu
zawierajacego:

- nazwe lub znak producenta

- symbol materiatu

- §rednice zewnetrzne i wewngtrzne

- oznakowanie sztywnosci obwodowe;j

- identyfikacje serii produkcyjnej

Sprawdzenie pozostatych wlasciwos$ci przeprowadza si¢ zgodnie metodami badan warunkami
podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.

SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

TRANSPORT

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegélnych materiatéw ujeto w punkcie 2 niniejszej
Szczegbdtowej Specyfikacji.

WYKONYWANIE ROBOT

Szczegbtowy zakres rob6t budowlanych dla czynno$ci zwigzanych z wykonaniem robét termoizolacyjnych
ujeto w Dokumentacji Projektowej oraz Kartach Technicznych stosowanych rozwigzan materialowych i
systemowych.

KONTROLA JAKOSCI

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t budowlanych podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola
jakosci rob6t zwiazanych z wykonaniem robdt termoizolacyjnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
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wszystkich faz robét zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach Kazda dostarczona partia
materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Nie dopuszcza si¢ stosowania do
rob6t materiatéw przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny minat. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ ponowne badania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest 1 m2 powierzchni termoizolacji. Ilo§¢ robét okredla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét budowlanych, polegajacych na robotach izolacyjnych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem
rob6t wykonczeniowych podstawa do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czegsciowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza

- zagruntowanie podtoza

- wykonanie izolacji

- roboty porzadkowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

*  PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

* PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z weiny mineralnej (MW)

»  produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego

*  (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

*  PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

* ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

*  PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy

* ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

*  PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy

* ocieplania (ETICS) z welng mineralna. Specyfikacja.

*  Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka mokra.

* Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie $cian zewn¢trznych budynkéw metoda lekkg mokra.

+  Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki do
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mocowania plyt termoizolacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989r.
WTWiORB - Zeszyt 422/2006 — ITB Warszawa 2006

WTWiORB - Zeszyt 407/2005 — ITB Warszawa 2005

WTWiORB - Zeszyt 408/2005 — ITB Warszawa 2005
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SST-1.7 — Roboty Izolacyjne

Kod CPV:
45320000-6- Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych przewidzianych w zadaniu
inwestycyjnym ,.Budowa budynku szkolnego z pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, §wietlicy, klas
nauczania wczesnoszkolnego oraz stotdéwki z kuchnig przylegajacego do istniejacej szkoty podstawowej
w Chrzastawie Wielkiej przy ul. Wroclawskiej 19 wraz z niezbg¢dng infrastruktura techniczng”.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w przedmiotowym obiekcie.
W zakres tych rob6t wehodzg:

- gruntowanie podloza pod wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej bitumicznym
preparatem gruntujacym,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej fundamentowej,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw,

- wykonanie warstwy folii wstepnego krycia, geowldkniny i izolacji z membrany EPDM,

- wykonanie izolacji z masy KMB.

OKreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt. 5.

2. MATERIALY

2.1.

Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych i przeciwwodnych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji
nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢
papy na tkaninie z witdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witdknie. Lepiki i kleje nie
powinny dziala¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng odpornos¢ w
srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okre§lona
wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB. Materialy izolacyjne
powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.
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2.2.1. Bitumiczny preparat gruntujacy

2.2. Materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

3, Zamberzons zastoscowanie lub Zasiosowania

n Gruntowanie podiora preesd naloReniem wialcheey) 2olach wodochronngj Oraz
wyROmyWanee powiok prreciwwiligociowych.

b Winzyniorl Komunikacyine] do gruntovania pediota 2 belonu comeriowego
przed ukladaniem papy rgrzewalng SUPERMOST.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasclwodcl ukytkows

Wiyglad zewnetrzny | konsyslencja

Jednaradna ciecz bansy czame), bez widocznych zanieczyszczen,
w temp, (23 £ 2) "C fatwo rozprowadza sig | tworzy cienks. riwng blonke

bez pecherzy.
Czas wysychania s6h
Zawartodd wady 205 %
Lepkosé (czas wyphywu, kubek wyplyweowy 150 9096
84 mm)
Temperatura zaplonu wg Mariznsa Pensky'ego 31 do 40°C

Anallza w podczenwiani

Badanie identyfikacyjne wg Rys 3 IBOIM-KOT/2018/0144 wydanie 1

2.2.2. Papa termozgrzewalna fundamentowa

Lp. Wiasciwost g - Jm. Wartosé lub ustalenie
1. | Wady widoczne EN 1850-1 — Wyrab pozbawiony wad widocznych
2. | Diugosé (%) EN 1848-1 m z75
. 2099
3. |Szerokost (") EN 1848-1 m (1,00 £ 0,01)
Odchytka: < 15 mm /7.5 m
4. | Prostoliniowosc EN 18481 — lub proporcjonalnie dla innych
dlugosei
5. |Grubosé EN 1849-1 mm 40 (-0/+04) / (40+44)
EN 1928 Wodoszezelna przy cisnieniu
6. |Wodoszezelnost MetodaB | 200 kPa
7. | Reakcja na ogien EN 135011 it NPD
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sila
8. |rozciggajgca EN 123111 N/BO mim
kierunek wzdluz, 950 (-0/+350) / (950 + 1300)
kierunek w poprzek 750 (-0/+350) / (750 = 1100)
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie
8 | Kerunek wzdiuz, EN 123111 % 50+15
-kierunek w poprzek 50+20
Wytrzymatosc na rozdzieranie
(gwozdziem) o
10- | Kierunek wzdiuz EHAEE0- B 350 £ 100
-kierunek w poprzek 350+ 100
41 | Qdpornosé na obcigzenie EMN 12730 K 50
- | statyezne Metoda B 4
EN 12691
12. | Odpornosé na uderzenie Metoda A mm 1500
Metoda B 2000
Whytrzymalost zigezy na
cinanie
13- | amad podiuzny EN:12817-1 N/S0 mm 800 (-100/ +200)
-zaklad poprzeczny 1000 {-100 / +200)

14. | Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 C < -12 /230 mm
Wodoszezelnost po Em Egg L Woedoszczelna przy cisnieniu
starzeniu sztucznym Metoda B 200 kPa

15, | Traaldc Odpornosé Wi Zalgeznika A;
ameaa 00 | | e PN-EN 13969:2006 +

PN-EN 13969:2006/A1:2007
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2.2.3. Folia izolacyjna PVC

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej przegréd poziomych stosowac foli¢ izolacyjng z
PVC gr. 0.20 mm.

2.2.4. Preparat bitumiczny do wykonania izolacji przeciwwilgociowych fundamentow

"
; F L. Wiykanywanla zabezpieczenia prraciwalgnrinwegn zewnetrzoych
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania; Acian fundamentéw oblaktéw budowlanych

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla Dekla ne wiasciwosci uytkows
zamierzonego rastosowania lub zastosowan

Banwy rrarnej, haz widnrznyeh raniacryszered; W temp (2322)°C
Wyglad zewngtrzny | konsystancja powinlan eig iatwe rezprowadzad na podioiu

Sphywnosé w tamp. (9022}°C przy kacle nachylenla 45° w ! ek ol
czasie 5 h, papy przykisiong lepikiem astaltowym Ninciogitisziaire pressuriaoe ey ugcek pkd

Gigtkase przy przeginaniu na walcu o Niedopuszczaine powstawarie rys i pekniaé
@ 30 mm w temp. (=15]"C

| emperalura zaptonu wg Penskyego-Manensa, ", nie mnig| niz;

PN-EN 1501523 . BT
PM-EN IS0 2718 | >dn
Zawartoss wody, Y% (mim), maks 0.5
Zdolnosé kisjenio papy de papy, M, nis mnigj niz 160

2.2.5. Folia kubelkowa wytlaczana

- Wymagania

- materiat - polietylen wysokiej gestosci (HDPE),

- kolor — czarny,

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie - ok. 320kN/m?2,

- wysoko$¢ wyttoczen - okoto 7mm,

- iloé¢ wytloczen - okoto 1860szt./m2,

- objetos¢ powierzchni pomigdzy wytloczeniami - okoto 51/m2,
- zdolno$¢ do odprowadzania wody - okoto 4,61/s/m,

- odpornos¢ termiczna - -400C do +800C,

- klasa przeciwogniowa - B 2 DIN 4102.

- Warunki przechowywania i transportu

Rolki przechowywaé w pozycji stojacej w jednej warstwie, w pomieszczeniach krytych,
chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
dzialaniem promieni stonecznych. Nalezy unika¢ nadmiernego zawilgocenia. Rolki folii
przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, w pozycji stojacej, ukladane w jednej warstwie,
zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem,

2.2.6. Masa KMB

8. Deklarowane wlasciwosc: uzytkowe:

zasadnicze charaktervstyki wyrobu

budowlanego do zamierzonego deklarowane wlasciwodci nzytkowe
zastosowania
wyglad zewngtrzny, konsystencia Jednorodna masa koloru brunatnego lub czamego, o konsystency pasty
masy oraz wyglad powlok bez widocznych zanieczyszczen, w temp. 23£2°C latwo sig
rozprowadza tworzac jednolita powloke barwy czame) bez pecherzy
zawartosc wody w masie nie wigeej niz 55% {m/m)

splywnosé powloki w pozyeji

pionowej czagie 5 h w temp. 100°C 1 Splyme

widmo w podczerwieni badanic identyfikacyjne
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2.2.7. Membrana dachowa EPDM

Reakcja na ogien: Klasa E, EN13501-1
Wodoszczelnose: Tak, EN1928
Odpornosé na pare wodna: 50.000mu, EN1931
Odpornosé na uderzenia: NPD, EN12691
Odpornosé na ciecie: NPD, EN12316-2
Wytrzymatosé na rozcigganie: =7mPa; EN12311-2
Wydtuzenie przy zerwaniu: =300%; EN12311-2
Odpornoscé na rozdarcie: >10N; EN12310-2
Odpornosé na starzenie: Tak, EN1296 / EN1931
QOdpornosé na alkalia: Tak

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Zgodnie z kartg techniczng produktu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Izolacje z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej i mas KMB

Przed uzyciem dokladnie wymiesza¢. Stosowa¢ na suche, oczyszczone podloze przy bezdeszczowej
pogodzie, w temperaturze otoczenia i podioza od +5°C do +30°C i wilgotnodci powietrza nie wyzszej
niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Przed natozeniem powloki podloze nalezy
zagruntowa¢ masg rozcienczong woda w stosunku 1:1. Mase nanosi si¢ warstwg o grubosci ok. 1mm.
Kazda kolejna warstwe (powloka powinna by¢ wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi si¢ po
wyschnigciu poprzedniej. Czas tworzenia powloki zalezy od panujacych warunkéw (ok. 6 godzin w
temp. 23 + 2°C). Do czasu wyschnigcia powtoke nalezy chroni¢ przed wilgocia.

Izolacje z papy termozgrzewalnej i membran

Pap¢ nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku mokrej
powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Wykonanie
izolacji z papy powinno odbywaé si¢ wedlug projektu technicznego opracowanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegétowych wytycznych zawartych w
instrukcjach producenta.

Izolacje z folii PVC

Izolacja powinna stanowi¢ ciaglty i szczelny uktad oddzielajacy element budynku lub budowli od
wplywu wilgoci. Izolacja musi $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Powierzchnia izolacji winna
by¢ gtadka. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty i nieodksztatcalny. Folie nalezy wywina¢ 10 cm
na $ciang
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6.

10.

KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

- wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem,

- materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

- odbidér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezef co do zgodnosci materialu z za§wiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej,

- nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilos¢ robét okreéla si¢ na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w
naturze.

ODBIOR ROBOT

Odbiér robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem robét wykonczeniowych. Podstawe do
odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

za$wiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

protokdéty odbioru poszczegblnych etapéw robot zanikajacych,

protokéty odbioru materialdw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

Roboty ujete w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza

- zagruntowanie podtoza

- wykonanie izolacji

- roboty porzadkowe

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/Az1:2001
PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000

PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.

68|Strona



SST-1.8 — Konstrukcje Pokrywcze

Kod CPV:
45000000-7- Roboty pokrywcze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t pokrywczych dachéwka, wykonania obrébek blacharskich i systemu odprowadzenia
wody opadowej z dachu przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym ,.Budowa budynku szkolnego z
pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, §wietlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz stotéwki z
kuchnig przylegajacego do istniejacej szkoty podstawowej w Chrzastawie Wielkiej przy ul
Wroctawskiej 19 wraz z niezbgdng infrastruktura techniczna”.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t pokrywczych i blacharskich w przedmiotowym obiekcie. W zakres tych robét
wchodzg:

- pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng prostokatna,

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej,

- wykonanie systemu rynnowego odprowadzenia wody opadowej z dachéw z blachy powlekanej,

OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt. 5.

2. MATERIALY

2.1.

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie wykonywa¢ z blachy tytanowo-cynkowej w miejscach i rozkrojach zgodnie z
dokumentacjg techniczna.
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2.2

Dachéwka ceramiczna
Dachéwka ceramiczna zaktadkowa prostokatna

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasaelnicze charakterystyki

Wytrrymaind marhanicana

Odpornodd na oddizlabpweanie
ognia rewngrznego

Reakcja na ogisf

Wodoszezelnodd

Wymiary | odchyikl wymilanowe

Trwahodd, Moz oodparmodd

Substanche miehezplecne

Wil ubytimwe phreilsrargs praphel wyrobu by Pgod ek EriRawes ekl meprh wisbchwadcl ahythomych, Nimis]urs deblescjs wislboiws bl ubytbowy b wydans. rostafs

Zharmanizowan

Whatciwodai utyll:m Slﬂ“lkﬂht“hﬂklu

iptinia wymagania

Broof

Al

spehnia wymagania
Kategoria 1, Metoda 2
EM 1304:2005

spetnia Wymagania

spebnia wymagania
Metoda E (150 cyki

NFD

Podain & reaportadbesienn (U0 ar MOSST0E | s vl rng edposiedirisingld producesis okl ioasgo powyile)

2.3. Odprowadzenie wody z dachu

Rynny i rury spustowe z z blachy powlekanej w kolorze i o przekrojach zgodnych z dokumentacja

techniczng.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

. TRANSPORT
Zgodnie z zaleceniami producenta.
. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Obrébki blacharskie

5.2

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci. Roboty blacharskie z
blachy cynkowo-tytanowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
-15°C. Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Pokrycia dachéwka ceramiczna

Do wykonywania robdt pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu i
odbiorze rob6t konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac
na dachu takich jak:

— deskowanie i wykonanie obrébek koszow i zlewow

— osadzenie elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robdt
pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.
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5.3.

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane kontrtaty przybite wzdluz krokwi oraz laty
przybite poziomo i prostopadle do krokwi .Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod
pokrycia z dachéwek ceramicznych sa nast¢pujace:

— laty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢
inny, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowa¢ si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomoca
wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugo$¢ 1 metra i 30 mm na catlej
dhugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do
38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac z
wierzchem laty okapowe;j,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

— wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska srodkowa
(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski taczone na styk,

— wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przylbic deske
srodkowa wzdtuz osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

— laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem S$rodkami majacymi aprobaty
techniczne,

— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeSwit pomiedzy nig a tata kontrolng
polozona na co najmniej 3 krokwiach byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza.

Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka

a) Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciagnigty miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzg¢du wzdluz dolnych krawedzi
dachéwek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla tat) 2
mm na dlugosci 1 metra i 30 mm na catej dlugosci rzgdu.

c¢) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac
odchylen od linii sznura wigkszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8
cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory
powinny by¢ ulozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym
przez specjalne otwory  w tych gasiorach i zakonczonych wezlem. Styki gasioréw powinny by¢
uszczelnione od strony zewnetrzne;j.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchylki przy sprawdzaniu fata nie
powinny przekracza¢ 10 mm.

f) Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji
producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm,
zakonczonym rabkami lezacymi, wchodzacymi pod dachéwke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wylazach (wlazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

Rynny z blachy powlekanej
Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych

niz zalecane przez producenta w wybranym systemie. Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z
projektem. Elementy rynien taczy¢ ze soba za pomocg systemowych uszczelek lub przez lutowanie.
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54.

Rury spustowe z blachy powlekanej

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz zalecane przez producenta w wybranym systemie. Uchwyty powinny by¢ mocowane w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach. Elementy rur spustowych taczy¢ ze soba za pomoca systemowych uszczelek lub przez
lutowanie

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg dla elementéw wymienionych w SST — powierzchnia wykonanego pokrycia w [m2],
mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2

Odbior podloza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy
przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbioér robét pokrywezych

Odbidr w czasie robot pokrywcezych dachdéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnos$ci ich wykonania z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji
producenta systemu pokrywczego.

Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub
drutu napigtego wzdluz badanego rzgdu dachéwek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki z
podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzgdéw kazdej potaci
dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone niniejszej specyfikacji. Ponadto
nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i
przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody,
powodujacego spltywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczes$nie obserwowaé, czy
sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac
zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu
pokrycia.

Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za
pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ ulozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie laty dlugosci
3 m i pomiar prze$witu pomie¢dzy tata a powierzchnia ggsioréw z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac
czy zostaty zachowane wymagania okreslone.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi Ww niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz
przez sprawdzenie szczelnoSci. Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania obrébek blacharskich nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji
techniczne;j.

Sprawdzenie réwnoSci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczna przeprowadza si¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
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8.3.

wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowoS$ci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do podktadu lub $cian,

- sprawdzenie prawidlowoS$ci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

9.3.

Obrébki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie podtoza,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy

Roboty pokrywcze

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 wykonanego pokrycia wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie podtoza,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu dachéwek i elementéw dodatkowych stanowiacych system
wg wybranego producenta

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-61/B-10245 — ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN - EN 506:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN - EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN - EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobé6w samonos$nych z
blachy ze stali odpornej na korozj¢, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
1 transport (Zmiana Az1).

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Apl:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobéw. inne
dokumenty, instrukcje i przepisy— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych (tom I, czgs¢ IIT)Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czgé¢ C: Zabezpieczenia izolacji .
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych.
Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blacha. Kod CPV 45261213. Obrébki blacharskie. Kod CPV
45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2004 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).
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SST-1.9 — Tynki

Kod CPV:
45410000-4 — Tynkowanie

1.

WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét tynkarskich wewngtrznych i zewngtrznych przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym
,.Budowa budynku szkolnego z pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, §wietlicy, klas nauczania
wczesnoszkolnego oraz stoléwki z kuchnig przylegajacego do istniejagcej szkoly podstawowej w
Chrzastawie Wielkiej przy ul. Wroctawskiej 19 wraz z niezbgdng infrastruktura techniczng”.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robé6t tynkarskich w przedmiotowym obiekcie. W zakres tych rob6t wchodza:

- wykonanie wewnetrznych tynkéw gipsowych,

- wykonanie $cian dzialowych i oktadzin §ciennych w systemie suchej zabudowy,

- wykonanie zabudéw poddasza w systemie suchej zabudowy,

- wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych,

- wykonanie systemowych tynkéw cienkowarstwowych mineralnych wraz z przygotowaniem podioza,

OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

Woda (PN-EN 1008:20041)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe¢ nalezy przygotowa¢ w
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24.

2.5.

2.6.

2.7.

takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do
zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Zaprawy gipsowe

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowa¢ gotowe suche zaprawy gipsowe dostosowane do
wykonywania tynkéw metg mechaniczng lub recznie w zaleznosci od stosowanej metody. Stosowac
wode zarobowg zgodng z PN-EN 1008:20041. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie weczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

- barwa - wg wzorca producenta,

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%,

- wytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa,

- odpornos¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C,

- stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz
* gatunek I  80%

* gatunek II 75%

Materialy do suchych tynkow

- ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta,

- stelaze stalowe lub drewniane i taczniki wg instrukcji producenta

Tynki zewnetrzne
Do wykonywania tynkéw zewngtrznych stosowa¢ tynki elewacyjne mineralne do wykonywania w
technologii ocieplenia $cian metoda lekka mokra. Kolory tynkéw zgodne z dokumentacja projektowa.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznoSci.

. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

Ogoélne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki wykonywa¢ w temperaturze
nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewng¢trzne w ciggu pierwszych
dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
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5.2

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

Przygotowanie podloza

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydlg lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych. Gladz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w
tynkach nie narazonych na za-wilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie
oraz w tyn—kach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Wykonanie tynkéw gipsowych

Przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy. Podloze powinno by¢
przygotowane w sposOb zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$¢ tynku. Tynk na calej powierzchni
powinien by¢ $ciSle zwiazany z podlozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegdlne
warstwy tynku powinny $ci$le do siebie przylegaé na catej powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonane
w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C. Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwattownym wyschnigciem
przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych praz przez ochrong przed
wiatrem.

Wykonywanie okladzin $ciennych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymalego podloza. Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe. Do osadzania wyktadzin
na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezpo$rednio
przed rozpoczeciem wykonywania robdot nalezy oczy$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy
nalozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykonaé o grubosci
2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-
wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw,
gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciaggu 2 do 3 godzin
w wodzie czystej. Temperatura powietrza wewngetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2
mm na dlugo$ci faty dwumetrowe;j.

WyKkonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:
- bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,
- na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na stelazu umocowanym do podtoza.
Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie
spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docis$nigte do sufitu (dystans
miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Zlacza ptyt nalezy oklei¢ ta§ma
papierowa perforowang lub z widkna szklanego i za-szpachlowac¢ zaprawa gipsowa.

Wykonywanie tynkow zewnetrznych

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojacej.
Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 oC i nie wyzszej niz 25 oC.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jezeli jest zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0 oC w przeciggu 24 godzin.
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Wyprawy elewacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednimi $wiadectwami ITB. Kolory
zastosowanych tynkéw mineralnych przedstawiono na rysunkach elewacji. Faktura tynku — ,wg
dokumentacji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

6.2.

6.3.

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw ceramicznych z zaméwieniem,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

* wymiaréw i ksztattu ptytek,

* liczby szczerb i peknigé,

* odporno$ci na uderzenia,

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci plytek przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku wykladziny
zewngtrznej).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencj¢ w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robé6t jest m2. Ilos$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

Odbior podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbior tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny
i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm na catej dtugosci laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nast¢gpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podloza, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/l m.

Odbiér podtozy pod plytki ceramiczne Wg punktu 5.5
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2. Suche tynki

Placi si¢ za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzagdkowanie miejsca pracy.

9.3. Okladziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebié,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosSci materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

*  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

*  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

*  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

*  PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

* PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

*  PN-B-79406;97,
PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe
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SST-1.10 — Posadzki

Kod CPV:
45430000-0- Roboty posadzkowe

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét posadzkarskich przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym ,.Budowa budynku szkolnego
z pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, §wietlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz stotéwki z
kuchnig przylegajacego do istniejacej szkoty podstawowej w Chrzgstawie Wielkiej przy ul
Wroctawskiej 19 wraz z niezbgdng infrastruktura techniczna”.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét posadzkarskich w przedmiotowym obiekcie. W zakres tych rob6t wchodza:

- warstwy wyrdwnawcze pod posadzki,

- wykonanie posadzek wiasciwych — posadzka betonowa dekoracyjna, posadzka z ptytek ceramicznych,
posadzka z wyktadziny tekstylnej

Okreslenia podstawowe

Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

Podloga — wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajace jej wymagane wlasciwosci
uzytkowe,

Konstrukcja podlogi — uklad warstw zlozony z podloza, izolacji przeciwwilgociowej Ilub
paroszczelnej, izolacji przeciwdzwigkowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej,
adhezyjnej, wyréwnawczej, wygladzajacej, wyréwnawczej, podktadu podtogowego i posadzki,
Podloze — element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga,

Warstwa rozdzielcza — warstwa uniemozliwiajaca kontakt z podtozem,

Warstwa adhezyjna — warstwa zwigkszajaca przyczepnos¢ do podioza,

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
pozioméw powierzchni podloza, albo w celu wbudowania przewoddéw, rur lub innych elementéw,
Podklad podlogowy — warstwa z materialéw podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na
podiozu lub na warstwach posrednich lub izolujacych w celu: uzyskania odpowiedniego poziomu,
ulozenia posadzki, stanowienia posadzki,

Szczeliny dylatacyjne — wykonane migdzy dwiema cze¢$ciami budynku lub migdzy polami podktadu,
pozwalajace na akomodacj¢ ich odksztalcen lub wzajemnych ruchéw. Stosowane sg w miejscach
dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagajacych wyeliminowania
szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pgcznienia wyrobow,

Szczeliny izolacyjne — stosowane sa w celu oddzielenia podlogi od innych elementéw konstrukcji
obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podtogi od podloza lub posadzki od podktadu. Warstwa
izolacyjna w konstrukcji podlogi stanowi jednocze$nie szczeling izolacyjna. Szczeliny izolacyjne
stosowane sa takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji
podlég,

Szczeliny przeciwskurczowe — wykonane na cze$ci grubosci podkladu w celu wymuszenia
przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odksztalcen spowodowanych
skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje si¢ w podktadach z zaprawy cementowej i betonowych.
Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wickszej niz 36 m2, przy dlugosci boku prostokata nie
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1.5.

wigkszej niz 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkladzie cementowym sa wykonywane jako
nacigcia o glebokosci okoto 1/3 grubosci podktadu.

Wykladzina — suche pokrycie dowolnej wewngtrznej powierzchni budynku.

Okladzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe
z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnos$ci lub réznic
pozioméw powierzchni podioza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.
Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca
przyczepno$¢ powtoki ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

2.1.

2.2

2.3.

24.

2.5.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdga wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltéw drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura migkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Skiada si¢ z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych
wypelniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwigkszajacych przyczepno$¢ kitu do
powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica ku-maronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

- temperatura mi¢knig¢cia- nie normalizuje si¢,

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoing kitu o
grubo$ci 20 mm i wyciaganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywacé si¢ w masie,

- wydluzenie wzglgdne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze

- 20£2°C - nie normalizuje sig,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m
na ptyte stalowa - bez peknig¢ i odpryskow,

- gesto$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.
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2.6.

2.7.

Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na $cieranie najwicksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza
przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

Wyroby terakotowe
Ptytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

- Wiadciwosci plytek podtogowych terakotowych

- barwa: wg wzorca producenta,

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchyltki wymiarowe:
- dtugos¢ i szeroko$¢: + 1,5 mm

- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

- Gresy -wymagania dodatkowe
- twardo$¢ wg skali Masha 8

- Scieralno$¢ V klasa $cieralno$ci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nast¢pujacymi elementami:
- stopnice schoddéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szeroko$¢: +1,5 mm
- grubos$¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

- Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8§ MPa albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg, PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - bialego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

- Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe i adres Producenta, nazw¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

- Transport
Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materialem

wyS$cidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadaé $cisle obok siebie. Na srodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

- Sktadowanie

Piytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.
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2.8. Wykladzina tekstylna

Wyktadzina tekstylna obiektowa w plytkach, kolor i gramatura wg dokumentacji technicznej

Deklarowane wiadciwosel uzytkowe

2 asadnicre charakiernystykd

Wiadchw odci uzythow e

Zharmonizow ana nonma

Reakcja na ogien

ey

Zawartost pieciochlorofenolu

g

Emisja formaldehydu [ha
Antyposlizgowosé u=0,30
Wiasciwosci elektryczne (rozpraszajaca NPD
Wiasciwosci elektryczne (przewodzaca) NPD
Wiasnosci elektryczne (antystatyczna) <20kV
Wspolczynnik przewodzenia ciepla 0.06 W/im.K
Wodoszczelnost NPD

EN 14041: 2004/AC:2006

2.9. Dekoracyjna posadzka betonowa cienkowarstwowa

Dane techniczno — uzytkowe $rodka gruntujacego pod posadzki

Parametr

Wartos¢

Gestose

ok. 1 g/lcm2

Proporcje mieszania z woda

1 warstwa — 1:5

2 warstwa — 1:5

3 warstwa — 1:3

Zuzycie koncentratu na 3 warstwy

0,15-0,25 1/m2

Czas schnigcia w temp. +20°C 3 -6 godz.
Temperatura stosowania od +5°C do +30°C
Dane techniczno — uzytkowe cienkowarstwowej posadzki betonowej

Parametr Wartos¢
Reakcja na ogien Alp

Wydzielanie substancji korozyjnych

zaprawa cementowa (CT)
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Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach

powyzej 40 N/mm?2 (C40)

Wytrzymatos$¢ na zginanie po 28 dniach

powyzej 10 N/mm?2 (F10)

Odporno$¢ na $cieranie na tarczy Bohmego po 28 dniach

ponizej 15 cm3/50 cm2 (A15)

Zuzycie materialu

ok. 2,0 kg/m2 na kazdy mm
grubosci

Temperatura stosowania

od +5°C do +30°C

Mozliwo$¢ obcigzenia

lekkie obcigzenia: 14 dni

pelne obciazenia:28 dni

Grubos$¢ warstwy 8 — 15 mm
Dane techniczno — uzytkowe materiatéw do wypelniania szczelin dylatacyjnych

Parametr Wartos¢
Lepkos¢, kubek Forda nr 10 25-40s
Twardo$¢ Shore’a — skala A ok. 25°

Wytrzymatos$¢ na rozciaganie

min. 1,7 N/mm?

Wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym naprezeniu rozciggajacym

min. 100%

Przyczepno$¢ do podtoza betonowego

min. 1,8 N/mm?

Czas zuzycia po wymieszaniu sktadnikéw

ok. 30 min.

Mozliwo$¢ uzytkowania

po min. 24 godz.

Pelna wytrzymato$é

po 7 dniach

Wilgotno$¢ podioza

ponizej 4%

Temperatura stosowania

od +15°C do +25°C

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

5.2

Warstwa wyréwnawcza pod posadzki

Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana
wytrzymalo$¢ 1 grubos$¢ podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymato§¢ podktadu
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12 MPa, na
zginanie - 3 MPa. Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone woda. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od
pionowych statych elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny
dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé
mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu
nie powinna by¢ wicksza niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowa lata przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej
dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany
w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.

Posadzka betonowa
Przygotowanie Podloza:

Podloze musi by¢ no$ne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczen. Podloze nalezy oczyscic¢
mechanicznie, np.: przez $rutowanie, frezowanie lub szlifowanie. Podtoza zatluszczone olejami lub
smarami odtluéci¢ odpowiednim preparatem i/lub wypali¢. Stabe lub migkkie podloza (np. asfalt),
mogace ulega¢ spekaniom i odksztalceniom pod wpltywem obciazen, usunac.

Warstwa Gruntujaca:

Zawartos$¢ opakowania doktadnie wymiesza¢ a nastgpnie rozcienczy¢ woda w proporcji:

1 gruntowanie — 1:5 (preparat : woda)

2 gruntowanie — 1:5 (preparat : woda)

3 gruntowanie — 1:3 (preparat : woda)

Przygotowany roztwér wylewa¢ na podloze i rozprowadzaé szeroka, mickka szczotka — nasycaé
podioze, lecz nie pozostawia¢ kaluz preparatu. Kolejng warstwe preparatu nalezy naktadaé po
wyschnigciu wczes$niej nalozonej. Ostatni etap gruntowania nalezy powtdrzy¢, jesli zaprawa bedzie
ukladana pézniej niz 24 godziny od zakonczenia gruntowania.

Przygotowanie Zaprawy:

Do 4,0-4,2 1 czystej, chtodnej wody wsypa¢ 30 kg (worek) suchej mieszanki posadzkarskiej i mieszaé
przez 3 - 4 minuty wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy.
Odstawi¢ na okoto 3 minuty i ponownie krétko wymiesza¢. Kontrolowa¢ konsystencje zaprawy przy
uzyciu pierscieniowego testu rozptywalnosci. Prawidlowo przygotowana zaprawa rozplywa si¢ kotem
o $rednicy 170 — 190 mm. Przygotowywaé porcje, ktére zostang zuzyte w ciggu ok. 15 minut. Nie
dodawa¢ wiecej wody niz zaleca instrukcja, poniewaz obnizy to wytrzymalo$¢ oraz zwigkszy skurcz
zaprawy. W okresach zimowych materiat przed wymieszaniem nalezy przetrzymywa¢ w ogrzewanym
pomieszczeniu. Niska temperatura materialu moze spowodowaé, ze niektére dodatki nie beda w stanie
si¢ rozpusci¢ podczas mieszania. Zbyt wysoka temperatura materialu wptywa na obnizenie rozptywu
zaprawy i zbyt szybkie wigzanie.

Wykonanie Posadzki:

Przygotowang zaprawe posadzkarska wylewa¢ na podloze i rozprowadza¢ na odpowiednig grubosé
zgarniakiem dystansowym lub dluga paca zgbata. Nastepnie powierzchni¢ obrabia¢ watkiem
kolczastym, az bedzie ona wystarczajagco odpowietrzona i réwna. Temperatura, wilgotno$¢, ruch
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powietrza decyduja, jak dlugo moze trwa¢ odpowietrzanie watkiem kolczastym. Nastepnie
powierzchni¢ wyréwna¢ duza pacg stalowa pamigtajac o obrdbce krawedzi. W odpowiednim
momencie odcisng¢ zadany wzor przy uzyciu form po uprzednim naniesieniu specjalnego rozdzielacza
zapobiegajacego przywieraniu form do zaprawy.

Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujace peknigcia w podlozu nalezy odtworzyé w
ulozonej warstwie zaprawy posadzkarskiej i wypelni¢ masa dylatacyjng zintegrowang w systemie
posadzkowym wybranego producenta.

Uzupetnienie Szczelin Dylatacyjnych:

Przygotowany wyréb nalezy wla¢ do naczyn lub urzadzeh aplikujacych i wprowadzi¢ do
przygotowanej szczeliny dylatacyjnej, az do zlicowania jej z powierzchniag posadzki. Naktadaé
zapewniajac petny kontakt masy dylatacyjnej ze $ciankami szczeliny. Je$li stosowane byty tasmy
ochronne przy krawedziach, nalezy je usuna¢ gdy masa jest jeszcze mickka. Przy temperaturze podloza
i otoczenia powyzej +15 °C, nawierzchni¢ mozna uzytkowa¢ po ok.24 godzinach od wypelnienia
szczelin. Swiezo wypetione szczeliny nalezy chroni¢ przed dzialaniem wody przez okres min. 8
godzin.
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Rys. Szczelina przeciwskurczowa Rys. Szew roboczy
Opis rysunku
a - szerokos¢ wypetnienia
b - wysokos¢ wypetnienia
@ - érednica sznura
h - grubos¢ posadzki
WYMIARY WYPEENIEN SZWOW ROBOCZYCH | SZCZELIN
PRZECIWSKURCZOWYCH
Rodzaj Wymiary Szerokoic Gtebokosé Srednica sznura
posadzki boku pola wypetnienia wypetnienia Baucord
[m] [mm] [mm] [mm]
w 3do6m 5%) 5+ 6%
w 3do6m 6 6 8
7z 3do4m 5' 5 6'
Zz 3do4m 6 6 8
7z 4do6m 6" 6 8
2z 4do6m 8 8 10
Zo 3do4m 10 10 13
Zo 4do6m 12 12 15

W — nawierzchnie wewnetrzne
Zz — nawierzchnie zewnetrzne zakryte
Zo - nawierzchnie zewnetrzne odkryte

*) wymiary dopuszczalne w przypadku stosowania w mieszance
betonowej cementow niskoskurczowych CEM | MSR 42.5 NA, ktore
rownoczesnie zalecane sg jako bezpieczne w stosunku do groznej dla
posadzek reakcji alkaliow zawartych w cemencie z reaktywnymi
ziarnami kruszyw
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5.3. Posadzki z plytek gresowych i terakotowych
Plytki posadzkowe ukladane na zaprawie klejacej. Do wykonczenia posadzki zastosowaé zaprawe
spoinujaca. Przycigcia plytek wykonywaé w ten sposob, aby wzér rozktadat si¢ symetrycznie wzgledem
osi pomieszczen. Na §cianach - cokdt z plytek o tym samym wzorze i kolorze, co posadzka. Nalezy
zwrdci¢ uwage na wykonanie wlasciwych spadkéw do kratek sciekowych

5.4. Posadzki z wykladziny tekstylnej

Przed instalacja wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknig¢cia réznic w odcieniach (do
jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wykladzing z tej samej serii produkcyjnej). Wykladzina przed
instalacja powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejgcia temperatury
otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie nalezy docina¢ plytki wyktadziny. Przy pomocy odpowiedniej
pacy z grzebieniem zgbatym rozprowadzamy klej na calym wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia
wykladzin na podlozu uzywamy klejéw dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokoléw
uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zar6wno powierzchni¢ $ciany jak i wykladziny i
pozostawiamy do wyschnigcia powierzchni kleju). Po wstepnym odparowaniu kleju ( okoto 15 min)
dociskamy wyktadzing do podloza, nastgpnie uzywajac walca pozbywamy si¢ powietrza spod
wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzduz plytki).

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢gdnym dokumentem. Nie
dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdéw przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowo$§¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robd6t jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co
do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materialéw., ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki betonowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaré6w
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialdéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin
za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

*  PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

* PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

*  PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SST-1.11 — Stolarka

Kod CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianych w zadaniu
inwestycyjnym ,.Budowa budynku szkolnego z pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, §wietlicy, klas
nauczania wczesnoszkolnego oraz stotdéwki z kuchnig przylegajacego do istniejacej szkoty podstawowej
w Chrzastawie Wielkiej przy ul. Wroclawskiej 19 wraz z niezbg¢dng infrastruktura techniczng”.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

1.4.

1.5.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej w przedmiotowym obiekcie.
W zakres tych rob6t wehodzg:

- montaz dostarczonych na plac budowy elementéw stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami
towarzyszacymi,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.

2.1. Stolarka zewnetrzna

Okna zewngtrzne rozwierno - uchylne oszklone w ramie z aluminium, drzwi zewngtrzne oszklone w
ramie aluminiowej o parametrach i gabarytach zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2. Stolarka wewnetrzna

Drzwi stalowe pelne, okna balkonowe oszklone w ramie z PVC, skrzydta drzwiowe plytowe w
oscieznicy drewnianej i metalowej o parametrach i gabarytach zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.3. Okucia

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace,
zabezpieczajagce 1 uchwytowo-oskmowe. Okucia powinny odpowiada¢é wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okre§lonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami anty-
korozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub
farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.
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2.4. Podokienniki wewnetrzne i zewnetrzne

Zgodnie z dokumentacja projektowa

2.5. Skladowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych.
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowaé w
odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utratg stateczno$ci. Spos6b sktadowania wg punktu 2.5.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy

naprawic¢ i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami podanymi

w tabeli ponizej:

. Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewnetrzne (cm) ,
. . |zamocowan
Liczba punktow
wysokos¢ szerokosé zamocowatt W nadprozu i na stojaka
progu
do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
Do 150 150 +200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje si¢ po3
Powyzej 150 150200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po2 po3

5.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkladkach lub listwach. Elementy
kotwiagce osadzi¢ w oSciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lub
silikonem, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej
niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1. m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy
osciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiagzki chemiczne szkodliwe dla
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zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé. Osadzenie parapetéw
wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych. OScieznice
mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru. Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypelni¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Skrzydla drzwiowe powinny by¢
wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢
ustawienie oS$cieznic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu bramy dokladnie zamkna¢ i sprawdzi¢

luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.
. / Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw
okien drzwi
Luzy mig¢dzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakoSci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,
- sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktérych zostaje wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania.
- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest szt. wbudowanej stolarki w §wietle oScieznic.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér obejmuje
wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegélnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-B-!0085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

* PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
*  PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

*  PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

*  PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SST-1.12 — Roboty Malarskie

Kod CPV:
45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym ,.,Budowa budynku szkolnego z
pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, §wietlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz stotéwki z
kuchnig przylegajacego do istniejacej szkoty podstawowej w Chrzgstawie Wielkiej przy ul
Wroctawskiej 19 wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng”.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

1.4.

1.5.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t malarskich w przedmiotowym obiekcie. W zakres tych rob6t wchodza:

- malowanie $cian i sufitéw farba emulsyjna,

- malowanie konstrukcji stalowej,

- malowanie elewacji,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1

2.2

2.3

24.

. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Mileko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czgsci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

. Spoiwa bezwodne

- pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej,

- pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krétszym czasie schnigcia, Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
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- wodg - do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB,

- wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
wydajnosé - 6-10 m*/dm?,

max. czas schnigcia - 24 h

- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnoéé- 15-16 m*dm?,
max. czas schnigcia - 8 h

- kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowania
*do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania

2.6. Wyroby epoksydowe
- gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnosé - 6-10 m*/dm?,
max. czas schnigcia - 24 h Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-
81911/97
wydajnos¢ - 4,5-5 m*dm’
czas schnigcia - 24 h

- emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos¢ - 5-6 m%/dm?,
max. czas schnigcia - 24 h

- emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnos¢ - 6-8 m*dm?
czas schnigcia - 24 h

- lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnosé- 1,2-1,5 m*dm’?
czas schnigcia - 12 h

2.7. Farby olejne i ftalowe
- farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-S1901:2002
wydajnos¢ - 6-8 m%/dm?
czas schnigcia - 12 h

- farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosé - 6-10 m*/dm?

2.8. Srodki gruntujace
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- przy malowaniu farbami emulsyjnymi - powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢
gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na
chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi - powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

- mydlo szare - stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.9. Pakowanie i przechowywanie
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bgbny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.9. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakofczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas$¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- calkowitym ulozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa
cementowo-wapienna. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni. Przy
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe¢ emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5. Przy malowaniu farbami
olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem. Przy malowaniu farbami chloro
kauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu
farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich
Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podloze, bez prze§witéw, plam i odpryskow.
Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw
pedzla. Powloki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki
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powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy
stosowa¢ farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

6.2.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonal przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunagé wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowg tobét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ rob6t okres$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienna do robé6t tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mi¢kka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepnosci powloki
do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powloki od podtoza. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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SST-1.13 — Roboty Montazowe

Kod CPV:
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét montazowych przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym ,,Budowa budynku szkolnego z
pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, §wietlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz stotéwki z
kuchnig przylegajacego do istniejacej szkoty podstawowej w Chrzgstawie Wielkiej przy ul
Wroctawskiej 19 wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng”.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t montazowych w przedmiotowym obiekcie. W zakres tych rob6t wchodza:

- montaz pochwytéw stalowych,

- montaz stalowych balustrad schodowych, okiennych, balkonowych i tarasowych,

- montaz porg¢czy ochronnych z przeciagiem,

- montaz zaluzji lamelowych, drabin wewngtrznych i1 daszkéw szklanych,

OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1

2.2

. Balustrady i pochwyty stalowe

Balustrady z ksztaltownikéw stalowych zgodnych z dokumentacja techniczng malowane proszkowo w
kolorze zgodnie z dokumentacja techniczna.

Zaluzje lamelowe

Rozstaw zaluzji: dowolny, uzalezniony od oczekiwanej powierzchni czynnej lub wizualnej, (standard:
68 mm)

* glebokos¢: 40 mm

* wysoko$¢: 72 mm

» maksymalny rozstaw podkonstrukcji: 1500 mm

* dtugos$¢ zaluzji: do 6000 mm (inne dtugosci do uzgodnienia)

* material: stal nierdzewna, blacha aluminiowa, blacha powlekana, blacha ocynkowana
» mozliwo$¢ lakierowania proszkowego wedtug palety RAL

» maksymalna wysoko$¢ zastosowania zaluzji:

= dla lameli przewiewnych — do 65 m

= dla lameli przy $cianie — bez ograniczen
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2.3. Systemowe daszki szklane

Systemowe daszki szklane wybranego producenta. Dane techniczne szkla oraz dobdr zawiesi wg
indywidualnej dokumentacji wykonanej przez Producenta/Dostawce.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Montaz elementéw nalezy rozpoczaé¢ od dokladnego wytrasowania miejsc montazu. Sposéb mocowania
elementéw powinien zapewnia¢ im statecznos$¢, pewnos$¢ i trwato$¢. Elementy mocujace np. kotwy nalezy
dobra¢ zaleznie od wielkoSci obcigzen. Nalezy zwr6ci¢ uwage na wlasciwe wypionowanie i
wypoziomowanie elementdw montowanych lub pochylenie zgodne z dokumentacjg projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola rob6t montazu elementéw obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja

- sprawdzenie jako$ci materiatléw

- sprawdzenie zgodno$ci zakresu robdt, prawidlowosci wymiaréw, tolerancji wykonawczych.
- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia elementéw montowanych

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementéw oraz pochylenia

- sprawdzenie ilosci i jako$ci zastosowanych elementéw mocujacych-kotew

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapily zabrudzenia lub uszkodzenia elementéw

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m dla balustrad, wygrodzen oraz daszkéw kpl. dla pozostaly elementéw
ujetych w punkcie 1.3.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury
stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragltym

e  PN-EN ISO 898-1:2001 Wtasnosci mechaniczne czgéci zlacznych wykonanych ze stali weglowej oraz
stopowej - Sruby i $ruby dwustronne
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SST-1.14 — Konstrukcje Stalowe

Kod CPV:
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét montazowych konstrukcji stalowych przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym ,.Budowa
budynku szkolnego z pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, $wietlicy, klas nauczania
wczesnoszkolnego oraz stoléwki z kuchnig przylegajacego do istniejgcej szkoly podstawowej w
Chrzastawie Wielkiej przy ul. Wroctawskiej 19 wraz z niezbgdng infrastruktura techniczng”.

Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t montazowych konstrukcji stalowych w przedmiotowym obiekcie. W zakres tych
robdt wchodza:

- montaz elementdw konstrukcji stalowych budynku.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Konstrukcja stalowa

2.2

2.3.

Elementy warsztatowe konstrukcji stalowej zgodnie z projektem wykonawczym branza konstrukcja.
Rama w osi 3 od osi B do H ze wzglgdu na duze obcigzenia i rozpigtosci:

- Rygiel gérny nad pigtrem stalowy z dwuteownika I — 260 HEA stal 18G2AV

- Rygiel dolny nad parterem stalowy z dwuteownika I — 400 HEB stal 18G2AV

- Stupy dolne parteru z dwuteownikéw I — 260 HEB stal 18G2AV

Polaczenia
Elementy stalowe nalezy spawa¢ metoda MAG w ostonie CO, drutem litym SPG3S (SG2), a na
montazu r¢cznie tukiem elektrycznym elektrodami ER 146 (E 380 RC 11).

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe po oczyszczeniu z rdzy, ttuszczy i zgorzeliny do stopnia czystosci 11
wedtug instrukcji KOR 3A i polskich norm tj. do uzyskania jednolitej srebrzysto szarej barwy metalu i
przeszlifowaniu wszystkich spoin cato$§¢ pokry¢ powlokami malarskimi propozycja zabezpieczenia
wedtlug opisu ponizej. Zastosowa¢ powtoki malarskie farbami epoksydowymi o grubosci tacznej
minimum 180 p (mikronéw).
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznoSci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Montaz konstrukcji
Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem $rodkéw zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiagniecie
projektowanej nos$nosci i sztywnosci po ukonczeniu robét.
W projekcie konstrukcji nalezy okresli¢ zalozenia niezbedne do ustalenia bezpiecznej metody montazu,
a w szczeg6lnosci:
- kolejno$¢ montazu,
- sposéb zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po jego ukonczeniu,
- stgzenia i podpory montazowe oraz warunki ich usunigcia,
- stgzenia konstrukcyjne zabezpieczajace elementy przed zwichrzeniem lub zapewniajace stateczno$¢
konstrukc;ji,
- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,
- terminy wykonania i rodzaj podlewek,
- inne czynniki, ktére moga mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas montazu.

Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie montazu na podstawie zalozen
projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanego sprzetu i do§wiadczenia wykonawcy. Projekt
montazu powinien zapewnia¢ statecznos$¢ konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia roboét.

5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych powinny by¢ wykonane zgodnie z tomem I
,»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.” Wydawnictwo
Arkady, Warszawa 1992 r. oraz wymaganiami dodatkowymi przedstawionymi ponizej. Wysytane na
budowg elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone w wytworni przed korozja powlokami. Po
dostarczeniu konstrukcji na plac budowy nalezy niezwlocznie naprawi¢ powloki uszkodzone w trakcie
transportu i przetadunku przez usunigcie powlok zniszczonych, miejscowe oczyszczenie powierzchni i
uzupetnienie powloki proponowanym zestawem malarskim. Do zabezpieczen przed korozja nalezy
stosowa¢ materialy, ktére objete sa normami przedmiotowymi lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Materialy powinny by¢ uzyte do zabezpieczenia w okresie ich
gwarantowanej jakoSci, a wtasno$ci powinny by¢ potwierdzone za§wiadczeniami o jakosci. Po odbiorze
technicznym nalezy powierzchnie zewngtrzne ziacz, wystajace czesci Srub, nakretek, podkiadek,
krawedzie stykow oraz spoiny, przylegte powierzchnie oraz miejsca z brakujacymi powlokami oczyScié¢
do wymaganego w dokumentacji stopnia czystosci Sa 2 1/2 wg ISO 8501-1 i chropowato$ci Rz =
25+50um, lub w przypadku elementéw istniejacych obrébka rgczno — mechaniczna do stopnia czystosci
St3, oraz uzupetni¢ powtokami w liczbie i w rodzaju, jak na pozostatych konstrukcjach.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zakres kontroli i badan nalezy dostosowa¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jako$ci. Sposéb
korekty i dodatkowe badania niezgodno$ci powinny spetnia¢é wymagania projektu. Wszystkie kontrole,
badania i korekty powinny by¢ udokumentowane. Kontrola jako$ci materialéw i wyrobéw powinna si¢
odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i przed skierowaniem do produkcji.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wyrobow z zaméwieniem i dokumentacja dostawy,
- kompletnos¢ i prawidtowo$¢ dokumentéw jakosci,
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Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

- kontrolne pomiary przed rozpocz¢ciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu,

- stan podpdr i ich usytuowanie,

- zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spelnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
- stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

- wykonanie i kompletno$¢ polaczen,

- naprawy elementéw konstrukcji, potaczen oraz usuwanie innych niezgodnosci.

Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami odpowiednimi do klasy
konstrukcji, z doktadnos$cig niezbgdna do zachowania wymaganych tolerancji montazu. Przed rozpoczgciem
montazu nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, okreslajace usytuowanie i rzgdne wysokoSciowe wszystkich
podp6r konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa rob6t jest t (tona) poprawnie zmontowanych elementéw stanowiacych calo$¢
konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje nastgpujace czynnosci:

- wykonanie prefabrykatéw,

- dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania,
- transport prefabrykatéw,

- wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru — Wymagania
podstawowe

*  PN-B-013150: 2000 Konstrukcje dachowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

*  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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SST-1.15 — Konstrukcje Drewniane

Kod CPV:
45422000-1- Konstrukcje drewniane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét montazowych konstrukcji drewnianych przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym
.Budowa budynku szkolnego z pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, §wietlicy, klas nauczania
wczesnoszkolnego oraz stoléwki z kuchnig przylegajacego do istniejagcej szkoly podstawowej w
Chrzastawie Wielkiej przy ul. Wroctawskiej 19 wraz z niezbedng infrastruktura techniczng”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t montazowych konstrukcji drewnianych w przedmiotowym obiekcie. W zakres tych
robdt wchodza:

- wykonanie i montaz konstrukcji dachowej,

- wykonanie i montaz 1at i kontr fat,

- utozenie folii dachowe;j.

1.4. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Do konstrukcji drewnianych stosuje
si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania
drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

2. MATERIALY
Dla rob6t wymienionych w punkcie 1.3. stosuje si¢ drewno klasy K27 (C24) wedlug nastgpujacych norm
panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1. Wytrzymalo$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33

zginanie 27 33
rozcigganie wzdluz widkien 0,75 0,75
$ciskanie wzdtuz wtdkien 20 24
$ciskanie w poprzek 7 7
widkien
$cinanie wzdtuz witdkien 3 3
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| Scinanie w poprzek widkien | 1,5 1,5
2.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do Y Y4 do V2
Seki w calym przekroju do Y Y4 do 1/3
Skret wldkien do 7 % do 10%
Pekniecia, pecherze,
zakorKi i zbitki: 1/3 %)
glebokie 1/1 1/1
czolowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm | 6 mm

2.3.

24.

2.5.

Oblina

dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do

szeroko$ci lub dlugosci

Va

Krzywizna podituzna

- plaszczyzn
- bokéw

Wichrowatos$¢

30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokos$ci > 250 mm

6 % szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4 % szeroko$ci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchyltek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnos¢
ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢é wzajemnie réwnolegle, boki prostopadie, odchylenia w
granicach odchylek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

- odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wicksze:
* w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
* w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm

* w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

- odchytki wymiarowe bali jak dla desek

- odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubo$ci do 50 mm:
* w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

* w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
dla tat o grubos$ci powyzej 50 mm:
* w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
* w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

- odchytki wymiarowe krawgdziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2

mm,

- odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm,

Laczniki

2.5.1. Gwozdzie
Nalezy stosowa¢: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.5.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z them sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

Wilgotno$é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
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2.5.3. Nakretki

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.5.4. Podkladki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.5.5. WKkrety do drewna
Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.5.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny
by¢ stosowane wylgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

- $rodki do ochrony przed grzybami i owadami

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

- $rodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.6. Skladowanie materialow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtosé
sktadowanych elementéw od podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Laczniki i materiaty do
ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknig¢tych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.7. Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.6.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale Srodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
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5.1. Laty i kontrlaty
Przekroje i1 rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy
wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Wykonanie robdt powinno odbywacé si¢
przy zachowaniu nastgpujacych zasad:
- kontrlaty o przekroju 30x50 mm przybija¢ gwozdziami do powierzchni kazdej krokwi, po uprzednim
utozeniu folii dachowej,
- przekrdj tat nie powinien by¢ mniejszy niz 50x60 mm. Eaty utoZone poziomo powinny by¢ przybite
do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Dtugo§¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza niz
grubos$¢ laty. Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego polozenia desek
nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci dachu. Rozstaw tat powinien by¢
ustalony po zakupie blachodachéwki pod wybrany system. Rozstaw tat uzalezniony jest od przyjetego
w danym systemie modulu (przetloczenia poprzecznego). Lata musi by¢ bezposrednio pod kazdym
modutem blachy.

5.2. Ulozenie folii dachowej

Uktadanie folii paroprzepuszczalnej rozpoczyna si¢ od okapu, réwnolegle napisami do géry. Membrang
z folii po naciagnigciu przymocowaé do krokwi za pomoca gwozdzi lub zszywek. Nalezy zwrdci¢
uwage na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub gwozdziami byly zakryte taSma
uszczelniajaca 1 znajdowaly si¢ pod kontrlata. Nastepny pas membrany utozy¢ z zachowaniem zakladu,
ktéry powinien wynosi¢ od 10- 15 cm. Dla zapewnienia prawidlowego montazu membrany i jej
szczelno$ci, do sklejania nalezy zastosowa¢ tasmy klejacej bedacej w ofercie w kazdym systemie
pokrycia. Dla zapewnienia szczelno$ci przy krokwiach nalezy przyklei¢ pas taSmy uszczelniajacej np.
Coropur do kontrlaty od strony, ktéra bedzie do membrany na krokwi. Przy elementach wychodzacych
ponad pota¢ dachowa membran¢ nalezy nacig¢ w ksztalcie trapezu i przybi¢ brzegi do powierzchni
elementu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg dla elementéw wymienionych w SST — powierzchnia wykonana w [m?2].
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

*  PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy

* PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspélne dla drewna
okragtego i tarcicy

*  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

*  PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

*  PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz¢sci ztacznych
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SST-1.16 — Urzadzenia Transportu Pionowego

Kod CPV:
45223820-0 - Windy

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Budowa budynku szkolnego z pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, $wietlicy, klas nauczania
wczesnoszkolnego oraz stotéwki z kuchnig przylegajacego do istniejacej szkoly podstawowej w
Chrzastawie Wielkiej przy ul. Wroctawskiej 19 wraz z niezbedng infrastruktura techniczng.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nastepujacych robét:

- dostawa 1 montaz dzwigu osobowego np. KONE MonoSpace 700, 1200x2100 mm
- dostawa 1 montaz systemowych szybéw windowych.
Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Przedmiot i zakres robét objetych SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) dotyczy wszystkich rob6t wykonywanych na budowie
majacych na celu czynnosci zwigzane z pracami montazowymi dzwigéw osobowych.

Wymagania te podano dla nastepujacych rob6t budowlanych:

- dostawa 1 montaz dzwigu osobowego np. KONE MonoSpace 700, 1200x2100 mm
- dostawa 1 montaz systemowych szybéw windowych.

OKreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okreS§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacj¢ rob6t montazowych:
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— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
W sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zamdéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pézn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow,

— protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czg¢éci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robdt, klasy robét lub kategorie robot

45223820-0 Urzadzenia transportu pionowego

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.

Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
» Wymagania ogoélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t montazowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

107|Strona



— date produkcji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Dzwig osobowy np. KONE MonoSpace 700, 1200x2100 mm

KON E Wysokoic kabiny KONE MonoSpace® 700

a B 5 - U fwi
MonoSpace' 700 o .

21150 2100, 2204, 2300, 2400

= 150 2200, 2300, 2400

Specyfikacja KONE MonoSpace® 700

Prediodd Widdwig maksymalina wysokoi € podnoszenia
{myx) (g} (m}
1.0 LR 50
1.0 Q=127% 40
10 1350 50 £ 2500 &0
1.6 Qs10a ]
1.6 1274 £ Q= 2000 %0
1.8 22755 Qx 2500 60
0 Qs 1150 10
20 Qs 1150 50
25 6305 Q 2 2000 50
Kabina z pojedynczymi drzwiami (SEC) Kabina przelotowa (TTC)
DOrzwi ohwierane Drzwi otwierane Drawi ctwierane Dirrwi otwierane
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2.2.2. Systemowy szyb windowy
Szyb windowy szklany wg wytycznych wybranego producenta

2.3. Warunki przyjecia materialéw montazowych na budowe

Wyroby montazowe i materialy pomocnicze moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegllnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (peitna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wilasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polskg Norma
lub aprobata techniczng),

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu,

— s przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowan powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem
gwarancji wyrobu).

Przyjecie wyrob6w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.
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2.4. Warunki przechowywania materialow

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca oznakowanie
znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i o
spelnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i
specyfikacji technicznych, wyszczeg6lnione w OST.

Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:
- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczna identyfikacje,
- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo&¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

- date¢ produkcji i nr partii oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobéw powinna by¢ dofaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku
polskim.

Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane
przepisami, wyszczegdlnione w OST .

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i
wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powlok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.

Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt
3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét montazowych

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport materialow

Transport materiatéw do rob6t montazowych nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposdb wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych iloéci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

5.2

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonanie rob6t montazowych
Montaz nowych urzadzen dzwigowych obejmuje:

- sprawdzenie pionowosci $cian szybu i oznaczenie osi gtéwnych dzwigu na wszystkich elementach
konstrukcyjnych szybu

- zamocowanie konstrukcji wsporczych prowadnic kabinowych i przeciwwag w uzgodnieniu z Wykonawca
rob6t budowlanych

- montaz prowadnic przeciwwagi i prowadnic kabiny dzwigu
- korekta ustawienia prowadnic kabinowych i przeciw wagowych

- montaz podstaw wciagarek wraz z wykonaniem pod lewek z cementowej zaprawy ekspansywnej na
amortyzatorach z elastomeru

- montaz wciggarek z silnikami

- montaz tablic rozdzielczych i sterowniczych wraz z falownikami

- montaz o§wietlenia dla szybu — prace ujete w odrebnym opracowaniu

- montaz ram dzwigu wraz z linami i przeciwwagami

- montaz ogranicznika predkosci

- zamocowanie zderzakéw kabinowych i przeciwwagi w podszybiu

- osadzenie nowych drzwi szybowych dwuskrzydlowych automatycznych

- montaz progéw szerokosci do 12 cm przy listwach dolnych drzwi szybowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Kontrola jakosci robét realizowana bedzie zgodnie z zapisami Umowy pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg oraz Programem Zapewnienia Jakosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét realizowany bedzie zgodnie z zapisami Umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbidr robét realizowany bedzie zgodnie z zapisami Umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Platnosci realizowane beda zgodnie z zapisami Umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i wytyczne
1. ICS 91.140.90 Dzwigi osobowe i schody ruchome
2. PN-M-45040:1997 Dzwigi. Dzwigi elektryczne. Terminologia
3. PN-M-45043:1997 Dzwigi. Klasyfikacja

4. PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpieczefistwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdéw. Czes¢ 1: Dzwigi
elektryczne.

5. PN-EN 81-1:2002/A1:2006 Przepisy bezpieczefstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdéw. Cze$¢ 1:
Dzwigi elektryczne.

6. PN-EN 81-1:2002/A2:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Cze$¢ 1:
Dzwigi elektryczne (Zmiana A2)

7. PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Czes¢ 28: Zdalne
alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych

8. PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Szczegdlne
zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych. Cze§¢ 70: Dostepnos¢ dzwigdéw dla oséb, w tym oséb
niepetnosprawnych

9. PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdéw.
Szczegdlne zastosowania dzwigdéw osobowych i towarowych. Czes¢ 70: Dostepnos¢ dzwigéw dla oséb, w tym
0s6b niepetnosprawnych (ZmianaAl)

10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087),

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84
z pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6éw deklarowania
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestnicza ce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrob6w budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn.
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pézn. zmianami).

10.4. Obwieszczenia

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych
przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. z 2004 r. Nr
32, poz. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

- Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobdw,
ktérych wiasciwos$ci uzytkowe réznig si¢ od wlasciwosci podanych w Polskiej Normie.

- Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcow wyroboéw
budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobéw systemowych.
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SST -1.17 — Rusztowania

Kod CPV:
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rusztowaniowych przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym ,Budowa budynku
szkolnego z pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, $wietlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz
stoléwki z kuchnig przylegajacego do istniejacej szkoty podstawowej w Chrzastawie Wielkiej przy ul.
Wroctawskiej 19 wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczna”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t dotyczacych robét zwigzanych z ustawieniem, eksploatacjg i demontazem rusztowan
w obiekcie wg ponizszego:

- dostawa 1 ustawienie rusztowan,

- eksploatacja rusztowan

- demontaz rusztowan po wykonaniu rob6t

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

— Rusztowanie rurowe lub ramowe wraz z pomostami i tgcznikami oraz calym osprzgtem zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

— Instalacje odgromowe na rusztowaniach,

— Ostony z siatki,

— Daszki ochronne nad wej$ciami do budynku,

— Maty trzcinowe na daszki

— Folia Pe

— Tasmy klejace

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

— Montowac¢ rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.

— Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby. Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania
nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgczami.
Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokoS$ci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznos¢,

b) w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz gololedzi,

¢) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

d) w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewodéw sa
mniejsze niz:

— 2 mdla linii NN,

— 5 mdlalinii WN do 15 kV,

— 10 mdla linii WN do 30 kV,

— 15 mdla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie s3 spetnione, przed rozpocz¢ciem robdt lini¢ nalezy wytaczy¢ spod napigcia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie nieutwardzonym
konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podkladka winna obejmowaé dwie
stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi by¢é wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy
wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. Odleglo$¢ miedzy sasiednimi pionami
komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegtos¢ za$

stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny

by¢ zgodne z postanowieniami wlasciwych przepiséw o ochronie budowli od wytadowan atmosferycznych.
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacj¢ piorunochronng, wykonanie
urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia rusztowania ze zwodem
pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli. Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych
budowli nie podlegaja ochronie od wyladowan atmosferycznych. Jako zwodéw pionowych urzadzenia
piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywa¢ odcinkéw rur sptaszczonych na koncach o dtugosci min. 4
m, ktdre to odcinki nalezy taczy¢ z koncami rur zewnetrznych ram gérnych. Polaczenie wykonaé za pomoca
zlaczy normalnych. Odleglo$¢ miedzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy
taczy¢ z uziemieniem przewodem odprowadzajacym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10
mm lub z drutu stalowego ocynkowanego $rednicy 6 mm. Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z
wymaganiami wlasciwych przepiséw budowy urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach
elektrycznych o napigciu do 1 kV. Oporno$¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna
przekracza¢ 10 Ohm. Odlegto$¢ migdzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie
jako uziomu duzych mas metalowych znajdujacych si¢ w ziemi oraz rurociggéw wodociggowych. Rurociagi
przebiegajace réwnolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw i przejs¢ powinny
mie¢ daszki ochronne na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymale na przebicie przez
spadajace przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczefistwa "B" lub atest producenta. Ponadto musza posiadaé
dokumentacje techniczno-ruchowa (DTR). DTR okreS§la jakie konfiguracje rusztowah zaliczamy do
typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do ktérych nalezy wykonaé
specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczgéciej producent lub specjalistyczna
firma dokonujgca montazu rusztowan

Ponadto w zakres prac po ustawieniu rusztowania wchodza prace z zabezpieczeniem stolarki okiennej
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oraz wymiana jednego pionu instalacji odgromowej na §cianie.
6. KONTROLA JAKOSCI

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzoér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym
zakonczeniu rob6t montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

— sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewng¢trzne,

— sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewn¢trzne,

— sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiardw rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek, ktére wynosza:

* Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 25mm
dla rusztowaniao H > 10 m

* Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10 mm,

— sprawdzeniu st¢zen - ogledziny zewngetrzne,

— sprawdzeniu zakotwief - poprzez przeprowadzenie préby wyrywania kotew $ciennych za pomoca dzwigni
1:10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci zakotwiefi wybranych losowo,
— sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledziny zewngtrzne,

— sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewngtrzne,

— sprawdzeniu no$nosci wysiggnikéw - no$no$¢ wysiggnika nalezy sprawdzi¢ przy obciazeniu 2,0 kN (200
kG),

— sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,

— sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

— sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania — przeprowadzi¢
przyrzadami pomiarowymi,

— sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnoséci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usuna¢ i badania
przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:
— przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
— przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego,
— przeglady dorazne wykonywane przez komisj¢ z udzialem kierownika budowy, mistrza budowlanego i
brygadzisty uzytkujacego.
Wiyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m? rusztowania.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robdt po zakonczeniu montazu
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena za wykonanie m? rusztowania obejmuje nastepujgce czynnosci:
- dostarczenie i zamontowanie elementéw rusztowan wraz z instalacjg odgromowa i pomiarami,

- eksploatacja rusztowan,
- demontaz rusztowan i uprzatnigcie terenu
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

» stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja;

*  PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne

* wymagania i badania oraz eksploatacja;

*  PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogélne wymagania i badania
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
*  pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)
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SST -1.18 - Zielen Wewnetrzna

Kod CPV:
45112710-5- Urzadzenie terenéw zieleni

1. WSTEP
10.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dotyczacych wykonania zieleni niskiej.

10.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

10.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t dotyczacych wykonania zieleni niskiej w obiekcie wg ponizszego:

- dostawa i roz$cielenie ziemi urodzajnej,

- wykonanie trawnikéw siewem,

- wykonanie nasadzen w formie drzew, krzewow lisciastych i iglastych,

10.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
10.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. MATERIALY

11.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

11.2. Ziemia zyzna
Ziemia zasobna w sktadniki pokarmowe, ktérej pozadane wtasciwosci chemiczne i fizyczne zostaty
uzyskane przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne. Dost¢pna w obrocie handlowym.

11.3. Nasiona traw
Skifad procentowy poszczeg6lnych gatunkéw traw do zastosowania przy odtwarzaniu trawnikow:
zywica trwata(Rajgras) 35%
kostrzewa owcza 25%
kostrzewa czerwona 15%
mietlica biata 19%
wiechlina tgkowa 15%
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114.

Nasadzenia
Do nasadzen stosowa¢ drzewa i krzewy zgodnie z dokumentacja techniczng.

12. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

13. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznoSci.

14. WYKONYWANIE ROBOT

15.

14.1.

14.2.

Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Przy wymianie gruntu rodzimego
na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o
ok.15cm — jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna(ok.10cm) i kompost (ok.2-3cm). Teren powinien by¢
wyréwnany i splantowany. Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowa¢ watem gladkim, a
potem watem kolczatka lub zagrabi¢. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, najlepszy okres
wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1
do 4 kg na 100m2, chyba ze. Na skarpach nasiona traw wysiewane sa w iloéci 4 kg na 100m2. Po
wykonaniu siania nasiona traw przemiesza¢ z ziemig grabiami lub walem kolczatka. Po wysiewie
nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpilo przez walowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

Warunki wykonywania nasadzen
Nasadzenia wykonywa¢ w okresie przypadajacym na maksymalne prawdopodobienstwo
wystepowania opadéw atmosferycznych przy temperaturze nie spadajacej ponizej S0C w okresie
dobowym mierzonej przy gruncie. Nie nalezy wykorzystywa¢ w praktyce sadzenia w maju i czerwcu
ze wzgledu na powtarzajace si¢ w tym okresie susze w ostatnich latach. Nasadzenia wykonywac
zgodnie z zaleceniami dostawcy sadzonek.

KONTROLA JAKOSCI

Podczas dokonywania kontroli jako$ci wykonania robét nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

- prawidlowe oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- prawidlowe rozplantowanie ziemi,

- stosowania odpowiednich gatunkéw traw oraz sadzonek,

- prawidlowe wykonanie siewu z uwagi na ilo$¢ zuzytych nasion oraz watowania terenu po wysiewie,
- prawidlowe wykonanie nasadzen z uwagi na poprawno$¢ ukorzenienia sadzonek.

16. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest m?> wykonanego trawnika oraz szt. poprawnie wykonanego nasadzenia.

17.ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

18. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena za wykonanie m? trawnika obejmuje nastepujace czynnosci:
- dostarczenie i rozplantowanie ziemi urodzajnej,
- wykonanie trawnikéw siewem,
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- pielegnacja trawnikéw w okresie wzrostu,
Cena za wykonanie szt. nasadzenia obejmuje nastgpujace czynnosci:
- dostarczenie sadzonek,

- wykonanie nasadzenia,
- pielegnacja sadzonek w okresie wzrostu,

19. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lidciaste.

123|Strona



SST -1.19 - Wykonanie Koryta Wraz z Profilowaniem i Zageszczeniem Podloza

Kod CPV:
45233252-0 — Roboty drogowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t dotyczacych wykonania zieleni niskiej w obiekcie wg ponizszego:

- wykonanie koryta o migzszosci zgodnej z dokumentacja projektowa,

- profilowanie dna koryta wraz z zageszczeniem podioza,

- uformowanie poboczy do wymaganego profilu.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagegszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczg¢ciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wylacznie
za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi
Iub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozmieszczenie palikow
lub szpilek powinno umozliwiaé naciggni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie
wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzgtu, a w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowaé do
rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sga roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Koryto mozna
wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien
by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Profilowanie i
zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt. 5.3.

Profilowanie i zageszczenie podloza

Przed przystagpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rz¢dne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wyst¢puja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gltgbokos$¢ zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej
strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢
warstwe do uzyskania wartoSci wskaznika zaggszczenia, okre§lonych w tablicy 1. Do profilowania
podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniccia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa Autostrad i drég | Innych drég
korpusu ekspresowych | Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki | od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10%.
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5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zagg¢szczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone
podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystapic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania w czasie robot

6.1.1.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
koryta i wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczegblnienie badaft | Minimalna czgstotliwo$¢
i pomiaréw badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 R6éwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 R6éwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

1 drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztaltowanie osi  w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
planie 1 drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ (w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy

wykona¢ w punktach gléwnych tukéw poziomych

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o
wigcej niz +10 cmi -5 cm.

Réwnosé koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata zgodnie
z norma BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tlatg.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa z tolerancja * 0,5%.

Rzedne wysokosciowe
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
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6.1.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia
stosuje si¢ poréwnanie warto§ci modutéw odksztalcenia, to warto§¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztalcenia, okre§lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-
06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podloza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.1 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zaggszczenie,

- utrzymanie koryta lub podioza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

* PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

*  BN-68/8931 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata
 BN-77/8931 Oznaczanie wskazZnika zaggszczenia gruntu
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SST -1.20 — Podloze z gruntow stabilizowanych cementem

Kod CPV:
45233252-0 — Roboty drogowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podtoza z gruntu stabilizowanego cementem.

Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t dotyczacych wykonania podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Ry=2.5 MPa.

OKreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 lub hutniczy wg PN-B-19701. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica nr 1. Wlasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. Wiasciwosci Klasa
cementu
325
1 Whytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach,
nie mniej niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkow
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Whytrzymatosc na sciskanie (MPa), po 28 dniach, 32,5
nie mniej niz:
3 Czas wiazania:
- poczatek wigzania, najwczesnie] po uplywie, 60
min.
- kaniec wiazania, najpozniej po uptywie, h 12
4 Stalosc objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie cementu powinno odbywaé sie
zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy,
mozna go stosowac¢ za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza
jego przydatno$¢ do robot.
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2.2. Kruszywo

Do stabilizacji gruntu cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke¢ tych
kruszyw, spelniajace wymagania podane w tablicy 2. Kruszywo mozna uznaé¢ za przydatne do
stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na
$ciskanie i mrozoodporno$¢ prébek kruszywa stabilizowanego be¢da zgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.4. tablica 3.

Tablica nr 1. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug
1 |Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, % 100
(m/m), nie mniej niz:
b) ziam przechodzgcych przez sito # 20 mm, % 85 PN-B-04481 [2]
(m/m), powyzej
c) ziam przechodzacych przez sito # 4 mm, % 50
(m/m), powyzej
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponize) 20
2 | Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiece] niZ: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481 [2]
. P - o .
5 | Zawartosé czesci organicznych, % (m/m), nie wiece] niz: 2 PN-B-04481 [2]
6 | Zawartosc siarczanow, w przeliczeniu na SO, % 1 PN-B-06714-28
(m/m), nie wiecej niz: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowg¢ i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono skltadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réwnych rodzajéw
kruszyw.

2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociaggowa wodg pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podana norma lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na
Sciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwa i z woda wodociggowa. Brak
réznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji kruszywa cementem.

2.4. Kruszywo stabilizowane cementem

2.4.1. Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem
Kruszywo stabilizowane cementem powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica nr 2 Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy wzmacniajacej podtoze

Lp. | Wiasciwosci | Wymagania | Badaniawediug |
Dla stabilizacji R, =2,5 MPa
1 Whytrzymalos¢ na sciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,5
2 Whytrzymalosc na sciskanie po 28 dniach, MPa 160-25 PN-S-96013
3 Mrozoodpornosc, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie wiecej 0,7 PN-5-96014
niz

2.4.2. Skiad kruszywa stabilizowanego cementem
Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z punktem 2.2.

Skiad kruszywa stabilizowanego cementem powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat
osiggniecie wlasciwos$ci okreslonych w tablicy 3. Zaleca si¢ taki dobér mieszanki, aby spetnié¢
wymagania wytrzymato§ciowe przy minimalnej zawartoSci cementu i wody. Zawarto$¢
cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie moze przekracza¢ wartosci 6
% w stosunku do masy suchego kruszywa.
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Zawarto§¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okres$lonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (duzy cylinder, metoda II), z tolerancja +10%, -20% jej
wartos$ci.

2.4.3. Materialy do pielegnacji
Do pielegnacji moga by¢ stosowane:
- emulsja asfaltowa wg EmA-94,
- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170,
- preparaty powlokowe wg aprobat technicznych,
- folie z tworzyw sztucznych,
- wtéknina wg PN-P-01715.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy stabilizowanego spoiwami powinien wykazaé

sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- wytwornie stacjonarne wyposazone w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu oraz objetosciowe

dla wody,

- uktadarki lub réwniarki do rozktadania i wyprofilowania warstwy,

- walce gladkie, wibracyjne lub ogumione do zagg¢szczania,

- w miejscach trudno dostgpnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.

44.

Transport kruszywa
Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, gwarantujacymi
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.

Transport cementu
Transport cementu powinien odbywac si¢ z zastosowaniem cementowozow. W czasie transportu i
przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.

Transport wody
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub cysternami.

Transport mieszanki z wytworni stacjonarnej

Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania powinien odbywaé sie w sposéb
zapobiegajacy rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotnosci lub przewilgoceniu. Do transportu
mieszanki stosowa¢ samochody samowyladowcze o konstrukcji i tadowno$ci dostosowanej do
bezposredniego wytadunku mieszanki do uktadarki oraz samochody o mniejszej tadownos$ci w
przypadku wykonywania poszerzen.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

Projektowanie skltadu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem robdét, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz prébki kruszywa i cementu
pobrane w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

- wyniki badan kruszyw,

- wyniki badan cementu wedtug metod okreslonych w PN-B-19701:1997,

- w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakos$ci wody wg PN-88/B-32250.

Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:

- sktad mieszanki kruszyw (proporcje wagowe réznych sktadnikéw),
- wymagana zawarto§¢ w mieszance cementu,
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5.2

5.3.

54.

5.5.

5.6.

- wymagana zawarto$¢ wody w mieszance, odpowiadajacg wilgotno$ci optymalnej mieszanki
kruszywa z cementem,

- wyniki badan wytrzymatosci i mrozoodpornos$ci kruszywa stabilizowanego cementem wedlug metod
podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagan niniejszej Specyfikacji.

Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST-1.17.

Warunki atmosferyczne

Warstwa podtoza ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana
wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, wtedy, gdy podloze jest zamarznig¢te oraz
podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢é wykonywania stabilizacji kruszywa cementem,
jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie
najblizszych 7 dni.

Przygotowanie mieszanki gruntu stabilizowanego cementem metoda mieszania w mieszarkach
stacjonarnych

Do przygotowania mieszanki nalezy zastosowa¢ stacjonarng mieszarke przeciwbiezng typu
cyklicznego z automatycznym dozowaniem sktadnikéw. Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane
w ilosci okreSlonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz obje¢toSciowego dozowania wody,
gwarantujace nast¢pujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych
sktadnikéw:

- kruszywo +3%,

- cement +0,5%,

- woda +2% w stosunku do wilgotnosci optymalne;.

W czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast
naprawione przez wymian¢ mieszanki na gleboko$é, co najmniej 8 cm, wyr6wnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

Wykonanie warstwy wzmacniajacej

Mieszanka dowieziona z wytwdérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek, a na

poszerzeniach przy pomocy ukladarek przystosowanych do ukladania bocznego. W przypadku
wykonywania waskich poszerzen dopuszcza sie ukladanie r¢czne wzdluz linek prowadzacych.
Grubo$¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci
warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych
rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Do rozkladania mieszanki nalezy wykorzystac
prowadnice lub linki prowadzace. Przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ woda.

Zageszczenie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu plyt
wibracyjnych walcéw gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym 2z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego. W przypadku zagegszczania waskich poszerzen nalezy stosowac
plyty wibracyjne. Zaggszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie
od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podltuznymi w stron¢ wyzej polozonej krawedzi.
Operacje zaggszczania i obrébki powierzchniowej musza by¢ zakoniczone przed uplywem dwdéch
godzin od chwili dodania wody do mieszanki w mieszarce. W czasie zaggszczania zawarto$¢ wody w
mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-88/B-04481 z tolerancja +1% i —2%. Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika
zageszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481.Specjalna uwage nalezy poswiegci¢ zageszczaniu mieszanki w s3siedztwie spoin roboczych
podluznych i poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen obcych. Wszelkie miejsca luZne,
rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, powinny by¢ naprawione
przez zerwanie warstwy na pelna grubo$¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie i
ponowne zaggszczenie.
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5.7. Pielegnacja

Podbudowa i ulepszone podioze po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal gotowa podbudowe lub
ulepszone podloze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy lub ulepszonego podioza obcigza Wykonawce robét. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub ulepszonego podioza uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz. Wykonawca
jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi
mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podiloza. Warstwa stabilizowana spoiwami
hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed
niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.8. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwos$ci nalezy unikna¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
calej szerokos$ci. Je$li jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowa krawedZ wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie
wykonanej bez prowadnic w uloZonej i zaggszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obcig¢ pionowa
krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowaé kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykona¢
poprzeczng spoin¢ robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w
wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem zagg¢szczania jednego
pasa, a rozpoczg¢ciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. Jezeli w nizej potozone;j
warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢ wzgledem nich
przesunigte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podluznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w celu akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy Ilub
ulepszonego podloza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 3.

Tablica nr 3 Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan badan na dzienne] | podbudowy lub ulepszonego
dzialce robocze] |podioza przypadajgca na jedno
badanie
1 Uziarnienie mieszanki kruszywa
2 Wilgotnosé mieszanki  kruszywa ze 2 600 m’
spoiwem
3 Zageszczenie warstwy
Grubosé podbudowy 3 400 m?
Wytrzymatosé na Sciskanie
— 7 i28-dniowa przy stabilizacji 6 probek 400 m?
cementem
6 Mrozoodpornose przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
T Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki | przy kazdej
Zmianie
8 Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodia
9 Badanie wiasciwosci kruszywa dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
kruszywa
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6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

Uziarnienie gruntu i kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢é z mieszarek lub z podloza przed podaniem spoiwa.
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST
dotyczacych poszczegélnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podioza.

Wilgotnosé
Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
sktadu tej mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartoSci.

Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaZnik rozdrobnienia byl, co

najmniej réwny 80% (przez sito o srednicy 4 mm powinno przej$¢ 80% gruntu).

Jednorodnos¢ i glebokos$¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki. Gleboko$¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od
krawgdzi podbudowy czy ulepszonego podioza. Gleboko§¢ wymieszania powinna by¢ taka,
aby grubos$¢ warstwy po zageszczeniu byla réwna projektowanej.

Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna by¢ zaggszczana do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

Grubos$é podbudowy

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosci, co najmniej
0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze réznic sie od projektowanej o wigcej ni_ + 1
cm.

Wytrzymalo$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm.
Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej
zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywa¢ zgodnie z normami
dotyczacymi poszczegdlnych rodzajéw stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalezy badaé po 7
lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato$ci na $ciskanie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow
podbudéw i ulepszonego podtoza.

Mrozoodpornosé

Wskaznik mrozoodpornosci okre§lany przez spadek wytrzymalosci na S$ciskanie prébek
poddawanych cyklom zamarzania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podtoza.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymalo$ciowych podbudowy z kruszywa

stabilizowanego cementem

6.3.1.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Zgodnie z tabela nr 4.

Tablica nr 4 Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
Lp. | Wyszczegdlnienie badan | pomiarow

Minimalna czestotliwosc
badan i pomiarow

=

Szerokosé

10 razy na 1 km

[2%]

Rownosé podiuzna

w sposob ciagly planografem albo,
co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu

Réownosé poprzeczna

10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne®

10 razy na 1 km

Rzedne wysokosciowe

Uksztattowanie osi w planie’

co 100 m

) Rdy) 0 = LIS

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego
podioza

w3 punkta::hb lecz nie rzadzie] niz
raz na 2000 m
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6.3.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej ni_ +10 cm, -
5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko§¢ podbudowy powinna by¢ wicksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej, o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w
dokumentacji projektowe;j.

6.3.3. R6wnos$¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z
norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢l5 mm.

6.3.4. Spadki
Spadki podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +
0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokos$ciowe
Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy, a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz + 5 cm.

6.3.7. Grubos$¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wigcej ni_ + 10%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranej podbudowy
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z gruntéw stabilizowanych cementem obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obstuge geodezyjna,

- opracowanie recept,

- oznakowanie rob6t, wykonanie i utrzymanie drég objazdowych,

- wytwarzanie mieszanek grunt —cement w mieszarkach stacjonarnych,

- zakup, dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urzadzen
pomocniczych,

- roztozenie i zaggszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

*  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

*  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

*  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

*  PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych
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SST -1.21 - Podloze z Tlucznia Kamiennego

Kod CPV:
45233252-0 — Roboty drogowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z tlucznia kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t dotyczacych wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego..

1.4. OKreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
- thuczen od 31,5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa,
wybrane spo$réd wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okre§lone w SST.
Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okre$lonymi dla:
- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy II i ITII- dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co
najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1 Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. | Wilasciwosci Klasa Il | Klasa III
1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w thuczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: | 30 35
2 Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej
niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
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b) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0 5,0
3 Odpornoé¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 5,0 10,0
4 Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowane;j

metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112
[8], % ubytku masy, nie wigcej niz:

- w klincu 30 nie bada
- w tluczniu nie bada | si¢
si¢ nie bada
si¢

Tablica 2 Wymagania dla ttucznia i klinca w zalezno$ci od warstwy podbudowy
thuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
Lp. | Wiasciwosci jednowarstwo | Podbudowa
wa lub | pomocnicza
podbudowa
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wi¢cej niz:
- w ttuczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w tluczniu i w klincu 75 65
¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w ttuczniu i w klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wig¢cej niz:
- w ttuczniu i w klincu 15 20
2 Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-
12 [1], % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 1 w klincu 0,2 0,3
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3], % m/m, nie wigcej niz:
- w ttuczniu 40 45
- w klincu nie bada si¢ nie bada si¢
4 Zawarto$§¢ zanieczyszczen organicznych, barwa

cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w tluczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz: wzorcowa

2.2. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykazaé sig¢
mozliwoS$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- réwniarek lub ukladarek kruszywa do rozkladania tlucznia i klifica,

- rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

- walcéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

- walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zaggszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

- szczotek mechanicznych do usuni¢cia nadmiaru klinca,

- walcéw ogumionych lub stalowych gladkich do kofncowego dogeszczenia,
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- przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

5.2

Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe ttuczniowa powinno spetnia¢é wymagania okres§lone w SST-18. Podbudowa
tluczniowa powinna by¢ ulozona na poditozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowa powinna by¢ ulozona
warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza. W przypadku zastosowania pomi¢dzy warstwa
podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem podtoza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien
by¢ spelniony warunek nieprzenikania czgstek drobnych, wyrazony wzorem:

gdzie: Dis - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsaczajacej,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wedlug zalecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, z tolerancjami okre$lonymi w
niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny
by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach
réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagni¢cie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Whbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwig¢kszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywac
w dwdch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka,
aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubo$¢ projektowana. Kruszywo grube po
roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejSciami walca statycznego, gladkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé si¢ pasami podluznymi, czgsciowo
nakladajagcymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podluznymi,
czgsciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy
zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zaggszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o
nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjna o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypelnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az
do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu
caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana
walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem
ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
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5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce

robot.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu
akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwos$ci kruszywa okreslone w pkt 2.1 i

tablicach 1 i 2 niniejszych SST
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czegstotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalne Maksymalna
iloéci badah na po-
dziennej wierzchnia
dzialce podbu-
roboczej dowy na jedno
badanie (m?)
1 | Uziarnienie kruszyw
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w  kruszywie 2 600
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralno$é¢ kruszywa 6000
5 | Nasigkliwos$¢ kruszywa i przy kazdej zmianie zrédla
6 | Odpornos$¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatlow
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.2.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Badania petne kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich wlasciwoséci okreslonych w pkt 2.1
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwodciag gwarantujaca zachowanie
jakosci robét i zawsze w przypadku zmiany Zrédia pobierania materialéw oraz na polecenie
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez

Wykonawce w sposéb losowy, w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.3. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Czestotliwo$é oraz zakres pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy z ttucznia

kamiennego
Lp. Wyszczegdlnienie badaf i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podluzna w sposob ciaggly planografem albo
co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne™ 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach
6 Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m?
8 Nos$nos$¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtléwnych tukéw poziomych.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -
5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko§¢ podbudowy powinna by¢é wicksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazang w
dokumentacji projektowe;j.

Roéwnosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [11]. Nier6éwnoS$ci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa
tatg. Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja = 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej

niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

Grubo$¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej * 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

Nosnos¢ podbudowy
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Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa
zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$no$ci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zalezno$ci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu plyty o $rednicy 30 cm (MPa)

Pierwotny M Wtérny M
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i $redni 100 170

Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomocniczej mierzony plyta o $rednicy 30 cm,
powinien by¢ wigkszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztalcenia M do pierwotnego modutu odksztatcenia M jest nie wigkszy od 2,2.

< 22

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujag wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okre§lonych w punkcie 6.3, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i
dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy. Jezeli szeroko$é
podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubosé¢, do polowy szerokosci pasa ruchu
(lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materialu i powtdrne
zageszezenie.

6.4.2. Niewlasciwa grubosé
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona

napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednia gleboko$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru inwestorskiego,
uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.4.3. Niewlasciwa nosnos$¢ podbudowy
Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nos$no$ci, zalecone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko
wtedy, gdy zanizenie nos$nosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez
Wykonawce¢ podbudowy.

. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.
. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
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Cena wykonania 1 m? podbudowy tluczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- roztozZenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre§lonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

*  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

*  PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

* PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

* PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednia
* PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh organicznych
* PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnos$ci w bebnie Los Angeles

e PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

*  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttlucznia kamiennego

*  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych

* BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SST -1.22 — Krawezniki Betonowe

Kod CPV:
45233252-0 — Roboty drogowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t dotyczacych ustawienia kraweznikéw betonowych.

OKreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Krawezniki betonowe

2.1.1. Ksztalt i wymiary
Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”
[
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b ] - {
Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw
Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych
Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika | kraweznika |1 b h c d r
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 12

b, h +3 +3

2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy Ilub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01, nie powinny przekraczaé warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawegznikéw betonowych

Dopuszczalna  wielko$é
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni krawgznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajagcych powierzchnie gorne | niedopuszczalne
krawedzi i narozy ($cieralne), mm
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- gleboko$¢, mm, max 6 10

2.1.3. Skladowanie
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktadac¢
z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm,
szerokos$¢ 5 cm, dtugo$é min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.2. Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-
piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
32250.

2.3. Materialy na lawy
Do wykonania taw pod krawe¢zniki nalezy stosowac, dla:
- fawy betonowej - beton klasy C12/15, wg PN-B-06250,

2.4. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibrator6w plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie

143|Strona



transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.2. Transport pozostatych materialow
Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mas¢ zalewowa nalezy
pakowaé¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnéw i beczek.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. WyKkonanie koryta pod lawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.2.1. Lawa betonowa
Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowaé szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa.

5.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosié¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku)
moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwickszone do 16 cm. Zewngtrzna $Sciana kraweznika od
strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie
krawgznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej
Ustawianie krawe¢znikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.3.3. Wpypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnic¢
zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do
krawgznikéw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé
co 50 m bitumiczna masa zalewowg nad szczeling dylatacyjna tawy.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

6.1.1.

6.1.2.

Badania kraweznikéw
Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw

przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztaltu
i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm .

Badania pozostalych materialéw

Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu krawegznikow betonowych
powinny obejmowa¢ wszystkie wlaSciwosci, okre§lone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt. 2.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Sprawdzenie koryta pod lawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm . Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.1.

Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

- zgodno$¢ profilu podtuznego gdérnej powierzchni tfaw z dokumentacja projektowa. Profil
podtuzny goérnej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.

- wymiary taw. Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

* dla wysokosci * 10% wysokoSci projektowanej,

* dla szerokosci * 10% szeroko$ci projektowane;j.

- réwno$¢ gérnej powierzchni taw. Réwno$¢ gbérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez
przylozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej laty. Prze§wit pomiedzy
gbrng powierzchnig tawy i przytozong lata nie moze przekracza¢ 1 cm.

- zageszczenie taw. Zageszczenie taw bada si¢ w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze
zwiru lub piasku nie mogg wykazywaé $ladu urzadzenia zageszczajacego. Lawy z ttucznia,
badane préba wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna
z tawy.

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od
projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach
na kazde 100 m krawegznika, trzymetrowej laty, przy czym prze§wit pomigdzy goérna
powierzchnig kraweznika i przylozona tatg nie moze przekraczaé 1 cm,

- doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na petng glebokos¢
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
$. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m krawe¢znika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowe;j),
- wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewng¢trznej Sciany kraweznika gruntem 1 ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

*  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

*  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

*  BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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SST -1.23 — Nawierzchnia z Kostki Betonowej

Kod CPV:
45233252-0 — Roboty drogowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t dotyczacych wykonania nawierzchni z kostki betonowe;.

OKreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna

kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢:

- 2 mm, dla kostek o grubos$ci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- na dlugosci + 3 mm,
- na szeroko$ci * 3 mm,
- na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
bragzowy.
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2.14.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

Wytrzymalos$¢ na $ciskanie

Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasiakliwos¢
Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odporno$¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z

wymaganiami PN-B-06250. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i
odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknig¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci prébek nie zamrazanych
nie jest wigksze niz 20%.

Scieralnoéc’
Scieralno$¢ kostek betonowych okre§lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

SPRZET

Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie

kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
Witasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza
wwytrzymalo$§¢, mniejszg nasigkliwo$¢ i wigksza odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie
soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ r¢cznie. Jesli powierzchnie sa duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajace.
Urzadzenie sktada si¢ z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zaggszczenia
nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z
piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.
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4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalos$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.2. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wcze$niej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki
spos6b, aby szczeliny migdzy kostkami wynosilty od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagegszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢
powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywaé¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeilni¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢
nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielgegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.1.1 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do
badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 m? powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni).

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja

projektowa i odpowiednimi SST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podluznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5.1
niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt.
5.2 niniejszej SST:
- pomierzenie szeroko$ci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowos$ci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podluzne
Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja

+0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé *+ 1 cm.

6.3.4. Szerokos$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6znic€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz+ 5 cm .

6.3.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm

6.4. Czestotliwos$¢ pomiaréow
Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt. 6.3 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca si¢, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
* PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego PN-B-06714-15

*  PN-B-06250 Beton zwykly

*  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego. Cement. Cement powszechnego uzytku.
Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

*  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

* BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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SST -1.24 — Obrzeza Betonowe

Kod CPV:
45233252-0 — Roboty drogowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych.

Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t dotyczacych ustawienia obrzezy betonowych.

OKreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Obrzeza betonowe gatunek I z betonu klasy B30 (C25/30).

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm. Dopuszczalne odchytki wymiar6w obrzezy :
- dtugos$¢ - +8 mm,
- szeroko$¢ 1 wysoko$¢ - +3 mm.
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Zastosowane obrzeza powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 Zastosowane obrzeza pod wzgledem jako$ci powinny
odpowiada¢ nast¢epujacym normom:
- BN-80/6775-03 arkusz 01 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania",
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza".

Ponadto:

- nasigkliwo$¢ betonu w krawgzniku nie powinna by¢ wigksza niz 4%,
- §cieralno$¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,

- mrozoodporno$¢ po 150 cyklach:

- ubytek masy ponizej 5%

- spadek wytrzymatos$ci ponizej 20%

- wodoszczelno$¢ W8

2.2. Piasek na podsypke piaskowa

Powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 "Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw
budowlanych".
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2.3. Podsypka cementowo - piaskowa

Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowa w proporcji 1:4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin mi¢gdzy obrzezami:

- cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
- piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139,
- woda — nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibrator6w plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport obrzezy

4.2

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Obrzeza betonowe
uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokoSci
tej warstwy.

Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mas¢ zalewowa nalezy
pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa¢ si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnéw i beczek.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ustawienie obrzezy

5.2

Ustawianie obrzezy wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

Wypelnianie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin obrzezy zaprawa
cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do obrzezy ustawionych na tawie betonowej. Spoiny
obrzezy przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawag
nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na
kazde 100 m ustawionego obrzeza,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktére
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

- réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przylozenie w dwdéch punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym prze§wit pomig¢dzy gorng powierzchnia obrzeza i
przylozona tatg nie moze przekraczaé 1 cm,

- doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng glebokos¢
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.
11. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
12.PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie obrzezy na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),

- wypelnienie spoin obrzezy,

- zasypanie zewng¢trznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

*  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

*  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
* BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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SST -1.25 — Zewnetrzna Kanalizacja Sanitarna i Deszczowa z Przylaczem

Kod CPV:
45.23.24.10-9 - Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowe;j
45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem zewn¢trznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z
przytaczem.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

1.4.

1.5.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét dotyczacych wykonania zewngetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przytaczem
w obiekcie wg ponizszego:

- wykonanie wykopu,

- montaz i demontaz obudowy $cian wykopu,

- wykonanie podtoza pod kanaty,

- wykonanie orurowania z rur PVC,

- wykonanie studni zelbetowych,

- préby i badania

OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr.10 z 1995 r poz. 48) oraz rozporzadzenia ( Dz. U. z 1995 r. nr 136 poz. 672.), Zarzadzenia
Dyrektora Polskiego Centrum Badaf i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajacym zarzadzenie
w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajagcych obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia znakiem. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.1. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ nastgpujace materialy:

-rury kielichowe PVC-U rodzaj P szeregu sredniego typ N i typ S wg PN-85/C-89205 i ISO
4435:4435 o $rednicy 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, taczone na uszczelki gumowe
dostarczone przez producenta.

- ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203.
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2.2. Studzienki kanalizacyjne i separatory
- studzienki rewizyjne, i przelotowo-potaczeniowe PVC fi 315 mm i 400 mm, z wlazami
zeliwnymi lub betonowymi typ VAWIN lub réwnowazne,
- studzienki zelbetowe z prefabrykowanych kregéw fi 1200 mm, 1400 mm Igczonych zaprawa
cementowa marki B-80 wg PN-90/B-14501,
- kinety-studzienki PVC wykonane z polichlorku winylu PVC dostarczone przez producenta
studzienek,
- dno studzienek zelbetowych wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy
B25 a gruntach nawodnionych z dodatkiem $rodka uszczelniajacego,
- wlazy kanatowe- zeliwne. Na odcinkach kanalizacji sanitarnej przekazywanej do GIWK i
kanalizacji deszczowej przekazywanej UM w Gdansku z odpowiednim logo,
- pierscienie odcigzajace — zelbetowe wg PN-EN 1917:2004,
- ptyty nastudzienne — zelbetowe wg PN-EN 1917:2004,
- przejscie przez $ciang studni zelbetowej w tulejach uszczelniajacych,
- stopnie ztazowe - zeliwne wg PN-64/H-74086,

- izolacja przeciwwilgociowa powierzchni zewnetrznych studni — powlokowa, bitumiczna
wykonywana zgodnie z kartg techniczng danego producenta,
- separator NS20+2000.

2.3. Skladowanie

Magazynowanie rur i studzienek PVC powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dzialaniami  promieni slonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C 1 opadami
atmosferycznymi. Dluzsze skladowanie rur i studzienek powinno odbywaé si¢ w
pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury i studzienki PVC nie wolno nakrywad
uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury i studzienki o réznych $rednicach i grubosciach powinny
by¢ skltadowane odrebnie. Nalezy je skladowaé na réwnym podlozu na podktadach i
przekladkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m.  Sposéb
sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy powodujac ich deformacje. Kregi-
sktadowanie moze odbywa¢ si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna przekroczy¢ 1,8m. Skiadowanie powinno
umozliwi¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregéw. Wilazy i
stopnie- sktadowanie moze odbywa¢ si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dzialajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Kruszywo- sktadowisko
kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podloze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujac do wykonania zakresu rob6t winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

-koparki,

-sprzgtu  zageszczajacego,

-maszyny do wiercen poziomych,

- samochdd skrzyniowy i wywrotki,

-szalunkéw,

-innego sprzetu specjalistycznego przewidzianego przez producentéw wyrobow uzytych do budowy
kanalizacji.

4. TRANSPORT
4.1. Rury PVC
Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur

w wiazkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub dZwignia z belka
umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub

155|Strona



4.2

fancuchowych. Z uwagi na specyficzne wilasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewéz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

- przew6z powinno si¢ wykona¢ w temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczeg6lna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong kruchliwo$¢
tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podktadkach drewnianych
o szerokosci co najmniej 10cm i1 grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinno przekracza¢ 1 m,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dtugos$ciach wigkszych niz dtugos$¢ pojazdu, wielko§¢ zwisu rur nie morze przekracza¢ 1 m,

- ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznos$ci
jak dla rur z PVC

. Kregi i separatory

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenie styku ze §cianami
Srodka transportowego nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczepéw na §rodkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

51

5.2

. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$§ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$
kanalizacji wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciaggéw reperéw roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw kotkéw osiowych z gwozdziami.
Koflki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu
stronach wykopu, tak aby istnialta mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdéw sieci panstwowej. Przed przystapieniem
do robdét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i
konserwowaé przez caly czas trwania roboét. Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy
udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatéw.
Rozpoczecie robot zglosi¢ gestorom sieci.

Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, re¢cznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanal nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu tj od wlotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w
czasie opadéw oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sig¢
przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szeroko$ci wykopu i
wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggnigcie sznura wzdluz nich i naznaczenie
krawgdzi na gruncie topata. Wydobywang ziemi¢ na odklad nalezy skladowa¢ wzdluz krawedzi
wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przej$cie wzdluz wykopu. Przejscie to
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do
glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:
-w gruntach bardzo spoistych 2:1

-w gruntach kamienistych i skalistych spgkanych 1:1

-w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

-w gruntach niespoistych 1:1,50

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokos$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu. Dla gruntéw nawodnionych nalezy
prowadzi¢ wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy
umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren. Spéd wykopu nalezy
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pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o 2 do Scm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem
podsypki. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole dna. Lawy nalezy
montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m. Lawy
powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegngce réwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
spos6b zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie(zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane
z chwilg osiggnigcia gltebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odleglosci nie przekraczajacej
20m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +-3cm dla gruntéw
zwigzlych, +/- Scm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi +/- 5 cm.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku
RozluzZnienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca lopat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. RozluZniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad
krawedzia wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢é w miejsce wybrane przez
Wykonawcg i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegélowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopu na czas budowy kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robét.

5.2.3. Podloze
- Podloze naturalne
Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne powinno umozliwi¢
wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu. Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
-rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lud z obu stron dna wykopu w sposéb
zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w
nich wody,
-dostepem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co
najmniej 0,50m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Wykonaé badania podtoza naturalnego.

- Podloze wzmocnione

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono wyzej nalezy
wykona¢ podloze wzmocnione. Podloze wzmocnione nalezy wykonac jako:

-podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podloze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych,
-podioze zwirowo- piaskowe lub tluczniowo - piaskowe:

* przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych o matej grubosci po ich usunigciu,

* przy gruntach wodonosnych,

* w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podtoze naturalne dla przewodow,
* jako warstwa wyr6wnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,

* w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m. Wzmocnienie podioza na
odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podloza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie
krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na lawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé:

-dla przewodéw PVC 10 cm
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-dla pozostatych 5cm
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej
nie powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/- 1 cm. Nalezy przeprowadzi¢
badania podioza naturalnego i wzmocnionego zgodnie z PN-81/B-10735

Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia

ulozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubo§¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m dla rur PVC.
Zasypke przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
etapl  wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem

odcinkéw na ztaczach
etap I  po prébie szczelnosci ztaczy rur , wykonanie warstwy ochronnej w

w miejscach polaczen
etap III zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagg¢szczeniem i
ewentualng rozbidrka deskowan i rozpér wykopu

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub §rednio ziarnisty.

5.3. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidlowego postepu robét montazowych
nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3.1.

5.3.2.

Ogoélne warunki ukladania kanatéw
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonania

montazowych robdt kanalizacyjnych. Technologia budowy sieci musi gwarantowaé
utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna
przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej
30m. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
Materiatu uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.
Rury do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie, za pomoca jednej lub dwdéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy ukltada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniej Y% obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza
si¢ pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przed obsypaniem i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienia¢ swojego potozenia podczas wykonania
zlacza. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury za pomoca faw celowniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +/- 20 mm dla
rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé
+/- 1cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia
przewoddéw i badaniu szczelno$ci nalezy zasypa¢ do takiej wysokoS$ci aby znajdujacy si¢ nad
nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Kanat z rur PVC
Rury z PVC mozna uklada¢ w temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
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5.34.

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa winna by¢ uprzednio obsypana warstwa
ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych
odcinkéw rur musza si¢ znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanymi piercieniami gumowymi.

W celu prawidlowego prowadzenia montazu przewodu nalezy wladciwie przygotowac rury z
PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze jak:

- przecinanie rur,

- ukosowanie bosych koficow rur i ich oznaczenie,

- w odlegto$ci okoto 1.0 m od studzienki nalezy zapewni¢ taczenie kielichowe — przegub.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie , aby powierzchnia potowy
grubosci $cianki rury byla nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza. Ztacze kielichowe wciskane
nalezy wykona¢ wkladajac  do wglebienia kielicha  rury specjalnie wyprofilowang
pierScieniowa uszczelk¢ gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem sylikonowym. Do wciskania bosego konca
rury powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek. Potwierdzenie prawidlowego wykonania
polaczenia powinno by¢ osiagnigte przez czolo kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowos¢
faczonych elementéw. Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.

Rury ochronne stalowe

Rury ochronne nalezy stosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Rury
ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci.
Laczenie rur przez spawanie elektryczne czotowe. Rury powinny odpowiadaé gatunkowi
okreslonemu w dokumentacji i mie¢ trwale wybite oznakowanie lub w inny sposéb
jednoznacznie okre§lony gatunek. Miejsce spawania nie powinno posiada¢ rozwarstwief,
wzer6w 1 ubytkéw powierzchni nie wigkszej niz 5% grubo$ci materiatu i nie wiecej niz 10%
powierzchni. Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod EP 146. Spawacze wykonujacy
polaczenia powinny mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu
wykonywanych robét, udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza. Rura ochronna
stalowa powinna by¢ wyposazona w ptozy §lizgowe z polietylenu oraz zaslepiona na koncach
manszetami z EPDM. Rury ochronne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z DIN 30672 stosujac:

- primer 1027,

- polyken 931 lub butylmastik jako mas¢ do uzupetnienia nieréwnosci i ubytkéw izolacji,

- polyken 989-20 jako taSme¢ wewngtrzna, jednokrotne spiralne owiniecie na zaktadke 50%,

- polyken 955-15 jako ta$me zewngtrzna, dwukrotnie spiralne owinigcia na zaktadke 50%,
Odcinek rury przeznaczony do uloZenia w rurze ochronnej nalezy podda¢ prébie szczelno$ci
ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej.

Studzienki kanalizacyjne

- Studzienki kanalizacyjne typu VAWIN lub poréwnywalne
Montaz studzienek $ci§le wg instrukcji producenta.

- Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych lub/i zelbetowych

Prefabrykowane elementy zelbetowe do budowy studni powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-92/B-10729. Elementy te sa dobierane przez producenta na podstawie karty zaméwien.
Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ warstwe podsypki piaskowo — zwirowej grubos$ci
ok. 10 cm oraz podloze z betonu klasy B 10 o grubosci 15 cm. Ptyta pokrywowa zelbetowa
prefabrykowana, wlaz kanatowy Srednicy 600 mm zeliwny, pokrywa wypetniona betonem
klasy D 400 (typu ciezkiego), z uszczelka gumowa zamykana na zatrzask wg PN-EN
124.2000, stopnie ztazowe osadzone fabrycznie w kregach i dennicy. Roboty zwiazane z
wbudowaniem elementéw zelbetowych wykonane beda mechanicznie. Nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na doktadne dosunigcie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz
przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia. Pomigdzy prefabrykowanymi
kregami studni nalezy stosowaé¢ gumowe uszczelki a calo$¢ zaizolowaé od strony gruntu
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wyprawa bitumiczna. Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta. Badania prefabrykatéw
na etapie akceptacji materialtu do robdt wykonuje laboratorium wskazane przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy
udziale Zamawiajacego prefabrykaty dla przeprowadzenia nastepujacych badan:

*  wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie,

* nasigkliwo$¢ betonu,

*  odporno$¢ na dziatanie mrozu.

W dnie studni wyprofilowac¢ kinety.

5.3.5. Studzienki $ciekowe
Studzienki §ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drég i placéw,
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek
powinny wynosi¢:
- gleboko$¢ osadnika 1,00 m,
- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 1 cm ponizej $cieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z
rozwigzania drogowego. Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest
przede wszystkim od wielko$ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podiuznego.
Nalezy przyjmowaé, ze na jedna studzienk¢ powinno przypada¢ od 500 do 700 m2
nawierzchni szczelnej. Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien
wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o — od 70
do 100 m. Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy krawegznikach
prostych w odlegto$ci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika. Przy umieszczeniu
kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowacsi¢0,5 cm
ponizej poziomu warstwy S$cieralnej. Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanatu za
posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. S$lepej) lub
wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego. Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy
zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia powierzchni spltywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych
przypadkach stosowanie wpustéw podwdjnych. W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi
konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi urzadzeniami podziemnymi, mozna
studzienke Sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik natomiast
powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i polaczony przykanalikiem ze
studzienka, jak réwniez z kanatem zbiorczym. Odleglo$¢ osadnika od kraweznika jezdni nie
powinna przekraczaé¢ 3,0 m.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz
rob6t zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostalo spetnione, nalezy dana faze¢ robdt uznaé za niezgodng z wymogami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nast¢pujace
badania: zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa:

- wykopéw otwartych, podloza naturalnego, zasypu przewodéw, podloza wzmocnionego, materialéw,
ulozenia przewodéw na podtozu, szczelno$ci przewodéw na eksfiltracje i infiltracjg, zabezpieczenia
przewodu, studzienek,

- sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonanych robot z
Dokumentacja Projektowa oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiar6w
Badania wykop6éw otwartych obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopdéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a
ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z warunkami podanymi w
Dokumentacji Projektowej, w przypadku niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania,

- badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu,
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- badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkos$ci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykona¢ z doktadnos$cia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz S0m,

- badanie nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego, wilgotnosci
Zageszczonego gruntu,

- badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okre$lajacych jako$¢
wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okre§lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne,

- badania szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmuja: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci,

- badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelno$ci nalezy
prowadzi¢ obserwacje¢ i robi¢ odczyty co 30 min. Potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
kinecie poszczegdlnych studzienek,

- po zakonczeniu rob6t montazowych wykonaé czyszczenie kanatu i studzienek oraz telewizyjng inspekcje
kanatéw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) utozonej rury oraz kpl. wykonanej studzienki.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m rury obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie i wydobycie gruntu,

- wyw0z nadmiaru gruntu,

- wykonanie podbudowy i spadkéw,

- utozenie rury,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie i wydobycie gruntu,

- wywo0z nadmiaru gruntu,

- wykonanie podbudowy i spadkéw,

- montaz studni,

- wykonanie izolacji,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Obowigzujace przepisy i normy
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SST - 1.26 — Zewnetrzna Sie¢ Wodociagowa z Przylaczem

Kod CPV:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem zewngtrznej sieci wodociagowej z przytaczem.

Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét dotyczacych wykonania sieci wodociggowej w obiekcie wg ponizszego:

- wykonanie wykopu,

- montaz i demontaz obudowy $cian wykopu,

- wykonanie podtoza pod kanaty,

- wykonanie orurowania z rur PEHD

- ksztattki z PEHD

- préby i badania

OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:

- odpowiada¢ wymaganiom norm przepiséw wymienionych w niniejszej SST i na rysunkach, oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, $wiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz znaki
firmowe umozliwiajace ich identyfikacje,

- by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, lub posiada¢ réwnowazne parametry.

by¢ tak dobrane powodujacych obnizenie trwatosci sieci.

2.1. Sie¢ wodociagowa

-z rury PEHD
- ksztaltki do sieci wodociagowej — PEHD

2.2. Przylacze wodociagowe

- ztur PEHD
- ksztaltki do przylaczy wodociggowych — PEHD.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac objg¢tych niniejsza specyfikacja winien wykazaé sie¢
mozliwos$cig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujaca wlasciwa tj. spetniajaca wymagania ST — jakos¢
robét.
Wykaz podstawowego sprzg¢tu do wykonania robét:

- samochdd skrzyniowy do 5,0 t, pow. 5 - 10 t

- samochdd samowytadowczy do 5,0 t

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- koparka jednonaczyniowa ggsienicowa o poj. lyzki 0,4 m*i 0,6 4 m?

- spycharka gasienicowa S5KW/75KM/

- ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg

- zuraw samochodowy 5-6 t

- sprezarka pow. przew. spalin. 4-5 m*/min

- réwniarka samojezdna 74 KW /100KM/

- walec statyczny samojezdny 10 t

- roz$cielacz mas bitumicznych szer. 4,0 m

- beczkow6z ciggniony o poj. 4000 dm?

- maszyna do wiercen poziomych

- urzadzenie do przewiertéw sterowanych

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu materialéw, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt. Na sSrodkach transportu przewozone materialy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ i ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

5.2

Roboty przygotowawcze

Projektowana 0§ kanatlu powinna by¢ wyznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$
przewodu nalezy oznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reper6w roboczych. Na
odcinkach gdzie sie¢ wodociggowa przebiega przez grunty orne przewiduje si¢ zdjecie wierzchniej
warstwy gruntu do gtebokosci 20 cm, z odlozeniem wzdtuz wykopu. Rozpoczecie robét zgtosié
gestorom sieci.

Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ wodociagowa wykonywac o $Scianach pionowych mechanicznie zgodnie z norma
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania. Wykopy z azurowym umocnieniem $cian dla
rurociagu ci$nieniowego wykonywane beda w 100 % mechanicznie. Ze wzgledu na prowadzenie robét
w poblizu zabudowan i w ciggach komunikacyjnych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem
BHP z uwagi na zagrozenie jakie one stanowia dla oséb trzecich. Ze szczeg6lng uwaga i ostrozno$cia
nalezy wykonywac¢ i zabezpiecza¢ wykopy przebiegajace w poblizu zabudowat,, gdzie przebiegaja
przylacza gazowe 1 wodociaggowe, sie¢ gazowa, wodociggowa, kable energetyczne i
telekomunikacyjne.

5.2.1. Odspajanie i transport urobku
Odspojenie gruntu zgodnie z przyjeta technologia w pkt. 6.2 z odlozeniem urobku wzdtuz
wykopu.

5.2.2. Obudowa $cian wykopow i rozbiérka
Stateczno$¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona
poprzez:
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego §cian
Obudowe S$cian wykopéw pionowych przewidziano jako pelne umocnienie balami
drewnianymi oraz azurowe.
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5.2.3. Podloze
Podloze powinno by¢ uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i
zageszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90°, stanowigcego tozysko
nosne rury wodociggowej. Sie¢ wodociggowa nalezy ulozy¢ na podtozu z podsypka wynoszaca
10,0 cm uzyskang z gruntu rodzimego.

5.2.4. Zasypka i zageszczanie gruntu
Uzyty material i spos6b zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektdw na nim zlokalizowanych. Zasypke wstepng przewodu wodociggowego
nalezy wykonywaé r¢cznie przy minimalnej jej grubodci 15,0 cm powyzej wierzchu rury.
Szerokos$¢ obsypki winna by¢ réwna szerokosci wykopu. Do zasypki wykopu nalezy uzy¢
gruntu rodzimego. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialéw mogacych
uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy prowadzic¢
zgodnie z pkt. 8§ normy PN-B-10736.

5.3. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie pkt. 6.2 mozna przystapi¢ do wykonywania
montazowych robét wodociagowych. Wykonanie robot montazowych powinno odpowiada¢ normie
PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN -EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 i
instrukcjom, oraz zaleceniom producentéw materiatow.

5.4. Sieé i przylacza wodociagowe

Budowe sieci wodociagowej i przylaczy nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej migdzy weztami z zachowaniem odchylenia w planie do 0,10
m i odchylenia w spadku do 0,05 m.

Rury, ksztattki i armatura przewodéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniaja
wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sga uszkodzone. Ponadto przed montazem powinny
by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajacych im czysto$¢ i
powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem. Przy zmianie kierunku i na
odgalezieniach przewodu winny by¢ stosowane ksztattki producenta rur. Do zabezpieczenia przewodoéw
przed przemieszczaniem powinny by¢ stosowane bloki oporowe, ktéry nalezy opiera¢ o nienaruszony
grunt. W sytuacji wystapienia poziomu wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewnié
odwodnienie wykopu na czas robét, a przewdd wodociagowy nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wyptynigciem. Utozony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury.
Utozony odcinek przewodu wodociaggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jako$ci robét i materiatéw. W zwigzku z tym zapewni on
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do wyk onania préb i badan materiatow, oraz robot.

Wykonawca udostgpni na kazdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty stuzace okre$leniu jakosci
rob6t i materiatéw. Gtéwnie kontroli podlega¢ powinna zgodno$¢ realizacji robét z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i szczegdélnie z wymogami norm PN-EN 1610 — Budowa i badanie
przewodéw kanalizacyjnych i PN-92/B-10729 —Studzienki kanalizacyjne.

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepiséw, norm i
instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

7. OBMIAR ROBOT

Przyjeta jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu i uwzglednia on elementy skladowe robot
obmierzane wedlug jednostek:

- m - sieci wodociagowa i przylacze

- szt - studzienki rewizyjne, ksztattki

- m’ -roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem kanatéw
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m rury obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie i wydobycie gruntu,

- wywo0z nadmiaru gruntu,

- wykonanie podbudowy i spadkéw,

- ulozenie rury,

- montaz armatury,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie i wydobycie gruntu,

- wywo6z nadmiaru gruntu,

- wykonanie podbudowy i spadkéw,

- montaz studni,

- wykonanie izolacji,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyk onania

* PN-81/B -03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmickczonego poli(chlorku winylu ) do przesytania wody

* PN-EN 805 Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czgsci sktadowych.
PN-87 /B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych
PN-B-10725 : 1997 Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania
ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu / PE / i elementy taczace w rurociggach

ci$nieniowych do wody
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SST - 1.27 — Instalacje Wewnetrzne Wod-Kan

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robo6t w zakresie instalacji wewnetrznych wod-kan.

Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych szczegoélowa specyfikacja techniczng
W ramach robét wymienionych w punkcie 1.1 nalezy wykonac:
- montaz rurociaggow,

- montaz armatury i osprzetu,

- biaty montaz,

- montaz izolacji,

- préby i regulacje,

- opomiarowanie.

OKkreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami, literaturg techniczna
oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wymagania Og6lne.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub
elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
Technicznej - Wymagania ogdélne. Materiaty do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny
by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania
w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociaggowych, ktére moga stykac si¢ bezposrednio z woda
powinny by¢ wykonane z materialéw posiadajacych §wiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszaja
jakosci wody.

2.1.

Materialy dotyczace instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji.

- rurociagi wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych PE,

- zawory odcinajgce, zawory czerpalne, wodomierze skrzydetkowe, zawdr antyskazeniowy
- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe i prysznicowe,

- izolacja rurociggéw z pianki poliuretanowej
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2.2. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji
- rury i ksztaltki z PVC o $rednicy i $ciankach zgodnych z dokumentacja projektowa oraz norma PN-
EN 1519-1:2002,
- rury wywiewne, czyszczaki i rewizje
- wpusty podlogowe, uliczne
- zlewozmywaki, umywalki, ustepy, brodziki, wanny
3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace zastosowanego sprzetu podano w punkcie 3 ST-B-00 — Ogélne wymagania
dotyczace sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace zastosowania §rodkdéw transportu opisano w punkcie 4 ST-B-00 — Ogélne

wymagania dotyczace sprzetu. W celu realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1 Wykonawca powinien

wykaza¢ mozliwos$¢ korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
- do transportu rur — rury transportowa¢ w wiazkach $rodkami transportu o odpowiednio dobranych
gabarytach i fadownos$ci. Ksztattki transportowa¢ w paczkach dowolnymi §rodkami transportu.
- do transportu urzgdzen odptywowych — transport powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z urzadzeniami powinny
by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczani i
uszkodzenie.
- do transportu armatury i osprzetu - dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelno$¢. Elementy nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna oraz osprzet
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, osprzet, taczniki i
materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.
Materiaty oraz maszyny i urzadzenia transportowane na teren budowy w trakcie transportu powinny by¢
umiejscowione na S$rodku transportu w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy upadek, zsunigcie lub
uszkodzenie. Transport powinien odbywaé si¢ zgodnie z przepisami ruchu drogowego po drogach
dostosowanych do gabarytéw przewozonych elementéw oraz do ich ci¢zaru. Zatadunek oraz roztadunek
transportowanych elementéw oraz urzadzen powinien odbywac si¢ z zastosowaniem przepiséw BHP oraz
powinien by¢ dostosowany sprzetowo do ich cigzaru i gabarytéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz instalacji wodociggowej
Przejécia przewodéw przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Maja one nieco
wigksze $rednice niz rury i s dluzsze od grubos$ci $cian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z
tworzywa. Przestrzen mig¢dzy tuleja a przewodem wypetni¢ materialem elastycznym. W tych miejscach
nie nalezy laczy¢ rur. Przejscia przewodéw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé jako
szczelne o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu
facznikéw. Odleglo$ci pomigdzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcéw rur. Miski
ustgpowe i pisuary nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sptukujace. Armatura stosowana w instalacji powinna
odpowiada¢ warunkom pracy: ciSnienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C. Przewdd wody
cieplej prowadzi si¢ nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych nad
przewodami elektrycznymi i gazowymi. Odlegto$¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi
powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm (w miejscach krzyzowania si¢ przewodéw - 5 cm), miedzy
wodociggowymi a rurami gazowymi - co najmniej 15 cm. Przewody uktada¢ w bruzdach $ciennych, lub
w stropie podwieszonym. Czgé¢ przewodéw prowadzona w miejscach niedostgpnych dla oséb
postronnych mocowa¢ na tynku, stosujac uchwyty montazowe. W najnizszych punktach instalacji nalezy
zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne nalezy montowa¢ 0.25 - 0.35
m. nad przyborem. Piony w gérnej czesci zakofnczy¢ odpowietrznikami. Na cyrkulacji c.w. zamontowac
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zawory regulacyjne. [zolacj¢ przewod6éw oraz armatury wykona¢ za pomoca systemowych otulin z pianki
PE o grubosci zgodnej z dokumentacja techniczng. Wszystkie sieci powinny przej$¢ probe szczelno$ci
pod ci$nieniem 0,9 MPa oraz nalezy przeptuka¢ dwukrotnie woda i zdezynfekowac.

Kolejno$¢ wykonywania robét instalacji wody:

- montaz rurociggéw z rur,

- montaz armatury na przewodach,

- montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,

- montaz zestawOw wodomierzowych w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja projektowa,
- préby szczelnosci instalacji wodociagowe;j,

- ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,

- uszczelnienie przej$¢ przez przegrody budowlane,

5.2. Montaz instalacji kanalizacji

Potaczenia rur z PVC nalezy wykona¢ przy uzyciu pier§cienia gumowego o $rednicy dostosowanej do
zewnetrznej $rednicy rury. Odgalezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane
za pomoca tréjnikéw o kacie nie wigkszym niz 45°. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw
konstrukcji i budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Podejscia do urzadzeh z PVC 1aczy¢
metoda wciskowa. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Obejmy
powinny mocowa¢ rur¢ pod kielichem. Przej$cia przewodéw przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych. Przejicia przewodéw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé jako
szczelne o odpornosci ogniowej réwnej odpornos$ci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych. Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamknigcia. Piony nalezy
wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ je 1,0 m. ponad dachem rura wywiewng. Przejscia pionéw w
poziomy wykona¢ pod katem 45°. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Kolejno$¢ wykonywania robét instalacji kanalizacji:

- montaz rurociggéw z PVC,

- montaz podej$¢ do przyboréw - z rur PVC,

- podiaczenie przyboréw i wpustow,

- uszczelnienie przej$¢ przez przegrody budowlane z montazem kaset ognioochronnych,
- préby szczelnosci instalacji kanalizacyjne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci wykonania instalacji wodociagowej
Podczas dokonywania kontroli jako$ci wykonywania instalacji wodociggowej nalezy zwrdéci¢ szczegdlng
uwage na:
- sprawdzenie jakos$ci urzadzen i materiatow,
- sprawdzenie szczelno$ci instalacji,
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakoSci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,
- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen.

Kontrola jako$ci wykonania instalacji kanalizacji

Podczas dokonywania kontroli jako$ci wykonywania instalacji wodociggowej nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na:

- sprawdzenie jakos$ci urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakoSci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

- sprawdzenie szczelnosci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- sprawdzenie szczelno$ci pozioméw kanalizacyjnych,

- sprawdzenie spadkéw przewoddw,
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Kontrola, badani i pomiary

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefnstwa pracy
do prowadzenia robét instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji -
wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadaja zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robd6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora nadzoru w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02 [53], PN-
81/B-10725 [11] 1 PN-91/B-10728 [13].
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w -
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnodci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
lub betonu,
- badanie ewentualnego drenazu,
- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$§lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materialéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami, fundamentami itp. (rury ochronne)
- badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btagdzacymi,
- badanie szczelnosci calego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zaggszczenia -
poszczegblnych jego warstw.

Préba szczelno$ci instalacji wodociagowe;j

Instalacj¢ wodociagowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na ci$nienie 0.9 MPa, instalacj¢ uwaza
si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciaggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badania szczelno$ci
nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powietrza wewngtrznego powyzej 0°C. Po przeprowadzeniu badan
ci$nieniowych calg instalacj¢ nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda i przeprowadzi¢ dezynfekcj¢. W czasie
proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zaworéw, kurkOéw oraz polaczen. Z przeprowadzonych
prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spetnienie wymaganych
warunkow.

Préba szczelnosci instalacja kanalizacji

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiada¢ warunkom;

- pionowe przewody wewngtrzne poddawac prébie na szczelno§¢ przez zalanie ich woda na calej
wysokosci

- podejs$cia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno§¢ w czasie swobodnego
przeplywu przez nie wody.

- przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
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Wykonawca po wykonaniu robét dostarczy do weryfikacji Inspektora nadzoru inwestorskiego wyniki
bakteriologicznego badania wody i zataczy dokument do dokumentacji powykonawczej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w ST-0 — Ogélne wymagania dotyczace obmiaru roboét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady dokonywania odbioru rob6t podano w ST-0 — Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w ST-0 — Ogélne wymagania dotyczace platnosci za
wykonane roboty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociaggéw pionowych i poziomych,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane,

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci,

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania,

PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych,

PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odplywowe do brodzikéw podprysznicowych. Ogdlne
wymagania techniczne,

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach,
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewng¢trzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych,

PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania,
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1,
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SST - 1.28 — Instalacje Centralnego Ogrzewania

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robo6t w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych szczegélowa specyfikacja techniczng
W ramach robét wymienionych w punkcie 1.1 nalezy wykonac:
* demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania,

* montaz rurociaggéw,

* montaz armatury,

* montaz grzejnikdw wraz z osprzetem,

* montaz izolacji,

e préby i regulacje.

OKkreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami, literaturg techniczna
oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wymagania Og6lne.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacja, ST
zawierajacg ogdélne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru
wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami
technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”.
Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw - w
przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materialty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
projektem wykonawczym, ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
Technicznej - Wymagania ogélne. Do wykonania instalacji c.0. moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub
deklaracje zgodnosci odnoszaca si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okre§lony aktualnymi normami.

2.1.

Rurociagi

Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych instalacyjnych ze szwem. Rurociggi rozprowadzajace
ciepto w poszczegdlnych mieszkaniach oraz prowadzone w warstwach podlogowych ustug z rur
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2.2,

wielowarstwowych z polietylenu np. PEX/AL./PEX systemu Purmo HKS. Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury i ksztattki musza posiadaé atest producenta oraz
$wiadectwo odbioru jako$ciowego.

Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi . Podlaczenie grzejnikéw odbywac si¢ bedzie od dotu za pomoca katowego kompletu
przylacznego z mozliwosécia odcigcia i spustu -podlaczenie od $ciany. W pomieszczeniach tazienek
przewidziano grzejniki tazienkowe.

2.3. Armatura
Na galazkach zasilajacych przy grzejnikach tazienkowych zamontowaé¢ zawory termostatyczne
katowe, na galazkach powrotnych zawory odcinajace katowe. Do zaworéw termostatycznych
zastosowa¢ glowice termostatyczne z ograniczeniem dolnego zakresu temperatury do 16° C. Na
odejsciach od pionéw do poszczegdlnych mieszkan zainstalowa¢ zawory kulowe, zawory regulacyjno
pomiarowe z plynng nastawa i mozliwoscia napelniania i oprézniania, filtry siatkowe oraz cieptomierze
kompaktowe ultradzwigkowe o przeplywie Q = 0,6 m3/h , w miejscach umieszczenia armatury
zamontowa¢ drzwiczki otwierane od strony komunikacji. Zawory odcinajace i regulacyjne zamontowac
przy rozdzielaczach na poszczegblnych gateziach.

2.4. Odpowietrzenie instalacji
Odpowietrzenie instalacji odbywaé si¢ bedzie poprzez automatyczne zawory odpowietrzajace z
zaworem stopowym umieszczone na koncach pionéw oraz w najwyzszych punktach instalacji i reczne
odpowietrzniki zamontowane w grzejnikach

2.5. Izolacje termiczne
Wszystkie rurociagi poziomy , piony instalacji i rurociggi izolowaé¢ elementami z pianki
polietylenowej ,gr. 7 mm. Grubos$ci izolacji wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008.

. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace zastosowanego sprzetu podano w punkcie 3 ST-B-00 — Ogélne wymagania
dotyczace sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace zastosowania §rodkdw transportu opisano w punkcie 4 ST-B-00 — Ogélne
wymagania dotyczace sprzetu. W celu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1 Wykonawca powinien
wykaza¢ mozliwos$¢ korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

do transportu rur — rury transportowa¢ w wigzkach $rodkami transportu o odpowiednio dobranych
gabarytach i fadowno$ci. Ksztattki transportowa¢ w paczkach dowolnymi §rodkami transportu.

do transportu grzejnikéw — transport grzejnikéw powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢
transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczani i uszkodzenie
grzejnikéw. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem,

do transportu armatury - dostarczong na budowg¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armatur¢ nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
Materiaty oraz maszyny i urzadzenia transportowane na teren budowy w trakcie transportu powinny by¢

umiejscowione na S$rodku transportu w sposéb trwaly, uniemozliwiajacy upadek, zsunigcie lub
uszkodzenie. Transport powinien odbywaé si¢ zgodnie z przepisami ruchu drogowego po drogach
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dostosowanych do gabarytéw przewozonych elementéw oraz do ich ci¢zaru. Zatadunek oraz roztadunek
transportowanych elementéw oraz urzadzen powinien odbywac si¢ z zastosowaniem przepiséw BHP oraz
powinien by¢ dostosowany sprzetowo do ich cigzaru i gabarytéw.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w punkcie 5 ST-B-00 — Ogdlne wymagania
dotyczace robot.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét rozbiéorkowych

5.2

5.3.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy dokona¢ demontazu starych grzejnikdw, podtaczen i
rurociggéw. Grzejniki nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Rurociagi stalowe nalezy pociaé¢ palnikiem lub
tarcza na odcinki dlugo$ci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport. Rury uzyskane z
demontazu nalezy posegregowac i ztozy¢ na miejscu wskazanym przez Inwestora

Montaz przewod6éw rurowych

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania". Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz
usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur pegknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:
* wyznaczenie miejsca utozenia rur,
» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
* przecinanie rur,
* zalozenie tulei ochronnych,
* ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
* wykonanie polaczen

Rurociagi powinny spoczywaé na podporach ruchomych, usytuowanych w odstgpach podanych
ponizej:

Srednica zewngtrzna przewodu mm 18 22 28

Najwiegksza odlegtos¢ m 1.0 1.5 2,0

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédia
ciepla. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi  odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przej$¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie
wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przej$cia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng S$ciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ niemozno$¢ osiowego ruchu
przewodu. Diugo$¢ tulei powinna by¢ wigksze : o 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscie przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 2 m dla rur o $rednicy 18-28. Piony nalezy aczy¢ do rurociaggéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, by mozliwa byla
kompensacja wydluzen przewodéw.

Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnoleglej do powierzchni $ciany lub
wneki. Odlegtos$¢ grzejnika od podlogi max.100-150 mm a od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100
mm. Zawory termostatyczne musza znajdowac si¢ w przestrzeni nieostonietej

Kolejno$¢ wykonywania roboét::
* wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
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» wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,
* zawieszenie grzejnika,
* podiaczenie grzejnika z rurami przylaczanymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z
grzejnikiem i skrgceniu zlaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dzialania moggce = powodowa¢ deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi aczone beda z armaturg i osprzgtem za pomoca potaczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.

Kolejno$¢ wykonywania roboét:

* sprawdzenie dziatania zaworu,

* lutowanie koncéwek mosieznych gwintowanych,

*» wkrecenie potsrubunkéw na zawodr i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintéw materialem uszczelniajacym,
* skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ z gtowica termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane poziomo. Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy
umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.5. Badanie i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢
poddana prébie szczelnodci. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje
podlegajaca probie (lub jej cze$¢) skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacj¢ napelni¢ woda uzdatniona o jakoS$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoSci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg
propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacj¢ nalezy dokladnie odpowietrzy¢. Badania szczelnoSci
instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewn¢trznej powyzej 0°C. Kazdy
grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy ci$nieniu prébnym 13 baréw. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe szczelno$ci
w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn.
ci$nienie robocze powickszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas préby
szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowaé. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru,
ktéry pozwala na bezbl¢edny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne,
jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia. Z préby ciSnieniowej nalezy
sporzadzi¢ protokdt. Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ prébe na
gorgco, przy najwyzszych - w miar¢ mozliwo$ci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Préba szczelnosci na goragco winna trwaé co najmniej 72-
godzinng pracg instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie 6 ST-B-00 — Ogdlne wymagania dotyczace

jakosci robét.

6.2. Kontrola jakosci wykonania instalacji centralnego ogrzewania
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Podczas dokonywania kontroli jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania nalezy zwrdci¢

szczegb6lng uwagg na:

* kontrolg jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano--montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe",

» kazda dostarczona partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoS$ci
producenta,

» wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faz¢ robét
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w punkcie 8§ ST-B-00 — Ogélne wymagania dotyczace
obmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady dokonywania odbioru rob6t podano w punkcie 9 ST-B-00 — Ogélne wymagania dotyczace
odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w punkcie 9 ST-B-00 — Ogélne wymagania dotyczace
platno$ci za wykonane roboty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003~

PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoSci wody".
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SST -1.29 - Instalacje Wentylacji i Klimatyzacji

Kod CPV:
45331200-8 — Instalowanie urzadzehn wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robo6t w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji mechaniczne;j.

Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych szczegélowa specyfikacja techniczna

W ramach robét wymienionych w punkcie 1.1 nalezy wykonac:

- montaz kanaléw z blachy stalowej ocynkowanej w/g PN-EN1505/1506/13180,

- izolacja kanatéw samoprzylepng mata lamelowa,

- montaz rurociggéw miedzianych,

- montaz aparatdw grzewczo wentylacyjnych, czerpni, klap zwrotnych, wentylatoréw, agregatoéw
skraplajacych,

- wykonanie przej$¢ instalacyjnych,

- uruchomienie i badanie instalacji,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, literaturg techniczng
oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wymagania Og6lne.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami Inspektora nadzoru oraz zgodnie z art.5, 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
wentylacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemoznosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zmiany materialéw i elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wentylacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonany wedlug wymagan i w sposéb okreslony obowiazujagcymi normami. Dopuszczalne jest stosowanie
zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajéw materiatéw pod warunkiem, Ze stosowane zamienniki
maja parametry nie gorsze od parametrow odpowiednich materialéw wymienionych powyzej. Zamiana
wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢
jakosci wykonywanych robét, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznoSci oraz nie moze stwarzaé
zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt oraz w p6zniejszej eksploatacji obiektu.
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2.1. Kanaly przewodowe i ksztaltki

Wszystkie kanaly i ksztaltki wentylacyjne typ B/l wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w/g PN-
EN1505/1506/13180Armatura i  uzbrojenie. Przewody mocowaé¢ natypowych podporach
i podwieszeniach stalowych zgodnie z wytycznymi producenta. Podejscia do przewodéw zbiorczych
dla okapéw Dn100 mm z przepustnicami zwrotnymi D100 mm.

2.2. Urzadzenia
Zastosowano centrale wentylacyjne i agregaty wody lodowej o parametrach zgodnie z dokumentacja
techniczna.

. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace zastosowanego sprzetu podano w punkcie Ogdlne wymagania dotyczace
sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace zastosowania §rodkéw transportu opisano w punkcie 4 ST-B-00 — Og6lne
wymagania dotyczace sprz¢tu. W celu realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1 Wykonawca powinien
wykaza¢ mozliwos$¢ korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:

do transportu kanatéw — dowolny S$rodek transportu spetniajacy wymagania gabarytowe i tonazowe
przewozonych elementéw.

do transportu urzadzen - dowolny $rodek transportu spelniajacy wymagania gabarytowe i tonazowe
przewozonych elementéw.

Materiaty oraz maszyny i urzadzenia transportowane na teren budowy w trakcie transportu powinny by¢
umiejscowione na Srodku transportu w sposéb trwatly, uniemozliwiajacy upadek, zsunigcie lub uszkodzenie.
Transport powinien odbywaé si¢ zgodnie z przepisami ruchu drogowego po drogach dostosowanych do
gabarytéw przewozonych elementéw oraz do ich cig¢zaru. Zaladunek oraz roziadunek transportowanych
elementéw oraz urzadzen powinien odbywaé si¢ z zastosowaniem przepisow BHP oraz powinien by¢
dostosowany sprzetowo do ich cig¢zaru i gabarytow.

. WYKONANIE ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w punkcie 5 ST-B-00 — Ogdlne wymagania
dotyczace robét. Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi€, ze, obiekt odpowiada
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt instalacyjnych, elementy
budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom projektowym.

5.1. Montaz elementéw instalacji wentylacji i klimatyzacji
Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wlasciwych materiatéw i urzadzen zaleconych przez dokumentacj¢ projektowa. Przy wykonywaniu
instalacji nalezy przestrzega¢ wymagan i zalecen zawartych w opracowaniu: ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 2. Instalacje sanitarne i przemystowe”
Arkady, Warszawa 1998. Wykonana instalacja nie moze stwarza¢ zagrozenia pozarowego. Podczas
wykonawstwa stosowaé si¢ do przepisOw zawartych w ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”. Zeszyt 5. COBRTI - Instal, Warszawa, wrzesien 2002 oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401. Wszystkie podwieszenia i
podparcia przewodéw instalacji oraz urzadzen wykona wykonawca wg wlasnego projektu z
uwzglednieniem lokalnych warunkéw montazowych. Wszystkie elementy stalowe nie zabezpieczone
przez producenta nalezy malowa¢ wedlug zalecef Inspektora nadzoru. Przewody nalezy podwieszac¢ za
pomoca typowych podwieszen wg BN-67/8865-26, a ewentualnie podpiera¢ podparciem zgodnym z
BN-67/8865-25. Dopuszcza si¢ jednocze$nie zastosowanie podwieszen i podpér wg wiasnych
rozwigzan wykonawcy. Migdzy przewodami i ksztaltkami a ich zamocowaniem jako podktadki
stosowa¢ nalezy podktadki z gumy jw. Przej$cie przez stropy i $ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach
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ochronnych. Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen dostarczang przez ich producenta.
Instalacje wentylacji wykona¢ z przewodéw z blachy stalowej ocynkowanej. Otwory w $cianach |,
stropie pomiedzy parterem a pictrem wykona¢ zgodnie z wytycznymi konstruktora. Przewody
wentylacyjne przechodzace przez otwory w przegrodach budowlanych powinny by¢ odizolowane od
konstrukcji utwardzong wetng mineralna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie 6 ST-B-00 — Ogdlne wymagania dotyczace
jakosci robét.

Kontrola jakos$ci materialow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci roboét

Zapewnienie jako$ci wykonania poszczegllnych zakreséw robdt reguluja odpowiednie normy oraz
dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu branzy instalacyjnej. Wykonawca jest
zobowigzany do zastosowania jak rOwniez przestrzegania, obowigzujacych i aktualnych na dzien
realizacji, norm i przepisow obejmujacych wykonywany zakres robé6t. Nieobowigzujace normy moga
stuzy¢ w celach pogladowych jako np. poradnik. Wymagana projektem oraz obowiazujacymi przepisami
jako$¢ wykonywanej instalacji powinien zapewni¢ Wykonawca przez stosowanie wlasciwych
materialéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy
réwniez dziatalnosci projektowej wykonawcy. System jako$ci stosowany przez wykonawce powinien by¢
otwarty na dodatkowg kontrol¢ ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w calym procesie
realizacji zaméwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych
rob6t. Nalezy sprawdzi¢, czy w otoczeniu wentylator6w nie znajduja si¢ zadne przedmioty, ktdre
moglyby by¢ wessane do wirnika po jego uruchomieniu. Nalezy sprawdzié, czy wirniki obracajg si¢
swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu podiaczen elektrycznych nalezy
sprawdzi¢ podlaczenie silnikéw (napigcia sieci powinny odpowiada¢ napigciom na tabliczkach
znamionowych silnikéw), prawidlowos¢ podtaczenia przewodéw uziemiajacych, przewody zasilajace
znajdujace si¢ wewnatrz sekcji wentylatorowej powinny by¢ oddalone od wszystkich ruchomych
elementéw napedu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do kabli elektrycznych, kierunek obrotéw
wentylatoréw - musi by¢ zgodny z kierunkiem wskazan strzatki umieszczonej na obudowie wentylatoré6w
(wlaczy¢ impulsowo wentylator).

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w punkcie 8§ ST-B-00 — Ogélne wymagania dotyczace
obmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady dokonywania odbioru robét podano w punkcie 9 ST-B-00 — Ogdlne wymagania dotyczace
odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w punkcie 9 ST-B-00 — Ogélne wymagania dotyczace
ptatno$ci za wykonane roboty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne o przekroju

prostokgtnym — Wymiary

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne o przekroju kotowym —

Wymiary

PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.
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ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewoddéw utatwiajace konserwacje sieci przewodow.

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza
w przewodzie

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy i okreslenia

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewn¢trznego

PN- 78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne

PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakoSci

PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan

PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczefh w budynkach. Wymagania
ogo6lne i Srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972 r.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢ malarskich -
KOR-3A.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I — Budownictwo ogdlne.
Arkady 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom II — Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne COBRTI
Instal.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981 r.).
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SST - 1.30 — Instalacje Elektryczne

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Nazwa zaméwienia
Budowa budynku szkolnego z pomieszczeniami: biblioteki, przedszkola, $wietlicy, klas nauczania
wczesnoszkolnego oraz stotéwki z kuchnia, przylegajacego do istniejacej Szkoty Podstawowej w
Chrzastawie Wielkiej, przy ul. Wroctawskiej 19 , wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
wykonaniem instalacji. Specyfikacja Techniczna dotyczgca wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
stanowi zbiér wymagah technicznych do stosowania w trakcie realizacji zadania oraz kontroli jakosci
robét.

1.3. Zakres robét
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych obejmuje nastgpujace roboty:
- ulozenie kabli zasilajacych od zltgcza kablowego do rozdzielnicy gtéwnej budynku,
- wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu ,,PWP”
- rozdzielnice gtéwne, administracyjne, licznikowe i mieszkaniowe budynkéw,
- ulozenie wewnetrznych linii zasilajacych do poszczegdlnych tablic mieszkaniowych
i tablicy administracyjnej,
- instalacje elektryczne czg¢Sci wspdlnych oraz o§w. terenu zewngtrznego,
- instalacje elektryczne w mieszkaniach
- instalacje odgromowa i uziemiajaca,
- ochrong od porazen i przepie¢,
- instalacje teletechniczne i niskopradowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia zgodne i zawarte w obowiazujacych PN, przepisach prawa budowlanego, atestach,
$wiadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz
literaturze techniczne;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Nazwy i kody CPV robét:
Dziat robét:
45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robét:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robét:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria robot:
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

2. MATERIALY
Wszelkie nazwy wtiasne produktéw i materialdéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty
(wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych
- przedstawienia zamiennych rozwiazan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania oraz
uzyskanie akceptacji Projektanta oraz Inspektora nadzoru).

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow

180|Strona



Do wykonania i montazu instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ kable, osprzet
oraz aparature i urzadzenia posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zastosowanie innych
wyrob6w jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow
Materialty do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Informacje techniczne o zastosowanych
materiatach i wyrobach - w tym $wiadectwa jakos$ci, $wiadectwa homologacji, §wiadectwa zgodnosci,
instrukcje montazu i eksploatacji oraz gwarancje producentow.

3. SPRZET
Do wykonywania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét. Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Nalezy stosowal atestowane elektronarzedzia zgodnie z technologia oferowanag
przez Wykonawce oraz zgodnie z instrukcjami i atestami producentéw urzadzen.

4. TRANSPORT

Dowolne samochody dostawcze. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie
uszkodzenia oraz zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych i na dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Montaz rozdzielnic elektrycznych
Zakres rob6t obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montazu
- ustawienie na miejscu montazu
- wykonanie wngki lub §lepych otworéw do zamocowanie rozdzielnicy
- montaz wraz z regulacja mechaniczng elementdw odmontowanych na czas mocowania (np. drzwiczki,
klamki itp.)
- podiaczenie uziemienia
- sprawdzenie prawidlowosci dziatania po zamontowaniu
- przeprowadzenie préb i badan

Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamigta¢ aby wszystkie kable odptywowe
wyposazy¢ w szyldy z adresami, Warunek ten jest szczeg6lnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.
Moduty kontrolno-pomiarowe zabudowac §cisle wg wskazéwek producenta zawartych w dokumentacji
dostarczonej wraz z urzadzeniem

5.2. Wykonywanie instalacji elektrycznych
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace roboty podstawowe:
- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,
- przejscia przez $ciany i stropy,

- montaz sprze¢tu i osprzetu,

- faczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikéw,

- przylaczanie odbiornikéw,

- ochrona przed porazeniem,

a) Nalezy zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie
odbioréw 1-fazowych.

b) Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposéb, aby zapewni¢:
- fatwy dostep,
- zabezpieczenie przed dostgpem niepowolanych oséb.
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¢) Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymalo$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda.
d) Gniazda wtyczkowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.
e) Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowacé takie, aby w calym pomieszczeniu bylo
jednakowe.
f) Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk
ten wystepowat u gory.
g) Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podiaczaé w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego bieguna.
h) Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest,
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéow

a) Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza (Scian, stropéw, elementéw
konstrukcji budynku itp.) w sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bgdzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.

b) Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

c) Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

d) Przejécia migdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow.

e) Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane.

5.4. Montaz sprz¢tu i osprzetu.

a) Nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
- rozgatezniki (puszki) ré6znego rodzaju,
- Iaczniki instalacyjne (wylaczniki, przetaczniki),
- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stale,
- gniazda bezpiecznikowe,
- skrzynki rozdzielcze,
- przyciski sterownicze
- osprzet modutowy rozdzielnic.

b) Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie

¢) Do mocowania sprzetu i osprzetu moga shuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podtozu
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich
konstrukcjach, przykrgcane do podloza za pomoca kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkéw
wstrzeliwanych.

5.5. Ukladanie rur, koryt i kanatéw kablowych oraz osadzanie puszek

a) Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

b) Luki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury w mm
Promien tuku, mm 190 190 250 250 350 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewng¢trznej $rednicy rury.
c¢) Laczenie rur nalezy wykonywa¢ za pomoca potaczen jedno kielichowych Iub ztaczek dwu

kielichowych.

srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury w mm

Diugoséé kielicha, mm 35 35 40 45 50 60
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d)

g)

h)

Koryta kablowe (metalowe) montowaé¢ (podwiesza¢) do stropu przy uzyciu stalowych kotkéw
kotwigcych.

Odejscia bocznych odcinkéw korytek od gtéwnego koryta wykona¢ przy uzyciu tréjnika.

Wszystkie odcinki metalowych elementéw koryt kablowych potaczy¢ odcinkami przewodu DY 6,0
mm? aby tworzyly galwaniczng (ekwipotencjalizacja miejscowa) calo$¢ i potaczyé do uziemienia w
budynku.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu §ciany byla zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciac
wymagana liczbg¢ otworéw dostosowanych do §rednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

5.6. Wciaganie przewodéw do rur
Do rur utozonych po ich zamocowaniu na uchwytach lub przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej,
nalezy wciaga¢ przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z
drugiej uszkiem. Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciaggnietymi w nie przewodami.

5.7. Ukladanie przewodow na uchwytach, w korytkach i w bruzdach

a)

Ukladanie przewodéw na uchwytach:

- na przygotowanej trasie nalezy mocowaé uchwyty, odlegto$ci migdzy uchwytami nie powinny by¢
wigksze od:

*0,5 m dla przewodéw kabelkowych,

*1,0 m dla kabli,

- rozstawienie uchwytéw powinno byc¢ takie, aby odlegto$ci migdzy nimi ze wzgledéw estetycznych
byly jednakowe, uchwyty mi¢dzy innymi znajdowatly si¢ w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany
przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodéw migdzy uchwytami nie byty widoczne.

b) Uktadaniu przewodéw w korytkach i drabinkach

9

d)

- na przygotowanej trasie nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne drabinki
kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje si¢ zgodnie z projektem, odpowiednimi
instrukcjami

- po sprawdzeniu jakoSci mocowan oraz ich zgodno$ci z projektem i instrukcjami montazu na
podtozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od wymaganh okreslonych w
projekcie, rodzaju przewodéw kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) moga
by¢ one uktadane ,Juzem" lub mocowane.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

- przewody i kable nalezy uszczelniaé w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomoca dlawic (dtawikéw),
- $rednica dlawicy i otworu uszczelniajacego pierScienia powinna by¢ dostosowana do S$rednicy
zewngtrznej przewodu lub kabla,

- po obu stronach uszczelniajacego pierscienia powinny znajdowa¢ si¢ metalowe podktadki(dotyczy to
okres$lonego wykonania dtawic),

- powloka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucigta réwno z wewngtrzng $cianka obudowy
sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,

- po dokreceniu dlawic zaleca si¢ je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng mas3.

Uktadanie przewodéw w bruzdach:

- w przygotowanej bruzdzie ulozy¢ kabel i w odstgpach ok. co 1,5 + 2 m przymocowaé punktowo do
podtoza,

- na zatamaniach i zmian¢ kierunku profilowa¢ tukami o promieniu co najmniej 5D

- przykry¢ warstwa tynku grubosci nie mniej niz 2 cm.

5.8. Laczenie przewodow

a)

b)

¢)
d)

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych laczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb przytaczenia nalezy
uzgodni¢ z Projektantem lub Inspektorem nadzoru.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.
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e)

f)
g)
h)
)

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylaczane za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem, a nakrgtka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podkiadki metalowe,
zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dtugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.9. Montaz opraw oswietleniowych

a)

b)

c)

e)

5.10.
a)

b)

¢

d)

5.11.

b)

¢)

Rodzaje opraw o$wietleniowych — przykrecane do stropu, zwieszakowe lub montowane w/lub na
stropach podwieszanych

Oprawy oswietleniowe (przykrecanych, zwieszakowych i montowanych w stropach podwieszonych)
nalezy mocowac przez:

- specjalne uchwyty przystosowane do mocowania opraw w stropie podwieszonym,
- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,
- wbetonowanie w strop

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

- dla opraw o masie do 10 kg sit¢ 500 N,

- dla opraw o masie wigkszej od 10 kg sit¢ w N réwna 50 x masa oprawy w kg. Nie dopuszcza si¢
mocowania hakéw za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe cz¢sci oprawy
powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi uziemionymi
elementami budynku.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy laczyé z przewodami wypustéw za pomoca zlaczy
$wiecznikowych.

Dopuszcza si¢ podiaczanie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztaczy
przelotowych.

Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia od przewodéw ulozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury i kanaly musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikéw od géry. Podejscia tego
rodzaju stosuje si¢ najczesciej do

- opraw o$wietleniowych,

- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych,
w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na §cianach stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi na tych §cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podiozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

Przylaczanie odbiornikow

Miejsca polaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonani w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku i korozja. Szczegélowe wymagania zostaly podane

Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przylaczenia odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z
tym, ze dziela si¢ na dwa rodzaje:

- przytaczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do odbiornikéw statych,
zamocowanych do podioza i nie ulegajacym zadnym przesuni¢ciom.
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d)

Przytaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ i przemieszczen. Przytaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi gigtkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

e) Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji,
np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

f) W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikéw musza
by¢ chronione.

5.12. Ochrona przeciwporazeniowa

a) Uklad sieci zasilajacej TNS

b) Jako dodatkowa ochrong od porazen zastosowano:
- uziemianie ochronne wg obowiazujacej normy PN-IEC 60364-4-41.
- samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TNS wylaczniki réznicowopradowe /zgodnie z normag
PN-IEC 60364-4-41.
- urzadzenia / rozdzielnie, tablice / w II klasie izolacji.
Przewdd neutralny N calej instalacji odbiorczej nalezy izolowa¢. W ziaczu licznikowym przewdd
ochronny PE nalezy uziemié. Przewody PE i N nalezy izolowa¢. Prady znamionowe wyltacznikéw In
oraz r6znicowy prad wyzwalajacy przedstawiono na schematach.

¢) Do szyny wyréwnawczej przylaczy¢ przewdd ochronny PE / oznaczony na calej trasie z6tto-zielonym
kolorem izolacji/.

d) Laczenia przewodéw wykonaé galwanicznie /metalicznie/. Przewdd neutralny N w ztaczu odizolowaé
od obudowy. Rezystancja uziemienia R<1.

5.13. Polaczenia wyréwnawcze.
W obiekcie budowlanym polaczenia wyréwnawcze powinny taczy¢ ze soba nastgpujace czesci
przewodzace:

- przewdd ochronny PEN rozdzielnicy gtéwnej RG

- gtéwng szyne uziemiajaca,

- konstrukcje stalowe budynku, kanaty wentylacyjne, korytka kablowe stalowe, itd.

- wyposazenie technologiczne pomieszczen (metalowe stoly oraz urzadzenia z metalowg obudowa)

- uziom fundamentowy budynku, instalacji odgromowe;j.

- instalacje sanitarne budynku /woda, gaz, c.o./ wykonane z rur stalowych

Potaczenia wykona¢ tasma stalowa ocynkowana (bednarka) o wymiarach przekroju zgodnie z
dokumentacja projektowa lub linkg miedziang o przekroju min. 10,0 mm?2

5.14.
a)

b)
¢)

5.15.

d)

5.16.

Pomiary

Kazdy obwdd elektryczny (1-f, 3-f, lub sygnalizacyjny) nalezy podda¢ badaniu na:

- ciaglos¢ zyt

- sprawdzenie stanu izolacji

- petle zwarcia

Przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci zerowania poszczegélnych obwodéw i urzadzen.

Sprawdzi¢ samoczynne wylaczenie wylacznikéw réznicowopradowych i nadmiarowo pradowych, jak
rowniez dzialanie stycznikéw i przekaznikow.

Roboty budowlane

Brakujace otwory dla prowadzenia koryt, rur i przewodéw wykonaé podczas prac montazowych
Wszystkie roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywac recznie przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego.

Zamurowanie bruzd i otworéw z rurami ochronnymi i przewodami elektrycznymi wykonaé po
przeprowadzeniu pomiaréw.

Roboty murowe wykonywane w 100% recznie

Wywéz gruzu

Wywéz gruzu z placu budowy samochodami skrzyniowymi na wysypisko. Oplat¢ za sktadowanie na
wysypisku i utylizacje¢ gruzu ponosi Wykonawca.

5.17.

Ukladanie kabli w rowach i wykopach
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a) Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm (dopuszcza si¢
pominigcie podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia ukladanego kabla powinna by¢ falista, aby ilo$¢
ulozonego kabla byta wigksza o 1 + 3 % od dlugosci wykopu. Zasada jest uktadanie w jednym rowie
kabli na jednym poziomie, przy czym odlegtos¢ minimalna od kabli sasiednich zalezy od napigcia
znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyzej 1 kV.

b) Stosuje si¢ dwa sposoby uktadana kabli:

- rgezny :

* przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,

* przesuwanie kabla na rolkach

- mechaniczny:

* przemieszczanie kabla znajdujacego si¢ na bebnie wozonym przez pojazd
* przy pomocy rolek napedzanych

* przy pomocy ciagarki

¢c) Zasypywanie nastepng warstwa piaskowa grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastgpnie gruntem
rodzimym ubijanym warstwami.

d) Utozenie folii oznaczeniowej o gr. powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20 cm, przykrywajacej
przysypany warstwa piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen wskazuja napigcie znamionowe
kabla:

- niebieska do 1 kV
- czerwona powyzej 1 kV

5.18. Oznakowanie linii kablowych

a) Oznakowanie kabli stosuje si¢ w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napigciem
kabli. Rozmieszczenie oznacznikéw powinno ulatwia¢ prace pracownikom dokonujacym rozpoznania i
dlatego nalezy oznaczniki montowac:
- na koncach kabla
- na tukach kabla
- w sasiedztwie osprzetu (mufy)
- w miejscach charakterystycznych jak skrzyzowania, przepusty, zblizenia
- na prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m

b) Oznaczenie kabla powinno zawiera¢ nast¢pujace dane:
- uzytkownika, symbol i nr ewidencyjny linii kablowe;j
- rok ulozenia kabla
- symbol, typ i przekréj kabla wg odpowiedniej normy
- znak fazy (przy kablach jednozylowych)

¢) Znakowanie trasy kablowe;j:

W terenie nie zabudowanym oznacza si¢ tras¢ poprzez wkopanie wzdhluz trasy stupkéw betonowych z
literg ,,K” oraz nazwg uzytkownika i kierunkiem przebiegu. W terenie zabudowanym mozna oznaczaé
punkty charakterystyczne (skrzyzowani, mufy) na budynkach lub innych trwatych elementach, przy
pomocy tabliczek zamocowanych na wys. 1,5 m nad poziomem terenu.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty nalezy wykonywa¢ w oparciu o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych tom V Instalacje energetyczne oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Przedmiar robét nalezy wykona¢ wg Rozporzadzenia MI z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202 poz.2072).
Przedmiar robét polega na zestawieniu robdt z podaniem iloéci, jednostki charakterystycznej wg KNR,
KNNR, KNP. Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci wbudowanych materiatéw.

8. ODBIORY ROBOT
Odbidr robdt jest to ocena rob6t wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora zgodnie z
art. 22 i art. 57 Prawa Budowlanego. Wykonawca musi przedstawi¢ do kontroli wykonana instalacje, a
zamawiajacy powinien dokona¢ odbioru:
a) sprawdzi¢ dokumenty dopuszczajace urzadzenia do uzytkowania i atesty zastosowanych materiatow,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ realizacji instalacji z projektem,
¢) zgodnos¢ zastosowanych urzadzen i materialow,
d) geometri¢ uktadu — rozmieszczenie urzadzen,
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e)
f)
g)

sprawdzi¢ poprawno$¢ realizacji robot,
sprawdzi¢ dostgpnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i konserwacje,
sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania instalacji.

Po przeprowadzeniu préb i pomiaréw przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ odbioru
technicznego instalacji. Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé
za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzié¢
roboty do zgodnoSci z norma i dokumentacja projektowa oraz przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Sposéb rozliczenia robot tymcezasowych i prac towarzyszacych okre$lony zostanie w umowie na wykonanie
zadania mi¢dzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

a)

b)

¢)

d)
e)
g)
h)
i)
i)

k)

)

0)
p)

Q
r)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
20/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01
poz. 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenia albo sluzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz
podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. nr 5/00 poz.
53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. nr 79/03 poz. 714 )

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z p6z. zm.)

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 94 r. Nr 89, poz. 414 z péz. zm.)

Ustawa z dnia 28.04.2000 r. o systemie zgodnoSci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z
2000 r. Nr 43, poz. 489)

Rozporzadzenie MP z dnia 8.10.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. Nr 81, poz. 473).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313).

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (M.P. z 1990 r.
Nr 81, poz. 473)

Rozporzadzenie. Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bhp przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

Rozporzadzenie. Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla
0s6b zajmujacych si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzenia tych kwalifikacji,
rodzajéw instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji,
jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. z dnia 15.05.1998 r. Nr 59, poz. 377, zmiany Dz. U.
2000 r. Nr 15 poz. 187)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288). Zarzadzenie MGIE oraz
MBiPMB z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadaé
ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych o napigciu do 1kV (Dz. Bud. z
1969 r. Nr 4 poz. 13, z pézn. zm.).

PN-EN 60298:2000 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcie 1kV do
52kV wiacznie.

PN-91/E-05009 Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych

PN-91/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen przewodéw oraz ogdlne
zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 50110-1 Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

187|Strona



s)
t)

w

y)
z)

PN-IEC 60364-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Wybér $rodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw zewngtrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wpltywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Zastosowanie S$rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
og6lne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

aa) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne na napig¢cie znamionowe 0,6/1 kV

bb) PN-EN 1838 Zastosowanie o§wietlenia. O§wietlenie awaryjne

cc) PN/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

dd) PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o§wietlenie

ee) N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i budowa

ff)

PN-HD 605S1:2002 Kable energetyczne. Dodatkowe metody badan
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