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SPECYFIKACJA TECHNICZNEA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
(ST-0) 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 

• Projekt budowlany wykonany przez jednostkę projektową PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN 

ŻUCZKOWSKI, ul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wrocław. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

• Rozporządzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 listopada 2002 

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV. 

 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  

robót budowlanych w zakresie budowy budynku szkolnego z pomieszczeniami: biblioteki, przedszkola, 

świetlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz stołówki z kuchnią, przylegającego do istniejącej 

Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej, przy ul. Wrocławskiej 19 , wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. 

 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy  i Umowny przy zlecaniu  i 

realizacji robót.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  

dla  robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

 

1.4. Określenia podstawowe 
• Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 

drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 

wolno stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  

(fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  

konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  

budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń technicznych 

(kotłów, pieców przemysłowych  i  innych urządzeń) oraz  fundamenty pod maszyny  i urządzenia,  

jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  

• Budowa - należy przez  to  rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a  także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

• Roboty budowlane - należy przez  to  rozumieć budowę, a  także prace polegające  na  przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• Urządzenia budowlane - należy przez  to  rozumieć urządzenia  techniczne związane  z obiektem 

budowlanym zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  

przyłącza  i  urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

• Teren budowy - przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa  

własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
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• Pozwolenie na budowę - decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

• Dokumentacja budowy – stanowią: pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem 

budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych, w miarę  
potrzeby,  rysunki  i  opisy służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  

w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą montażu – także dziennik montażu.  

• Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

• Aprobata techniczna - pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

• Wyrób budowlany - wyrób w  rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu  

wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu  

stanowiącym integralną całość użytkową.  

• Właściwi organ - organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

• Organy samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów,  inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

• Obszar oddziaływania terenu - teren  wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na podstawie  

przepisów  odrębnych, wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia w  

zagospodarowaniu tego terenu.  

• Opłata - kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za  określone  ustawą obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

• Droga tymczasowa - droga  specjalnie  przygotowaną,  przeznaczoną  do ruchu  pojazdów  

obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,  przewidzianą  do  usunięcia  po  ich 

zakończeniu.  

• Dziennik budowy - dziennik wydany  przez właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami,  

stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót.  

• Kierownik budowy - osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania  

robotami  i  do występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji kontraktu,  ponosząca  

ustawową  odpowiedzialność  za prowadzoną budowę.  

• Rejestr obmiarów - akceptowana  przez  Inspektora  nadzoru  książka z ponumerowanymi  stronami,  

służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie wyliczeń,  
szkiców  i ewentualnie  dodatkowych załączników. Wpisy w  rejestrze  obmiarów  podlegają  
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

• Laboratorium - laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów prowadzonych robót.  

• Materiały - wszelkie materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również  różne  tworzywa i wyroby  

niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

• Odpowiednia zgodność - zgodność  wykonanych  robót  dopuszczalnymi  tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych.  

• Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  

praktykę zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  

w  budownictwie,  której inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  
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Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie i wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  

wykonanych  robót,  bierze  udział  w  odbiorach  robót zanikających,  badaniu  i odbiorze  instalacji  

oraz urządzeń  technicznych,  jak  również przy odbiorze ukończonego obiektu.  

• Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez 
inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  
związanych z prowadzeniem budowy.  

• Projektant - uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji projektowej.  

• Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie  i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

• Część obiektu lub etap wykonywania - część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji.  

• Ustalenia techniczne - ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych.  

• Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji  (CEN) oraz 

Europejski Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  

(EN)”  lub  „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji.  

• Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  

robót  budowlanych,  z wyliczeniem  i  zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych.  

• Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem  ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  

dokumentacją  projektową  i  zaleceniami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  oraz  za  prowadzenie  

budowy  zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami BHP oraz PPOŻ. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi,  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi 

oraz dokumentami budowy. Na Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  
przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  

lub  zniszczone  punkty  pomiarowe Wykonawca  odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót 
Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  oraz  

dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez Inspektora  nadzoru  stanowią  
załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach  umowy”.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  
błędów  lub opuszczeń w dokumentach  kontraktowych, a o  ich wykryciu winien natychmiast  

powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  Wielkości określone w  dokumentacji 

projektowej  i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane  za wartości 

docelowe, od których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  
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tolerancji.  Cechy  materiałów i elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  
zgodność  z  określonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  

wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją projektową  lub  specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót  i mają wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 

na koszt wykonawcy.  

 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót. Wykonawca  dostarczy,  

zainstaluje  i  będzie  utrzymywać tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  

ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt  zabezpieczenia  terenu  

budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony w cenę umowną.  
 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót    przepisy  

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:   

o podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,  

o będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności  społecznej, wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

o lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

o środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na  terenie  

baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  

odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  jako  rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp. oraz wykona ręczne przekopy kontrolne 

dla potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  

tych  instalacji Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora nadzoru  i  zainteresowanych  

użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej pomocy  

potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie 
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spowodowane przez  jego działania uszkodzenia  instalacji na powierzchni ziemi  i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca  stosować  się  będzie do  ustawowych ograniczeń  obciążenia na  oś  przy  

transporcie  materiałów  i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  

będzie  o  każdym  takim  przewozie powiadamiał  Inspektora  nadzoru. Pojazdy  i  ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie  będą dopuszczone  na  świeżo  ukończony  

fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  wykonawca  będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich  robót w  ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami  Inspektora nadzoru.  

 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy w czasie wykonywania robót 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  

bezpieczeństwa i higieny pracy. W  szczególności  wykonawca ma  obowiązek  zadbać,  aby  

personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i  będzie  

utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje  się,  że wszelkie  koszty  

związane z wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  

 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały  i  urządzenia  

używane  do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 

1.5.10.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  

państwowej i samorządowej, które są w  jakikolwiek sposób związane z  robotami  i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  

prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  

sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 

1650). Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  

odpowiedzialny  za  wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń  lub metod  i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 

materiałów  budowlanych.  Proponowane  materiały  i  technologie  wykonawcze  podano  w  

dokumentacji projektowej. Wszelkie materiały  i  urządzenia  zastosowane w  dokumentacji  

projektowej można  zastąpić równoważnymi  stosując  te same parametry  techniczne  i wymagania  

funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami  dopuszczenia,  atestami  w  zależności  od  

wymagań  wynikających  z odpowiednich przepisów. Każda zamiana materiałów mających wpływ na 

walory estetyczne i użytkowe obiektu wymaga pisemnej  zgody  Zamawiającego.  Wykonawca  

powiadomi  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  wyborze materiału.  Wybrany  i zaakceptowany  

rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody Inspektora  nadzoru.  Dla  

udokumentowania  zgodności  stosowania  materiałów  budowlanych  zgodnie z ustawą,  wykonawca  
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winien  posiadać  stosowne  dokumenty  umożliwiające  kontrolę  przez  inspektora nadzoru. 

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub 

wydobywania materiałów  i odpowiednie aprobaty  techniczne  lub świadectwa badań  laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 

2.2. Składowanie materiałów 
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie  terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

Wszystkie  materiały  znajdujące  się  na  terenie  robót  powinny  być  składowane  w oryginalnych  

opakowaniach  w  warunkach  zgodnych  z  zaleceniami  producenta.  Materiały  wrażliwe  na  wpływy 

atmosferyczne należy przechowywać w pomieszczeniach  lub na  zewnątrz odpowiednio  

zabezpieczone. Wykonawca  powinien  zwrócić  szczególną  uwagę  na  termin  użycia  materiałów. 

Niedopuszczalne  jest wbudowanie  materiałów  przeterminowanych  oraz  posiadających  niewłaściwe  

parametry  np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. Dla  materiałów  

składowanych  w  większych  ilościach  należy  przestrzegać  instrukcji producenta/dystrybutora 

dotyczących warunków składowania,  ilości warstw, warunków wilgotnościowych i temperaturowych  

itp.  

 

2.3. Zapewnienie jakości 
Wymaganą  w  obowiązujących  przepisach  jakość  powinien  zapewnić  Wykonawca  przez 

stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania  i montażu oraz nadzoru technicznego  i 

kontroli. System  jakości  stosowany  przez  Wykonawcę  powinien  być  otwarty  na  dodatkową  
kontrolę  ze  strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. 

Kontrola ta nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. Materiały nie 

odpowiadające wymaganiom  jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  

znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty  mogą  być  wykonywane  ręcznie  bądź  mechanicznie  przy  użyciu specjalistycznych  narzędzi i 

maszyn odpowiednich do realizowanej czynności. Wykonawca  jest zobowiązany do używania  jedynie  

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia 

jakości  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  

projektowej,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  

terminie  przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  

środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego użytkowania. Wykonawca dostarczy  Inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy wykonywanych robotach, wykonawca 

powiadomi  Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.  Odpowiednia 

liczba i rodzaj  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  

określonymi  w  dokumentacji projektowej,  specyfikacji  technicznej  i  wskazaniami  Inspektora  nadzoru,  

w  terminie  przewidzianym umową.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca  jest odpowiedzialny za prowadzenie  robót zgodnie z umową  lub kontraktem oraz za  jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, programem zapewnienia jakości, harmonogramem robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uwzględniając wymagania odpowiednich norm i związanych 

przepisów. Decyzje  Inspektora  nadzoru w  sprawach  akceptacji  materiałów  i  elementów  robót  muszą  
być  oparte  na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  w  robotach  spowodowanego  przez 

Wykonawcę  zostaną  poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia  Inspektora nadzoru  będą  
wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. Odstępstwa od dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót, a  także  roboty niewykazane w dokumentacji projektowej powinny być uzgadniane z Inspektorem 

nadzoru. Przypadki takie powinny zostać odnotowane w dzienniku budowy z akceptacją tego faktu przez 

Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

• projekt organizacji budowy, 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy  należy opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  

Inspektora nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  

sposób  wykonania robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  

wykonanie  robót  zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót.  

 

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
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• wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także 

wyciąganych wniosków  i zastosowanych korekt w procesie  technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

• sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja i 

sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za pełną kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,  
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Minimalne wymagania 

co do zakresu badań  i  ich częstotliwości są określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót. W przypadku, gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  

kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor  nadzoru  będzie  

mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  

personelu  lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że mogą wpłynąć  
ujemnie  na wyniki  badań, Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych 

materiałów  i  dopuści  je  do  użytku dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium 

Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie  

koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi 

Wykonawca.  

 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  
możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  

kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez Wykonawcę  usunięte  lub ulepszone  z  własnej  woli.  

Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  
dostarczone  przez Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez 

Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru.  

 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W  przypadku,  

gdy normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót,  stosować  można  wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, Wykonawca  powiadomi  
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Inspektora  nadzoru  o  rodzaju, miejscu  i  terminie pomiaru  lub badania. Po wykonaniu pomiaru  lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań  (kopie) będą przekazywane  Inspektorowi nadzoru na  formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.  

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  

kontroli, pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umożliwienia  

jemu  kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  

prowadzonego  przez Wykonawcę, będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  na  podstawie  wyników  badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów  i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty 

Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  

laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  z dokumentacją  projektową  i  

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  W  takim  przypadku,  całkowite  koszty  

powtórnych  lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
• posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

• posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  
techniczną, w przypadku wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej Normy,  jeżeli  nie  są  
objęte  certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W  przypadku materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  
wymagane  przez  specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,  każda  ich  partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

• Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

7. DOKUMENTY BUDOWY 

 

7.1. Dziennik budowy 

Dziennik Budowy  jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zgłoszenia zakończenia robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na kierowniku budowy Wykonawcy. Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  

będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane  trwałą  techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio  jeden 

pod drugim, bez przerw. Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  
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oznaczone  kolejnym  numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

nadzoru.  

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  

ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody  i  temperaturę powietrza w okresie wykonywania  robót podlegających ograniczeniom  

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań z 

podaniem kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  

budowy Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

7.2. Książka obmiarów 

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w  jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 

7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki  laboratoryjne, deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności materiałów, orzeczenia o  

jakości materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

 

7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty:  
• pozwolenie na budowę,  

• protokoły przekazania terenu budowy,  

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

• protokoły odbioru robót,  

• protokoły z narad i ustaleń,  

• operaty geodezyjne,  
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• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora 

nadzoru  i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  

nadzoru  o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  

w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  nie  zwalnia Wykonawcy  od  obowiązku  

ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  

piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania  ilości  robót podane są w odpowiednich specyfikacjach  technicznych  i  lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  

dokumentacji kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 

 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia  i sprzęt pomiarowy  zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  
Jeżeli urządzenia  te  lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  

dobrym  stanie,  w  całym okresie trwania robót. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 
 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom:  
•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu,  

•  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

•  odbiorowi po upływie okresu rękojmi   

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót zanikających  i ulegających zakryciu polega na  finalnej ocenie  jakości wykonywanych  

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór  robót 

zanikających  i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje 

Inspektor nadzoru. Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  

dziennika  budowy i jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru. Odbiór  będzie  

przeprowadzony  niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
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dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość  i  ilość  robót  ulegających  

zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów zawierających  komplet  wyników  

badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

9.4. Odbiór końcowy 
Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót w  odniesieniu  do  

zakresu (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  

w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego  robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  

odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie przedłożonych  dokumentów,  

wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  

komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie odbiorów  robót  zanikających  i  

ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  

poprawkowych  lub  robót  uzupełniających w poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  

wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W  

przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją i  specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem  tolerancji  i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

• dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

• szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne),  

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

• protokoły odbiorów częściowych,  

• recepty i ustalenia technologiczne,  

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i programem zapewnienia jakości (PZJ),  

• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak 

bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ii programem 

zabezpieczenia jakości (PZJ),  

• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  

termin  odbioru końcowego robót. Wszystkie  zarządzone przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  
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uzupełniające będą  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin  wykonania  robót  

poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich wykonanie. 

 

9.5. Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu rękojmi i gwarancji) 
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór  po  

upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  (pogwarancyjny)  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. 

 

10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla  robót 

wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest wartość  umowna  (kwota)  za  roboty  podana przez 

Wykonawcę  (skalkulowana  w  kosztorysie  ofertowym  na  podstawie  przedmiaru  robót  i  projektu) i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Kwota pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  Cena  

jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  kosztorysie  ofertowym  jest 

ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych  pozycją 
kosztorysową.  W  przypadku  wystąpienia  robót  dodatkowych  zatwierdzonych  przez  Inspektora  nadzoru  

kalkulacja  ich ceny przeprowadzona zostanie wg. stawek ofertowych Wykonawcy. Cena  jednostkowa  

pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie czynności, 

wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót i w dokumentacji projektowej.  

 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków i 

transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  

 

11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ).  
• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019).  
•  Ustawa  z  dnia  17 maja  1989r.  –  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 )  
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – O ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351).  
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).  
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – O drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60).  
• Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. – O gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1758)  
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  

technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) 
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002r  w  sprawie  dziennika  budowy,  

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).  
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• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 
nr 120 poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004  r. – w  sprawie szczegółowego zakresu  i 
formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578)  

• Rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  11  grudnia  2003  r.  w  sprawie  obowiązkowego    
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2003 nr 220 
poz. 2174) 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny  
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. 2002 nr 209 
poz. 1779).  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  określenia  polskich  
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1780).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 
2041).  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 
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SST-1.1 – Roboty Przygotowawcze i Rozbiórkowe 
 
 
Kod CPV: 
45111300-1- Roboty rozbiórkowe 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych oraz rozbiórkowych i demontażowych przewidzianych w zadaniu 
inwestycyjnym „Budowa budynku szkolnego z pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, świetlicy, klas 
nauczania wczesnoszkolnego oraz stołówki z kuchnią przylegającego do istniejącej szkoły podstawowej 
w Chrząstawie Wielkiej przy ul. Wrocławskiej 19 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót przygotowawczych oraz rozbiórkowych w obiekcie objętym kontraktem. W zakres 

tych robót wchodzą:  
- demontaż okien oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 

- wykucie otworu drzwiowego w ścianie istniejącej 

- wywiezienie i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych i demontażowych, 

- roboty przygotowawcze do realizacji inwestycji 

1.4.  Określenia podstawowe 
- Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie 

utylizować, elementów rozbieranego obiektu. 

- Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu 

przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji. 

- Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku 

powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów. 

- Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko w celu dokonania utylizacji.  

 

Pozostałe określenia używane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

2.  MATERIAŁY 
 

Nie występują. Urobek z prac rozbiórkowych należy składować na placu budowy w kontenerach 
przeznaczonych do tego celu. 

 
 
 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty rozbiórkowe oraz przygotowawcze można 

wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 

„Wymagania ogólne" pkt. 3. 
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4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na drogach 

publicznych pochodzących z zabrudzonych kół sprzętu budowlanego należy na bieżąco porządkować. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

Roboty przygotowawcze  
 
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez wykonawcę projektu organizacji robót i 
zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 
a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy 
b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu budowy (kontenery 
biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów pomocniczych, i inne 
według potrzeb wykonawcy) w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i sprzętu 
c) Opracowanie planu „bioz” – planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy 
robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych 
d) Charakterystykę robót i ich zasadnicze parametry 
e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych 
f) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elementów 
robót 
g) wewnętrzne przepisy Zamawiającego 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować 
teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu 
budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót 
osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno być tak 
wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 
b) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, 
ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z budową oraz 
przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza 
budynkami, 
c) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone 
pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania posiłków i przygotowywania napojów, suszenia odzieży, 
umywalnię i ustępy, 
d) na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników: szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, suszarnię 
odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny osobistej dla kobiet, 
ustępy. 
e) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 
f) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, 
farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego 
wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta, 
g) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robót. 
 
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. Należy utrzymywać je w czystości i nie 
uniemożliwiać transportu wewnętrznego. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać w miejscach przewidzianych dokumentacją przetargową.  
 
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, pracownicy powinni być zapoznani z programem oraz 
harmonogramem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 
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- teren robót rozbiórkowych winien być ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, 
- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego, 
- pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami 
przebywającymi na poziomie zerowym, 
- roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać 
przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne, ważne okresowe badania lekarskie, 
- pracownicy wykonujący roboty rozbiórkowe winni posiadać odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej: 
hełmy, okulary ochronne, rękawice, maski przeciwpyłowe, buty z noskami stalowymi, szelki pachwinowe z 
linkami asekuracyjnymi, 
- prace rozbiórkowe powyżej 4 m nad terenem winny być zabezpieczone rusztowaniami, barierkami z 
dekami krawężnikowymi lub stosować  indywidualne środki bezpieczeństwa dla poszczególnych 
pracowników (pasy i liny asekuracyjne), 
- wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych i 
rozbiórkowych, 
- stosowane rusztowania i pomosty powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. Każdorazowo 
rusztowanie musi być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. 
Wymagane są również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla danego typu rusztowania. 
Rusztowanie powinno być zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiadać certyfikaty, 
- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,  
- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych, w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Nie wolno spalać materiałów na miejscu budowy, 
- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, 
- przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne, 
- po zakończeniu dnia pracy Wykonawca podejmie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa, 
- należy chronić wszystkie urządzenia i materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania lub 
przekazania właścicielowi, 
- odpady transportować tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady 
składować w kontenerach, 
- odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak, aby możliwy był ich wywóz w 
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów), 
- przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów, 
- odpady należy utylizować w sposób i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa, 
- Wykonawca będzie prowadził prace rozbiórkowe ściśle według przepisów BHP, 
- Wykonawca przejmie pełną odpowiedzialność w dopilnowaniu przestrzegania powyższych przepisów przez 
pracowników i podwykonawców. 
 
Rozbiórka stolarki okiennej i parapetów  
 
Przed przystąpieniem do demontażu okien wykuć z muru parapety zewnętrzne i wewnętrzne. Skrzydła 
okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć z muru. Po wyjęciu okien otwory zaleca 
się zabić deskami dla zapewniania bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach lub zamontować stolarkę 
okienną docelową. 
 
 
 
 
Rozbiórka ścian – wykucie otworów drzwiowych 
 
Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. W 
przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami 
budowlanymi zgodnie z opracowanym projektem.  
 
Wykonanie otworów drzwiowych należy rozpocząć po uprzednim podstemplowaniem stropu w strefie robót. 
Roboty prowadzić ręcznie lub przy pomocy narzędzi elektrycznych. Po wykonaniu stemplowania stropu w 
miejscu projektowanego nadproża stalowego w pierwszej kolejności w strefie oparcia nadproży na 
przewodach wentylacyjnych należy wykonać pionowe rozkucia i w ich miejsce wykonać przemurowania z 
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cegły ceramicznej pełnej klasy 100 na zaprawie cementowej marki 5 MPa. Po wykonaniu stalowego 
nadproża i związaniu zaprawy (min. 7 dni) można przystąpić do wykonania projektowanych otworów.  
 
Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. Odpady transportować 
na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia , odpady składować 
w kontenerach. 
 
Wywóz i utylizacja odpadów 
 
Materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione przez Wykonawcą na wysypisko i zutylizowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca przekaże w dokumentacji powykonawczej potwierdzenie 
przekazania odpadów do utylizacji w formie karty przekazania odpadów. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót polega na: 
- sprawdzeniu kompletności wykonania 
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- demontaż okien - [szt.], 
- demontaż parapetów – [m], 
- wykucie otworów drzwiowych – [m3], 
- wywóz gruzu – [m3], 
- utylizacja odpadów – [t] 
- koszty organizacji budowy – wliczone w koszty pośrednie 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte SST- 1.1 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 10. 

 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 Dz. U. z 
2003 r. Nr 207, poz. 2016). 
• Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy 
robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych 
(Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47).  
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 
2003 r.). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.). 
• Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628). 
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SST-1.2 – Roboty Ziemne 
 
 
Kod CPV: 
45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku szkolnego z 
pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, świetlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz stołówki z 
kuchnią przylegającego do istniejącej szkoły podstawowej w Chrząstawie Wielkiej przy ul. 
Wrocławskiej 19 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót 

wchodzą:  
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej i złożenie w hałdy na placu budowy do późniejszego 

wykorzystania przy pracach ogrodniczych, 

- wykopy pod warstwy posadzkowe i fundamenty z wywozem na składowisko lub na odkład do 

ponownego wbudowania przy wykonywaniu zasypek i podkładów pod warstwy posadzkowe, 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

- Wykopy - doły szeroko- i wąsko przestrzenne, liniowe lub jamiste dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych oraz nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

- Zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

- Przekopy - wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych, 

- Ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania 

zasypów lub wywieziona na wysypisko, 

- Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

- Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest 

celowo zagęszczony, 

- Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

- Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości 

i zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległość do 50 m, 

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 

wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, 

- ścianka szczelna – ściana złożona z podłużnych elementów (drewno, stal, beton), 

zagłębionych w grunt ściśle jeden obok drugiego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Wykonanie robót związanych z wykopami  

Do wykonania robót związanych z wykonywaniem wykopów materiały nie występują. 
 

2.2. Wykonanie robót związanych z podkładami pod posadzkowymi i zasypaniem wykopów 
Do wykonywania robót związanych z wykonywaniem podkładów pod posadzkowych oraz zasypania 
wykopów od strony zewnętrznej Wykonawca użyje gruntu z odkładu lub grunt przywieziony. Materiał 
na zasypki z okładu lub dowieziony nie może zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia 
organicznego i spełniać następujące wymagania: 

• wskaźnik różnoziarnistości >5 
• wskaźnik piaskowy >35 
• wodoprzepuszczalność k> 10-2 m/s 
• zawartość frakcji pyłowej i iłowej s10 % 

 
3.  SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu 

dowolnego sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na drogach 

publicznych pochodzących z zabrudzonych kół sprzętu budowlanego należy na bieżąco porządkować. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 4 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1.  Roboty związane z wykopami 
 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
 

5.1.2.  Zabezpieczenie skarp wykopów 
 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
-  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
-  w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
-  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
-  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 
odpływ wód opadowych. 
-  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
-  stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
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5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
 
- wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, 
- warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu, 
- w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru inwestorskiego celem 
podjęcia odpowiednich decyzji, 
 

5.1.5. Warunki wykonania podkładu pod posadzki 
 

-  układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki, 
- przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych, 
-  układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą, 
- całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu, 
-  wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js—0,98 według próby normalnej 
Proctora. 
 

5.1.6. Warunki wykonywania zasypek 
 

- wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 

inwestorskiego co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

- zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót, 

- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci, 

-  układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,98 wg próby 

normalnej Proctora, 

- nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nic powodujący 

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 

10. Jeśli w dokumentacji technicznej nie ustalono inaczej terminy przeprowadzania kontroli można 

przyjmować orientacyjnie według poniższej tabeli. 
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6.1. Kontrola robót dotycząca wykopów 
 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
-  zgodność wykonania robót z dokumentacją 
-  prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

-  przygotowanie terenu 

-  rodzaj i stan gruntu w podłożu 

-  wymiary wykopów 

-  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

 

6.2. Kontrola robót dotyczących wykonywania podkładów pod posadzki 
 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
-  przygotowanie podłoża 

-  materiał użyty na podkład 

-  grubość i równomierność warstw podkładu 

-  sposób i jakość zagęszczenia 

 

6.3. Kontrola robót dotyczących wykonywania zasypek 
 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
-  stan wykopu przed zasypaniem 

-  materiały do zasypki 

-  grubość i równomierność warstw zasypki 

-  sposób i jakość zagęszczenia 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykopy - [m3] 
- transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu, 
- podkłady - [m3] 
- zasypki - [m3] 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte ST- 1.1 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie  rodzimym. Cena obejmuje: 

-  wyznaczenie zarysu wykopu, 
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-  odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
 

9.2. Wykonanie podkładów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
-  dostarczenie materiału 
-  uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
 

9.3. Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
-  dostarczenie materiałów 
-   zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
 

9.4. Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
odległości transportu. Cena obejmuje: 
-  załadowanie gruntu na środki transportu 
-  przewóz na wskazaną odległość 
-  wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
-  utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 
 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-EN 1997-1: 2008/A1: 2014-05E – Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne 
• PN-EN 1997-2: 2009/AC: 2010P – Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego 
• PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów -- Część 1: Oznaczanie i opis 
• PN-EN ISO 14688-2:2018-05 ozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów -- Część 2: Zasady klasyfikowania 
• PN-EN ISO 14689:2018-05 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie skał -- Część 1: 

Oznaczanie i opis 
• PN-EN ISO 22475-1: 2006E – Rozpoznanie i badania geotechniczne – Pobieranie próbek metodą 

wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych – Część 1: Techniczne zasady wykonania 
• PN-EN ISO 22476-2: 2005/A1: 2012E – Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – 

Część 2: Sondowanie dynamiczne 
• PN-EN ISO 22476-3: 2005/A1: 2012E – Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – 

Część 3: Sonda cylindryczna SPT 
• PN-EN ISO 22476-12: 2009 – Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 12: 

Badanie sondą stożkową (CPTM) o końcówce mechanicznej 
• PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
• PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 poz. 2126, 2018 r. poz. 650, 

723, 1563, 1629, 1637, 1669 z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202, 1276, 1496, 1669, z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180, z 2018 r. poz. 650, 710, 

1479, 1669, 1722, z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799, 1356, 1479, 1564, 

1590, 1592, 1648, 1722, z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614, z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz.992, 1000, 1479, 1544, 1564, 1592, z 

późn. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 
koncesji (Dz.U. 2015 poz. 964). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji 
geologicznych (Dz.U. 2016 poz. 2023). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z 
bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz.U. 2015 poz. 903). 
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• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz 
463). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 
poz. 329). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2018 
poz. 1175). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014 poz. 1800). 

• Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2013 poz.. 817). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach 
górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2002, nr 109, poz. 961 z późn. 
zm.). 
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SST-1.3 – Zbrojenie Betonu 
 

Kod CPV: 
45262310-7 – Zbrojenie betonu 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych w technologii monolitycznej i prefabrykowanej 
przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku szkolnego z pomieszczeniami biblioteki, 
przedszkola, świetlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz stołówki z kuchnią przylegającego do 
istniejącej szkoły podstawowej w Chrząstawie Wielkiej przy ul. Wrocławskiej 19 wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną” 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą:  
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi,  

- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
- Pręty zbrojenia - pręty proste lub odcinki walcówki dostarczanej w kręgach oraz druty, przycięte i 

ukształtowane odpowiednio do wymagań projektu 

- Siatki zbrojeniowe - elementy zbrojenia złożone z prętów podłużnych i poprzecznych, połączonych 

za pomocą zgrzewania 

- Spajanie - łączenie prętów ze sobą lub z innymi elementami stalowymi za pomocą spawania lub 

zgrzewania. 

- Klasa stali - określanie własności mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w konstrukcjach 

żelbetowych 

- Charakterystyczna granica plastyczności stali zbrojeniowej - gwarantowana wyraźna granica 

plastyczności stali zbrojeniowej lub gwarantowana wartość naprężenia odpowiadającego odkształceniu 

trwałemu stali zbrojeniowej 0,2 % 

- Obliczeniowa granica plastyczności stali zbrojeniowej - wartość uzyskana w wyniku podzielenia 

charakterystycznej granicy plastyczności stali zbrojeniowej przez częściowy współczynnik 

bezpieczeństwa dla stali zbrojeniowej 

- Wytrzymałość charakterystyczna stali zbrojeniowej na rozciąganie - gwarantowana wytrzymałość 
stali zbrojeniowej na rozciąganie, nie większa niż 1,35 charakterystycznej granicy plastyczności 

- Częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla stali - współczynnik uwzględniający możliwość 
występowania niższej granicy plastyczności stali niż charakterystyczna granica plastyczności, a także 

odchyłki wymiarów przekroju pręta i elementu konstrukcji (nie większe jednak od dopuszczalnych). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
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2.  MATERIAŁY 
 

2.1. Stal zbrojeniowa 
-  klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-EN 1992-1-1:2004/ 

AC:2008 

-  własności mechaniczne i technologiczne stali. 

* własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 1992-1-1:2004/AC:2008. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

 

Klasa 
stali 

Znak 
gatunku stali 

Nominalna 
średnica prętów φ 

Charakterystyczna granica 
plastyczności fyk lub f 0,2k 

Wytrzymałość charakterystyczna 
stali na rozciąganie ft 

A BST 500 KR 6 ÷ 12 500 550 

A B 500 A 4 ÷ 16 500 550 

A St 500 B 6 ÷ 14 500 550 

A BST 500 S(A) 8 ÷ 32 500 550 

A RB 500 6 ÷ 40 500 550 

A RB 500 W 6 ÷ 40 500 550 

B BST 500 S(B) 8 ÷ 32 500 550 

B RB 400 6 ÷ 40 400 440 

B RB 400 W 6 ÷ 40 400 440 

B RB 500 WZ 8 ÷ 32 500 550 

B BST 500 WR 8 ÷ 32 500 550 

B 34GS 6 ÷ 32 410 550 

C B 500 SP 8 ÷ 32 500 575 

C 35G2Y 6 ÷ 20 410 550 

C 20G2VY-b 6 ÷ 28 490 590 

 

 

*  w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań 
i rozwarstwień. 
- wady powierzchniowe. 

*  powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań 
*  na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

*  wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  jeśli mieszczą się w granicach 

dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,  jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki 

i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych 

średnicach. 

 

2.2. Odbiór stali na budowie 
- odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: znak wytwórcy, średnicę 
nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii,  znak obróbki cieplnej, 

- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

każdej wiązki czy kręgu. 
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- wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: na 

powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w 

wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości 

pręta. 

 

 

 

2.3.  Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

 

2.4. Badanie stali na budowie 
- dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: nie ma zaświadczenia jakości (atestu),  nasuwają się 
wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, stal pęka przy 

gięciu. 

- decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 

3.  SPRZĘT 
 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 

4. TRANSPORT 
 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Czystość powierzchni zbrojenia 
- pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, 
- pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 
- czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 
-  pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 
-  haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-EN 1992-1-1:2004/AC:2008, 
-  łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1 
1:2004/AC:2008PN, 
-  skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
 

5.3. Montaż zbrojenia 
-  zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
-  nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 
-  montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
-  montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. 
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-  zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
-  dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed ułożeniem mieszanki betonowej w deskowaniach. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest 1 tona [1 t]. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/m. Nie dolicza się stali użytej na 
zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też 
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 
wymaganych w projekcie. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte SST-1.3 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbioru końcowego. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  – wg. Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-0 

 
8.2. Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu 
zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej 
specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, 
wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów 
mieszanką betonową. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i 
wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w 
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów 
zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
 

• PN-EN 1992-1-1:2008+Ap1:2010 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), ze 

zmianą z dnia 21 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 114, poz. 760). 

• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

• PN-ISO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

• PN-H-84023-06:1989+Az1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

• PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

• PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne. 

• PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych. 

• PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 
1: Wymagania ogólne. 
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• PN-EN ISO 17660-1:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Część 1: Złącza 

spawane/zgrzewane nośne. 

• PN-EN ISO 17660-2:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Część 2: Złącza 

spawane/zgrzewane nienośne. 

• PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Część 1: Drut żebrowany. 

• PN-H-93247-2:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Część 2: Zgrzewane siatki zbrojeniowe. 

• PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i walcówka 

żebrowana. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, nr A6/2012 „Zbrojenie konstrukcji 

żelbetowych”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2012 
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SST-1.4 – Betonowanie 
 
 
Kod CPV: 
45262300-4 – Betonowanie 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, betoniarskich  przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku szkolnego z 
pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, świetlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz stołówki z 
kuchnią przylegającego do istniejącej szkoły podstawowej w Chrząstawie Wielkiej przy ul. 
Wrocławskiej 19 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i pod betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. W zakres tych 
robót wchodzą: 
- wykonanie podkładów betonowych pod fundamenty i warstwy posadzkowe, 
- wykonanie płyt, stóp i ław fundamentowych, 
- wykonanie ścian, słupów, belek, schodów, płyt stopowych żelbetowych w technologii monolitycznej, 
- wykonanie płyt stropowych typu filigran 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

- Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych 
- Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu 
- Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody 
- Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm 
- Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 

  suchym 
- Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
- Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych. 
- Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie 
- Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12300-3:2001. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
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2.  MATERIAŁY 

 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 

 
2.1.1. Cement 

 
- Wymagania i badania 
Do wykonania betonów klasy C25/30 powinien być stosowany cement portlandzki CEM I (bez 
dodatków), nisko alkaliczny, klasy 32,5 lub 42,5 N spełniający wymagania PN-EN 197-1:2012.  
 
Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 
– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%, 
– zawartość alkaliów do 0,6%, 
– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 
– zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%, 
– zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%. 
 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed 
użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 
– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie. 
 
Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 
– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut 
– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 
– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm 
 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, większej 
niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W 
przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu. 
 
- Magazynowanie 
 
– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach); 
– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania 
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli 
objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 
być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny 
okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do 
betonu po okresie: 
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
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2.2. Kruszywo 
 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodności uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą 
być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający 
mieszanie się. 
 
Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym 
nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 
5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 
–3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
 
Do betonów klas C25/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod 
warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki 
badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia: 
• dla grysów granitowych – do 16%, 
• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiąkliwość – do 1,2%, 
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w 
stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
– do 0,25 mm – 14÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 
 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:2021-01, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2012, PN-EN 933-9:2009 lub PN-
EN 933-10:2009. 
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Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże 
niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego 
kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg 
normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
 

2.3. Woda 
 
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 
 

2.4. Domieszki i dodatki do betonów 
 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
– napowietrzająco-uplastyczniających, 
– przyśpieszająco-uplastyczniających. 
 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 

2.5. Wymagane właściwości betonu 
 
Klasyfikacja betonu i zastosowanie 
Zależnie od użytego kruszywa i technologii wytwarzania otrzymuje się beton o różnej gęstości 
objętościowej. Rozróżnia się betony; 
• lekkie o gęstości objętościowej do 2000 kg/m3 
• zwykłe, o gęstości objętościowej 2000-2600 kg/m3 
• ciężkie , gęstości objętościowej większej niż 2600 kg/m3 
 
Zależnie od funkcji spełniającej w obiekcie: 
• beton konstrukcyjny 
• konstrukcyjno-izolacyjny 
• izolacyjny 
 
Zależnie od zastosowania: 
• beton drogowy 
• beton mostowy 
• beton chemoodporny 
• beton architektoniczny 
 
Zależnie od technologicznych warunków pracy: 
• beton hydrotechniczny 
• żaroodporny 
• kwasoodporny 
• wodoszczelny 
• mrozoodporny 
• o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie 
 



34 | S t r o n a  

 

Zależnie od kruszywa: 
• beton żwirowy 
• żużlowy 
• keramzytowy 
 
Zależnie od sposobu dojrzewania: 
• beton dojrzewający 
• obrabiany cieplnie 
 
Ze względu na wytrzymałość betonu na ściskanie rozróżnia się : 
• beton zwykły o wytrzymałości do 50 MPa 
• beton wysokowartościowy od 50 – 100 MPa 
• beton wysokowartościowy od 100 – 150 MPa 
• beton ultrawysokowartościowy o wytrzymałości powyżej 150 MPa 
 
Na budowie należy stosować klasy betonu określone w projekcie, tj. beton C8/10, C25/30 zgodnie z 
normą PN-EN 206:2014-04 
 
Wymagania dla betonu 
 
Beton do konstrukcji musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy: 
 

 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04, akceptowany 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

2.2. Strop typu Filigran 
 

Płyty stropowe wykonać wg wytycznych projektanta w zakładzie prefabrykacji z betonu klasy min. 
C20/25. Płyty stropowe o grubości 6 cm. Płyty zbrojone stalowymi kratownicami przestrzennymi oraz 
dodatkowymi prętami układanymi równolegle oraz prostopadle do kratownic. Szerokość maksymalna 
jest związana z szerokością stołów szalunkowych, na których są produkowane, ale również z 
możliwością transportowania, czyli skrajnią drogowa. Długość płyt jest również dostosowana do 
rozpiętości w świetle podpór (z uwzględnieniem głębokości podparcia) obiektu, na który są 
produkowane. Głębokość podparcia dla płyt filigran wynosi 40 mm, a masa prefabrykatu około 125 
kg/m2. Szczegóły konstrukcyjne (gr. Płyty, ilość i rozmieszczenie zbrojenia, długość płyt oraz ich ilość) 
zaprojektować w oparciu o dokumentację projektową przez uprawnionego Projektanta w zakładzie 
prefabrykacji. 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania 
mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
 
Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
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Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
Do montaż płyt typu filigran stosować żurawie kołowe lub wieżowe o odpowiednio dobranej nośności i 
odpowiednio zlokalizowane na placu budowy. Do podparcia stropów stosować systemowe stemple i 
rusztowania zalecane w instrukcji montaż Producenta. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

 
 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 
a) naruszenia jednorodności masy, 
b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju 
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego 
Rysunkami może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych 
metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać: 

a) dla betonów gęstoplastycznych 4 oC do 6 oC, 
b) dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC. 
 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). 
Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C, 
b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C 
c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C 

         
      
 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
Elementy stropów typu filigran mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Zalecenia ogólne 
- roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04  
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- układanie mieszanki betonowej można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej i wykonanie robót żelbetowych w technologii monolitycznej 
 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 
 
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace: 
 
- wykonanie deskowania, 
- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy 
roboczej lub powierzchni łączonych prefabrykatów, 
- przygotowanie sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania. 
 

5.2.2. Wykonanie deskowania i rusztowania 
 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność 
konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna 
umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Płyta 
deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed 
wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.  
 
Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką 
roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej 
strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek 
przy obciążeniu całkowitym. 
 
Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i 
czysta. Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach 
szalunków nie może być większy niż 2 mm. 
 
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 
- na odcinku 20 cm - 2 mm, 
- na odcinku 200 cm - 5 mm. 
 
Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów 
formowanego elementu konstrukcji. Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z 
projektem sporządzonym przez Wykonawcę uwzględniającym wymagania niniejszej 
Specyfikacji.  
 
Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod 
wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z wartościami podanymi w Rysunkach.  
Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy 
projekt rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być 
zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji. 
 
Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak 
zaprojektowane i wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność 
kształtu podczas betonowania. 
 
Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć 
wpływ na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy 
PN-D-96002:1972. We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z 
drewna twardego lub inne rozwiązania, które umożliwią właściwą regulację 
rusztowań. 
 
Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, 
jeżeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujące przeniesienia obciążeń. 
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Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
jakość i ostateczny efekt robót. 
 
Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i 
blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg 
PN-EN 10025-2:2005. Można również stosować stal o podwyższonej wytrzymałości 
18G2A wg PN-EN 10025-1:2005, PN-EN 10025-3:2005, PN-EN 10025-4:2005. 
Elementy z innych gatunków stali mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia 
naprężeń dopuszczalnych i stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie 
placówki naukowo badawcze. 
 

5.2.3. Dozowanie składników 
 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
- 3% - przy dozowaniu kruszywa 

      Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się 
uwzględniać korektę związaną ze zmiennym           zawilgoceniem kruszywa 

 
5.2.4. Mieszanie składników 

 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić 
doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

 
5.2.5. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
 
Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych: 
- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy 
nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
- szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 
-w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową 
spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 
- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 
 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane: 



38 | S t r o n a  

 

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 
budowli, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 
mieszanki betonowej, 
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a 
następnie wyniki i terminy badań, 
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

 
5.2.6.   Zagęszczanie mieszanki betonowej 

 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
- wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanic wibrującym, 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m, 
- belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund, 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe 
i sztywne, 

 
5.2.7.   Przerwy w betonowaniu 

 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uz-
godnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 
betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze 
świeżym przez: 
-  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
-  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy 
zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 
 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy 
nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 
5.2.8.   Wymagania przy pracy w nocy 

 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
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5.2.9. Pobranie próbek i badanie 
 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów, 
 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. Badania powinny obejmować: 

-  badanie składników betonu 
-  badanie mieszanki betonowej 
-  badanie betonu. 
 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 

5.3.1. Temperatura otoczenia 
 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

 
5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów 

 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku 
temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 

5.4. Pielęgnacja betonu 
 

5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi nadmiernemu odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż 
+5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-
1:2004, 
 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzenia i drganiami. 
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5.4.2. Okres pielęgnacji 

 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 12 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-B-06250:1975) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

 
5.5.1. Równość powierzchni i tolerancji 

 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani; 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień  , przełomów i 
wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
- pęknięcia są niedopuszczalne, 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia wymagana zgodnie z dokumentacją projektową, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
nie mniejsze wymagana w dokumentacji, a powierzchnia na której występują nie większa niż 
0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia  powinny być większe niż 2 
mm. 
 

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów, 
- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 

5.6.   Wykonanie podbetonu 
 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Mieszanka 
betonowa winna być rozkładana w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 

5.7. Wykonanie stropów typu Filigran 
 
Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy ocenić wykonanie oraz właściwe 
wypoziomowanie podpór stałych (ścian , podciągów). Rozstaw podpór montażowych stropu 
każdorazowo określa projektant konstrukcji stropu. Ze względu na masę montaż płyt odbywa się za 
pomocą żurawia o odpowiednym udźwigu. Montaż płyt należy przeprowadzić zgodnie z planem 
montażowym według, którego każda płyta ma swoje określone miejsce w budynku. Po ułożeniu 
płyt należy rozmieścić zbrojenie dodatkowe i zbrojenie górne według projektu.  
 
Układanie nadbetonu stropu może odbywać się po: 
- założeniu siatek zbrojenia na stykach podłużnych płyt, 
- wykonaniu zbrojenia górnego stref podporowych oraz zbrojenia układanego na płycie, 
- ułożenie rurek dla instalacji zatapianej 
- zaszalowanie otworów i obrzeży stropów, 
- oczyszczeniu i obfitym nawilżeniu płyt filigran 
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Układając warstwę nadbetonu należy pamiętać o odpowiednim zawibrowaniu go łatą wibracyjną 
lub wibratorem buławowym. Mieszankę betonową należy rozprowadzać równomiernie na całej 
powierzchni płyty , aby nie dopuścić do miejscowego przeciążenia stropu. Układanie warstwy 
nadbetonu musi odbywać się łącznie z betonowaniem wieńców stropu. Podczas betonowania spust 
betonu z pojemnika należy dokonywać z małej wysokości w celu uniknięcia dynamicznego 
obciążenia płyty. 
 
Po zakończeniu betonowania należy oczyścić styki między płytowe z resztek betonu. Podpory 
montażowe można usunąć dopiero gdy wytrzymałość nadbetonu wyniesie min 0,8Rgb. Po usunięciu 
podpór styki podłużne między płytami należy wypełnić od dołu masą szpachlową. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Jakość 
betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Łączna powierzchnia ewentualnych 
raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu a w konstrukcjach 
cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego 
elementu. Należy ponadto sprawdzić wymagane grubości otuliny. 
 
6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
 
 Zakres kontroli 

 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 
206:2014-04: 
 
a) właściwości cementu i kruszywa, 
b) konsystencja mieszanki betonowej, 
c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 
d) nasiąkliwość betonu, 
e) odporność betonu na działanie mrozu, 
f) przepuszczalność wody przez beton. 

 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. 
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 

 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i 
następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice 
pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 20 % ustalonej 
wartości wskaźnika Ve-be, 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości 
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-
wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 
 
Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczności 
określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 zarobów, jedną próbkę na 
50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 
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Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-EN 206:2014-04. Ocenie podlegają 
wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 
 
W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy 
zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można 
dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu albo 
badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-EN 12504-4:2005 lub PN-EN 12504-2:2013-03. 
Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie. 
 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 
 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w 
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie 
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej na 5 
próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji. 
 
Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 
 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na 
próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, 
szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie badania wg metody 
przyśpieszonej (wg PN-EN 206:2014-04). 
 
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 150, 
liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są następujące warunki: 
 
a) po badaniu metodą zwykłą wg PN-EN 206:2014-04 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa 
itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 
większe niż 20 %, 
 
b) po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-EN 206:2014-04 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej próbce 
wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
 
 
Pobieranie próbek i badanie 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
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Zestawienie wszystkich badań dla betonu 
 
a) badanie mieszanki betonowej, 
b) badanie betonu. 
 

6.2. Kontrola szalowań 
 
Kontrola szalowań obejmuje: 
a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania 
szalowania wielokrotnego użycia, 
b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych  
Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 
c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
 

6.3. Kontrola wykonania stropu typu Filigran 
 

Po sprawdzeniu elementów stropu przed zabetonowaniem wg instrukcji montażu oraz projektu 
wykonawczego wykonanego przez Wykonawcę po zabetonowaniu należy sprawdzić: 
 
– wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej płaszczyzny stropu, 
– poziomość wykonania stropu za pomocą łaty i poziomnicy. 

 
Dopuszczalne odchylenia o rozpiętości L nie powinno być większe niż ± L/500 lub 10 mm. 

 
Dopuszczalne wygięcie od poziomu nie powinno być większe niż ± 10mm. 

 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być 
większe niż ± 10 mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest, dla: 
a) wykonania ław fundamentowych, stóp fundamentowych, płyt fundamentowych, słupów, wieńcy, rdzeni i 
belek żelbetowych – m3 
b) wykonania ścian żelbetowych, płyt stropowych, schodów żelbetowych – m2 przy ustalonej grubości 

elementu . 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiorom podlegają: 
 
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
b) dostarczone na plac budowy sprefabrykowane elementy stropów typu Filigran, 
c) dokumentacja wykonawcza stropu typu Filigran opracowana przez uprawnionego Projektanta (za jakość 

i kompletność opracowania dokumentacji wykonawczej odpowiedzialny jest Wykonawca), 
b) deskowania i rusztowania 
c) zbrojenie 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry 
zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz 
operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 
 
Przed rozpoczęciem prac związanych w wykonaniem stropu typu Filigran Wykonawca przedstawi do 
akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt wykonawczy stropu oraz instrukcję montażu. Po 
zaakceptowaniu projektu wykonawczego i instrukcji montażu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia prac. W trakcie prac oraz po ich zakończeniu Inspektor nadzoru 
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inwestorskiego dokona odbioru zgodności wykonanych prac z wcześniej zaakceptowaną dokumentacją 
wykonawczą oraz instrukcją montażu z uwzględnieniem odchyłek z pkt. 6.3 niniejszej SST. 
 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla elementów 
konstrukcyjnych: 
-  dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
-  oczyszczenie podłoża, 
-  wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
-  pielęgnację betonu, 
-  rozbiórką deskowania i rusztowań, 

-  oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
Dla podbetonów na podłożu gruntowym: 
 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje;  
- wyrównanie podłoża,  
- przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu,  
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
Dla stropów typu filigran płaci się za ustaloną ilość m2 wykonania stropu przy określonej gr. Całkowitej 
wynikającej z projektu wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę. Cena jednostkowa obejmuje: 
- opracowanie projektu wykonawczego stropu, 
- dostarczenie i wbudowanie niezbędnych materiałów wynikających z projektu wykonawczego stropu, 
- dostarczenie, zamontowanie i zdemontowanie niezbędnego sprzętu wynikającego z projektu 
wykonawczego stropu, 
- pielęgnacja betonu, 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

•  
• PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
• PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badań. 
• PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Ocena zgodności. 
• PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Oznaczanie czasu 

wiązania 

• PN-EN 480-1+A1:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 1: Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

• PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Domieszki do betonu - Definicje i 

wymagania. 

• PN-EN 206:2014-04 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
• PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące - 

Oznaczanie liczby odbicia. 
• PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu. 
• PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
• PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
• PN-EN 95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania. 
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• PN-EN 96002:1972 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
• BN-6736-O1  Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie 
• BN-6736-02  Beton zwykły. Beton towarowy. 
• BN-6738-OS  Badania betonu 
• BN-6738-06  Badania składników betonu 
• PN-M-47900-3:1996 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i 

wykonania 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 | S t r o n a  

 

SST-1.5 – Roboty Murarskie i Murowe 
 
 
Kod CPV: 
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murarskich i murowych przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku 
szkolnego z pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, świetlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz 
stołówki z kuchnią przylegającego do istniejącej szkoły podstawowej w Chrząstawie Wielkiej przy ul. 
Wrocławskiej 19 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót murarskich i murowych. W zakres tych robót wchodzą: 
- wykonanie ścian nośnych z bloków silikatowych gr. 24 cm, 
- wykonanie ścian działowych z pustaków ceramicznych gr. 11.5 cm i 8 cm, 
- montaż nadproży prefabrykowanych w ścianach nośnych i działowych, 
- wykonanie przesklepień otworów drzwiowych w ścianach istniejących. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia 
elementów murowych zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 
wznoszenia konstrukcji murowych. 
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz 
ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy. 
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 
technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i 
specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną 
konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – różnego rodzaju 
wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako 
elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – materiały i 
wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. 
Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą producent jest 
zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego. 
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna wytrzymałość na 
ściskanie określonej liczny elementów murowych. 
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość elementów 
murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego elementu murowego w stanie 
powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszą 
100 mm. 
Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały 
podporządkowane osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości 
użytkowe). 



47 | S t r o n a  

 

Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której 
właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę). 
Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w którym 50% przylegającej 
płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na określonym podłożu 
stanowiącym element murowy i następnie uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą. 
Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów murowych. 
Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 
Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące jako pojedyncza belka. 
Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów konstrukcyjnych, z których 
każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą. 
Nadproże zespolone – nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą, wykonywaną 
na miejscu wbudowania. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw oraz klejów systemowych do wyrobów silikatowych stosować można każdą 
wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2. Cegła pełna klasy 15 wg PN-EN 771-1+A1:2015-10 
- wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, 
- masa 4,0-4,5 kg. 
- dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych, 
- nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%, 
- wytrzymałość na ściskanie 15 MPa, 
- odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa, 
- odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 
rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
* 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
* 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

* 5 na 40 sprawdzanych cegieł 
2.3. Pustaki ceramiczne gr. 11.5 cm 

- wymiary b/l/h [mm] 115/498/238 mm 
- masa [kg] ok. 11 
- grupa elementów murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1 2 Kategoria I 
- wytrzymałość na ściskanie [MPa] 10 
- wytrzymałość spoiny [MPa] 0,15 
- trwałość (mrozoodporność) F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
- zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0 
- reakcja na ogień A1 
- ciepło właściwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745) 
- współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745) 
 
 

2.4. Pustaki ceramiczne gr. 8 cm 
- wymiary b/l/h [mm] 80/498/238 mm 
- grupa elementów murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1 2 Kategoria I 
- wytrzymałość na ściskanie [MPa] 10 
- wytrzymałość spoiny [MPa] 0,15 
- trwałość (mrozoodporność) F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
- zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0 
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- reakcja na ogień A1 
- ciepło właściwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745) 
- współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745) 
 

2.5. Cegła silikatowa 
 wymiary długość [mm] 333 ± 2, szerokość [mm] 240 ± 2, wysokość [mm] 199 ± 1 
- klasa gęstości [kg/m3] 1600 
- znormalizowana wytrzymałość na ściskanie [N/mm2] 15 
- współczynnik przewodzenia ciepła w stanie suchym i temperaturze +10 ºC, λ10,dry [W/(m·K)] 0,53 
- izolacyjność akustyczna współczynnik RA1R [dB] 52, współczynnik RA2R [dB] 49 
- dyfuzja pary wodnej współczynnik oporu dyfuzyjnego, µ 5 / 25, przepuszczalność pary wodnej, 
δ [kg/(m·s·Pa)] 0,08÷0,4 ·  10-10 
- absorpcja wody ≤ 16% 
- reakcja na ogień Klasa A1 
- mrozoodporność [ilość cykli] 50 
 

2.6. Belki nadprożowe ceramiczne 
- wymiary l/b/h [mm] 750-3000 (co 250 mm)/115/71 
- trwałość (mrozoodporność) Odporne na zamrażanie/rozmrażanie 
- współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/15 
- absorbcja wody kg/m2 min część ceramiczna (wart. początkowa): 0,8 (±0,4), g/m2 s 0,5 część 
betonowa: 33,3 (±10,0) 
- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λequ = 0,70 
- minimalne oparcie belek [mm] 125 
- klasa odporności ogniowej R90 
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2.7. Nadproża prefabrykowane L-19, 
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2.8. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:   ciasto wapienne:   piasek 
1  :   1  :     6 
1  :   1  :     7 
1  :                1,7  :     5 
cement:   wapienne hydratyzowane  piasek 
1  :   1  :     5 
1  :   1  :     7 
 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:   ciasto wapienne:   piasek 
1  :   0,3  :     4 
1  :   0,5  :     4,5 
cement:   wapienne hydratyzowane  piasek 
1  :   0,3  :     4 
1  :   0,5  :     4,5 
 
-  przygotowanie zapraw do robót murowych wykonywać mechanicznie, 
- zaprawę przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
 
Do zapraw murarskich stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych 
stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Do wykonywania spoin poziomych podczas wykonywania robót murowych z elementów silikatowych 
stosować cienkowarstwową zaprawę klejącą do wyrobów silikatowych o uziarnieniu 0-0,63 mm 
M10 wg PN-EN998-2. 
 

2.9. Wyroby dodatkowe 
 
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać 
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadać: 
– kotwy, 
– listwy kotwiące, 
– wieszaki i wsporniki, 
stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami konstrukcji 
lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy. Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 
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powinny spełniać jednolite, pojedyncze oraz zespolone i złożone nadproża prefabrykowane o rozpiętości 
do 4,5 m: 
– stalowe, 
– betonowe, 
– murowane. 
 
Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadać zbrojenie do spoin wspornych 
murów, obejmujące siatki stalowe: 
– spajane, 
– wiązane, 
– ciągnione. 
 
Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać wymagania podane 
w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06. 
 

2.10. Inne wyroby i materiały 
 
Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały: 
– cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 
– wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 
– piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 
13139, 
– kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055, 
– wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych. 

 
3. SPRZĘT 

 
Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 
 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
– pion murarski, 
– łatę murarską, 
– łatę ważoną, 
– wąż wodny, 
– poziomnicę uniwersalną, 
– łatę kierunkową, 
– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do 
wyznaczania kierunku, 
– sznur murarski, 
– kątownik murarski, 
– wykrój. 
 
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 
– kastrę na zaprawę, 
– szafel do zaprawy, 
– szkopek do wody, 
– palety na elementy murowe, 
– wiadra. 
 
C. Do obróbki elementów murowych: 
– młotek murarski, 
– kirkę, 
– oskard murarski, 
– przecinak murarski, 
– puckę murarską, 
– drąg murarski, 
– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 
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D. Do murowania: 
– kielnię murarską, 
– czerpak, 
– łopatę do zaprawy, 

– rusztowania. 
4. TRANSPORT 

 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, 
wodnymi i innymi. Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe 
należy prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, 
wciągniki, wózki. Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub 
przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych 
wyrobów oraz PN-B-12030. Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga 
specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały 
w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 
używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Cement i wapno suchogaszone luzem należy 
przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Zalecenia ogólne 
- mury wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją projektową co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
- w pierwszej kolejności wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły murować 
nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych, 
- mury wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie stosować strzępią zazębione końcowe, 
- cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, 
- przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie, 
- wnęki i bruzdy instalacyjne wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 
- mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, 
- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 

5.2. Mury z cegły pełnej, bloczków betonowych, elementów silikatowych 
 

5.2.1. Spoiny w murach 
-  12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 
-  10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 

5.2.2. Stosowanie połówek i elementów ułamkowych 
- liczba elementów użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł, 
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- jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
- połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
 

5.3. Montaż nadproży  
 
.Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproża prefabrykowane 
powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2. 
 
Nadproża murowe zbrojone wykonywane na placu budowy. 
 
- Nadproża ze zbrojeniem dolnym mogą być stosowane przy otworach o rozpiętości do 1,5 m. Nadproże 
wykonuje się na sztywnym deskowaniu, na którym rozściela się zaprawę cementową grub. 30-40 mm, a 
następnie wtapia w nią zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi być zakotwione w murze na co najmniej 400 
mm. Następnie muruje się cztery lub pięć warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i 
stemplowanie można rozebrać po upływie dwóch tygodni. Nadproże powinno być sprawdzone wg PN-
B-03340. 
 
- Nadproża płytowe typu Kleina mogą być stosowane do przykrywania otworów o rozpiętości do 2,5 m. 
Nad otworami o szerokości poniżej 1,5 m zaleca się wykonywanie nadproża o wysokości co najmniej ½ 
cegły (cegły ułożone na rąb). W przypadku otworów o szerokości od 1,5 m nadproże powinno mieć 
wysokość 1 cegły (cegły ułożone na stojąco lub dwie płyty z cegieł ułożonych na rąb). Liczba użytych 
prętów powinna wynikać z dokumentacji projektowej, w której przeprowadzono obliczenia zgodnie z 
PN-B-03340. 
 
- Nadproża murowe zespolone wykonywane są na placu budowy z gotowych kształtek nadprożowych, 
zbrojonych prętami stalowymi i łączonych (zespalanych) betonem. Kształtki nadprożowe mogą być 
ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komórkowego. 
 
Nadproża należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kształtek. 
 
Nadproża powinny być opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku podłużnym jak i 
poprzecznym. Oparcie końca nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm. Przy murach 
wykonanych z elementów zawierających więcej niż 50% pustek powietrznych lub z elementów z 
autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna długość oparcia końca nadproża powinna być 
wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku ścian szczelinowych 
oparcie powinno sięgać co najmniej na 50 mm poza zakończenie szczeliny wewnętrznej. 
 
Elementy prefabrykowane nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. 
 
Nadproża żelbetowe wylewane stosuje się w ścianach wewnętrznych oraz jako nadproża warstwy 
wewnętrznej muru szczelinowego. Nadproża te należy wykonywać zgodnie z zasadami obowiązującymi 
dla konstrukcji żelbetowych, a więc przestrzegać wymagania zawarte w szczegółowej specyfikacji 
technicznej dla konstrukcji żelbetowych. 
 
Nadproża prefabrykowane stalowe żelbetowe, sprężone, ceramiczne, silikatowe, z betonu 
komórkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobów powinny 
spełniać wymagania PN-EN 845-2. Można je montować bez konieczności stemplowania. Długość 
oparcia belek powinny być takie jak dla nadproży murowych zespolonych zgodnie z kartą techniczną 
produktu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Materiały murowe 

Przy odbiorze elementów murowych (cegły/bloczków)  należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na elementach murowych z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
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-  wymiarów i kształtu cegły, 
-  liczby szczerb i pęknięć, 
-  odporności na uderzenia, 
-  przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

 
W przypadku niemożności określenia jakości elementów murowych przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 
6.2.  Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
6.3.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 

Lp. Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki mm 

 
 

mury spoinowane 

mury nie 
spoinowane 

1 2 3 4 

1. 
Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 
metrze długości - na całej powierzchni 

3 10 6 20 

2. 
Odchylenia od pionu - na wysokości 1 
m - na wys. kondygnacji - na całej 
wysokości 

3 6 
20 

6 
10 30 

3. 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości - na całej długości 

1 
35 

2 30 

4. 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu  
- na całej długości 

1 10 2 20 

5. 

Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle o wymiarach: do 100 cm                         
szerokość wysokość ponad 100 cm                   
szerokość wysokość 

+6,-3 + 15,-1 + 10,-5 
+ 15,-10 

+6,-3 + 15,-10 + 10,-5 
+ 15,-10 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 
 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót murowych powinien  się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
-  dokumentacja techniczna, 
-  dziennik budowy, 
-  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
-  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
-  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
-  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
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Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
-  dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
-  wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
-  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
-  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
• PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
• PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
• PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
• PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe 

ceramiczne. 
• PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe 

silikatowe. 
• PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu 

kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 
• PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw. 
• PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z 

autoklawizowanego betonu komórkowego. 
• PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw. 
• PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 5: Elementy murowe z 

kamienia sztucznego. 
• PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw. 
• PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 6: Elementy murowe z 

kamienia naturalnego. 
• PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, 

wieszaki i wsporniki. 
• PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża. 
• PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw. 
• PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do 

spoin wspornych. 
• PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska. 
• PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw. 
• PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
• PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 

badań. 
• PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw. 
• PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 

pomocą stolika rozpływu). 
• PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
• PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw. 
• PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej świeżej 

zaprawy. 
• PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw. 
• PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w świeżej 

zaprawie. 



56 | S t r o n a  

 

• PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 9: Określenie czasu zachowania 
właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 

• PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 
• PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 

stwardniałej zaprawy. 
• PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw. 
• PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 
• PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw. 
• PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w zaprawie. 
• PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) j.w. 
• PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów – Część 18: Określenie współczynnika absorpcji 

wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 
• PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów – Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na 

ścinanie. 
• PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw. 
• PN-EN 1443:2005 Kominy – Wymagania ogólne. 
• PN-EN 1457-2003 Kominy – Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Wymagania i metody 

badań. 
• PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw. 
• PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw. 
• PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych. 
• PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw. 
• PN-EN 1806:2006(U) Kominy – Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do kominów 

jednościennych – Wymagania i metody badań. 
• PN-EN 1857:2005 Kominy – Części składowe – Betonowe kanały wewnętrzne. 
• PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw. 
• PN-EN 1858:2005 Kominy – Części składowe – Kształtki betonowe. 
• PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne 

dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
• PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: Reguły ogólne 

– Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru. 
• PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Uwarunkowania 

projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 
• PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: Uproszczone 

metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 
• PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 

zaprawy. 
• PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 j.w. 
• PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami 

spalinowymi – Część 1: Wymagania i metody badań odporności na pożar sadzy. 
• PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami 

spalinowymi – Część 2: Wymagania i metody badań w warunkach wilgotnych. 
• PN-EN 13069:2005(U) Kominy – Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych – 

Wymagania i metody badań. 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
• PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
• PN-EN 13229:2002 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe – Wymagania i 

badania 
• PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw. 
• PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw. 
• PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw. 
• PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków – Część 

1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
• PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa – Podział i zastosowanie według własności 
• fizyczno-mechanicznych. 



57 | S t r o n a  

 

• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie. 
• PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw. 
• PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw. 
• PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw. 
• PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe – Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw. 
• PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie. 
• PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw. 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy o 

określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
• PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze. 
• PN-B-11200:1996 Materiały kamienne – Bloki, formaki, płyty surowe. 
• PN-B-11201:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne – Podokienniki zewnętrzne. 
• PN-B-11203:1997 Materiały kamienne – Elementy kamienne, płyty do okładzin pionowych 

zewnętrznych i wewnętrznych. 
• PN-B-11204:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne – Płyty cokołowe zewnętrzne. 
• PN-B-11206:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne, podokienniki wewnętrzne. 
• PN-B-11210:1996 Materiały kamienne – Kamień łamany. 
• PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie i 

transport. 
• PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw. 
• PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne – Elementy ogrodzeniowe. 
• PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego – Elementy 
• drobnowymiarowe. 
• PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – Gatunki. 
• PN-H-84023-6/A1:1996 jw. 
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SST-1.6 – Roboty Termoizolacyjne 
 
 
Kod CPV: 
45450000-6- Roboty termoizolacyjne 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót termoizolacyjnych przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku 
szkolnego z pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, świetlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz 
stołówki z kuchnią przylegającego do istniejącej szkoły podstawowej w Chrząstawie Wielkiej przy ul. 
Wrocławskiej 19 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót termoizolacyjnych w przedmiotowym obiekcie.  W zakres tych robót wchodzą: 
- wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych ze styropianu typu HYDRO o wsp. 
przewodzenia ciepła 0,031 W/m2K, 
- wykonanie izolacji termicznej attyk za pomocą płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm o wsp. 
przewodzenia ciepła 0,041 W/m2K, 
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu (warstwa D4, D5) ze styropianu EPS 100-038 gr. 25 cm i 
10 cm oraz kliny spadkowe, 
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu (warstwa D5) z płyty termoizolacyjnej PIR gr. 10 cm o 
współczynniku przewodzenia ciepła 0,022 W/m2K, 
- wykonanie izolacji posadzkowych za pomocą styropianu XPS 100-032 gr. 10 cm, 
- wykonanie izolacji posadzkowych za pomocą styropianu EPS DEO gr. 2 cm, gr. 3 cm, gr. 7 cm oraz 
płyt termoizolacyjnych PIR gr. 8 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,022 W/m2K, 
- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych ze styropianu EPS 100-038 gr. 25 cm i gr. 3 cm, 
XPS 100-032 gr. 15 cm oraz płyt termoizolacyjnych PIR gr. 8 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 
0,022 W/m2K, 
- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych z wełny mineralnej gr. 25 cm i gr. 3 cm o wsp. 
przewodzenia ciepła 0,041 W/m2K, 
  

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Do wykonania robót termoizolacyjnych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a w 
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przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź 
dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania.  
 

 
2.2. Materiały do wykonania izolacji termicznych 

 
2.2.1.  Styropian typu HYDRO o wsp. przewodzenia ciepła 0,031 W/m2K 

 

 
 

2.2.2.  Wełna mineralna o wsp. przewodzenia ciepła 0,041 W/m2K 
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2.2.3.  Styropian EPS 100-038 o wsp. przewodzenia ciepła 0,038 W/m2K 
 

 
 

2.2.4. Płyty termoizolacyjnej PIR o współczynniku przewodzenia ciepła 0,022 W/m2K 
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2.2.5. Odbiór materiałów na budowie 

 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą. Wyrób podlega 
systemowi oceny zgodności polegającym na: 
- certyfikacji zgodności z aprobatą techniczną, 
- deklarowaniu przez producenta zgodności z aprobatą techniczną. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie stwierdzenia 
wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać 
badaniom określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Cechowanie materiałów powinno mieć formę nadruku umieszczonego bezpośrednio na wyrobie, 
umożliwiającego w okresie składowania, montażu i eksploatacji, odczytanie napisu 
zawierającego: 
- nazwę lub znak producenta 
- symbol materiału 
- średnice zewnętrzne i wewnętrzne 
- oznakowanie sztywności obwodowej 
- identyfikację serii produkcyjnej 
Sprawdzenie pozostałych właściwości przeprowadza się zgodnie metodami badań warunkami 
podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych. 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 

4. TRANSPORT 
 
Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów ujęto w punkcie 2 niniejszej 
Szczegółowej Specyfikacji. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Szczegółowy zakres robót budowlanych dla czynności związanych z wykonaniem robót termoizolacyjnych 
ujęto w Dokumentacji Projektowej oraz Kartach Technicznych stosowanych rozwiązań materiałowych i 
systemowych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola 
jakości robót związanych z wykonaniem robót termoizolacyjnych powinna być przeprowadzona w czasie 
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wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi w Polskich Normach Każda dostarczona partia 
materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta. Nie dopuszcza się stosowania do 
robót materiałów przeterminowanych, dla których okres gwarancyjny minął. Wyniki przeprowadzonych 
badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek należy przeprowadzić ponowne badania. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni termoizolacji. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych 
w naturze. 
 
 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru robót budowlanych, polegających na robotach izolacyjnych powinien odbyć się przed wykonaniem 
robót wykończeniowych podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych. 
 
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
-  protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
-  aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża 
- zagruntowanie podłoża 
- wykonanie izolacji 
- roboty porządkowe 

 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
• PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
• PN-B-20130 Płyty styropianowe (PS-E FS) 
• PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
• produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
• PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego 
• (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
• PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
• ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
• PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
• ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
• PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
• ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
• Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 
• Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 
• Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do 
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• mocowania płyt termoizolacyjnych. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989r. 
• WTWiORB – Zeszyt 422/2006 – ITB Warszawa 2006 
• WTWiORB – Zeszyt 407/2005 – ITB Warszawa 2005 
• WTWiORB – Zeszyt 408/2005 – ITB Warszawa 2005  
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SST-1.7 – Roboty Izolacyjne 
 
 
Kod CPV: 
45320000-6- Roboty izolacyjne 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych przewidzianych w zadaniu 
inwestycyjnym „Budowa budynku szkolnego z pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, świetlicy, klas 
nauczania wczesnoszkolnego oraz stołówki z kuchnią przylegającego do istniejącej szkoły podstawowej 
w Chrząstawie Wielkiej przy ul. Wrocławskiej 19 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w przedmiotowym obiekcie.  
W zakres tych robót wchodzą: 
- gruntowanie podłoża pod wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej bitumicznym 
preparatem gruntującym, 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej fundamentowej, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, 
- wykonanie warstwy folii wstępnego krycia, geowłókniny i izolacji z membrany EPDM, 
- wykonanie izolacji z masy KMB. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych i przeciwwodnych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji 
należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się 
papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. Lepiki i kleje nie 
powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w 
środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną 
wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. Materiały izolacyjne 
powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 

 
 
 



65 | S t r o n a  

 

2.2. Materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
 

2.2.1. Bitumiczny preparat gruntujący 
 
 
 
 

 
 
  

2.2.2. Papa termozgrzewalna fundamentowa 
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2.2.3. Folia izolacyjna PVC 

 
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej przegród poziomych stosować folię izolacyjną z 
PVC gr. 0.20 mm. 
 

2.2.4. Preparat bitumiczny do wykonania izolacji przeciwwilgociowych fundamentów 
 

 

 
 

2.2.5. Folia kubełkowa wytłaczana 
 
- Wymagania 
- materiał - polietylen wysokiej gęstości (HDPE), 
- kolor – czarny, 
- wytrzymałość na ściskanie - ok. 320kN/m2, 
- wysokość wytłoczeń - około 7mm, 
- ilość wytłoczeń - około 1860szt./m2, 
- objętość powierzchni pomiędzy wytłoczeniami - około 5l/m2, 
- zdolność do odprowadzania wody - około 4,6l/s/m, 
- odporność termiczna - -400C do +800C, 
- klasa przeciwogniowa - B 2 DIN 4102. 
 
- Warunki przechowywania i transportu 
Rolki przechowywać w pozycji stojącej w jednej warstwie, w pomieszczeniach krytych, 
chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed 
działaniem promieni słonecznych. Należy unikać nadmiernego zawilgocenia. Rolki folii 
przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, układane w jednej warstwie, 
zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 
 

2.2.6. Masa KMB 
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2.2.7. Membrana dachowa EPDM 
 

 
 

3. SPRZĘT 
 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
 
Zgodnie z kartą techniczną produktu. 
 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Izolacje z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej i mas KMB 
Przed użyciem dokładnie wymieszać. Stosować na suche, oczyszczone podłoże przy bezdeszczowej 
pogodzie, w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C i wilgotności powietrza nie wyższej 
niż 65%. Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki. Przed nałożeniem powłoki podłoże należy 
zagruntować masą rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1. Masę nanosi się warstwą o grubości ok. 1mm. 
Każdą kolejną warstwę (powłoka powinna być wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi się po 
wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki zależy od panujących warunków (ok. 6 godzin w 
temp. 23 ± 2°C). Do czasu wyschnięcia powłokę należy chronić przed wilgocią. 
 

5.2. Izolacje z papy termozgrzewalnej i membran 
Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 ºC, nie należy układać papy w przypadku mokrej 
powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Wykonanie 
izolacji z papy powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w 
instrukcjach producenta. 

 
5.3. Izolacje z folii PVC 

Izolacja powinna stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający element budynku lub budowli od 
wpływu wilgoci. Izolacja musi ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Powierzchnia izolacji winna 
być gładka. Podkład pod izolacje powinien być trwały i nieodkształcalny. Folie należy wywinąć 10 cm 
na ścianę 

 



68 | S t r o n a  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Materiały izolacyjne 
-  wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem, 
-  materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
-  odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien 
być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 
-  nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
 
 

6.2.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w 
naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. Podstawę do 
odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
-  dokumentacja techniczna, 
-  dziennik budowy, 
-  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
-  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
-  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 
Roboty ujęte w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża 
- zagruntowanie podłoża 
- wykonanie izolacji 
- roboty porządkowe 

 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/Azl:2001 
PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000 
PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000 
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Płyty styropianowe. 
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SST-1.8 – Konstrukcje Pokrywcze 
 
 
Kod CPV: 
45000000-7- Roboty pokrywcze 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót pokrywczych dachówką, wykonania obróbek blacharskich i systemu odprowadzenia 
wody opadowej z dachu przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku szkolnego z 
pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, świetlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz stołówki z 
kuchnią przylegającego do istniejącej szkoły podstawowej w Chrząstawie Wielkiej przy ul. 
Wrocławskiej 19 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót pokrywczych i blacharskich w przedmiotowym obiekcie.  W zakres tych robót 
wchodzą: 
- pokrycie dachu dachówką ceramiczną prostokątną, 
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej, 
- wykonanie systemu rynnowego odprowadzenia wody opadowej z dachów z blachy powlekanej, 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1. Obróbki blacharskie 
 
Obróbki blacharskie wykonywać z blachy tytanowo-cynkowej w miejscach i rozkrojach zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
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2.2. Dachówka ceramiczna 
 
Dachówka ceramiczna zakładkowa prostokątna 
 

 
 

2.3. Odprowadzenie wody z dachu 
 
Rynny i rury spustowe z z blachy powlekanej w kolorze i o przekrojach zgodnych z dokumentacją 
techniczną. 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
. 

4. TRANSPORT 
 
Zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Obróbki blacharskie 
 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. Roboty blacharskie z 
blachy cynkowo-tytanowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od 
-15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 

5.2. Pokrycia dachówką ceramiczną 
 
Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i 
odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod 
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac 
na dachu takich jak: 
– deskowanie i wykonanie obróbek koszów i zlewów 
– osadzenie  elementów przechodzących  przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach 
systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót 
pokrywczych, 
– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, 
masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 
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Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane kontrłaty przybite wzdłuż krokwi oraz łaty 
przybite poziomo i prostopadle do krokwi .Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod 
pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące: 
– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten może być 
inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 
– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 
– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny 
znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą  być mocowane za pomocą 
wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 
– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej 
długości dachu, 
– w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 
38 mm   w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z 
wierzchem łaty okapowej, 
– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna być przybita deska środkowa 
(wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk, 
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przyłbic deskę  
środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, 
– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 
techniczne, 
– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną 
położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i 
nie większy niż 10 mm   w kierunku równoległym do spadku. 
 
Krycie dachówka na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury 
powietrza. 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówka 
a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoja długością do okapu. 
b) Sznur przeciągnięty miedzy skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 
dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 
mm na długości        1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 
c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać 
odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm. 
d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 
cm.       O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory 
powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym 
przez specjalne otwory   w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być 
uszczelnione od strony zewnętrznej. 
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linie prosta, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łata nie 
powinny przekraczać ±10 mm. 
f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenica należy zabezpieczyć nakrywa systemowa stosowanego 
rozwiązania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowej. 
g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji 
producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 cm, 
zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 
h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) 
dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie  z PN-61/B-10245. 
 

5.3. Rynny z blachy powlekanej 
 
Rynny powinny być mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych 
niż zalecane przez producenta w wybranym systemie. Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z 
projektem. Elementy rynien łączyć ze sobą za pomocą systemowych uszczelek lub przez lutowanie. 
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5.4. Rury spustowe z blachy powlekanej 
 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż zalecane przez producenta w wybranym systemie. Uchwyty powinny być mocowane w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach. Elementy rur spustowych łączyć ze sobą za pomocą systemowych uszczelek lub przez 
lutowanie 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostkami obmiaru są dla elementów wymienionych w SST – powierzchnia wykonanego pokrycia w [m2], 
mb wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór podłoża 

 
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy 
przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką 
milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 
 
Odbiór w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacja projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji 
producenta systemu pokrywczego.  
 
Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub 
drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z 
podziałka milimetrowa. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci 
dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone niniejszej specyfikacji. Ponadto 
należy w wybranych przez Komisje miejscach, spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i 
przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to 
przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, 
powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy 
spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc 
zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu 
pokrycia. 
 
Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny i za 
pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 
3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łata a powierzchnia gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając 
czy zostały zachowane wymagania określone. 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez porównanie ich 
wykonania z wymaganiami podanymi  w niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz 
przez sprawdzenie szczelności. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy 
przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji 
technicznej. 
 
Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówka ceramiczna przeprowadza się zgodnie                 
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny być porównane z 
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wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 
8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  

 
Powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do podkładu lub ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie podłoża, 
-  zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
-  uporządkowanie stanowiska pracy 
 

9.2. Roboty pokrywcze 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanego pokrycia wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie podłoża, 
-  zmontowanie i umocowanie w podłożu dachówek i elementów dodatkowych stanowiących system 
wg wybranego producenta 
-  uporządkowanie stanowiska pracy.  
 

9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość m rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie, 
-  zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
-  uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
• PN-61/B-10245 –  „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
•  PN - EN 506:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z  

blachy miedzianej lub cynkowej. 
• PN - EN 505:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 

stali układanych na ciągłym podłożu. 
• PN - EN 502:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
• PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
• PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
• PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
• PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie 

i transport (Zmiana Az1). 
• PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
• PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. inne 

dokumenty, instrukcje i przepisy– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych (tom I, część III)Arkady, Warszawa 1990 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia izolacji . 
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 
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• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. 
Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blacha. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 
45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja – 2004 r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

• robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózn. zmianami). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
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SST-1.9 – Tynki 
 
 
Kod CPV: 
45410000-4 – Tynkowanie 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich wewnętrznych i zewnętrznych przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym 
„Budowa budynku szkolnego z pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, świetlicy, klas nauczania 
wczesnoszkolnego oraz stołówki z kuchnią przylegającego do istniejącej szkoły podstawowej w 
Chrząstawie Wielkiej przy ul. Wrocławskiej 19 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót tynkarskich w przedmiotowym obiekcie.  W zakres tych robót wchodzą: 
- wykonanie wewnętrznych tynków gipsowych, 
- wykonanie ścian działowych i okładzin ściennych w systemie suchej zabudowy, 
- wykonanie zabudów poddasza w systemie suchej zabudowy, 
- wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, 
- wykonanie systemowych tynków cienkowarstwowych mineralnych wraz z przygotowaniem podłoża, 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i mul. 
 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
-  nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 
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takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do 
zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż +50C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone 
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
 

2.4. Zaprawy gipsowe 
Do wykonywania tynków gipsowych stosować gotowe suche zaprawy gipsowe dostosowane do 
wykonywania tynków metą mechaniczną lub ręcznie w zależności od stosowanej metody. Stosować 
wodę zarobową zgodną z PN-EN 1008:20041. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być 
wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
 

2.5. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  
Wymagania: 
- barwa - wg wzorca producenta, 
- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%, 
- wytrzymałość na zginanie nie niniejsza niż 10,0 MPa, 
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C, 
- stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 
* gatunek I    80% 
* gatunek II 75% 
 

2.6. Materiały do suchych tynków 
- płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta, 
- stelaże stalowe lub drewniane i łączniki wg instrukcji producenta 
 

2.7. Tynki zewnętrzne 
Do wykonywania tynków zewnętrznych stosować tynki elewacyjne mineralne do wykonywania w 
technologii ocieplenia ścian metodą lekką mokrą. Kolory tynków zgodne z dokumentacją projektową. 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
. 

4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki wykonywać w temperaturze 
nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych 
temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
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5.2. Przygotowanie podłoża 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydlą lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 
związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna 
być mocno dociskana do warstwy na¬rzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w 
tynkach nie narażonych na za-wilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie 
oraz w tyn¬kach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
 

5.4. Wykonanie tynków gipsowych 
Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy. Podłoże powinno być 
przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Tynk na całej powierzchni 
powinien być ściśle związany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych również poszczególne 
warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni. Tynki powinny być wykonane 
w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniżej 0°C. Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem 
przez zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych praz przez ochronę przed 
wiatrem. 

 
5.5. Wykonywanie okładzin ściennych 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. Do osadzania wykładzin 
na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. Bezpośrednio 
przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 
drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy 
nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 
2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-
wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, 
gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin 
w wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego tub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 
mm na długości łaty dwumetrowej. 
 

5.6.   Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
- bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 
aluminiowej, 
- na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na stelażu umocowanym do podłoża. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie 
spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans 
między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą 
papierową perforowaną lub z włókna szklanego i za-szpachlować zaprawą gipsową. 
 

5.7. Wykonywanie tynków zewnętrznych 
Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojącej. 
Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 oC i nie wyższej niż 25 oC. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego 
wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0 oC w przeciągu 24 godzin. 
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Wyprawy elewacyjne należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi świadectwami ITB. Kolory 
zastosowanych tynków mineralnych przedstawiono na rysunkach elewacji. Faktura tynku – „wg 
dokumentacji. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
-  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
* wymiarów i kształtu płytek, 
* liczby szczerb i pęknięć, 
* odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 
 

6.2.   Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

6.3.   Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.   Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 

8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny 
i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm na całej długości laty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-  pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
-  poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 ni i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp., 
-  trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
 

8.3.   Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/l m. 
 

8.4.   Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne Wg punktu 5.5 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  
 
9.2.  Suche tynki 
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przygotowanie podłoża, 
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
- uporządkowanie miejsca pracy.  
 
9.3.  Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie zaprawy, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-  moczenie płytek, docinanie płytek, 
-  ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
-  wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
-  zamurowanie przebić, 
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
-  reperacje tynków, 
-  oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
• PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.  
• PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
• PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego. 
• PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
• PN-B-79406;97,  

PN-B-79405;99                  Płyty kartonowo-gipsowe   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 | S t r o n a  

 

SST-1.10 – Posadzki 
 
 
Kod CPV: 
45430000-0- Roboty posadzkowe 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót posadzkarskich przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku szkolnego 
z pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, świetlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz stołówki z 
kuchnią przylegającego do istniejącej szkoły podstawowej w Chrząstawie Wielkiej przy ul. 
Wrocławskiej 19 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót posadzkarskich w przedmiotowym obiekcie.  W zakres tych robót wchodzą: 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki, 
- wykonanie posadzek właściwych – posadzka betonowa dekoracyjna, posadzka z płytek ceramicznych, 
posadzka z wykładziny tekstylnej  

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
Podłoga – wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości 
użytkowe, 
Konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub 
paroszczelnej, izolacji przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, 
adhezyjnej, wyrównawczej, wygładzającej, wyrównawczej, podkładu podłogowego i posadzki, 
Podłoże – element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga, 
Warstwa rozdzielcza – warstwa uniemożliwiająca kontakt z podłożem, 
Warstwa adhezyjna – warstwa zwiększająca przyczepność do podłoża, 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża, albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych elementów, 
Podkład podłogowy – warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie bezpośrednio na 
podłożu lub na warstwach pośrednich lub izolujących w celu: uzyskania odpowiedniego poziomu, 
ułożenia posadzki, stanowienia posadzki, 
Szczeliny dylatacyjne – wykonane między dwiema częściami budynku lub między polami podkładu, 
pozwalające na akomodację ich odkształceń lub wzajemnych ruchów. Stosowane są w miejscach 
dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagających wyeliminowania 
szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia wyrobów, 
Szczeliny izolacyjne – stosowane są w celu oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji 
obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża lub posadzki od podkładu. Warstwa 
izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne 
stosowane są także w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji 
podłóg,  
Szczeliny przeciwskurczowe – wykonane na części grubości podkładu w celu wymuszenia 
przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odkształceń spowodowanych 
skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w podkładach z zaprawy cementowej i betonowych. 
Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2, przy długości boku prostokąta nie 
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większej niż 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane jako 
nacięcia o głębokości około 1/3 grubości podkładu. 
Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
Okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i okładzinowe 
z płytek. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża. 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność powłoki ochronnej. 
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i mul. 
 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej  normy przedmiotowe, a w szczególności: 
-  nie zawierać domieszek organicznych, 
-  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
 

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub 
wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 
 

 
2.5. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych 
wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do 
powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica ku-maronowa, kauczuk 
syntetyczny i żywice sztuczne) Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
-  penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75, 
-  temperatura mięknięcia- nie normalizuje się, 
-  przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, połączonych spoiną kitu o 
grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywać się w masie, 
-  wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż - 20 mm, 
-  spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 
-  20±2°C - nie normalizuje się, 
-  odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m 
na płytę stalową - bez pęknięć i odprysków, 
-  gęstość pozorna, nie mniej niż - 1,5 mm. 
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2.6. Kruszywo do posadzki cementowej 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. 
W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą 
przy grubości warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm. 
 

2.7. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
 
-  Właściwości płytek podłogowych terakotowych 
-  barwa: wg wzorca producenta, 
-  nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 
-  wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
-  ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
-  mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
-  kwasoodporność nie mniej niż 98% 
-  ługoodporność nie mniej niż 90% Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ± 1,5 mm 
- grubość:                   ± 0,5 mm 
- krzywizna:                1,0 mm 
 
- Gresy -wymagania dodatkowe 
-  twardość wg skali Masha      8 
-   ścieralność    V klasa ścieralności 
-  na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
-  stopnice schodów, 
-  listwy przypodłogowe, 
-  kątowniki, 
-  narożniki. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
-  długość i szerokość:       ±1,5 mm 
-  grubość:                         ±0,5 mm 
-  krzywizna:                       1,0 mm 
 
-  Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg, PN-75/B-10121: 
-  zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 
-  zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
 
 
-  Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza się: 
-  nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w 
budownictwie Świadectwem ITB nr...". 
 
-  Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 
-  Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
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2.8. Wykładzina tekstylna 
 
Wykładzina tekstylna obiektowa w płytkach, kolor i gramatura wg dokumentacji technicznej 
 

 
 

2.9. Dekoracyjna posadzka betonowa cienkowarstwowa 
 

Dane techniczno – użytkowe środka gruntującego pod posadzki  

Parametr Wartość 

Gęstość ok. 1 g/cm2 

Proporcje mieszania z wodą 

1 warstwa – 1:5 

2 warstwa – 1:5 

3 warstwa – 1:3 

Zużycie koncentratu na 3 warstwy 0,15 – 0,25 l/m2 

Czas schnięcia w temp. +20°C 3 – 6 godz. 

Temperatura stosowania od +5°C do +30°C 

 

Dane techniczno – użytkowe cienkowarstwowej posadzki betonowej 

Parametr Wartość 

Reakcja na ogień A1fl 

Wydzielanie substancji korozyjnych zaprawa cementowa (CT) 
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Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach powyżej 40 N/mm2 (C40) 

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach powyżej 10 N/mm2 (F10) 

Odporność na ścieranie na tarczy Böhmego po 28 dniach poniżej 15 cm3/50 cm2 (A15) 

Zużycie materiału 
ok. 2,0 kg/m2 na każdy mm 

grubości 

Temperatura stosowania od +5°C do +30°C 

Możliwość obciążenia 
lekkie obciążenia: 14 dni 

pełne obciążenia:28 dni 

Grubość warstwy 8 – 15 mm 

 

Dane techniczno – użytkowe materiałów do wypełniania szczelin dylatacyjnych 

Parametr Wartość 

Lepkość, kubek Forda nr 10 25 – 40 s 

Twardość Shore’a – skala A ok. 25° 

Wytrzymałość na rozciąganie min. 1,7 N/mm2 

Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym min. 100% 

Przyczepność do podłoża betonowego min. 1,8 N/mm2 

Czas zużycia po wymieszaniu składników ok. 30 min. 

Możliwość użytkowania po min. 24 godz. 

Pełna wytrzymałość po 7 dniach 

Wilgotność podłoża poniżej 4% 

Temperatura stosowania od +15°C do +25°C 

 
 

3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
. 

4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
 
 
 
 



85 | S t r o n a  

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Warstwa wyrównawcza pod posadzki 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu 
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na 
zginanie - 3 MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od 
pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.  W podkładzie powinny być wykonane szczeliny 
dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy przygotowywać 
mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu 
nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po 
przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z 
zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 
miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany 
w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 
spryskiwanie powierzchni wodą. 

 
5.2. Posadzka betonowa 

 
Przygotowanie Podłoża: 
 
Podłoże musi być  nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń. Podłoże należy oczyścić  
mechanicznie, np.: przez śrutowanie, frezowanie lub szlifowanie. Podłoża zatłuszczone olejami lub 
smarami odtłuścić odpowiednim preparatem i/lub wypalić. Słabe lub miękkie podłoża (np. asfalt), 
mogące ulegać  spękaniom i odkształceniom pod wpływem obciążeń, usunąć. 
 
Warstwa Gruntująca: 
Zawartość opakowania dokładnie wymieszać a następnie rozcieńczyć wodą w proporcji: 
1 gruntowanie – 1:5 (preparat : woda) 
2 gruntowanie – 1:5 (preparat : woda) 
3 gruntowanie – 1:3 (preparat : woda) 
Przygotowany roztwór wylewać  na podłoże i rozprowadzać szeroką, miękką  szczotką  – nasycać  
podłoże, lecz nie pozostawiać  kałuż  preparatu. Kolejną warstwę preparatu należy nakładać po 
wyschnięciu wcześniej nałożonej. Ostatni etap gruntowania należy powtórzyć, jeśli zaprawa będzie 
układana później niż  24 godziny od zakończenia gruntowania.   
 
Przygotowanie Zaprawy: 
Do 4,0-4,2 l czystej, chłodnej wody wsypać  30 kg (worek) suchej mieszanki posadzkarskiej i mieszać  
przez 3  -  4 minuty wiertarką  wolnoobrotową  z mieszadłem, aż  do uzyskania jednorodnej masy. 
Odstawić  na około 3 minuty i ponownie krótko wymieszać. Kontrolować konsystencję zaprawy przy 
użyciu pierścieniowego testu rozpływalności. Prawidłowo przygotowana zaprawa rozpływa się  kołem 
o średnicy 170 – 190 mm. Przygotowywać  porcje, które zostaną zużyte w ciągu ok. 15 minut. Nie 
dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość  oraz zwiększy skurcz 
zaprawy. W okresach zimowych materiał przed wymieszaniem należy przetrzymywać w ogrzewanym 
pomieszczeniu. Niska temperatura materiału może spowodować,  że niektóre dodatki nie będą w stanie 
się rozpuścić podczas mieszania. Zbyt wysoka temperatura materiału wpływa na obniżenie rozpływu 
zaprawy i zbyt szybkie wiązanie. 
 
Wykonanie Posadzki: 
Przygotowaną  zaprawę  posadzkarską wylewać  na podłoże i rozprowadzać  na odpowiednią  grubość 
zgarniakiem dystansowym lub długą  pacą  zębatą. Następnie powierzchnię  obrabiać  wałkiem 
kolczastym, aż  będzie ona wystarczająco odpowietrzona i równa. Temperatura, wilgotność, ruch 
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powietrza decydują, jak długo może trwać odpowietrzanie wałkiem kolczastym. Następnie 
powierzchnię wyrównać  dużą  pacą stalową  pamiętając o obróbce krawędzi. W odpowiednim 
momencie odcisnąć żądany wzór przy użyciu form po uprzednim naniesieniu specjalnego rozdzielacza 
zapobiegającego przywieraniu form do zaprawy. 
Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujące pęknięcia w podłożu należy odtworzyć w 
ułożonej warstwie zaprawy posadzkarskiej i wypełnić masą dylatacyjną zintegrowaną w systemie 
posadzkowym wybranego producenta. 
Uzupełnienie Szczelin Dylatacyjnych: 
Przygotowany wyrób należy wlać  do naczyń  lub urządzeń  aplikujących i wprowadzić  do 
przygotowanej szczeliny dylatacyjnej, aż do zlicowania jej z powierzchnią posadzki. Nakładać 
zapewniając pełny kontakt masy dylatacyjnej ze  ściankami szczeliny. Jeśli stosowane były taśmy 
ochronne przy krawędziach, należy je usunąć  gdy masa jest jeszcze miękka. Przy temperaturze podłoża 
i otoczenia powyżej +15 °C, nawierzchnię można użytkować po ok.24 godzinach od wypełnienia 
szczelin. Świeżo wypełnione szczeliny należy chronić  przed działaniem wody przez okres min. 8 
godzin. 
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5.3. Posadzki z płytek gresowych i terakotowych 

Płytki posadzkowe układane na zaprawie klejącej. Do wykończenia posadzki zastosować zaprawę 
spoinującą. Przycięcia płytek wykonywać w ten sposób, aby wzór rozkładał się symetrycznie względem 
osi pomieszczeń. Na ścianach - cokół z płytek o tym samym wzorze i kolorze, co posadzka. Należy 
zwrócić uwagę na wykonanie właściwych spadków do kratek ściekowych 
 

5.4. Posadzki z wykładziny tekstylnej 
Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do 
jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Wykładzina przed 
instalacją powinna być przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejęcia temperatury 
otoczenia (min. 18ºC). Po tym okresie należy docinać płytki wykładziny. Przy pomocy odpowiedniej 
pacy z grzebieniem zębatym rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia 
wykładzin na podłożu używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokołów 
używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i 
pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju). Po wstępnym odparowaniu kleju ( około 15 min) 
dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie używając walca pozbywamy się powietrza spod 
wykładziny (najpierw w poprzek, następnie wzdłuż płytki).  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co 
do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on 
zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów., których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
-  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
-  sprawdzenie grubości posadzki betonowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin 
za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 



88 | S t r o n a  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
• PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  
• PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
• PN-87/B-01100         Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
• PN-74/B -30175        Kit asfaltowy uszczelniający. 

. 
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SST-1.11 – Stolarka 
 
 
Kod CPV: 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianych w zadaniu 
inwestycyjnym „Budowa budynku szkolnego z pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, świetlicy, klas 
nauczania wczesnoszkolnego oraz stołówki z kuchnią przylegającego do istniejącej szkoły podstawowej 
w Chrząstawie Wielkiej przy ul. Wrocławskiej 19 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej w przedmiotowym obiekcie.  
W zakres tych robót wchodzą: 
- montaż dostarczonych na plac budowy elementów stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami 
towarzyszącymi, 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
 
2.1. Stolarka zewnętrzna 

Okna zewnętrzne rozwierno - uchylne oszklone w ramie z aluminium, drzwi zewnętrzne oszklone w 
ramie aluminiowej o parametrach i gabarytach zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

2.2. Stolarka wewnętrzna 
Drzwi stalowe pełne, okna balkonowe oszklone w ramie z PVC, skrzydła drzwiowe płytowe w 
ościeżnicy drewnianej i metalowej o parametrach i gabarytach zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

2.3. Okucia 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-oskmowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami anty-
korozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub 
farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
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2.4. Podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne 
Zgodnie z dokumentacją projektową 

 
2.5. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych. 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
. 

4. TRANSPORT 
 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.5. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 
naprawić i oczyścić. 
 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi 
w tabeli poniżej: 
 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

wysokość 
 
szerokość 
 

w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

Do 150 

do 150 4 nie mocuje się po 2 

150 ±200 6 po 2 po 2 

powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 

do 150 6 nie mocuje się po 3 

150±200 8 po 1 po 3 

powyżej 200 100 po 2 po 3 

 
5.1. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub 
silikonem, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 
niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
-  2 mm przy długości przekątnej do 1. m, 
-  3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
-  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 
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zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów 
wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 

5.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę 
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem 
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Skrzydła drzwiowe powinny być 
wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić 
ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić 
luzy.  

 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 + 2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
-  sprawdzenie zgodności wymiarów, 
-  sprawdzenie jakości materiałów z których zostaje wykonana stolarka, 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
-  sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania. 
-  sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  
Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót jest  szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty wymienione SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
-  dostarczenie gotowej stolarki, 
-  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
-  dopasowanie i wyregulowanie 
-  ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
• PN-B-!0085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
• PN-72/B-10180         Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-78/B-I3050          Szkło płaskie walcowane. 
• PN-75/B-94000         Okucia budowlane. Podział. 
• PN-B-30150:97         Kit budowlany trwale plastyczny. 
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SST-1.12 – Roboty Malarskie 
 
 
Kod CPV: 
45442100-8 - Roboty malarskie 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku szkolnego z 
pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, świetlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz stołówki z 
kuchnią przylegającego do istniejącej szkoły podstawowej w Chrząstawie Wielkiej przy ul. 
Wrocławskiej 19 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich w przedmiotowym obiekcie.  W zakres tych robót wchodzą: 
- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, 
- malowanie konstrukcji stalowej, 
- malowanie elewacji, 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1.   Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2.   Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 
części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
 

2.3. Spoiwa bezwodne 
- pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej, 
- pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o 
krótszym czasie schnięcia, Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
 

2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
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-  wodę - do farb wapiennych, 
-  terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 

2.5. Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
- farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB, 
 
- wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
wydajność - 6-10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h 
 
- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
wydajność- 15-16 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 8 h  
 
- kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania  
*do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
 
-  rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania  
 

2.6.   Wyroby epoksydowe 
- gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
wydajność - 6-10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-
81911/97 
wydajność - 4,5-5 m2/dm3 
czas schnięcia - 24 h  
 
- emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
wydajność - 5-6 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h  
 
- emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
wydajność - 6-8 m2/dm3 
czas schnięcia - 24 h  
 
- lakier bitumiczno-epoksydowy 
wydajność- 1,2-1,5 m2/dm3 
czas schnięcia - 12 h 
 

2.7.   Farby olejne i ftalowe 
- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-S1901:2002 
wydajność - 6-8 m2/dm3 
czas schnięcia - 12 h  
 
- farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
wydajność - 6-10 m2/dm3 

 
2.8. Środki gruntujące 
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- przy malowaniu farbami emulsyjnymi - powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się 
gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na 
chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi - powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
- mydło szare - stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 

2.9. Pakowanie i przechowywanie 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
. 

4. TRANSPORT 
 
Farby pakowane wg punktu 2.9. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +80C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 
temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest 
nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 
ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
-  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
-  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
-  całkowitym ułożeniu posadzek, 
-  usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 

5.2. Gruntowanie 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. Przy 
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku  1:3-5. Przy malowaniu farbami 
olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy malowaniu farbami chloro 
kauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. Przy malowaniu 
farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki 
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powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy 
stosować farby w różnych odcieniach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
-  sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-  sprawdzenie wsiąkliwości, 
-  sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
-  sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
 

6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
-  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
-  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5DC przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
 
Badania powinny obejmować: 
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
-  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli 
badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 

8.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie 
odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepności powłoki 
do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie 
odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-8I502; PN-EN 459-1:2003 
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002 
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
Wapno budowlane. 
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
Farby olejne i alkidowe. 
Emalie chlorokauczukowe. 
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
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SST-1.13 – Roboty Montażowe 
 
 
Kod CPV: 
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku szkolnego z 
pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, świetlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz stołówki z 
kuchnią przylegającego do istniejącej szkoły podstawowej w Chrząstawie Wielkiej przy ul. 
Wrocławskiej 19 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót montażowych w przedmiotowym obiekcie.  W zakres tych robót wchodzą: 
- montaż pochwytów stalowych, 
- montaż stalowych balustrad schodowych, okiennych, balkonowych i tarasowych, 
- montaż poręczy ochronnych z przeciągiem, 
- montaż żaluzji lamelowych, drabin wewnętrznych i daszków szklanych, 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1. Balustrady i pochwyty stalowe 
 
Balustrady z kształtowników stalowych zgodnych z dokumentacją techniczną malowane proszkowo w 
kolorze zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 

2.2.  Żaluzje lamelowe 
 
Rozstaw żaluzji: dowolny, uzależniony od oczekiwanej powierzchni czynnej lub wizualnej, (standard: 
68 mm) 
• głębokość: 40 mm 
• wysokość: 72 mm 
• maksymalny rozstaw podkonstrukcji: 1500 mm 
• długość żaluzji: do 6000 mm (inne długości do uzgodnienia) 
• materiał: stal nierdzewna, blacha aluminiowa, blacha powlekana, blacha ocynkowana 
• możliwość lakierowania proszkowego według palety RAL 
• maksymalna wysokość zastosowania żaluzji: 
▪ dla lameli przewiewnych – do 65 m 
▪ dla lameli przy ścianie – bez ograniczeń 
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2.3. Systemowe daszki szklane 
 
Systemowe daszki szklane wybranego producenta. Dane techniczne szkła oraz dobór zawiesi wg 
indywidualnej dokumentacji wykonanej przez Producenta/Dostawcę. 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
. 

4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

Montaż elementów należy rozpocząć od dokładnego wytrasowania miejsc montażu. Sposób mocowania 
elementów powinien zapewniać im stateczność, pewność i trwałość. Elementy mocujące np. kotwy należy 
dobrać zależnie od wielkości obciążeń. Należy zwrócić uwagę na właściwe wypionowanie i 
wypoziomowanie elementów montowanych lub pochylenie zgodne z dokumentacją projektową. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Kontrola robót montażu elementów obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
- sprawdzenie jakości materiałów 
- sprawdzenie zgodności zakresu robót, prawidłowości wymiarów, tolerancji wykonawczych. 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia elementów montowanych 
- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów oraz pochylenia 
- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących-kotew 
- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia elementów 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót jest m  dla balustrad, wygrodzeń oraz daszków kpl. dla pozostały elementów 
ujętych w punkcie 1.3. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności 
wymienione w SST. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
• PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury 

stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym 
• PN-EN ISO 898-1:2001 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz 

stopowej - Śruby i śruby dwustronne 
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SST-1.14 – Konstrukcje Stalowe 
 
 
Kod CPV: 
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych konstrukcji stalowych przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa 
budynku szkolnego z pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, świetlicy, klas nauczania 
wczesnoszkolnego oraz stołówki z kuchnią przylegającego do istniejącej szkoły podstawowej w 
Chrząstawie Wielkiej przy ul. Wrocławskiej 19 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót montażowych konstrukcji stalowych w przedmiotowym obiekcie.  W zakres tych 
robót wchodzą: 
- montaż elementów konstrukcji stalowych budynku. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1. Konstrukcja stalowa 
Elementy warsztatowe konstrukcji stalowej zgodnie z projektem wykonawczym branża konstrukcja. 
Rama w osi 3 od osi B do H ze względu na duże obciążenia i rozpiętości: 
- Rygiel górny nad piętrem stalowy z dwuteownika I – 260 HEA stal 18G2AV 
- Rygiel dolny nad parterem stalowy z dwuteownika I – 400 HEB stal 18G2AV 
- Słupy dolne parteru z dwuteowników I – 260 HEB stal 18G2AV 

 
2.2. Połączenia 

Elementy stalowe należy spawać metodą MAG w osłonie CO2  drutem litym SPG3S (SG2), a na 
montażu ręcznie łukiem elektrycznym elektrodami ER 146 (E 380 RC 11). 
 

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Wszystkie elementy stalowe po oczyszczeniu z rdzy, tłuszczy i zgorzeliny do stopnia czystości II 
według instrukcji KOR 3A i polskich norm tj. do uzyskania jednolitej srebrzysto szarej barwy metalu i 
przeszlifowaniu wszystkich spoin całość pokryć powłokami malarskimi propozycja zabezpieczenia 
według opisu poniżej. Zastosować powłoki malarskie farbami epoksydowymi o grubości łącznej 
minimum 180 μ (mikronów). 
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3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 
4. TRANSPORT 

 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1. Montaż konstrukcji 

Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z 
zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągniecie 
projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót.  
W projekcie konstrukcji należy określić założenia niezbędne do ustalenia bezpiecznej metody montażu, 
a w szczególności: 
- kolejność montażu, 
- sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego ukończeniu, 
- stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia, 
- stężenia konstrukcyjne zabezpieczające elementy przed zwichrzeniem lub zapewniające stateczność 
konstrukcji, 
- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montażowe, 
- terminy wykonania i rodzaj podlewek, 
- inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji podczas montażu. 

 
Metoda montażu konstrukcji powinna być określona w projekcie montażu na podstawie założeń 
projektowych, warunków placu budowy oraz posiadanego sprzętu i doświadczenia wykonawcy. Projekt 
montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robót. 
 

5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych powinny być wykonane zgodnie z tomem I 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych.” Wydawnictwo 
Arkady, Warszawa 1992 r. oraz wymaganiami dodatkowymi przedstawionymi poniżej. Wysyłane na 
budowę elementy stalowe powinny być zabezpieczone w wytwórni przed korozją powłokami. Po 
dostarczeniu konstrukcji na plac budowy należy niezwłocznie naprawić powłoki uszkodzone w trakcie 
transportu i przeładunku przez usunięcie powłok zniszczonych, miejscowe oczyszczenie powierzchni i 
uzupełnienie powłoki proponowanym zestawem malarskim. Do zabezpieczeń przed korozja należy 
stosować materiały, które objęte są normami przedmiotowymi lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Materiały powinny być użyte do zabezpieczenia w okresie ich 
gwarantowanej jakości, a własności powinny być potwierdzone zaświadczeniami o jakości. Po odbiorze 
technicznym należy powierzchnie zewnętrzne złącz, wystające części śrub, nakrętek, podkładek, 
krawędzie styków oraz spoiny, przyległe powierzchnie oraz miejsca z brakującymi powłokami oczyścić 
do wymaganego w dokumentacji stopnia czystości Sa 2 1/2  wg ISO 8501-1 i chropowatości Rz = 
25÷50um, lub w przypadku elementów istniejących obróbka ręczno – mechaniczna do stopnia czystości 
St3, oraz uzupełnić powłokami w liczbie i w rodzaju, jak na pozostałych konstrukcjach. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
Zakres kontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakości. Sposób 
korekty i dodatkowe badania niezgodności powinny spełniać wymagania projektu. Wszystkie kontrole, 
badania i korekty powinny być udokumentowane. Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się 
odbyć przy odbiorze dostawy od producenta i przed skierowaniem do produkcji. 
 
Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić: 
- zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 
- kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, 
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Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować: 
- kontrolne pomiary przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu, 
- stan podpór i ich usytuowanie, 
- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, 
- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu, 
- wykonanie i kompletność połączeń, 
- naprawy elementów konstrukcji, połączeń oraz usuwanie innych niezgodności. 
 
Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami odpowiednimi do klasy 
konstrukcji, z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu. Przed rozpoczęciem 
montażu należy wykonać pomiary kontrolne, określające usytuowanie i rzędne wysokościowe wszystkich 
podpór konstrukcji. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest t (tona)  poprawnie zmontowanych elementów stanowiących całość 
konstrukcji. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
 
Cena obejmuje następujące czynności: 
- wykonanie prefabrykatów,  
- dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania,  
- transport prefabrykatów,  
- wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia,  
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,  
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru – Wymagania 

podstawowe 
• PN-B-013150: 2000 Konstrukcje dachowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
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SST-1.15 – Konstrukcje Drewniane 
 
 
Kod CPV: 
45422000-1- Konstrukcje drewniane 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych konstrukcji drewnianych przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym 
„Budowa budynku szkolnego z pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, świetlicy, klas nauczania 
wczesnoszkolnego oraz stołówki z kuchnią przylegającego do istniejącej szkoły podstawowej w 
Chrząstawie Wielkiej przy ul. Wrocławskiej 19 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót montażowych konstrukcji drewnianych w przedmiotowym obiekcie.  W zakres tych 
robót wchodzą: 
- wykonanie i montaż konstrukcji dachowej, 
- wykonanie i montaż łat i kontr łat, 
- ułożenie folii dachowej. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Do konstrukcji drewnianych stosuje 
się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania 
drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego 
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
 

2.  MATERIAŁY 
Dla robót wymienionych w punkcie 1.3. stosuje się drewno klasy K27 (C24) według następujących norm 
państwowych: 

– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 

2.1.  Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje  poniższa 
tabela. 
 

Oznaczenie 
Klasy drewna 

K27 K33 
zginanie 27 33 
rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 
ściskanie wzdłuż włókien 20 24 
ściskanie w poprzek 
włókien 

7 7 

ścinanie wzdłuż włókien 3 3 
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ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 
 

2.2.  Dopuszczalne wady tarcicy 
 

Wady K33 K27 
Sęki w strefie marginalnej do ¼ ¼ do ½ 
Sęki w całym przekroju do ¼ ¼ do 1/3 
Skręt włókien do 7 % do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, 
zakorki i zbitki: 
głębokie 
czołowe 

 
1/3 
1/1 

 
½ 

1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 
Chodniki owadzie niedopuszczalne 
Szerokość słojów 4 mm 6 mm 
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do ¼ 

szerokości lub długości 
 
Krzywizna podłużna 
-  płaszczyzn                 30 mm – dla grubości do 38 mm 
                                      10 mm – dla grubości do 75 mm 
-  boków                        10 mm – dla szerokości do 75 mm 
                                        5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość                 6 % szerokości 
Krzywizna poprzeczna   4 % szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność 
płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w 
granicach odchyłek. Nieprostopadłość  niedopuszczalna. 
 

2.3.  Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
 

2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
- odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
* w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
* w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
* w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
- odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
- odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
 dla łat o grubości do 50 mm: 
* w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
* w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
* w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
* w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
- odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 
mm, 
- odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm, 
 

2.5. Łączniki 
 

2.5.1.  Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
 
2.5.2.  Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
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2.5.3.  Nakrętki 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
 
2.5.4.  Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
 
2.5.5.  Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
 
2.5.6.  Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
-  środki do ochrony przed grzybami i owadami 
-  środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
-  środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 

2.6. Składowanie materiałów i konstrukcji 
 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na 
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Łączniki i materiały do 
ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach 
magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 

2.7.  Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego 
wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.  
 

3. SPRZĘT 
 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
–   sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

 
4. TRANSPORT 

 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.6. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
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5.1. Łaty i kontrłaty 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy 
wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Wykonanie robót powinno odbywać się 
przy zachowaniu następujących zasad: 
- kontrłaty o przekroju 30x50 mm przybijać gwoździami do powierzchni każdej krokwi, po uprzednim 
ułożeniu folii dachowej, 
- przekrój łat nie powinien być mniejszy niż 50x60 mm. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite 
do każdej krokwi jednym gwoździem. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa niż 
grubość łaty. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek 
nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości dachu. Rozstaw łat powinien być 
ustalony po zakupie blachodachówki pod wybrany system. Rozstaw łat uzależniony jest od przyjętego 
w danym systemie modułu (przetłoczenia poprzecznego). Łata musi być bezpośrednio pod każdym 
modułem blachy. 
 

5.2. Ułożenie folii dachowej 
Układanie folii paroprzepuszczalnej rozpoczyna się od okapu, równolegle napisami do góry. Membranę 
z folii po naciągnięciu przymocować do krokwi za pomocą gwoździ lub zszywek. Należy zwrócić 
uwagę na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub gwoździami były zakryte taśmą 
uszczelniającą i znajdowały się pod kontrłatą.  Następny pas membrany ułożyć z zachowaniem zakładu, 
który powinien wynosić od 10- 15 cm. Dla zapewnienia prawidłowego montażu membrany i jej 
szczelności, do sklejania należy zastosować taśmy klejącej będącej w ofercie w każdym systemie 
pokrycia. Dla zapewnienia szczelności przy krokwiach należy przykleić pas taśmy uszczelniającej np. 
Coropur do kontrłaty od strony, która będzie do membrany na krokwi. Przy elementach wychodzących 
ponad połać dachową membranę należy naciąć w kształcie trapezu i przybić brzegi do powierzchni 
elementu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostkami obmiaru są dla elementów wymienionych w SST – powierzchnia wykonana w [m2]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności 
wymienione w SST. 

 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
• PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  i projektowanie 
• PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
• PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy 
• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
• PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego 
• PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych 
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SST-1.16 – Urządzenia Transportu Pionowego 
 
 
Kod CPV: 
45223820-0 - Windy 
 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Budowa budynku szkolnego z pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, świetlicy, klas nauczania 

wczesnoszkolnego oraz stołówki z kuchnią przylegającego do istniejącej szkoły podstawowej w 

Chrząstawie Wielkiej przy ul. Wrocławskiej 19 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

1.2.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru następujących robót: 

- dostawa i montaż dźwigu osobowego np. KONE MonoSpace 700, 1200x2100 mm 

- dostawa i montaż systemowych szybów windowych. 

1.3.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.4.  Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) dotyczy wszystkich robót wykonywanych na budowie 

mających na celu czynności związane z pracami montażowymi dźwigów osobowych. 

Wymagania te podano dla następujących robót budowlanych: 

- dostawa i montaż dźwigu osobowego np. KONE MonoSpace 700, 1200x2100 mm 

- dostawa i montaż systemowych szybów windowych. 

1.5.  Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.  

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.7.  Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych: 
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– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. 

„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla 

przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 

z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 

wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

1.8.  Nazwy i kody: 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót  

45223820-0 Urządzenia transportu pionowego 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania robót montażowych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
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– datę produkcji i termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2.  Rodzaje materiałów  

2.2.1.  Dźwig osobowy np. KONE MonoSpace 700, 1200x2100 mm 
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2.2.2.  Systemowy szyb windowy 

Szyb windowy szklany wg wytycznych wybranego producenta 

2.3. Warunki przyjęcia materiałów montażowych na budowę 

 Wyroby montażowe i materiały pomocnicze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polską Normą 
lub aprobatą techniczną), 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a także karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu, 

– są przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowań powinien się kończyć przed zakończeniem 

gwarancji wyrobu). 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
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2.4. Warunki przechowywania materiałów 

Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem określony przez producenta. 

Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie 

znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o 

spełnieniu wymagań odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i 

specyfikacji technicznych, wyszczególnione w OST. 

Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 

- wymiary i inne istotne parametry techniczne, 

- ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 

- datę produkcji i nr partii oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 

Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku 

polskim. 

Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane 

przepisami, wyszczególnione w OST . 

Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża i 

wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok. 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 

Elementy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
3 

3.2.  Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót montażowych 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w trakcie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4 

4.2.  Transport materiałów 

Transport materiałów do robót montażowych nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W 

czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie 

opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 

załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
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5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2.  Wykonanie robót montażowych 

Montaż nowych urządzeń dźwigowych obejmuje: 

- sprawdzenie pionowości ścian szybu i oznaczenie osi głównych dźwigu na wszystkich elementach 

konstrukcyjnych szybu 

- zamocowanie konstrukcji wsporczych prowadnic kabinowych i przeciwwag w uzgodnieniu z Wykonawca 

robót budowlanych 

- montaż prowadnic przeciwwagi i prowadnic kabiny dźwigu 

- korekta ustawienia prowadnic kabinowych i przeciw wagowych 

- montaż podstaw wciągarek wraz z wykonaniem pod lewek z cementowej zaprawy ekspansywnej na 

amortyzatorach z elastomeru 

- montaż wciągarek z silnikami 

- montaż tablic rozdzielczych i sterowniczych wraz z falownikami 

- montaż oświetlenia dla szybu – prace ujęte w odrębnym opracowaniu 

-  montaż ram dźwigu wraz z linami i przeciwwagami 

- montaż ogranicznika prędkości 

- zamocowanie zderzaków kabinowych i przeciwwagi w podszybiu 

- osadzenie nowych drzwi szybowych dwuskrzydłowych automatycznych  

- montaż progów szerokości do 12 cm przy listwach dolnych drzwi szybowych 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości robót realizowana będzie zgodnie z zapisami Umowy pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą oraz Programem Zapewnienia Jakości. 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Obmiar robót realizowany będzie zgodnie z zapisami Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1.  Odbiór robót realizowany będzie zgodnie z zapisami Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1.  Płatności realizowane będą zgodnie z zapisami Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy i wytyczne 

1. ICS 91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome 

2. PN-M-45040:1997 Dźwigi. Dźwigi elektryczne. Terminologia 

3. PN-M-45043:1997 Dźwigi. Klasyfikacja 

4. PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 1: Dźwigi 

elektryczne. 

5. PN-EN 81-1:2002/A1:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 1: 

Dźwigi elektryczne. 

6. PN-EN 81-1:2002/A2:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 1: 

Dźwigi elektryczne (Zmiana A2) 

7. PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Cześć 28: Zdalne 

alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych 

8. PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne 

zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Cześć 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób 

niepełnosprawnych 

9. PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. 

Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Cześć 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym 

osób niepełnosprawnych (ZmianaA1) 

10.2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087), 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 

z późn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 

poz. 664), 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 

198, poz. 2041), 
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–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczą ce w ocenie zgodności oraz sposobu 

oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 

poz. 1126), 

–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 

zmianami), 

–  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami), 

–  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami). 

10.4. Obwieszczenia 

 -    Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych 

przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do 

europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M.P. z 2004 r. Nr 

32, poz. 571). 

10.5. Inne dokumenty i instrukcje 

- Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobów, 

których właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie. 

- Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów 

budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych. 
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SST -1.17 – Rusztowania 
 
 
Kod CPV: 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rusztowaniowych przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku 
szkolnego z pomieszczeniami biblioteki, przedszkola, świetlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz 
stołówki z kuchnią przylegającego do istniejącej szkoły podstawowej w Chrząstawie Wielkiej przy ul. 
Wrocławskiej 19 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót dotyczących robót związanych z ustawieniem, eksploatacją i demontażem rusztowań 
w obiekcie wg poniższego: 
- dostawa i ustawienie rusztowań, 
- eksploatacja rusztowań 
- demontaż rusztowań po wykonaniu robót  
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 

− Rusztowanie rurowe lub ramowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 

 − Instalacje odgromowe na rusztowaniach, 
 − Osłony z siatki, 
 − Daszki ochronne nad wejściami do budynku, 
 − Maty trzcinowe na daszki 
 − Folia Pe 
 − Taśmy klejące 
 

3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
. 

4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 
− Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 
− Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i 
eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania 
należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. 
Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m. 
 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
a) o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  
b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 
d) w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów są 
mniejsze niż: 
− 2 m dla linii NN, 
− 5 m dla linii WN do 15 kV, 
− 10 m dla linii WN do 30 kV, 
− 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 
 
jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia. 
 
Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie nieutwardzonym 
konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna podkładka winna obejmować dwie 
stopy danej ramy. Każde rusztowanie musi być wyposażone w piony komunikacyjne. Piony należy 
wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. Odległość między sąsiednimi pionami 
komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość zaś 
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. 
Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te winny 
być zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli od wyładowań atmosferycznych. 
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację piorunochronną, wykonanie 
urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze zwodem 
pionowym urządzenia piorunochronnego budowli. Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych 
budowli nie podlegają ochronie od wyładowań atmosferycznych. Jako zwodów pionowych urządzenia 
piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków rur spłaszczonych na końcach o długości min. 4 
m, które to odcinki należy łączyć z końcami rur zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą 
złączy normalnych. Odległość między zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody należy 
łączyć z uziemieniem przewodem odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 
mm lub z drutu stalowego ocynkowanego średnicy 6 mm. Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z 
wymaganiami właściwych przepisów budowy urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach 
elektrycznych o napięciu do 1 kV. Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna 
przekraczać 10 Ohm. Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie 
jako uziomu dużych mas metalowych znajdujących się w ziemi oraz rurociągów wodociągowych. Rurociągi 
przebiegające równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako uziomy wielokrotne. 
 
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść powinny 
mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła 
zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez 
spadające przedmioty. 
 
Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. Ponadto muszą posiadać 
dokumentacje techniczno-ruchową (DTR). DTR określa jakie konfiguracje rusztowań zaliczamy do 
typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do których należy wykonać 
specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych wykonuje najczęściej producent lub specjalistyczna 
firma dokonująca montażu rusztowań 
 
Ponadto w zakres prac po ustawieniu rusztowania wchodzą prace z zabezpieczeniem stolarki okiennej 
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oraz wymiana jednego pionu instalacji odgromowej na ścianie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po całkowitym 
zakończeniu robót montażowych rusztowania. 
 
Badania eksploatacyjne polegają na: 
− sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 
− sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 
− sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą:  
• Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 25mm 
dla rusztowania o H > 10 m 
• Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 10 mm, 
− sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne, 
− sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za pomocą dźwigni 
1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości zakotwień wybranych losowo, 
− sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
− sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 
− sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 2,0 kN (200 
kG), 
− sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności, 
− sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych, 
− sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania – przeprowadzić 
przyrządami pomiarowymi, 
− sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne, 
 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć i badania 
przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru rusztowania. 
 
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 
− przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
− przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika 
inżynieryjno-technicznego, 
− przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza budowlanego i 
brygadzisty użytkującego. 
 
Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2  rusztowania. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót po zakończeniu montażu 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

 
Cena za wykonanie m2 rusztowania obejmuje następujące czynności: 
- dostarczenie i zamontowanie elementów rusztowań wraz z instalacją odgromową i pomiarami,  
- eksploatacja rusztowań,  
- demontaż rusztowań i uprzątnięcie terenu  
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
• PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
• stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; 
• PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
• wymagania i badania oraz eksploatacja; 
• PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
• pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401) 
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SST -1.18 – Zieleń Wewnętrzna 
 
 
Kod CPV: 
45112710-5- Urządzenie terenów zieleni 
 
1. WSTĘP 

 
10.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dotyczących wykonania zieleni niskiej. 
 

10.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

10.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót dotyczących wykonania zieleni niskiej w obiekcie wg poniższego: 
- dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej, 
- wykonanie trawników siewem, 
- wykonanie nasadzeń w formie drzew, krzewów liściastych i iglastych, 
 

10.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

10.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

11.  MATERIAŁY 
 

11.1. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 
11.2. Ziemia żyzna 

Ziemia zasobna w składniki pokarmowe, której pożądane właściwości chemiczne i fizyczne zostały 
uzyskane przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne. Dostępna w obrocie handlowym. 
 

11.3. Nasiona traw 
Skład procentowy poszczególnych gatunków traw do zastosowania przy odtwarzaniu trawników: 
żywica trwała(Rajgras) 35% 
kostrzewa owcza 25% 
kostrzewa czerwona 15% 
mietlica biała 19% 
wiechlina łąkowa 15% 
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11.4. Nasadzenia 
Do nasadzeń stosować drzewa i krzewy zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 

12. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
. 

13. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 
 
14. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
14.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. Przy wymianie gruntu rodzimego 
na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o 
ok.15cm – jest to miejsce na ziemię urodzajną(ok.10cm) i kompost (ok.2-3cm). Teren powinien być 
wyrównany i splantowany. Przed siewem nasion trawy ziemie należy wałować wałem gładkim, a 
potem wałem kolczatką lub zagrabić. Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, najlepszy okres 
wiosenny, najpóźniej do połowy września. Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 
do 4 kg na 100m2, chyba że. Na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100m2. Po 
wykonaniu siania nasiona traw przemieszać z ziemią grabiami lub wałem kolczatką. Po wysiewie 
nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 
dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 
 

14.2. Warunki wykonywania nasadzeń 
Nasadzenia wykonywać w okresie przypadającym na maksymalne prawdopodobieństwo 
występowania opadów atmosferycznych przy temperaturze nie spadającej poniżej 50C w okresie 
dobowym mierzonej przy gruncie. Nie należy wykorzystywać w praktyce sadzenia w maju i czerwcu 
ze względu na powtarzające się w tym okresie susze w ostatnich latach. Nasadzenia wykonywać 
zgodnie z zaleceniami dostawcy sadzonek. 

 
15. KONTROLA JAKOŚCI 

 
Podczas dokonywania kontroli jakości wykonania robót  należy zwrócić szczególną uwagę na: 
- prawidłowe oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- prawidłowe rozplantowanie ziemi, 
- stosowania odpowiednich gatunków traw oraz sadzonek, 
- prawidłowe wykonanie siewu z uwagi na ilość zużytych nasion oraz wałowania terenu po wysiewie, 
- prawidłowe wykonanie nasadzeń z uwagi na poprawność ukorzenienia sadzonek. 
 

16. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2  wykonanego trawnika oraz szt. poprawnie wykonanego nasadzenia. 
 

17. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 

18. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

 
Cena za wykonanie m2 trawnika obejmuje następujące czynności: 
- dostarczenie i rozplantowanie ziemi urodzajnej,  
- wykonanie trawników siewem,  
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- pielęgnacja trawników w okresie wzrostu,  
 
Cena za wykonanie szt. nasadzenia obejmuje następujące czynności: 
- dostarczenie sadzonek,  
- wykonanie nasadzenia,  
- pielęgnacja sadzonek w okresie wzrostu,  
 

 
19. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
• PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
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SST -1.19 – Wykonanie Koryta Wraz z Profilowaniem i Zagęszczeniem Podłoża 
 
 
Kod CPV: 
45233252-0 – Roboty drogowe 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
gruntowego. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót dotyczących wykonania zieleni niskiej w obiekcie wg poniższego: 
- wykonanie koryta o miąższości zgodnej z dokumentacją projektową, 
- profilowanie dna koryta wraz z zagęszczeniem podłoża, 
- uformowanie poboczy do wymaganego profilu. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 

Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle 
do kierunku pracy maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
. 

4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie 
za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W 
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 

5.2. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozmieszczenie palików 
lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do 
rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  Koryto można 
wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien 
być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub 
odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Profilowanie i 
zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.3. 
 

5.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli 
powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 
strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 
warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Do profilowania 
podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Bezpośrednio po 
profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

 
                     Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 
 



126 | S t r o n a  

 

 
 

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone 
podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić 
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni 
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Badania w czasie robót 

 
6.1.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad       

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
6 Ukształtowanie osi w 

planie *) 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad           
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

 
6.1.2.  Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm i -5 cm. 

 
6.1.3.  Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie 
z normą BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 

6.1.4.  Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 

6.1.5.  Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 

6.1.6.  Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
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6.1.7.  Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] 
nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia 
stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie 
powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-
06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od  -20% do + 10%.  
 

6.2.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.1 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
profilowanie dna koryta lub podłoża, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoża, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
• PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
• BN-68/8931  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
• BN-77/8931  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SST -1.20 – Podłoże z gruntów stabilizowanych cementem 
 
 
Kod CPV: 
45233252-0 – Roboty drogowe 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podłoża z gruntu stabilizowanego cementem. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót dotyczących wykonania podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1. Cement  
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-

19701 lub hutniczy wg PN-B-19701. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
 

Tablica nr 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 

 
 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie cementu powinno odbywać sie 
zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, 
można go stosować za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą 
jego przydatność do robót. 
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2.2. Kruszywo 
Do stabilizacji gruntu cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych 
kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 2. Kruszywo można uznać za przydatne do 
stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykażą,  że wytrzymałość na 
ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami 
określonymi w p. 2.4. tablica 3. 
 

Tablica nr 1. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem 

 
 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem równych rodzajów 
kruszyw. 
 

2.3. Woda 
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy 
powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej 
przebadania, zgodnie z wyżej podana norma lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na 
ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z woda wątpliwa i z woda wodociągowa. Brak 
różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji kruszywa cementem. 
 

2.4. Kruszywo stabilizowane cementem 
 
2.4.1. Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem 

Kruszywo stabilizowane cementem powinno spełniać wymagania określone w tablicy 2. 
 

Tablica nr 2 Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy wzmacniającej podłoże 

 
 

2.4.2. Skład kruszywa stabilizowanego cementem 
Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z punktem 2.2. 
Skład kruszywa stabilizowanego cementem powinien być tak dobrany, aby zapewniał 
osiągniecie właściwości określonych w tablicy 3. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić 
wymagania wytrzymałościowe przy minimalnej zawartości cementu i wody. Zawartość 
cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie może przekraczać wartości 6 
% w stosunku do masy suchego kruszywa. 
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Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (duży cylinder, metoda II), z tolerancja +10%, -20% jej 
wartości. 
 

2.4.3. Materiały do pielęgnacji 
Do pielęgnacji mogą być stosowane: 
- emulsja asfaltowa wg EmA-94, 
- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170, 
- preparaty powłokowe wg aprobat technicznych, 
- folie z tworzyw sztucznych, 
- włóknina wg PN-P-01715. 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy stabilizowanego spoiwami powinien wykazać 
sie możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- wytwórnie stacjonarne wyposażone w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu oraz objętościowe 
dla wody, 
- układarki lub równiarki do rozkładania i wyprofilowania warstwy, 
- walce gładkie, wibracyjne lub ogumione do zagęszczania, 
- w miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne. 
. 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Transport kruszywa 
Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, gwarantującymi 
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. 
 

4.2. Transport cementu 
Transport cementu powinien odbywać się z zastosowaniem cementowozów. W czasie transportu i 
przeładunku cement nie może ulec zawilgoceniu. 
 

4.3. Transport wody 
Woda może być dostarczana wodociągiem lub cysternami. 
 

4.4. Transport mieszanki z wytwórni stacjonarnej 
Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać sie w sposób 
zapobiegający rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotności lub przewilgoceniu. Do transportu 
mieszanki stosować samochody samowyładowcze o konstrukcji i ładowności dostosowanej do 
bezpośredniego wyładunku mieszanki do układarki oraz samochody o mniejszej ładowności w 
przypadku wykonywania poszerzeń. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1. Projektowanie składu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem 

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt składu mieszanki oraz próbki kruszywa i cementu 
pobrane w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 
- wyniki badan kruszyw, 
- wyniki badan cementu według metod określonych w PN-B-19701:1997, 
- w przypadkach wątpliwych, wyniki badania jakości wody wg PN-88/B-32250. 
 
Projekt składu mieszanki powinien zawierać: 
- skład mieszanki kruszyw (proporcje wagowe różnych składników), 
- wymagana zawartość w mieszance cementu, 
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- wymagana zawartość wody w mieszance, odpowiadającą wilgotności optymalnej mieszanki 
kruszywa z cementem, 
- wyniki badan wytrzymałości i mrozoodporności kruszywa stabilizowanego cementem według metod 
podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagań niniejszej Specyfikacji. 
 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST-1.17. 
 

5.3. Warunki atmosferyczne 
Warstwa podłoża ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana 
wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5°C, wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte oraz 
podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać wykonywania stabilizacji kruszywa cementem, 
jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5°C w czasie 
najbliższych 7 dni. 
 

5.4. Przygotowanie mieszanki gruntu stabilizowanego cementem metoda mieszania w mieszarkach 
stacjonarnych 
Do przygotowania mieszanki należy zastosować stacjonarną mieszarkę przeciwbieżną typu 
cyklicznego z automatycznym dozowaniem składników. Składniki mieszanki powinny być dozowane 
w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w 
urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody, 
gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych 
składników: 
- kruszywo ±3%, 
- cement ±0,5%, 
- woda ±2% w stosunku do wilgotności optymalnej. 
W czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast 
naprawione przez wymianę mieszanki na głębokość, co najmniej 8 cm, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i 
jednolity wygląd. 
 

5.5. Wykonanie warstwy wzmacniającej 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek, a na 
poszerzeniach przy pomocy układarek przystosowanych do układania bocznego. W przypadku 
wykonywania wąskich poszerzeń dopuszcza sie układanie ręczne wzdłuż linek prowadzących. 
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych 
rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Do rozkładania mieszanki należy wykorzystać 
prowadnice lub linki prowadzące. Przed ułożeniem mieszanki należy podłoże zwilżyć wodą. 
 

5.6. Zagęszczenie 
Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu płyt 
wibracyjnych walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego. W przypadku zagęszczania wąskich poszerzeń należy stosować 
płyty wibracyjne. Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć sie 
od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi.  
Operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej musza być zakończone przed upływem dwóch 
godzin od chwili dodania wody do mieszanki w mieszarce. W czasie zagęszczania zawartość wody w 
mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej według normalnej próby Proctora, zgodnie z 
PN-88/B-04481 z tolerancja +1% i –2%. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481.Specjalna uwagę należy poświęcić zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 
podłużnych i poprzecznych, oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, 
rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, powinny być naprawione 
przez zerwanie warstwy na pełna grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i 
ponowne zagęszczenie. 
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5.7. Pielęgnacja 
Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał gotową podbudowę lub 
ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub ulepszonego podłoża uszkodzonych wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. Wykonawca 
jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi 
możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. Warstwa stabilizowana spoiwami 
hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed 
niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
 

5.8. Spoiny robocze 
W miarę  możliwości należy uniknąć podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na 
całej szerokości. Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed 
wykonaniem kolejnego pasa należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie 
wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową 
krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać 
poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w 
wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego 
pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. Jeżeli w niżej położonej 
warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być względem nich 
przesunięte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego w celu akceptacji. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub 
ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 3. 
 

Tablica nr 3 Częstotliwość badań i pomiarów 
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6.2.2. Uziarnienie gruntu i kruszywa 
Próbki do badan należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. 
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 
 

6.2.3. Wilgotność 
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie 
składu tej mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartości. 
 

6.2.4. Rozdrobnienie gruntu 
Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był, co 
najmniej równy 80% (przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu). 
 

6.2.5. Jednorodność i głębokość wymieszania 
Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego 
zabarwienia mieszanki. Głębokość wymieszania mierzy sie w odległości min. 0,5 m od 
krawędzi podbudowy czy ulepszonego podłoża. Głębokość wymieszania powinna być taka, 
aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej. 
 

6.2.6. Zagęszczenie warstwy 
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. 
 

6.2.7. Grubość podbudowy 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości, co najmniej 
0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnic sie od projektowanej o więcej ni_ ± 1 
cm. 
 

6.2.8. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie określa sie na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. 
Próbki do badan należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej 
zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami 
dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 
lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów 
podbudów i ulepszonego podłoża. 

 
6.2.9. Mrozoodporność 

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek 
poddawanych cyklom zamarzania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami 
podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 
 

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego cementem 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Zgodnie z tabelą nr 4. 
 

Tablica nr 4 Częstotliwość badań i pomiarów 
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6.3.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnic sie od szerokości projektowanej o więcej ni_ +10 cm, -
5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyżej leżącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazana w 
dokumentacji projektowej. 
 

6.3.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łata lub planografem, zgodnie z 
norma BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łata. 
Nierówności nie powinny przekraczać15 mm. 
 

6.3.4. Spadki  
Spadki podbudowy powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 
0,5 %. 
 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy, a rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 

6.3.6. Ukształtowanie osi 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż ± 5 cm. 
 

6.3.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może różnic sie od grubości projektowanej o więcej ni_ ± 10%. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranej podbudowy 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obsługę geodezyjna, 
- opracowanie recept, 
- oznakowanie robót, wykonanie i utrzymanie dróg objazdowych, 
- wytwarzanie mieszanek grunt –cement w mieszarkach stacjonarnych, 
- zakup, dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 
pomocniczych, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
- pielęgnacja wykonanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych 
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
• PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
• PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
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SST -1.21 – Podłoże z Tłucznia Kamiennego 
 
 
Kod CPV: 
45233252-0 – Roboty drogowe 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z tłucznia kamiennego. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót dotyczących wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego.. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania dla kruszyw 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 
- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, 
wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w SST. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla: 
- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 
- klasy II i III- dla podbudowy pomocniczej. 
 
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co 
najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 
 

Tablica 1 Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 
Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:   

 
 
35 
40 
 
30 

 
 
50 
50 
 
35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej 
niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

 
 
2,0 

 
 
3,0 



136 | S t r o n a  

 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 3,0 5,0 
3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % 

ubytku masy, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 
4,0 
5,0 

 
 
10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 
[8], % ubytku masy, nie więcej niż: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
 
 
30 
nie bada 
się 

 
 
 
nie bada 
się 
nie bada 
się 

 
Tablica 2 Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy                                             

tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 
 
Lp. 

 
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwo
wa lub 
podbudowa 
zasadnicza 

 
Podbudowa 
pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsia- 
    nych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 
    mniej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

 
 
 
3 
4 
 
 
75 
 
15 
 
15 

 
 
 
4 
5 
 
 
65 
 
25 
 
20 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-
12 [1], % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
 
0,2 

 
 
0,3 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 
[3], % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 
40 
nie bada się 

 
 
45 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]: 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza  
   niż: 

 
 
 
wzorcowa 

 
2.2. Woda 

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
- rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
- walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
- walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego 
klińcem, 
- szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
- walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
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- przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
 

4. TRANSPORT 
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST-18. Podbudowa 
tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona 
warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą 
podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien 
być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

                                                                    

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 
             odsączającej, 
     d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową lub według zaleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, z tolerancjami określonymi w 
niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny 
być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach 
równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 

5.2. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać 
w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy 
użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po 
rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym 
powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku 
poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. W przypadku wykonywania podbudowy 
zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej 
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o 
nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być 
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. 
Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż 
do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu 
cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa 
grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana 
walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem 
ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
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5.3. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 
robót. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu 
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.1 i 
tablicach 1 i 2 niniejszych SST 
 

6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
 

Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 
  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne 
ilości badań na 

dziennej 
działce 

roboczej 

Maksymalna 
po- 

wierzchnia 
podbu- 

dowy na jedno 
badanie (m2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w   kruszywie 
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 

 
2 

 
600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy każdej zmianie źródła 

pobierania materiałów 

 

6.2.2. Badania właściwości kruszywa 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.1 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez 
Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
6.3. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
   Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 
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Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia 
kamiennego 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo 

co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
400 m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 
raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m2 
 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
 

6.3.2.  Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -
5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w 
dokumentacji projektowej. 
 

6.3.3.  Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [11].  Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową 
łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 

6.3.4.  Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
 

6.3.5.  Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 

6.3.6.  Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

 
6.3.7.  Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
 

6.3.8.  Nośność podbudowy 
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Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa 
zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 
 

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 
 
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu 
płyty o średnicy 30 cm   (MPa) 

 Pierwotny M Wtórny M 

Ruch lekki 
Ruch lekko średni i średni 

100 
100 

140 
170 

 
Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, 
powinien być większy od 50 MPa. 
Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia M do pierwotnego modułu odkształcenia M jest nie większy             od 2,2. 

≤    2,2 

 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 
6.4.1.  Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w punkcie 6.3, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i 
dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. Jeżeli szerokość 
podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu 
(lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
 

6.4.2.  Niewłaściwa grubość 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 
zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
 

6.4.3.  Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko 
wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 
Wykonawcę podbudowy.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
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Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie kruszywa, 
- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  zawartości zanieczyszczeń obcych. 
• PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
• PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
• PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
• PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
• PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
• PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
• PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SST -1.22 – Krawężniki Betonowe 
 
 
Kod CPV: 
45233252-0 – Roboty drogowe 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót dotyczących ustawienia krawężników betonowych. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Krawężniki betonowe 

 
2.1.1. Kształt i wymiary 

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 
 
a) krawężnik rodzaju „a” 

 
 

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 
 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 
Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 
krawężnika krawężnika l b h c d r 

U a 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 
b,   h ± 3 ± 3 

 
2.1.2.  Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-
80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 
 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 
Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 
 - długość, mm, max 20 40 
 - głębokość, mm, max 6 10 

 
2.1.3.  Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać 
z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, 
szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
 

2.2.  Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-
piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy  nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający 
wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-
32250. 
 

2.3. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
- ławy betonowej - beton klasy C12/15, wg PN-B-06250,  
 

2.4.  Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom 

BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 
 
3. SPRZĘT 

 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
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transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 
wysokości tej warstwy. 
 

4.2.  Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa można 
przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową należy 
pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1.  Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
 

5.2.  Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
 
5.2.1.  Ława betonowa 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. 
Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 
warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy 
czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 

5.3. Ustawienie krawężników betonowych 
 

5.3.1.  Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić 
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  
może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od 
strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, 
tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie 
krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
 

5.3.2.  Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 

5.3.3.  Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 
krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą 
należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki 
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać 
co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

6.1.1.  Badania krawężników 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego  do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu 
i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego 
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm . 
 

6.1.2.  Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt. 2. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1.  Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla 
szerokości wykopu wynosi ± 2 cm . Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt. 5.1. 
 

6.2.2.  Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil 
podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
- wymiary ław. Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na 
każde 100 m ławy.  Tolerancje wymiarów wynoszą: 
* dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
* dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
- równość górnej powierzchni ław. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez 
przyłożenie w dwóch punktach, na każde  100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać    1 cm . 
- zagęszczenie ław. Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze 
żwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, 
badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na  wyjęcie ziarna 
z ławy. 
- odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii ław od 
projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 
 

6.2.3.  Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
- dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 
± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 
które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
- równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach 
na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- ew. wykonanie szalunku, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki, 
- ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
- wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
- ew. zalanie spoin masą zalewową, 
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
• BN-64/8845-02  Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
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SST -1.23 – Nawierzchnia z Kostki Betonowej 
 
 
Kod CPV: 
45233252-0 – Roboty drogowe 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót dotyczących wykonania nawierzchni z kostki betonowej. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1. Betonowa kostka brukowa – wymagania 
 
2.1.1.  Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
 

2.1.2.  Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać: 
- 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
 

2.1.3.  Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy. 
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2.1.4.  Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 
60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza 
niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 

2.1.5.  Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i 
wynosić nie więcej niż 5%. 
 

2.1.6.  Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami  PN-B-06250. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i 
odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 
nie jest większe niż 20%. 

 
2.1.7.  Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 
 

2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
 

2.2.1.  Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom  PN-B-19701. 
 

2.2.2.  Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie 
kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
 

2.2.3.  Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 
 

2.2.4.  Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 
wwytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie 
soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  
barwniki nieorganiczne. 

 
3. SPRZĘT 

 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a 
kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 
Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 
wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia 
nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki z 
piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub 
krawężnikach. 
 
 
 
 



149 | S t r o n a  

 

4. TRANSPORT 
 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je 
w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki 
betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 

5.2.  Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki 
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm 
wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 
ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie 
wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 
nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddana do ruchu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.1.1 niniejszej SST. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca 
powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do 
badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 
600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
 

6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1.  Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST. 
 

6.2.2.  Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.1 
niniejszej SST. 
 

6.2.3.  Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 
5.2 niniejszej SST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
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6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.3.1.  Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
 

6.3.2.  Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%. 
 

6.3.3.  Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 

 
6.3.4.  Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm . 
 

6.3.5.  Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm 

. 
6.4.  Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w 
pkt. 6.3 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech 
geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie 
tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego PN-B-06714-15
  

• PN-B-06250 Beton zwykły 
• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. Cement. Cement powszechnego użytku.  

Skład, wymagania i ocena zgodności 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
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SST -1.24 – Obrzeża Betonowe 
 
 
Kod CPV: 
45233252-0 – Roboty drogowe 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót dotyczących ustawienia obrzeży betonowych. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1.  Obrzeża betonowe gatunek I z betonu klasy B30 (C25/30). 
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100cm. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży : 

- długość - +8 mm, 
- szerokość i wysokość - +3 mm. 
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.   Zastosowane obrzeża powinny 
odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03  Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny 
odpowiadać następującym normom: 
- BN-80/6775-03 arkusz 01 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania", 
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża". 
 

 Ponadto: 
- nasiąkliwość betonu w krawężniku nie powinna być większa niż 4%, 
- ścieralność na tarczy Boehmego – 3 mm, 
- mrozoodporność po 150 cyklach: 
- ubytek masy poniżej 5% 
- spadek wytrzymałości poniżej 20% 
-  wodoszczelność W8 
 

2.2.  Piasek na podsypkę piaskową  
Powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139 "Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw 
budowlanych". 
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2.3.  Podsypka cementowo - piaskowa 
Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4. 

 
2.4.  Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między  obrzeżami: 

- cement klasy 32,5 – odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002, 
- piasek – należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 13139, 
- woda – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Transport obrzeży 

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Obrzeża betonowe 
układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, 
a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości 
tej warstwy. 
 

4.2.  Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa można 
przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową należy 
pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1. Ustawienie obrzeży 

Ustawianie obrzeży wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

 
5.2.  Wypełnianie spoin 

Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem 
lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin obrzeży zaprawą 
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do obrzeży ustawionych na ławie betonowej. Spoiny 
obrzeży przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą 
należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać: 
- dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 
każde 100 m ustawionego obrzeża, 
- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża, 
- równość górnej powierzchni obrzeży, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 
m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego obrzeża betonowego. 
. 

11. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

 
Cena wykonania 1 m obrzeża betonowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie podsypki, 
- ustawienie obrzeży na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
- wypełnienie spoin obrzeży, 
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
• BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
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SST -1.25 – Zewnętrzna Kanalizacja Sanitarna i Deszczowa z Przyłączem 
 
 
Kod CPV: 
45.23.24.10-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z 
przyłączem. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót dotyczących wykonania zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączem 
w obiekcie wg poniższego: 
- wykonanie wykopu, 
- montaż i demontaż obudowy ścian wykopu, 
- wykonanie podłoża pod kanały, 
- wykonanie orurowania z rur PVC, 
- wykonanie studni żelbetowych, 
- próby i badania 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  
w  budownictwie  zgodnie  z Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  
19  grudnia  1994r.  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych   dotyczących  wyrobów  budowlanych 
(Dz. U. Nr.10 z 1995 r poz. 48)  oraz  rozporządzenia ( Dz. U. z 1995 r. nr 136 poz. 672.), Zarządzenia  
Dyrektora  Polskiego Centrum  Badań i  Certyfikacji  z  dnia  28 marca 1997 r.  zmieniającym  zarządzenie  
w  sprawie  ustalenia  wykazu  wyrobów  podlegających  obowiązkowi  zgłoszenia  do  certyfikacji  na  znak  
bezpieczeństwa  i  oznaczenia  znakiem. Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptacje  
Inspektora  nadzoru inwestorskiego. 
 

2.1. Rury kanałowe 
Do  budowy  kanalizacji  sanitarnej  stosuje  się  następujące  materiały: 
- rury  kielichowe  PVC-U  rodzaj  P  szeregu  średniego  typ  N  i  typ  S    wg  PN-85/C-89205  i  ISO  
4435:4435  o  średnicy  110 mm, 160 mm,  200 mm, 250 mm, łączone  na  uszczelki  gumowe  
dostarczone  przez producenta.  
- kształtki  do  sieci  kanalizacyjnej   z  PVC  wg  PN-85/C-89203. 
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2.2. Studzienki kanalizacyjne i separatory 
- studzienki  rewizyjne, i  przelotowo-połączeniowe  PVC  fi  315 mm i 400 mm,  z  włazami  
żeliwnymi  lub  betonowymi  typ  VAWIN  lub  równoważne, 
- studzienki  żelbetowe  z  prefabrykowanych  kręgów  fi  1200 mm, 1400 mm  łączonych  zaprawa  
cementowa  marki  B-80  wg  PN-90/B-14501, 
- kinety-studzienki  PVC  wykonane  z  polichlorku  winylu  PVC  dostarczone  przez  producenta  
studzienek, 
- dno  studzienek  żelbetowych  wykonać  jako  monolityczne  z  betonu  hydrotechnicznego  klasy 
B25 a  gruntach  nawodnionych  z  dodatkiem  środka uszczelniającego, 
- włazy  kanałowe-  żeliwne. Na odcinkach kanalizacji sanitarnej przekazywanej do GIWK i 
kanalizacji deszczowej przekazywanej UM w Gdańsku z odpowiednim logo, 
- pierścienie odciążające – żelbetowe wg PN-EN 1917:2004, 
- płyty nastudzienne – żelbetowe wg PN-EN 1917:2004, 
- przejście przez ścianę studni żelbetowej w tulejach uszczelniających, 
- stopnie  złazowe - żeliwne  wg  PN-64/H-74086, 
- izolacja przeciwwilgociowa powierzchni zewnętrznych studni – powłokowa, bitumiczna 
wykonywana zgodnie z kartą techniczną danego producenta, 
- separator NS20+2000. 
 

2.3. Składowanie 
Magazynowanie  rur i  studzienek  PVC  powinno  być  zabezpieczone  przed  szkodliwymi  
działaniami  promieni  słonecznych,  temperatura  nie  wyższa  niż  40°C  i  opadami  
atmosferycznymi.  Dłuższe  składowanie  rur  i  studzienek  powinno  odbywać  się  w  
pomieszczeniach  zamkniętych  lub  zadaszonych.  Rury  i  studzienki  PVC  nie  wolno  nakrywać  
uniemożliwiając  przewietrzanie.  Rury  i  studzienki  o  różnych  średnicach  i  grubościach  powinny  
być  składowane  odrębnie.  Należy  je  składować  na  równym  podłożu  na  podkładach  i  
przekładkach  drewnianych,  a  wysokość  stosu  nie  powinna  przekraczać  1.5 m.   Sposób  
składowania  nie  może  powodować  nacisku  na  kielichy  powodując  ich  deformacje. Kręgi- 
składowanie  może  odbywać  się  na  gruncie  nieutwardzonym  wyrównanym,  pod warunkiem,  że  
nacisk  przekazywany  na  grunt  nie  przekracza  0,5 MPa.  Przy  składowaniu  wyrobów  w  pozycji  
wbudowania  wysokość  składowania  nie  powinna  przekroczyć  1,8m.  Składowanie  powinno  
umożliwić  dostęp  do  poszczególnych  stosów  wyrobów  lub  pojedynczych  kręgów. Włazy  i  
stopnie- składowanie  może  odbywać  się  na  odkrytych  składowiskach  z  dala  od  substancji  
działających  korodująco.  Włazy  powinny  być  posegregowane  wg  klas. Kruszywo- składowisko  
kruszywa  powinno  być  zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego  odcinka  kanalizacji.  Podłoże  
składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone  z  odpowiednim  odwodnieniem,  zabezpieczające  
kruszywo  przed  zanieczyszczeniem  w  czasie  jego  składowania  i  poboru. 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca  przystępując  do  wykonania   zakresu robót  winien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  
następującego  sprzętu: 
-koparki, 
-sprzętu  zagęszczającego, 
-maszyny  do  wierceń  poziomych, 
- samochód skrzyniowy i wywrotki, 
-szalunków, 
-innego  sprzętu  specjalistycznego  przewidzianego  przez  producentów  wyrobów  użytych  do  budowy  
kanalizacji. 
. 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Rury  PVC 
Rury w wiązkach  muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur 
w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką 
umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
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łańcuchowych. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać 
następujące dodatkowe wymagania: 
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
- przewóz powinno się wykonać w temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna być 
zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchliwość 
tworzywa, 
- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie, na podkładkach drewnianych 
o szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinno przekraczać 1 m, 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie morze przekraczać 1 m, 
- kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności 
jak dla rur z PVC 
 

4.2. Kręgi i separatory 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenie styku ze ścianami 
środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
kanalizacji wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty 
na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw kołków osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na 
każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu 
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W 
terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub 
bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem 
do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami 
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy 
udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 
Rozpoczęcie robót zgłosić gestorom sieci. 
 

5.2. Roboty ziemne 
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanał należy 
rozpocząć od najniższego punktu tj od wlotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku 
przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w 
czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu oznacza się 
przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i 
wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie 
krawędzi na gruncie łopatą. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi 
wykopu w odległości 1,0m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to 
powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do 
głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 
-w gruntach bardzo spoistych 2:1 
-w gruntach kamienistych i skalistych spękanych 1:1 
-w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25 
-w gruntach niespoistych 1:1,50 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu 
z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Dla gruntów nawodnionych należy 
prowadzić wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy 
umocnić wypraskami. Obudowa powinna wystawać  15 cm ponad teren. Spód wykopu należy 
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pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o 2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie 
nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 
podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę dna. Ławy należy 
montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy 
powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane 
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację. Wyjście(zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane 
z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 
20m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +-3cm dla gruntów 
zwięzłych, +/- 5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu 
wynosi +/- 5 cm. 
 
5.2.1. Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad 
krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

5.2.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi  nadzoru inwestorskiego szczegółowy opis 
proponowanych metod zabezpieczenia wykopu na czas budowy kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
 

5.2.3. Podłoże 
- Podłoże naturalne 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych z zastrzeżeniem posadowienia 
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić 
wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
-rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lud z obu stron dna wykopu w sposób 
zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w 
nich wody, 
-dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 
najmniej 0,50m poniżej poziomu podłoża naturalnego. Wykonać badania podłoża naturalnego. 
 
- Podłoże wzmocnione 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono wyżej należy 
wykonać podłoże wzmocnione. Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
-podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne 
lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych, 
-podłoże żwirowo- piaskowe lub tłuczniowo - piaskowe: 
* przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych o małej grubości po ich usunięciu, 
* przy gruntach wodonośnych, 
* w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów, 
* jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych, 
* w razie konieczności obetonowania rur. 
 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15m. Wzmocnienie podłoża na 
odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura 
spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie 
krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych 
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 
-dla przewodów PVC 10 cm 
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-dla pozostałych            5 cm 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej 
nie powinno być większe niż 10%. 
 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +/- 1 cm. Należy przeprowadzić 
badania podłoża naturalnego i wzmocnionego zgodnie z PN-81/B-10735 
 

5.2.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3m dla rur PVC. 
Zasypkę przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I  wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem  
  odcinków na złączach 
etap II  po próbie szczelności złączy rur , wykonanie warstwy ochronnej w  
  w miejscach połączeń 
etap III   zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i     
ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór wykopu 
 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty. 
 
 

5.3. Roboty  montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem  5.2 można przystąpić do wykonania 
montażowych robót kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych 
należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do 
spadku. Spadki i głębokości posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 
5.3.1. Ogólne warunki układania kanałów 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.2 można przystąpić do wykonania 
montażowych robót kanalizacyjnych. Technologia budowy sieci musi gwarantować 
utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można 
przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co  najmniej 
30m. Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami  PN-92/B-10735 
Materiału użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i 
zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do 
spadku wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweleta powinna ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza 
się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 
właściwego  uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przed obsypaniem i 
mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmieniać swojego położenia podczas wykonania 
złącza. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury za pomocą ław celowniczych. 
 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać  +/- 20 mm dla 
rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać 
+/- 1cm. Po zakończeniu prac  montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia 
przewodów i badaniu szczelności należy zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad 
nim grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu. 
 

5.3.2. Kanał z rur PVC 
Rury z PVC można układać w temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. Przy układaniu 
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
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- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa winna być uprzednio obsypana warstwą 
ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych 
odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 
podkładami pod odcinkiem wciskowym. 
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń  wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanymi pierścieniami gumowymi. 
W celu prawidłowego prowadzenia  montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z 
PVC , wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze jak: 
- przecinanie rur, 
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie, 
- w odległości około 1.0 m od studzienki należy zapewnić łączenie kielichowe – przegub. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury 
pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie , aby powierzchnia połowy 
grubości  ścianki rury  była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy 
połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącze kielichowe wciskane 
należy wykonać wkładając  do wgłębienia kielicha  rury specjalnie wyprofilowaną  
pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy  zukosowany koniec rury do 
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem sylikonowym. Do wciskania bosego końca 
rury powyżej 90 mm  używać należy wciskarek. Potwierdzenie prawidłowego wykonania 
połączenia powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość 
łączonych elementów. Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z 
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy 
przewodu. 
 

5.3.3. Rury ochronne stalowe 
Rury ochronne należy stosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Rury 
ochronne należy wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności. 
Łączenie rur  przez spawanie elektryczne czołowe. Rury powinny odpowiadać gatunkowi  
określonemu w dokumentacji i mieć trwale wybite oznakowanie lub w inny sposób 
jednoznacznie określony gatunek. Miejsce spawania nie powinno posiadać  rozwarstwień, 
wżerów i ubytków powierzchni nie większej niż 5% grubości materiału i nie więcej niż 10%  
powierzchni. Do spawania zaleca się  stosowanie elektrod EP 146. Spawacze wykonujący 
połączenia powinny mieć  aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu 
wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do książeczki spawacza. Rura ochronna 
stalowa powinna być wyposażona w płozy ślizgowe z polietylenu oraz zaślepiona na końcach 
manszetami z EPDM. Rury ochronne należy zaizolować zgodnie z DIN 30672 stosując: 
- primer 1027, 
- polyken 931 lub butylmastik jako masę do uzupełnienia nierówności i ubytków izolacji, 
- polyken 989-20 jako taśmę wewnętrzną, jednokrotne spiralne owiniecie na zakładkę 50%, 
- polyken 955-15 jako taśmę zewnętrzną, dwukrotnie spiralne owinięcia na zakładkę 50%, 
Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze ochronnej należy poddać próbie szczelności 
złączy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej. 
 

5.3.4. Studzienki  kanalizacyjne 
- Studzienki kanalizacyjne typu VAWIN lub porównywalne 
 Montaż studzienek ściśle wg instrukcji producenta.  
- Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych lub/i żelbetowych 
Prefabrykowane elementy żelbetowe do budowy studni powinny spełniać wymagania normy 
PN-92/B-10729. Elementy te są dobierane przez producenta na podstawie karty zamówień.  
Przed posadowieniem studni należy wykonać warstwę podsypki piaskowo – żwirowej grubości 
ok. 10 cm oraz podłoże z betonu klasy B 10 o grubości 15 cm. Płyta pokrywowa żelbetowa 
prefabrykowana, właz kanałowy średnicy 600 mm żeliwny, pokrywa wypełniona betonem 
klasy D 400 (typu ciężkiego), z uszczelką gumową zamykana na zatrzask wg PN-EN 
124.2000, stopnie złazowe osadzone fabrycznie w kręgach i dennicy.  Roboty związane z 
wbudowaniem elementów żelbetowych wykonane będą mechanicznie. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na dokładne dosunięcie elementów prefabrykowanych do siebie oraz 
przestrzeganie zaprojektowanych rzędnych posadowienia. Pomiędzy prefabrykowanymi 
kręgami studni należy stosować gumowe uszczelki a całość zaizolować od strony gruntu 
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wyprawą bitumiczną. Prefabrykaty powinny posiadać atest producenta. Badania prefabrykatów 
na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane przy 
udziale Zamawiającego prefabrykaty dla przeprowadzenia następujących badań: 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• nasiąkliwość betonu, 
• odporność na działanie mrozu. 
W dnie studni wyprofilować kinety. 
 

5.3.5. Studzienki ściekowe 
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, 
powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.  Podstawowe wymiary studzienek 
powinny wynosić:  
- głębokość osadnika 1,00 m,  
- średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.  
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty 
powinien być usytuowany 1 cm poniżej ścieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z 
rozwiązania drogowego. Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest 
przede wszystkim od wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. 
Należy przyjmować, ze na jedną studzienkę powinno przypadać od 500 do 700 m2 
nawierzchni szczelnej. Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ powinien 
wynosić od 40 do 50 m; od 3 do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ – od 70 
do 100 m. Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach 
prostych w odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika. Przy umieszczeniu 
kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowaćsię0,5 cm 
poniżej poziomu warstwy ścieralnej. Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za 
pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub 
wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy 
zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych 
przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi 
konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi urządzeniami podziemnymi, można 
studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując  osadnika. Osadnik natomiast 
powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze 
studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie 
powinna przekraczać 3,0 m.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymogami normy i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące 
badania: zgodność z Dokumentacją Projektową:  
- wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodów, podłoża wzmocnionego, materiałów, 
ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia 
przewodu, studzienek, 
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych robot z 
Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 
Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a 
ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny 
rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z warunkami podanymi w 
Dokumentacji Projektowej, w przypadku niezgodności należy przeprowadzić dodatkowe badania, 
- badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 
powierzchni terenu, 
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- badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, 
zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy 
wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m, 
- badanie nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego, wilgotności 
zagęszczonego gruntu, 
- badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określajacych jakość 
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 
odpowiednie badania specjalistyczne, 
- badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 
prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i 
przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności, 
- badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy 
prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. Położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w 
kinecie poszczególnych studzienek, 
- po zakończeniu robót montażowych wykonać czyszczenie kanału i studzienek oraz telewizyjną inspekcję 
kanałów. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ułożonej rury oraz kpl. wykonanej studzienki. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

 
Cena wykonania 1 m rury obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie i wydobycie gruntu, 
- wywóz nadmiaru gruntu, 
- wykonanie podbudowy i spadków, 
- ułożenie rury, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie i wydobycie gruntu, 
- wywóz nadmiaru gruntu, 
- wykonanie podbudowy i spadków, 
- montaż studni, 
- wykonanie izolacji, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Obowiązujące przepisy i normy 

 



162 | S t r o n a  

 

SST - 1.26 – Zewnętrzna Sieć Wodociągowa z Przyłączem 
 
 
Kod CPV: 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem zewnętrznej sieci wodociagowej z przyłączem. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót dotyczących wykonania sieci wodociągowej w obiekcie wg poniższego: 
- wykonanie wykopu, 
- montaż i demontaż obudowy ścian wykopu, 
- wykonanie podłoża pod kanały, 
- wykonanie orurowania z rur PEHD 
- kształtki z PEHD 
- próby i badania 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.  MATERIAŁY 
 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 
- odpowiadać wymaganiom norm przepisów wymienionych w niniejszej SST i na rysunkach, oraz innych nie 
wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 
- mieć wymagane polskimi przepisami atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz znaki 
firmowe umożliwiające ich identyfikację, 
- być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna, lub posiadać równoważne parametry.  
być tak dobrane powodujących obniżenie trwałości sieci. 
 

2.1. Sieć wodociągowa 
- z rury PEHD 
- kształtki do sieci wodociągowej – PEHD 

 
2.2. Przyłącze wodociągowe 

- z rur PEHD    
- kształtki do przyłączy wodociągowych – PEHD. 

 
 
 
 



163 | S t r o n a  

 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonywania prac objętych niniejszą specyfikacją winien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantującą właściwą tj. spełniającą wymagania ST – jakość 
robót. 
Wykaz podstawowego sprzętu do wykonania robót: 
   - samochód skrzyniowy do 5,0 t, pow. 5 - 10 t 
   - samochód samowyładowczy do 5,0 t  
   - samochód dostawczy do 0,9 t 
   - koparka jednonaczyniowa gąsienicowa o poj. łyżki 0,4 m3 i 0,6 4 m3  
   - spycharka gąsienicowa 55KW/75KM/ 
   - ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg  
   - żuraw samochodowy 5-6 t 
   - sprężarka pow. przew. spalin. 4-5 m3/min 
   - równiarka samojezdna 74 KW /100KM/ 
   - walec statyczny samojezdny 10 t 
   - rozścielacz mas bitumicznych szer. 4,0 m 
   - beczkowóz ciągniony o poj. 4000 dm3 
   - maszyna do wierceń poziomych 
   - urządzenie do przewiertów sterowanych 
. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu materiałów, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez ich producenta. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1.  Roboty przygotowawcze 

Projektowana oś kanału powinna być wyznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu należy oznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Na 
odcinkach gdzie sieć wodociągowa przebiega przez grunty orne przewiduje się zdjęcie wierzchniej 
warstwy gruntu do głębokości 20 cm, z odłożeniem wzdłuż wykopu. Rozpoczęcie robót zgłosić 
gestorom sieci. 

 
5.2. Roboty ziemne 

Wykopy pod sieć wodociągową wykonywać o ścianach pionowych mechanicznie zgodnie z normą 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. Wykopy z ażurowym umocnieniem ścian dla 
rurociągu ciśnieniowego wykonywane będą w 100 % mechanicznie. Ze względu na prowadzenie robót 
w pobliżu zabudowań i w ciągach komunikacyjnych, wykopy należy zabezpieczyć pod względem 
BHP z uwagi na zagrożenie jakie one stanowią dla osób trzecich. Ze szczególną uwagą i ostrożnością 
należy wykonywać i zabezpieczać wykopy przebiegające w pobliżu zabudowań, gdzie przebiegają 
przyłącza gazowe i wodociągowe, sieć gazowa, wodociągowa, kable energetyczne i 
telekomunikacyjne. 
 
5.2.1. Odspajanie i transport urobku 

Odspojenie gruntu zgodnie z przyjętą technologią w pkt. 6.2 z odłożeniem urobku wzdłuż 
wykopu.  

 
5.2.2. Obudowa ścian wykopów i rozbiórka 

Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być zabezpieczona 
poprzez: 

         - zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian  
Obudowę ścian wykopów pionowych przewidziano jako pełne umocnienie balami 
drewnianymi oraz ażurowe. 
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5.2.3. Podłoże 

Podłoże powinno być uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i 
zagęszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrębie kąta 900, stanowiącego łożysko 
nośne rury wodociągowej. Sieć wodociągową należy ułożyć na podłożu z podsypką wynoszącą 
10,0 cm  uzyskaną z gruntu rodzimego. 

 
5.2.4.  Zasypka i zagęszczanie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na nim zlokalizowanych. Zasypkę wstępną przewodu wodociągowego 
należy wykonywać ręcznie przy minimalnej jej grubości 15,0 cm powyżej wierzchu rury. 
Szerokość obsypki winna być równa szerokości wykopu. Do zasypki wykopu należy użyć 
gruntu rodzimego. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących 
uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy prowadzić 
zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. 

   
5.3.  Roboty montażowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie pkt. 6.2 można przystąpić do wykonywania 
montażowych robót wodociągowych. Wykonanie robot montażowych powinno odpowiadać normie 
PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN –EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001                              i 
instrukcjom, oraz zaleceniom producentów materiałów. 

 
5.4.  Sieć i przyłącza wodociągowe  

Budowę sieci wodociągowej i przyłączy należy prowadzić zgodnie z ustalonymi spadkami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej między węzłami z zachowaniem odchylenia w planie do 0,10 
m i odchylenia w spadku do 0,05 m. 
Rury, kształtki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają 
wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Ponadto przed montażem powinny 
być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających im czystość i 
powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. Przy zmianie kierunku i na 
odgałęzieniach przewodu winny być stosowane kształtki producenta rur. Do zabezpieczenia przewodów 
przed przemieszczaniem powinny być stosowane bloki oporowe, który należy opierać o nienaruszony 
grunt. W sytuacji wystąpienia poziomu wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić 
odwodnienie wykopu na czas robót, a przewód wodociągowy należy zabezpieczyć przed ewentualnym 
wypłynięciem. Ułożony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości spadku wymaga 
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury. 
Ułożony odcinek przewodu wodociągowego powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. W związku z tym zapewni on 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do wyk onania prób i badań materiałów, oraz robót. 
Wykonawca udostępni na każdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty służące określeniu jakości 
robót i materiałów. Głównie kontroli podlegać powinna zgodność realizacji robót z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami i szczególnie z wymogami norm PN-EN 1610 – Budowa i badanie 
przewodów kanalizacyjnych i PN-92/B-10729 –Studzienki kanalizacyjne. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i 
instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 
zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Przyjętą jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego kanału i uwzględnia on elementy składowe robót 
obmierzane według jednostek: 
-  m    - sieci wodociągowa i przyłącze 
-  szt  - studzienki rewizyjne, kształtki 
-  m3  - roboty ziemne związane z wykonywaniem kanałów 
 



165 | S t r o n a  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

 
Cena wykonania 1 m rury obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie i wydobycie gruntu, 
- wywóz nadmiaru gruntu, 
- wykonanie podbudowy i spadków, 
- ułożenie rury, 
- montaż armatury, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie i wydobycie gruntu, 
- wywóz nadmiaru gruntu, 
- wykonanie podbudowy i spadków, 
- montaż studni, 
- wykonanie izolacji, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
• PN-B-10736 : 1999          Roboty  ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych   

                                               i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wyk onania 
• PN-81/B –03020               Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli –            

                                               Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-EN 1452-1-5 : 2000   Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z  

                                               niezmiękczonego poli(chlorku winylu ) do przesyłania wody 
• PN –EN 805                     Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich  

                                              części składowych. 
  PN-87 /B-01060               Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia 

PN-86/B-09700                Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach  
                                              wodociągowych 

PN-B-10725 : 1997          Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania                     
ZAT/97-01-001                Rury i kształtki z polietylenu / PE / i elementy łączące w rurociągach  

                                             ciśnieniowych do wody 
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SST – 1.27 – Instalacje Wewnętrzne Wod-Kan 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do  wymagań  technicznych  dotyczących  

wykonania  i  odbioru  robót w zakresie  instalacji wewnętrznych wod-kan. 

 

1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 

zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną 
W ramach robót wymienionych w punkcie 1.1 należy wykonać: 
- montaż rurociągów, 

- montaż armatury i osprzętu, 

- biały montaż, 
- montaż izolacji, 

- próby i regulacje, 

- opomiarowanie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, literaturą techniczną 
oraz określeniami podanymi  w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie 
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 
elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 
Technicznej - Wymagania ogólne. Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny 
być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania 
w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą 
powinny być wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, że nie pogarszają 
jakości wody. 
 
2.1. Materiały dotyczące instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 

- rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych PE, 
- zawory odcinające, zawory czerpalne, wodomierze skrzydełkowe, zawór antyskażeniowy 
- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe i prysznicowe, 
- izolacja rurociągów z pianki poliuretanowej  
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2.2. Materiały dotyczące instalacji kanalizacji 
- rury i kształtki z PVC o średnicy i ściankach zgodnych z dokumentacją projektową oraz normą PN-

EN 1519-1:2002, 

- rury wywiewne, czyszczaki i rewizje 

- wpusty podłogowe, uliczne 

- zlewozmywaki, umywalki, ustępy, brodziki, wanny 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące zastosowanego sprzętu podano w punkcie 3 ST-B-00 – Ogólne wymagania 

dotyczące sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące zastosowania środków transportu opisano w punkcie 4 ST-B-00 – Ogólne 

wymagania dotyczące sprzętu. W celu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 Wykonawca powinien 

wykazać możliwość korzystania z następujących środków transportu: 

- do transportu rur – rury transportować w wiązkach środkami transportu o odpowiednio dobranych 

gabarytach i ładowności. Kształtki transportować w paczkach dowolnymi środkami transportu.  

- do transportu urządzeń odpływowych – transport powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z urządzeniami powinny 
być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczani i 
uszkodzenie.  
- do transportu armatury i osprzętu - dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na 

szczelność. Elementy należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna oraz osprzęt 
powinny być dostarczone  w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, osprzęt, łączniki i 

materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w  

pojemnikach. 

Materiały oraz maszyny i urządzenia transportowane na teren budowy w trakcie transportu powinny być 
umiejscowione na środku transportu w sposób trwały, uniemożliwiający upadek, zsunięcie lub 

uszkodzenie. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego po drogach 

dostosowanych do gabarytów przewożonych elementów oraz do ich ciężaru. Załadunek oraz rozładunek 

transportowanych elementów oraz urządzeń powinien odbywać się z zastosowaniem przepisów BHP oraz 

powinien być dostosowany sprzętowo do ich ciężaru i gabarytów.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Montaż instalacji wodociągowej 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają one nieco 
większe średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z 
tworzywa. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić materiałem elastycznym. W tych miejscach 
nie należy łączyć rur. Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako 
szczelne o odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset 
ognioochronnych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu 
łączników. Odległości pomiędzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur. Miski 
ustępowe i pisuary należy wyposażyć w urządzenia spłukujące. Armatura stosowana w instalacji powinna 
odpowiadać warunkom pracy: ciśnienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C. Przewód wody 
ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad 
przewodami elektrycznymi i gazowymi. Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi 
powinna wynosić co najmniej 50 cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm), między 
wodociągowymi a rurami gazowymi - co najmniej 15 cm.  Przewody układać w bruzdach ściennych, lub 
w stropie podwieszonym. Część przewodów prowadzona w miejscach niedostępnych dla osób 
postronnych mocować na tynku, stosując uchwyty montażowe. W najniższych punktach instalacji należy 
zainstalować zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne należy montować 0.25 - 0.35 
m. nad przyborem. Piony w górnej części zakończyć odpowietrznikami. Na cyrkulacji c.w. zamontować 
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zawory regulacyjne. Izolację przewodów oraz armatury wykonać za pomocą systemowych otulin z pianki 
PE o grubości zgodnej z dokumentacją techniczną. Wszystkie sieci powinny przejść próbę szczelności 
pod ciśnieniem 0,9 MPa oraz należy przepłukać dwukrotnie wodą i zdezynfekować. 
 
Kolejność wykonywania robót instalacji wody: 
- montaż rurociągów z rur, 
- montaż armatury na przewodach, 
- montaż podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych, 
- montaż zestawów wodomierzowych w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją projektową, 
- próby szczelności instalacji wodociągowej,  
- płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 
- uszczelnienie przejść przez przegrody budowlane, 

 
5.2. Montaż instalacji kanalizacji 

Połączenia rur z PVC należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do 
zewnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane 
za pomocą trójników o kącie nie większym niż 45°. Przewody należy mocować do elementów 
konstrukcji i budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Podejścia do urządzeń z PVC łączyć 
metodą wciskową. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 
powinny mocować rurę pod kielichem. Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w 
tulejach ochronnych. Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako 
szczelne o odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset 
ognioochronnych. Piony należy wyposażyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia. Piony należy 
wyprowadzić pod strop i zakończyć je 1,0 m. ponad dachem rurą wywiewną. Przejścia pionów w 
poziomy wykonać pod kątem 45°. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy 
wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 
 
Kolejność wykonywania robót instalacji kanalizacji: 
- montaż rurociągów z PVC, 
- montaż podejść do przyborów - z rur PVC, 
- podłączenie przyborów i wpustów,  
- uszczelnienie przejść przez przegrody budowlane z montażem kaset ognioochronnych, 
- próby szczelności instalacji kanalizacyjnej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola jakości wykonania instalacji wodociągowej 
Podczas dokonywania kontroli jakości wykonywania instalacji wodociągowej należy zwrócić szczególną 
uwagę na: 
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
- sprawdzenie szczelności instalacji, 
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 
 
Kontrola jakości wykonania instalacji kanalizacji 
Podczas dokonywania kontroli jakości wykonywania instalacji wodociągowej należy zwrócić szczególną 
uwagę na: 
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
- sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych, 
- sprawdzenie spadków przewodów, 
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Kontrola, badani i pomiary 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy 
do prowadzenia robót instalacyjnych), 
- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji - 
wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-
81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13]. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 
stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w - 
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 
zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa 
lub betonu, 
- badanie ewentualnego drenażu, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 
- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami, fundamentami itp. (rury ochronne) 
- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia - 
poszczególnych jego warstw. 
 
Próba szczelności instalacji wodociągowej 
Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uważa 
się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badania szczelności 
należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. Po przeprowadzeniu badań 
ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą i przeprowadzić dezynfekcję. W czasie 
próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z przeprowadzonych 
prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych 
warunków. 
 
Próba szczelności instalacja kanalizacji 
Próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiadać warunkom; 
- pionowe przewody wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej 
wysokości 
- podejścia i przewody spustowe kanalizacji należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 
przepływu przez nie wody. 
- przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana 
łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
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Wykonawca po wykonaniu robót dostarczy do weryfikacji Inspektora nadzoru inwestorskiego wyniki 
bakteriologicznego badania wody i załączy dokument do dokumentacji powykonawczej. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w ST-0 – Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania odbioru robót podano w ST-0 – Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w ST-0 – Ogólne wymagania dotyczące płatności za 
wykonane roboty. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych, 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane, 
PN-77/H-04419 Próba szczelności, 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania, 
PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, 
PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych, 
PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików podprysznicowych. Ogólne 
wymagania techniczne, 
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach, 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych, 
PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania, 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1, 
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SST – 1.28 – Instalacje Centralnego Ogrzewania 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do  wymagań  technicznych  dotyczących  

wykonania  i  odbioru  robót w zakresie  instalacji centralnego ogrzewania. 

 

1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 

zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną 
W ramach robót wymienionych w punkcie 1.1 należy wykonać: 

• demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, 

• montaż rurociągów, 

• montaż armatury, 

• montaż grzejników wraz z osprzętem, 

• montaż izolacji, 

• próby i regulacje. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, literaturą techniczną 
oraz określeniami podanymi  w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z  Dokumentacją,  ST 
zawierającą ogólne wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora nadzoru 
wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, „ Warunkami 
technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”. 
Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych  materiałów - w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej  dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
projektem wykonawczym, „Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. 
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 
Technicznej - Wymagania ogólne. Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i  zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub 
deklarację zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.   Wykonawca   uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
 
 
2.1. Rurociągi 

Instalacja wykonana będzie  z rur stalowych instalacyjnych ze szwem. Rurociągi rozprowadzające 
ciepło w poszczególnych mieszkaniach  oraz prowadzone w warstwach podłogowych  usług z rur 
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wielowarstwowych z polietylenu np. PEX/AL./PEX systemu Purmo HKS. Dostarczone na budowę rury 
powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury i kształtki muszą posiadać atest producenta oraz 
świadectwo odbioru jakościowego. 

2.2. Grzejniki 

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z wbudowanymi zaworami 
termostatycznymi . Podłączenie grzejników odbywać się będzie od dołu za pomocą kątowego kompletu 
przyłącznego z możliwością odcięcia  i spustu -podłączenie od ściany. W pomieszczeniach łazienek 
przewidziano grzejniki łazienkowe. 
 

2.3. Armatura 
Na gałązkach zasilających przy  grzejnikach łazienkowych  zamontować zawory termostatyczne 
kątowe, na gałązkach powrotnych zawory odcinające kątowe. Do zaworów termostatycznych  
zastosować głowice termostatyczne z ograniczeniem dolnego zakresu temperatury do 16° C.  Na 
odejściach od pionów do poszczególnych mieszkań zainstalować zawory kulowe, zawory regulacyjno 
pomiarowe z płynną nastawą i możliwością napełniania i opróżniania, filtry siatkowe oraz ciepłomierze 
kompaktowe ultradźwiękowe o przepływie Q = 0,6 m3/h , w  miejscach umieszczenia armatury 
zamontować drzwiczki otwierane od strony komunikacji. Zawory odcinające i regulacyjne zamontować  
przy rozdzielaczach na poszczególnych gałęziach.  

 

2.4. Odpowietrzenie instalacji 
Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez automatyczne zawory odpowietrzające z 

zaworem stopowym umieszczone na końcach pionów oraz w najwyższych punktach instalacji i ręczne 

odpowietrzniki zamontowane w grzejnikach  

 

2.5. Izolacje termiczne 
Wszystkie rurociągi   poziomy , piony instalacji i rurociągi izolować elementami z pianki 

polietylenowej ,gr. 7 mm. Grubości izolacji wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

listopada 2008r. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące zastosowanego sprzętu podano w punkcie 3 ST-B-00 – Ogólne wymagania 

dotyczące sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące zastosowania środków transportu opisano w punkcie 4 ST-B-00 – Ogólne 

wymagania dotyczące sprzętu. W celu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 Wykonawca powinien 

wykazać możliwość korzystania z następujących środków transportu: 

• do transportu rur – rury transportować w wiązkach środkami transportu o odpowiednio dobranych 

gabarytach i ładowności. Kształtki transportować w paczkach dowolnymi środkami transportu.  

• do transportu grzejników – transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i 
zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczani i uszkodzenie 
grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem, 

• do transportu armatury - dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 

powinny być dostarczone  w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały 

pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Materiały oraz maszyny i urządzenia transportowane na teren budowy w trakcie transportu powinny być 
umiejscowione na środku transportu w sposób trwały, uniemożliwiający upadek, zsunięcie lub 

uszkodzenie. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego po drogach 
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dostosowanych do gabarytów przewożonych elementów oraz do ich ciężaru. Załadunek oraz rozładunek 

transportowanych elementów oraz urządzeń powinien odbywać się z zastosowaniem przepisów BHP oraz 

powinien być dostosowany sprzętowo do ich ciężaru i gabarytów.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie 5 ST-B-00 – Ogólne wymagania 

dotyczące robót. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót rozbiórkowych 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy dokonać demontażu starych grzejników, podłączeń i 
rurociągów. Grzejniki należy przekazać Inwestorowi. Rurociągi stalowe należy pociąć palnikiem lub 
tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. Rury uzyskane z 
demontażu należy posegregować i złożyć na miejscu wskazanym przez  Inwestora 
 

5.2. Montaż przewodów rurowych 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt 2: „Wytyczne 
projektowania centralnego ogrzewania". Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz 
usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania),  mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru), wykonać odpowiednie przekucia lub przebicia 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania  nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
 
Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
• przecinanie rur,  
• założenie tulei ochronnych,  
• ułożenie rur z  zamocowaniem wstępnym, 
• wykonanie połączeń  

 
Rurociągi powinny spoczywać na podporach ruchomych, usytuowanych w odstępach podanych 
poniżej: 
 

Średnica zewnętrzna przewodu 
mm 

18 22 28 

Największa odległość m 1.0 1.5 2,0 

 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła 
ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi  odpowiednie 
odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie 
wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić niemożność  osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większe : o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejście przez przegrody 
określone jako  granice oddzielenia pożarowego należy wykonać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów 
umieszczonych co najmniej co 2 m dla rur o średnicy 18-28. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za 
pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak,  by możliwa była 
kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.3. Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 
wnęki. Odległość grzejnika od podłogi max.100-150 mm a od parapetu powinna  wynosić co najmniej 100 
mm. Zawory termostatyczne muszą znajdować się w przestrzeni nieosłoniętej 
 
Kolejność wykonywania robót:: 
• wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,   
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• wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
• zawieszenie grzejnika,  
• podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi. 

 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik 
powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie  zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane  dopiero po zakończeniu 
wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z 
grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są 
działania mogące  powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
 

5.4. Montaż armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem 
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 
 
Kolejność wykonywania robót: 
• sprawdzenie działania zaworu,  
• lutowanie końcówek  mosiężnych gwintowanych,  
• wkręcenie półśrubunków na zawór i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
• skręcenie połączenia. 

 
Na przewodach poziomych armaturę z głowicą termostatyczną należy ustawić w takim położeniu, by 
wrzeciono było skierowane poziomo. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy 
umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
 

5.5. Badanie i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 
poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację 
podlegającą próbie (lub jej część) skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 
należy instalację napełnić wodą uzdatnioną  o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach 
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg 
propozycji COBRTI-INSTAL. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Badania szczelności 
instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. Każdy 
grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie 
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności 
w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. 
ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby   
szczelności należy dokładnie kontrolować. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, 
który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia  o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w 
możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, 
jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy 
sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na 
gorąco, przy najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna trwać co najmniej 72-
godzinną pracą instalacji. 

 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 6 ST-B-00 – Ogólne wymagania dotyczące 
jakości robót. 

 
6.2. Kontrola jakości wykonania instalacji centralnego ogrzewania 
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Podczas dokonywania kontroli jakości wykonywania instalacji centralnego ogrzewania należy zwrócić 
szczególną uwagę na: 
• kontrolę jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 

przeprowadzona   w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano--montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe", 

• każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta, 

• wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
ponownie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w punkcie 8 ST-B-00 – Ogólne wymagania dotyczące 
obmiaru robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania odbioru robót podano w punkcie 9 ST-B-00 – Ogólne wymagania dotyczące 
odbioru robót. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w punkcie 9 ST-B-00 – Ogólne wymagania dotyczące 
płatności za wykonane roboty. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
• „Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI 

INSTAL 2003” 
• PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania  

i badania techniczne przy odbiorze". 
• PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 
• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 
• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 

badania". 
• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 
• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 
• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 
• PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody". 
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SST -1.29 – Instalacje Wentylacji i Klimatyzacji 
 

Kod CPV: 
45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do  wymagań  technicznych  dotyczących  

wykonania  i  odbioru  robót w zakresie  instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej. 

 

1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 

zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną 
W ramach robót wymienionych w punkcie 1.1 należy wykonać: 
- montaż kanałów z blachy stalowej ocynkowanej w/g PN-EN1505/1506/13180, 
- izolacja kanałów samoprzylepną mata lamelową, 
- montaż rurociągów miedzianych, 
- montaż aparatów grzewczo wentylacyjnych, czerpni, klap zwrotnych, wentylatorów, agregatów 

skraplających, 
- wykonanie przejść instalacyjnych, 
- uruchomienie i badanie instalacji, 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, literaturą techniczną 
oraz określeniami podanymi  w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami Inspektora nadzoru oraz zgodnie z art.5, 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane 
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji 
wentylacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożności ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, Normami Branżowymi oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wentylacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji gazowej muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i  Normom Branżowym. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami. Dopuszczalne jest stosowanie 
zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów pod warunkiem, że stosowane zamienniki 
mają parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich materiałów wymienionych powyżej. Zamiana 
wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora nadzoru. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć 
jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać 
zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 
 
 



177 | S t r o n a  

 

 
2.1. Kanały przewodowe i kształtki 

Wszystkie kanały i kształtki wentylacyjne typ B/I wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w/g PN-
EN1505/1506/13180Armatura i uzbrojenie. Przewody mocować na typowych podporach 
i podwieszeniach stalowych zgodnie z wytycznymi producenta. Podejścia do przewodów zbiorczych 
dla okapów Dn100 mm z przepustnicami zwrotnymi D100 mm. 
 

2.2. Urządzenia 
Zastosowano centrale wentylacyjne i agregaty wody lodowej o parametrach zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące zastosowanego sprzętu podano w punkcie Ogólne wymagania dotyczące 

sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące zastosowania środków transportu opisano w punkcie 4 ST-B-00 – Ogólne 

wymagania dotyczące sprzętu. W celu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 Wykonawca powinien 

wykazać możliwość korzystania z następujących środków transportu: 

do transportu kanałów – dowolny środek transportu spełniający wymagania gabarytowe i tonażowe 
przewożonych elementów. 

do transportu urządzeń - dowolny środek transportu spełniający wymagania gabarytowe i tonażowe 
przewożonych elementów. 
 

Materiały oraz maszyny i urządzenia transportowane na teren budowy w trakcie transportu powinny być 
umiejscowione na środku transportu w sposób trwały, uniemożliwiający upadek, zsunięcie lub uszkodzenie. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego po drogach dostosowanych do 

gabarytów przewożonych elementów oraz do ich ciężaru. Załadunek oraz rozładunek transportowanych 

elementów oraz urządzeń powinien odbywać się z zastosowaniem przepisów BHP oraz powinien być 
dostosowany sprzętowo do ich ciężaru i gabarytów.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie 5 ST-B-00 – Ogólne wymagania 
dotyczące robót. Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że, obiekt odpowiada 
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych, elementy 
budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 

 

5.1. Montaż elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji 
Prace powinny być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z  zastosowaniem 
właściwych  materiałów i urządzeń zaleconych przez dokumentację projektową. Przy wykonywaniu 
instalacji należy przestrzegać wymagań i zaleceń zawartych w opracowaniu: „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 2. Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
Arkady, Warszawa 1998. Wykonana instalacja nie może stwarzać zagrożenia pożarowego.  Podczas 
wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych”. Zeszyt 5. COBRTI – Instal, Warszawa, wrzesień 2002 oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401. Wszystkie podwieszenia i 
podparcia przewodów instalacji oraz urządzeń wykona wykonawca wg własnego projektu z 
uwzględnieniem lokalnych warunków montażowych. Wszystkie elementy stalowe nie zabezpieczone 
przez producenta należy malować według zaleceń Inspektora nadzoru. Przewody należy podwieszać za 
pomocą typowych podwieszeń wg BN-67/8865-26, a ewentualnie podpierać podparciem zgodnym z 
BN-67/8865-25. Dopuszcza się jednocześnie zastosowanie podwieszeń i podpór wg własnych 
rozwiązań wykonawcy. Między przewodami i kształtkami a ich zamocowaniem jako podkładki 
stosować należy podkładki z gumy jw. Przejście przez stropy i ściany należy prowadzić w tulejach 
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ochronnych. Montaż urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń dostarczaną przez ich producenta. 
Instalację wentylacji wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej. Otwory w ścianach , 
stropie pomiędzy parterem a piętrem  wykonać zgodnie z wytycznymi konstruktora. Przewody 
wentylacyjne przechodzące przez otwory w przegrodach budowlanych powinny być odizolowane od 
konstrukcji utwardzoną wełną mineralną 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 6 ST-B-00 – Ogólne wymagania dotyczące 
jakości robót. 

 
6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 

6.3. Kontrola jakości robót 
Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie normy oraz 
dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu branży instalacyjnej. Wykonawca jest 
zobowiązany do zastosowania jak również przestrzegania, obowiązujących i aktualnych na dzień 
realizacji, norm i przepisów obejmujących wykonywany zakres robót. Nieobowiązujące normy mogą 
służyć w celach poglądowych jako np. poradnik. Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami 
jakość wykonywanej instalacji powinien zapewnić Wykonawca przez stosowanie właściwych 
materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy 
również działalności projektowej wykonawcy. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być 
otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezależnego, w  całym procesie 
realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od  odpowiedzialności za jakość wykonanych 
robót. Należy sprawdzić, czy w otoczeniu wentylatorów nie znajdują się żadne przedmioty, które 
mogłyby być wessane do wirnika po jego uruchomieniu. Należy sprawdzić, czy wirniki obracają się 
swobodnie, bez ocierania o  fragmenty obudowy. Po wykonaniu podłączeń elektrycznych należy 
sprawdzić podłączenie silników (napięcia sieci powinny odpowiadać napięciom na tabliczkach 
znamionowych silników), prawidłowość podłączenia przewodów uziemiających, przewody zasilające 
znajdujące się wewnątrz sekcji wentylatorowej powinny być oddalone od wszystkich ruchomych 
elementów napędu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do kabli elektrycznych, kierunek obrotów 
wentylatorów - musi być zgodny z kierunkiem wskazań strzałki umieszczonej na obudowie wentylatorów 
(włączyć impulsowo wentylator). 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w punkcie 8 ST-B-00 – Ogólne wymagania dotyczące 
obmiaru robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania odbioru robót podano w punkcie 9 ST-B-00 – Ogólne wymagania dotyczące 
odbioru robót. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w punkcie 9 ST-B-00 – Ogólne wymagania dotyczące 
płatności za wykonane roboty. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne o przekroju 

prostokątnym – Wymiary 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne o przekroju kołowym – 

Wymiary 
PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 
PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania. 
PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 
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ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych sieci 
przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów. 

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza 
w przewodzie 

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania 
PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i określenia 
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
PN- 78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Wymagania 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne 
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych. Wymagania 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości 
PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badań 
PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania 

ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 

wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 
10.04.1972 r. 

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich - 
KOR-3A. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I – Budownictwo ogólne. 
Arkady 1988 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II – Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. Arkady 1988 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Wymagania techniczne COBRTI 
Instal. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 
24.05.1981 r.). 
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SST – 1.30 – Instalacje Elektryczne 
 

1. INFORMACJE WSTĘPNE 
 

1.1.  Nazwa zamówienia 
Budowa budynku szkolnego z pomieszczeniami: biblioteki, przedszkola, świetlicy, klas nauczania 
wczesnoszkolnego oraz stołówki z kuchnią, przylegającego do istniejącej Szkoły Podstawowej w 
Chrząstawie Wielkiej, przy ul. Wrocławskiej 19 , wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 
 

1.2.  Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem instalacji. Specyfikacja Techniczna dotycząca wykonania i odbioru instalacji elektrycznych 
stanowi zbiór wymagań technicznych do stosowania w trakcie realizacji zadania oraz kontroli jakości 
robót. 
 

1.3.  Zakres robót 
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych obejmuje następujące roboty: 
- ułożenie kabli zasilających od złącza kablowego do rozdzielnicy głównej budynku, 
- wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu  „PWP” 
-  rozdzielnice główne, administracyjne, licznikowe i mieszkaniowe budynków, 
-  ułożenie wewnętrznych linii zasilających do poszczególnych tablic mieszkaniowych  
i tablicy administracyjnej, 
- instalacje elektryczne części wspólnych oraz ośw. terenu zewnętrznego, 
- instalacje elektryczne w mieszkaniach 
- instalację odgromową i uziemiającą, 
- ochronę od porażeń i przepięć, 
- instalacje teletechniczne i niskoprądowe 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia zgodne i zawarte w obowiązujących PN, przepisach prawa budowlanego, atestach, 
świadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz 
literaturze technicznej. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.6.  Nazwy i kody CPV robót: 
Dział robót: 
45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa robót: 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót: 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
Kategoria robót: 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 
 

2.  MATERIAŁY 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty 
(wyroby) innych producentów pod warunkiem: 
- spełnienia tych samych właściwości technicznych 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania oraz 
uzyskanie akceptacji Projektanta oraz Inspektora nadzoru). 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 
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Do wykonania i montażu instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych należy stosować kable, osprzęt 
oraz aparaturę i urządzenia posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zastosowanie innych 
wyrobów jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 
uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym. 
 

2.2.  Rodzaje materiałów 
Materiały do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Informacje techniczne o zastosowanych 
materiałach i wyrobach - w tym świadectwa jakości, świadectwa homologacji, świadectwa zgodności, 
instrukcje montażu i eksploatacji oraz gwarancje producentów. 
 

3.  SPRZĘT 
Do wykonywania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora nadzoru. Należy stosować atestowane elektronarzędzia zgodnie z technologią oferowaną 
przez Wykonawcę oraz zgodnie z instrukcjami i atestami producentów urządzeń. 
 

4.  TRANSPORT 
Dowolne samochody dostawcze. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie 
uszkodzenia oraz zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych i na dojazdach do 
terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
5.1.  Montaż rozdzielnic elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 
- przemieszczenie w strefie montażu 
- ustawienie na miejscu montażu 
- wykonanie wnęki lub ślepych otworów do zamocowanie rozdzielnicy 
- montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania (np. drzwiczki, 
klamki itp.) 
- podłączenie uziemienia 
- sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu 
- przeprowadzenie prób i badań 
 
Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe 
wyposażyć w szyldy z adresami, Warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych. 
Moduły kontrolno-pomiarowe zabudować ściśle wg wskazówek producenta zawartych w dokumentacji 
dostarczonej wraz z urządzeniem 
 

5.2.  Wykonywanie instalacji elektrycznych 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, należy 
przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 
- trasowanie, 
- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 
- przejścia przez ściany i stropy, 
- montaż sprzętu i osprzętu, 
- łączenie przewodów, 
- podejścia do odbiorników, 
- przyłączanie odbiorników, 
- ochrona przed porażeniem, 
 
a)  Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 

odbiorów 1-fazowych. 
b) Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 

- łatwy dostęp, 
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
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c) Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 

d) Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 

e)  Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było  
jednakowe. 

f)  Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk 
ten występował u góry. 

g)  Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny — do prawego bieguna. 

h)  Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, 
aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 
5.3. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

a)  Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów 
konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 
dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

b)  Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) 
muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

c) Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 
d)  Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, 

zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. 
e)  Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym 
można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane. 
 

5.4. Montaż sprzętu i osprzętu. 
a) Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

- rozgałęźniki (puszki) różnego rodzaju, 
- łączniki instalacyjne (wyłączniki, przełączniki), 
- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stałe, 
- gniazda bezpiecznikowe, 
- skrzynki rozdzielcze, 
- przyciski sterownicze 
- osprzęt modułowy rozdzielnic. 

b)  Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie 

c) Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podłożu 
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich 
konstrukcjach, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych. 
 

5.5. Układanie rur, koryt i kanałów kablowych oraz osadzanie puszek 
a) Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
b)  Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 

trakcie ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 
 

 
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 

c)  Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jedno kielichowych lub złączek dwu 
kielichowych. 
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d) Koryta kablowe (metalowe) montować (podwieszać) do stropu przy użyciu stalowych kołków 
kotwiących. 

e) Odejścia bocznych odcinków korytek od głównego koryta wykonać przy użyciu trójnika. 
f)  Wszystkie odcinki metalowych elementów koryt kablowych połączyć odcinkami przewodu DY 6,0 

mm2 aby tworzyły galwaniczną (ekwipotencjalizacja miejscowa) całość i połączyć do uziemienia w 
budynku. 

g)  Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć 
wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. 

h) Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. 
 

5.6.  Wciąganie przewodów do rur 
Do rur ułożonych po ich zamocowaniu na uchwytach lub przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, 
należy wciągać przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z 
drugiej uszkiem. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 
 

5.7. Układanie przewodów na uchwytach, w korytkach i w bruzdach 
a) Układanie przewodów na uchwytach: 

- na przygotowanej trasie należy mocować uchwyty, odległości między uchwytami nie powinny być 
większe od: 
* 0,5 m dla przewodów kabelkowych, 
*1,0 m dla kabli, 
- rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych 
były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany 
przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między uchwytami nie były widoczne. 

b)  Układaniu przewodów w korytkach i drabinkach 
- na przygotowanej trasie należy mocować do konstrukcji budowlanych podłoża specjalne drabinki 
kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje się zgodnie z projektem, odpowiednimi 
instrukcjami 
- po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montażu na 
podłożach tych należy układać przewody kabelkowe i kable; w zależności od wymagań określonych w 
projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogą 
być one układane „luzem" lub mocowane. 

c)   Przy instalacji w wykonaniu szczelnym: 
- przewody i kable należy uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie i aparatach za pomocą dławic (dławików), 
- średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla, 
- po obu stronach uszczelniającego pierścienia powinny znajdować się metalowe podkładki(dotyczy to 
określonego wykonania dławic), 
- powłoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna być ucięta równo z wewnętrzną ścianką obudowy 
sprzętu, osprzętu, aparatu lub odbiornika, 
- po dokręceniu dławic zaleca się je dodatkowo uszczelnić kitem lub inną masą. 

d)   Układanie przewodów w bruzdach: 
- w przygotowanej bruździe ułożyć kabel i w odstępach ok. co 1,5 ÷ 2 m przymocować punktowo do 
podłoża, 
- na załamaniach i zmianę kierunku profilować łukami o promieniu co najmniej 5D 
- przykryć warstwą tynku grubości nie mniej niż 2 cm. 
 

5.8. Łączenie przewodów 
a) W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i 

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
b)  W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a 

samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy 
uzgodnić z Projektantem lub Inspektorem nadzoru. 

c) Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
d)  Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich 

zacisk ten jest przystosowany. 
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e)  W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy 
oczkiem, a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 

f) Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
g) Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
h) W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
i)  Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania). 
 

5.9. Montaż opraw oświetleniowych 
a)  Rodzaje opraw oświetleniowych – przykręcane do stropu, zwieszakowe lub montowane w/lub na 

stropach podwieszanych 
b)  Oprawy oświetleniowe (przykręcanych, zwieszakowych i montowanych w stropach podwieszonych) 

należy mocować przez: 
- specjalne uchwyty przystosowane do mocowania opraw w stropie podwieszonym, 
- wkręcenie w metalowy kołek rozporowy, 
- wbetonowanie w strop 

Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać: 
- dla opraw o masie do 10 kg siłę 500 N, 
- dla opraw o masie większej od 10 kg siłę w N równą 50 x masa oprawy w kg. Nie dopuszcza się 

mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe części oprawy 
powinny być trwale odizolowane od haka, jeżeli hak ma połączenie ze stalowymi uziemionymi 
elementami budynku. 

c)     Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
d)  Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 

świecznikowych. 
e)  Dopuszcza się podłączanie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania złączy 

przelotowych. 
 

5.10. Podejścia do odbiorników 
a)  Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
b)  Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. 
Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 
podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

c)  Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego 
rodzaju stosuje się najczęściej do 
- opraw oświetleniowych, 
- odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, 
w korytkach itp.  
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

d)  Do odbiorników zamocowanych na ścianach stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 
rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp. 

 
5.11. Przyłączanie odbiorników 

a)  Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonani w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Szczegółowe wymagania zostały podane 

b)  Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z 
tym, że dzielą się na dwa rodzaje: 
- przyłączenia sztywne, 
- przyłączenia elastyczne. 

c) Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, 
zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom. 
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d) Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

e) Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, 
np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 

f) W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników muszą 
być chronione. 

 
5.12. Ochrona przeciwporażeniowa 

a) Układ sieci zasilającej TNS 
b)  Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano: 

- uziemianie ochronne wg obowiązującej normy PN-IEC 60364-4-41. 
- samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TNS wyłączniki różnicowoprądowe /zgodnie z normą 
PN-IEC 60364-4-41. 
- urządzenia / rozdzielnie, tablice / w II klasie izolacji. 
Przewód neutralny N całej instalacji odbiorczej należy izolować. W złączu licznikowym przewód 
ochronny PE należy uziemić. Przewody PE i N należy izolować. Prądy znamionowe wyłączników In 
oraz różnicowy prąd wyzwalający przedstawiono na schematach. 

c)  Do szyny wyrównawczej przyłączyć przewód ochronny PE / oznaczony na całej trasie żółto-zielonym 
kolorem izolacji/. 

d)  Łączenia przewodów wykonać galwanicznie /metalicznie/. Przewód neutralny N w złączu odizolować 
od obudowy. Rezystancja uziemienia R≤1. 
 

5.13.  Połączenia wyrównawcze. 
W obiekcie budowlanym połączenia wyrównawcze powinny łączyć ze sobą następujące części 
przewodzące: 
- przewód ochronny PEN rozdzielnicy głównej RG 
- główną szynę uziemiającą, 
- konstrukcje stalowe budynku, kanały wentylacyjne, korytka kablowe stalowe, itd. 
- wyposażenie technologiczne pomieszczeń (metalowe stoły oraz urządzenia z metalową obudową) 
- uziom fundamentowy budynku, instalacji odgromowej. 
- instalacje sanitarne budynku /woda, gaz, c.o./ wykonane z rur stalowych 
Połączenia wykonać taśmą stalową ocynkowaną (bednarką) o wymiarach przekroju zgodnie z 
dokumentacją projektową lub linką miedzianą o przekroju min. 10,0 mm2 
 

5.14. Pomiary 
a) Każdy obwód elektryczny (1-f, 3-f, lub sygnalizacyjny) należy poddać badaniu na: 

- ciągłość żył 
- sprawdzenie stanu izolacji 
- pętlę zwarcia 

b) Przeprowadzić pomiary skuteczności zerowania poszczególnych obwodów i urządzeń. 
c) Sprawdzić samoczynne wyłączenie wyłączników różnicowoprądowych i nadmiarowo prądowych, jak 

również działanie styczników i przekaźników. 
 

5.15. Roboty budowlane 
a) Brakujące otwory dla prowadzenia koryt, rur i przewodów wykonać podczas prac montażowych 
b)  Wszystkie roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywać ręcznie przy użyciu sprzętu 

mechanicznego. 
c)  Zamurowanie bruzd i otworów z rurami ochronnymi i przewodami elektrycznymi wykonać po 

przeprowadzeniu pomiarów. 
d) Roboty murowe wykonywane w 100% ręcznie 

 
5.16.  Wywóz gruzu 

Wywóz gruzu z placu budowy samochodami skrzyniowymi na wysypisko. Opłatę za składowanie na 
wysypisku i utylizację gruzu ponosi Wykonawca. 
 

5.17. Układanie kabli w rowach i wykopach 



186 | S t r o n a  

 

a)  Kabel należy ułożyć na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm (dopuszcza się 
pominięcie podsypki dla gruntów piaszczystych. Linia układanego kabla powinna być falista, aby ilość 
ułożonego kabla była większa o 1 ÷ 3 % od długości wykopu. Zasadą jest układanie w jednym rowie 
kabli na jednym poziomie, przy czym odległość minimalna od kabli sąsiednich zależy od napięcia 
znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyżej 1 kV. 

b)  Stosuje się dwa sposoby układana kabli: 
- ręczny : 
* przenoszenie lub przesuwanie kabla w rękach, 
*  przesuwanie kabla na rolkach 
- mechaniczny: 
*  przemieszczanie kabla znajdującego się na bębnie wożonym przez pojazd 
* przy pomocy rolek napędzanych 
* przy pomocy ciągarki 

c)    Zasypywanie następną warstwą piaskową grubości min. 10 cm i ubicie warstwy, a następnie gruntem 
rodzimym ubijanym warstwami. 

d)  Ułożenie folii oznaczeniowej o gr. powyżej 0,5 mm i o szerokości powyżej 20 cm, przykrywającej 
przysypany warstwą piasku kabel. Kolory folii używanych do oznaczeń wskazują napięcie znamionowe 
kabla: 

        - niebieska do 1 kV 
        - czerwona powyżej 1 kV 

 
5.18. Oznakowanie linii kablowych 

a)  Oznakowanie kabli stosuje się w celu umożliwienia identyfikacji ułożonych i będących pod napięciem 
kabli. Rozmieszczenie oznaczników powinno ułatwiać prace pracownikom dokonującym rozpoznania i 
dlatego należy oznaczniki montować: 
- na końcach kabla 
- na łukach kabla 
- w sąsiedztwie osprzętu (mufy) 
- w miejscach charakterystycznych jak skrzyżowania, przepusty, zbliżenia 
-  na prostych odcinkach linii kablowej ułożonej w ziemi co 10 m 

b)  Oznaczenie kabla powinno zawierać następujące dane: 
- użytkownika, symbol i nr ewidencyjny linii kablowej 
- rok ułożenia kabla 
- symbol, typ i przekrój kabla wg odpowiedniej normy 
- znak fazy (przy kablach jednożyłowych) 

c)   Znakowanie trasy kablowej: 
W terenie nie zabudowanym oznacza się trasę poprzez wkopanie wzdłuż trasy słupków betonowych z 
literą „K” oraz nazwą użytkownika i kierunkiem przebiegu. W terenie zabudowanym można oznaczać 
punkty charakterystyczne (skrzyżowani, mufy) na budynkach lub innych trwałych elementach, przy 
pomocy tabliczek zamocowanych na wys. 1,5 m nad poziomem terenu. 

 
6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty należy wykonywać w oparciu o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych tom V Instalacje energetyczne oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 
7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót należy wykonać wg Rozporządzenia MI z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202 poz.2072). 
Przedmiar robót polega na zestawieniu robót z podaniem ilości, jednostki charakterystycznej wg KNR, 
KNNR, KNP. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 
ilości wbudowanych materiałów. 

 
8.  ODBIORY ROBÓT 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora zgodnie z 
art. 22 i art. 57 Prawa Budowlanego. Wykonawca musi przedstawić do kontroli wykonaną instalację, a 
zamawiający powinien dokonać odbioru: 
a) sprawdzić dokumenty dopuszczające urządzenia do użytkowania i atesty zastosowanych materiałów, 
b) sprawdzić zgodność realizacji instalacji z projektem, 
c) zgodność zastosowanych urządzeń i materiałów, 
d) geometrię układu – rozmieszczenie urządzeń, 
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e) sprawdzić poprawność realizacji robót, 
f) sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwacje, 
g) sprawdzić poprawność działania instalacji. 
Po przeprowadzeniu prób i pomiarów przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać odbioru 
technicznego instalacji. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać 
za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektową oraz przedstawić je do ponownego odbioru. 

 
9.  ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących określony zostanie w umowie na wykonanie 
zadania między Inwestorem i Wykonawcą. 

 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA: 

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 
20/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01 
poz. 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 

c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenia albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 
podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem oraz 
podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. nr 5/00 poz. 
53) 

d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz. U. nr 79/03 poz. 714 ) 

e) Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z póź. zm.) 
f) Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 94 r. Nr 89, poz. 414 z póź. zm.) 
g) Ustawa z dnia 28.04.2000 r. o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 

2000 r. Nr 43, poz. 489) 
h) Rozporządzenie MP z dnia 8.10.1990 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U. Nr 81, poz. 473). 
i) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313). 
j) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunków technicznych powinny 

odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (M.P. z 1990 r. 
Nr 81, poz. 473) 

k) Rozporządzenie. Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bhp przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912) 

l) Rozporządzenie. Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla 
osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzenia tych kwalifikacji, 
rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, 
jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat 
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. z dnia 15.05.1998 r. Nr 59, poz. 377, zmiany Dz. U. 
2000 r. Nr 15 poz. 187) 

m) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów prac, które powinny być 
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288). Zarządzenie MGiE oraz 
MBiPMB z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać 
ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV (Dz. Bud. z 
1969 r. Nr 4 poz. 13, z późn. zm.). 

n) PN-EN 60298:2000 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie 1kV do 
52kV włącznie. 

o) PN-91/E-05009 Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych 
p) PN-91/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń przewodów oraz ogólne 

zasady systemu alfanumerycznego. 
q) PN-EN 50110-1 Eksploatacja urządzeń elektrycznych. 
r) PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe. 
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s) PN-IEC 60364-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

t) PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

u) PN-IEC 364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

v) PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa. 

w) PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

x) PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia 
ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

y) PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
z) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
aa) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 
bb) PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 
cc) PN/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 
dd) PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie 
ee) N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i budowa 
ff) PN-HD 605S1:2002 Kable energetyczne. Dodatkowe metody badań 

 
 


