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1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1.1 Czes¢ ogdlna
1.1.1  Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego rozdziatu s3 Warunki Ogdélne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych -
wymagania ogdlne dotyczagce wykonania i odbioru robdt dla zadania: ,Rozbudowa sieci
wodociggowej dn160 w rejonie Szkoty Podstawowej im. Piastéw Slaskich w Chrzastawie WIk.” na dz.282,

288/9, obr. Chrzgstawa Wielka.

1.1.2 Zakres stosowania
Warunki ogélne wykonania i odbioru robdt budowlanych nalezy odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu
do dokumentéw Wykonawcy zdefiniowanych w umowie.
Niniejsze wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig dokumentéw umownych, nalezy traktowac
w odniesieniu do wykonania robdt wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robdét Budowlanych oraz dokumentacji projektowej.

1.1.3 Zakres robét objetych umowg
W zakres zadania wchodzi:
- wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jaka jest — Rozbudowa sieci

wodociggowej dn160 w rejonie Szkoty Podstawowej im. Piastéw Slaskich w Chrzastawie WIk..

1.1.4 Przekazanie Terenu Budowy
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego protokolarnie, po podpisaniu

umowy na wykonanie zadania.

1.1.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé pomieszczenia sanitarne, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, potrzebne dla wykonania zadania, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Ssrodki
niezbednedo ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca, w ramach umowy, jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegélnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogdw

Panstwowej Inspekcji Pracy



i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania
w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doprowadzenie i przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidow
energetycznych do zaplecza i Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbidr Sciekéw, itp.

Catkowity koszt utworzenia, utrzymania i likwidacji Zaplecza Budowy ponosi Wykonawca.

1.1.6  Organizacja robét budowlanych
Przed przystgpieniem do wykonania robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i

przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogramu robot.

1.1.7 Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzenznajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacjag umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu.

Przejscia wodociggu pod obiektami o zwiekszonym nacisku na podtoze tzn. pod ciekami, drogami
i liniami kolejowymi winny by¢ wykonane, zgodnie z warunkami, wydanymi przez administratora obiektu.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdét Wykonawca na swdj koszt
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym
mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w

uszkodzen nie moze nastgpic¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

1.1.8 Ochrona zabytkéw
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Dolnoslgskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie
rozpoczecia i zakonczenia badan archeologicznych, i postepowania zgodnie z wydang decyzjg wydang przez

Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.1.9 Ochrona srodowiska
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony sSrodowiska, a w szczegélnosci do:
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska,



- Ustawy z 14 grudnia 2013 r. o odpadach,
- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdwhatasu w srodowisku,

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséow i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem koryta rowu pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytamiigazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatéw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub

pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wtasciwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska.

Wykonawca wystgpi o zezwolenia i uzgodnienia okre$lone Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt w/w
usuwania poniesie Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac plac budowy
iwykopy w stanie bez wody stojacej.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wtadz administracji pafistwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpaddéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

Wykonawca winien w taki sposéb opracowac¢ harmonogram robdt, aby uniemozliwi¢ wystgpienie
niekontrolowanych skazen gruntu; Wykonawca winien posiada¢ S$rodki chemiczne powodujgce
neutralizacje ewentualnych wyciekdow z maszyn budowlanych, w sytuacji wystgpienia awarii urzadzen,

prowadzacych prace ziemne.

1.1.10 Warunki bezpieczeristwa pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa



i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

W zakresie wymogdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1125, 1126, 2003 1),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.).

1.1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywadsprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.1.12 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru koicowego, jest zobowigzany wykonac¢ zabezpieczenie
terenu budowy:
a. dostarczy¢ i zainstalowaé urzgdzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
b. utrzymac urzagdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
C. usungdurzadzenia zabezpieczajgce po zakoriczeniu Robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i przejecia roboét,
a w szczegdblnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowag i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takize zabezpieczy plac budowy przed
dostepemosdb nieupowaznionych.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy



i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w cenie umownej. Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu

ponosi Wykonawca.

1.1.13 Ogrodzenia
Miejsce prowadzenia robdt winno by¢ ogrodzone i oznakowane oraz zabezpieczone w sposdb zgodny
zobowigzujgcymi przepisami, oraz uzgodniony z Zamawiajgcym. Wykonawca bedzie zobowigzany do:
- utrzymania porzadku na placu budowy,

- utrzymania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy.

1.1.14 Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni
Nalezy uzywaé maszyn i srodkdéw transportu dostosowanych do lokalnych ograniczen tonazowych na

drogach lub uzyska¢ zgode Zarzadcy drogi na poruszanie sie ciezszego sprzetu.

1.1.15 Zapoznanie Podwykonawcéw z trescig Wymagari Zamawiajgcego
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcdéw otrzymat wszystkie
niezbedne czesci niniejszych dokumentéw umownych wraz z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi

w STWIiORB.

1.1.16 Personel Wykonawcy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac odpowiednich
roboczych uniforméw, wygodnych i dostosowanych do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkow.
Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Goscie lub wizytujgcy muszg posiadac¢ Srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary,
fartuchy buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor nadzoru ma prawo zwrdci¢ uwage Wykonawcy
na konieczno$¢ dochowania ww. warunkéw. Ma réwniez prawo do odsuniecia od robét pracownikéw nie

spetniajgcych ww. warunkéw do momentu ich spetnienia.

1.1.17 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ich przejecia. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caty czas do
momentu ich przejecia.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru

powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe, nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.1.18 Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy

1.1.19 Przebudowa urzgdzen kolidujgcych
Przebudowe urzgdzen kolidujgcych nalezy wykonac pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty przebudowy oraz nadzoru wtascicieli urzadzen w trakcie ich

przebudowy i budowy.

1.1.20 Serwis
Po zakonczeniu prac budowlanych serwisowanie urzadzen znajdujgcych sie w zakresie inwestycji

znajduje sie po stronie Zamawiajgcego.

1.1.21 Gwarancja jakosci

Okres gwarancji jakosci zostat okreslony w umowie. Roboty objete sg okresem rekojmi. Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie Cywilnym i zgodnie z
jego postanowieniami.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przystgpienia do usuwania
wad na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie okreslonym w umowie od momentu doreczenia
takiego wezwania. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakornczony dopdki nie zostang usuniete
przez Wykonawce wady zgtoszone do czasu uptywu okresu gwarancyjnego, a potwierdzeniem

zakonczeniabedzie podpisany przez obie strony protokdt odbioru pogwarancyjnego.

1.1.22 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami, STWIiORB i postanowieniami umowy.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania Robotami.
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez inspektora nadzoru, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz robot.
Materiaty - przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca ma dostarczy¢ na mocy umowy, z
wyjatkiem urzadzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzgce czes¢ robdt statych, wigcznie z
materiatami nie wymagajgcymi montazu.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.



Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np.
droga, kolej, rurociag itp.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - rysunki i szkice precyzujgce i uscislajgce wymagania Zamawiajgcego.

1.2 Materiaty
1.2.1 Wymagania ogélne
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym iwykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami
okreslonymi w szczegétowych warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt. Charakterystyczne
parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w realizacji robdt objetych
umowa podano w niniejszej STWiORB.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy
i poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach umowy bedy materiatami w
najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robdét. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej
klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi,

posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.



1.2.2 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
budowlane, instalowane lub montowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz w szczegétowych warunkach
technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét,

atakze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

1.2.3 Zrédta pozyskiwania materiatéw
Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje na temat zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatéw. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy
bedzie wymagat odpowiednich Swiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego Zrddta
spetniajg wymagania

W sposob ciggty.

1.2.4 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatéw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty
muszg by¢ przedstawione inspektorowi nadzoru. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw. Eksploatacja Zrédet materiatéw musi byé zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Z wyjgtkiem uzyskania pisemnej zgody
inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdow w obrebie placu budowy, poza

tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w umowie.

1.2.5 Inspekcja wytwdrni materiatéw
Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu
sprawdzeniazgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wfasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptac;i
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:
a. inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji;
b. inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie

odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.



1.2.6 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce na witasny koszt wywiezione
z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne

ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.7 Materiaty niejednakowe
Nalezy unikac¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwéch niejednakowych materiatdw, a wszedzie tam,
gdzie jest to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak dobrane, aby rdznica ich naturalnych potencjatow
nie przekraczata 250 miliwoltdw. Nalezy zastosowaé powlekanie galwaniczne lub inng technike
zabezpieczenia stykajgcych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia réznicy potencjatéw do
dopuszczalnego poziomu.Wszystkie Materiaty i ich wykonczenia bedg posiadaty przedtuzong zywotnos¢ i

odpornos¢ w otaczajgcychwarunkach klimatycznych.

1.2.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych  wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie  przepisy. Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji pafistwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatoéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.2.9  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedga zlokalizowane

w obrebie placu budowy lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



1.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko naturalne. Sprzet powinien by¢
zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych warunkach technicznych dla konkretnych
rodzajow robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli STWiIORB
przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.4 Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIiORB i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z
terenu budowy.

Wykonaweca bedzie usuwad na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

15 Wykonanie robét
1.5.1 0gélne wymagania dotyczqgce wykonania robét
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg

i STWIORB.



Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w umowie oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczedstwo wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy i
wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty
Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowe] urzadzen i materiatdw, jakie bedg wymagane,
aby ta czes¢ byta zgodna z umowa. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i
do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat plac
budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie
lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z
placu budowy wszelki ztom, gruz i odpady. Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw,
linii i poziomdéw odniesienia sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu inspektora
nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robdt i naprawi

kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

1.5.2 Rozpoczecie robét
Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
inspektora nadzoru, tablice informacyjne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r Nr 108, poz. 953,
z pbéin.zm.), ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg

utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

1.5.3 Polecenia inspektora nadzoru
Polecenie inspektora nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu wykonania robét.
Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ przez inspektora nadzoru zawieszone.

Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia robot bedg obcigzaty Wykonawce.

1.5.4 Roboty rozbiérkowe
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbidrkowych na podstawie decyzji wydanej

przez wtasciwy organ. Roboty rozbidrkowe dla wiekszych lub skomplikowanych obiektéw budowlanych



prowadzi sie na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robét, ktérego zakres nalezy

uzgodnié z inspektorem nadzoru.

1.5.5 Harmonogram Robét

Wykonawca przed rozpoczeciem prac sporzgdzi harmonogramu robot.

1.5.6  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdét, ktére majg byé wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na placu budowy i powiadomic¢ inspektora nadzoru
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania  uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego i zinwentaryzowanych na mapach geodezyjnych.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzoér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
harmonogramu robdt na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy
czasna ukonczenie robét w trybie zgodnym z postanowieniami umowy. Koszty prac archeologicznych oraz
koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajacy. Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg pefna

ochrone débr materialnych.

1.5.7 Zajecie pasa drogowego
Przed fizycznym wejsciem w teren przedstawiciel Wykonawcy (na podstawie imiennego
petnomocnictwa od Zamawiajgcego) uzyska decyzje Zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, zgodnie z
wymaganiami Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r., nr 0, poz. 460) i
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. 22004 r., nr 140, poz. 1481).
Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt, wyliczonego zgodnie z Rozporzgdzeniem

Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 1988r. w sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych lub innego



obowigzujgcego prawa miejscowego wtasciwego terenowo dla miejsca wykonywania robdt ponosi

Wykonawca.

1.5.8 Warunkiorganizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
naterenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
a nastepnie uzgodni z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robét projekt organizacji ruchu bedzie na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc
w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w

dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

1.5.9 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt objazddéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

1.5.10 Prace geodezyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pisSmie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru,
zostangpoprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
zakonczenia robodt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt.

1.5.11 Likwidacja placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest po zakoriczeniu prac budowlanych do likwidacji placu budowy i petnego

uporzadkowania terenu wokot budowy.



1.6 Kontrola jakosci robot
1.6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét. Inspektor nadzoru
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z STWiIORB. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy inspektorowi
nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie
na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.6.2 Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiedstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Wykonawca
powinien pobrac i poddaé analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to préoby bedg poddane
analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem inspektora nadzoru
wystapit znaczny btad w sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania w przypadku ktérejkolwiek z
probek lub oznaczen to prdba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy opracowaniu wynikow
badan.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.



Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

1.6.3  Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

1.6.4 Raporty z badari
Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak

najszybcie;.

1.6.5 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdét z STWIORB na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
naswoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robdt z STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.6 Atesty jakosci materiatéw i urzqdzeri
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty i urzadzenia, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normga lub deklaracje zgodnosci z aprobatg



techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1), i ktére spetniajg wymogi STWiORB,
3. Swiadectwa pochodzenia materiatéw z krajéw cztonkowskich Unii Europejskiej oraz paristw
objetych umowa w sprawie zamdwien rzgdowych (GPA - Government Procurement Agreement).
Dopuszcza sie jednostkowe zastosowanie w obiekcie budowlanym wyrobdw budowlanych
wykonanych wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda

odrzucone.

1.6.7 Préby Koricowe i przejecie robot
Wykonanie préb oraz przedstawienie inspektorowi nadzoru przez Wykonawce wynikdw proéb jest
elementem koniecznym przejecia robét.
Dokonywanie préb
Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna,
sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony
personel do przeprowadzenia wszelkich niezbednych préb. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej
obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie umownej.
Préby Koricowe
Pozytywne wyniki préb koricowych prowadzonych zgodnie z wymaganiami STWiORB sg warunkiem

koniecznym przejecia robét przez Zamawiajacego.

1.6.8 Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie prowadzenia robot budowlanych. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 108, poz. 953) spoczywa na

Wykonawcy.



Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedy dotyczy¢ przebiegu robdt
budowlanych, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzgdku
chronologicznym.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

1.7 Obmiar robét
Zadanie realizowane w ramach niniejszej STWIiOR nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. Zadna z
czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wiec STWIOR nie

zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.

1.8 Przejecie robdt
1.8.1 Czes¢ogdina

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami umownymi, w tym zgodnosci
z warunkami wykonania i odbioru robdt. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robét. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami

umowy oraz obowigzujgcymi normami technicznymi (PN, EN-PN).

1.8.2  Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt
dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia inspektor winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru. Odbioru dokonuje
inspektor nadzoru w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z STWIORB,
dokumentacjg projektowg i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robdét nie moze
kontynuowac robdt bez odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru.

Zaden odbidr przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzar okreélonych umowa.

1.8.3  Warunki przejecia robét
Przejecie robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Procedura przejecia (odbioru) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét



w odniesieniudo ich iloSci, jakosci i wartosSci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2) Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru (przejecia) bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem inspektora nadzoru.

4) Inspektor nadzoru zatwierdzi koricowy protokédt odbioru stwierdzajacy zakoriczenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru (przejecia).

5) Inspektor nadzoru w trakcie odbioru (przejecia) robdt dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, préb koncowych, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i STWiORB.

1.8.4 Dokumenty przejecia robét

Przed przejeciem (odbiorem) Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg (wraz z ewentualnymi uzyskanymi uzgodnieniami i
pozwoleniami) z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzadzona, specyfikacje
warunkéw wykonania (jezeli ewentualnie zostaty uzupetnione lub zamienne), dokumenty
zainstalowanego wyposazenia, dziennik budowy (oryginat), wyniki pomiaréw kontrolnych, préb
szczelnosci oraz badan ioznaczen laboratoryjnych, zgodnie z warunkami wykonania, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, instrukcje eksploatacyjne, protokoty z

odbioru przewodow.

1.8.5 Protokét odbioru koricowego
Inspektor nadzoru wystawi protokét odbioru koncowego, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce
nastepujgcych warunkdw:
a) ukonczenie robdt i zakoriczenie prob koncowych
b) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejsza STWiIORB
C) dostarczenie catosci dokumentacji zadanej w umowie przed wystawieniem protokotu

odbiorukoncowego

1.8.6  Protokdt odbioru po uptywie okresu gwarancji i rekojmi
Wystawienie protokotu odbioru po uptywie okresu gwarancji i rekojmi jest mozliwe po zakornczeniu
procedury odbioru polegajgcej na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad, jakie sie

pojawity w okresie gwarancyjnym.



Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza inspektor nadzoru, wystawiajgc protokdét odbioru po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi w ciggu 28 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi lub
pdzniej, jesli Wykonawca nie dostarczy wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych ukonczenie

robdt, dokonania ich préb i usuniecia wad.

1.9 Rozliczenie robdt
1.9.1  Ustalenia ogdine
Rozliczenie robdt nastepuje zgodnie z zasadami zamieszczonymi w umowie zawartej pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

1.9.2 Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqgcych
Wykonawca winien ujgé koszt wykonania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych w cenie

umownej.

1.9.3 Podstawa ptatnosci

Podstawa pfatnosci zostat a okreslona w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca..

1.10 Dokumenty odniesienia

1  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 r. poz.1333, z pdzn. zm.)

2.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr43,
poz.430)

3.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 63/00 poz. 735)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
wsprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 160)

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14.poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr
80 poz. 717)

7. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pdzn.zm.)

8. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001 z pdzn.zm.)

9. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747)

10. Ustawa zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 nr 0 poz. 21 z pdzn.zm.)

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 94 poz.881)



14.

16.

17.

20.

21

23.

24,

25.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzaniai
utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz.U. 2008 nr 153 poz. 955)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu zbiornikéw
gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. Nr 96/93 poz. 438)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.

w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkdéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., nr 140, poz. 1481)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r.w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych - (Dz.U. nr 170, poz. 1393),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie warunkdéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. nr 177, poz 1729),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz.U.Nr 220, poz.2181).

Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdlnych

rodzajéw robét podane sg w kazdych szczegétowych warunkédw wykonania i odbioru robot.



2 WYMAGANIA W STOSUNKU DO ROBOT ZIEMNYCH
2.1 Cechy robét ziemnych
Roboty ziemne wykonywane w ramach umowy zwigzane bedg z uktadaniem rurociggdw i polegac
beda na:
- wykonaniem wykopdw pod przewody,
- przygotowaniem podtoza pod rurociag,
- wykonaniem obsypki,
- wykonaniem zasypki wykopu,

- wykonaniem odwodnienia wykopow

2.2 Warunki wykonania i odbioru robdt ziemnych
2.2.1 Czeséogdlna
2.2.1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego rozdziatu s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych dla
zadania: ,Rozbudowa sieci wodociggowej dn160 w rejonie Szkoty Podstawowej im. Piastow Slaskich

w Chrzagstawie WIk.”

2.2.1.2 Zakres stosowania
Warunki wykonania i odbioru robdt ziemnych nalezy odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do robot
opisanych w niniejszej STWiORB oraz dokumentacji projektowej.
Niniejsze wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig dokumentéw umownych, nalezy traktowac

w odniesieniu do wykonania robét wymienionych w niniejszej STWiIORB oraz dokumentacji projektowe;j.

2.2.1.3 Zakres robdt objetych umowg

Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuje:
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,
- likwidacje zieleni,
- wykopy w gruncie kat. | - 1V,
- zasypywanie wykopdéw gruntem z wykopdw z zageszczaniem warstwami,
- zasypywanie wykopdéw z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,
- wykonanie obsypki rurociggu z zageszczeniem warstwami,
- wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,
- plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

- humusowanie terenu.



2.2.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami, STWIORB i postanowieniami umownymi oraz
definicjami podanymi w STWiORB , Wymagania Ogélne" pkt. 1.1.24, ponadto:
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,
zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdéw lub wykonania
zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o Scianach pionowych,
nasypy - uzytkowe budowle ziemne, wznoszone wzwyz od poziomy terenu,
wysokos$é nasypu lub gtebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
bagno - grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.
grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé na sciskanie
Re ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.
odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzZniejszego zasypania wykopu,
utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)
sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej z
wykopdw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,
plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie wypuktosci
i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m
kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN- 72/8932-01
wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu
wskaznik réznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdéw niespoistych

wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

2.2.2 Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w punkcie 1.2 STWiORB.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy



i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczgce zrddta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie

i wbudowanie.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byc
wywiezione poza teren budowy tylko wéweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdot ziemnych i za
zezwoleniem inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac
nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodg inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych umowag,
Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrdédet
wiasnych, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Inspektor nadzoru moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszych Wymagan
Zamawiajgcego sq wg PN-5-02205:1998:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie rurociggow,
fundamentdw, nasypy i uksztattowanie terenu,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robdt na obsypanie rurociggow,
fundamentdw, nasypy i uksztattowanie terenu,

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robét na ewentualng wymiane
gruntuoraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),

- ziemia urodzajna.

2.2.3 Sprzet
Ogdlne warunki dotyczgce sprzetu podano w punkcie 1.3 STWiIORB.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania

znastepujgcego sprzetu:
- koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
- pity mechaniczne,
- spycharki,
- tadowarki,

- zageszczarki wibracyjne,



- zestaw do ew. odwadniania wykopdw.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru rodzaj sprzetu przewidywanego do uzycia.

2.2.4  Srodkitransportu
Ogdlne warunki dotyczgce srodkdw transportu podano w punkcie 1.4 STWiORB. Do transportu
wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetubudowlanego i

urzadzen, nalezy wykorzystywac samochody skrzyniowe i samowytadowcze.

2.2.5 Wykonanie robot
2.2.5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét podano w punkcie 1.5 STWiORB.

2.2.5.2 Przygotowanie do robdt ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw i nasypdéw nalezy:
- zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych budynkdéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,
- wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykopdw jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i
gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow robot ziemnych postugiwac sieinstrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny,
niwelator, jak i prostymi przyrzgdami -wegielnica, poziomicg, tatg mierniczg, tasma itp.,
- przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robdt rozbidrkowych,
istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na
ktdrym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych,
- przygotowaé pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale inspektora nadzoru)

sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg projektu.



2.2.5.3 Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robét ziemnych obejmujg miedzy innymi:
- wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczejosnowy
realizacyjnej,
- wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych, takichjak osie,
obrysy, krawedzie,
- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej iloscireperow
wysokosciowych,
- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robét wymaganych spadkdw, osiadania itp.,
- wykonywanie w czasie realizacji robdt pomiardw inwentaryzacyjnych urzadzen ielementéw
zakonczonych.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca sporzadza powykonawczg Dokumentacje Geodezyjng
obejmujacy: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem
stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze
sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

prowadzonego przez wtasciwe urzedy.

2.2.5.4 Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykonaé nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia
nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac¢ koparka na s$rodki transportu (bez
zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem
tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym. Humus nalezy sktadowac¢ w hatdach nie
wyzszych niz 2 m.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnosé wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa w zakresie:
- powierzchni zdjecia humusu,
- grubosci zdjetej warstwy humusu,
- prawidtowosci spryzmowania humusu.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robaot.

2.2.5.5 Odwodnienie terenu robdt i zabezpieczenie przed doptywem wod
Odwodnienie robocze obejmuje:
- wykonanie rowdéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o przekroju
i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wéd przesgczajgcych sie i wod opadowych,
- nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0 % zaleznie od

rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),



- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji do odwodnienia wgtebnego
wykopow.

- dla potrzeb odwodnienia proponuje sie przyjmowac wspotczynniki filtracji:

o  piaski drobne: do 2,0 m/d,
o  piaski $rednie i grube: 7,7 do 10,0 m/d,
o pospotkiizwiry: 18,0 do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien (o ile wymagajg tego warunki terenowe) wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do
istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robdét na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrédta
wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i

gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

2.2.5.6 Odspojenie i odktad urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie z
ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0

m od krawedzi klina odfamu.



2.2.5.7 Odspojenie gruntow skalistych
Dopuszcza sie jedynie odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych.
Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych mozna przeprowadzaé:
a) mtotami mechanicznymi, ktore zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia go,
b) zrywarkami, ktére rozluzniajg grunt po przejezdzie z zagtebionymi w grunt zebami. Przy
odspajaniumechanicznym nalezy przestrzegac, aby:

- gtebokos¢ rozluznienia gruntu nie wykraczata poza poziom koryta drogowego,
- nie odbywat sie ruch maszyn i sSrodkdéw transportu po rozluznionym gruncie,
- rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie srodkéw do zatadowania lub

przemieszczeniagruntu (koparek, tadowarek, zgarniarek, rowniarek itp.).

2.2.5.8 Wykonanie robdt ziemnych pod rurociqgi
Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania.

2.2.5.9 Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu
rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy S$ciany wykopu powinna by¢
dostosowana do s$rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych
ciggdéw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Roboty ziemne nalezy wykonywac czesciowo mechanicznie a czesciowo recznie wykopem otwartym.
Sposéb umocnienia $cian wykopu (umocnienie petne, azurowe, deskowanie ptytowe, deskowanie
wypraskami stalowymi) nalezy dostosowac¢ do lokalnych warunkéw prowadzenia prac ziemnych (rodzaj
gruntu, uzbrojenie terenu).

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale inspektora nadzoru)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg projektu. W
przypadkach gdy warunki tego wymagajg grunt w dnie wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie

wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienié.



2.2.5.10 Odwodhnienie wykopow
W trakcie prowadzonych robdt na poszczegdlnych odcinkach wykopdéw zawodnionych musi byé bez
przerwy prowadzone pompowanie wody do istniejgcej kanalizacji deszczowej lub rowdw. Przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych schematéw dla odcinkéw wymagajgcych odwodnienia:

- odwodnienie wykopéw pod kanaty w gruncie z piaskéw drobnych i S$rednich

zawodnionych ze zwierciadta wody 1,0 m ppt. - odwodnienie za pomocg igtofiltrow
- odwodnienie wykopéw pod kanaty w gruncie przepuszczalnym, w ktérym zwierciadto

wody pozwala na odwodnienie bezposrednie - poprzez bezposrednie pompowanie

z wykopu pompga wirowg zatapialng,

2.2.5.11 Podtoze

Podfoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-66/B-02480, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy
zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +1-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Jezeli badania gruntdw i dane o obcigzeniach rur wykazujg, ze nosnos$¢ podtoza jest niewystarczajaca,
dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione. Warstwa wyréwnawcza, na ktérg jest potozona rura nie
jest uwazana za wzmocnienie.

Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego zwiru
o wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane réwniez w sytuacji, gdy

wykop zostat wykonany za gteboko.

2.2.5.12 Obsypka

Rurociggi posadowione beda na zageszczonej DPRI0 (95% wg metody Proctora) podsypce piaskowej
(lub rodzimych piaskach budujacych dno wykopu - na odcinkach, gdzie to ma miejsce). Obsyp boczny
bedzie zageszczony do DPR>=95.

Obsypke rurociggu nalezy wykonac tak, by zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane rownomiernie i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na poprawne zageszczenie po obu stronach przewodu.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢é prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy

przynajmniej



30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi
spetniaé te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana,
zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wtasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktdra jest stosowana w wiekszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory
moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli
zawarto$¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane
z wodg, jesli podtoze moze przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w jakis inny sposéb np. przez drenaz
zapewniajgcy efektywne odwodnienie obsypki. Dla spoistego materialu metoda zageszczania powinna
byé wybrana wedtug rzeczywistych wtasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie
pustych przestrzeni pod rurg Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, tak by

unikng¢ uniesienia sie rury.

2.2.5.13 Zasypka i zageszczanie

Materiat zasypu powinien by¢ mineralny, sypki, drobno- lub srednioziarnisty, bez grud i kamieni i musi
spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-02480. Wypetnienie moze by¢ wykonane za pomocg gruntu
rodzimego zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i jesli maksymalna wielkosci czastek nie przekracza 20
mm. Przydatnos¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi inspektor nadzoru.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ minimum 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie
o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokos$¢ podsypki powinna wzrosngé¢ o 5 cm.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié co
najmniej 0,5m.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotnos$¢ naturalng W, zblizong do optymalnej W,,, okreslonej wedtug normalnej metody
Proctora.

Zaleca sie aby:

- dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospodtek, zwirdow i rumoszy gliniastych, wilgotnoségruntu byta
w granicach Wn = Wopt £ 2 %,

- dla pospédtek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn>0,7Wopt, przy czym gorna granicawilgotnosci zalezy
od rodzaju maszyn zageszczajacych,

- dla gruntéw sypkich, z wyjgtkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢mozliwie

duzg iloscig wody.



Zasypka powinna by¢ wznoszona rownomiernie, a réznica po obu stronach przewodu nie powinna by¢
wieksza niz 15 cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezywykonaé ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby unikngé osiadania
gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora (grunt
o wskazniku Wp>55).

Roboty wykonywane w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ wytgcznie w okresach ociepleid przy

dodatnich temperaturach.

2.2.5.14 Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi
wstepng faze robdt nalezy go wykonaé do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokonczenie
wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na sucho przy obnizonym zwierciadle
wody gruntowej.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 -0,6
m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usungc¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie
lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usung¢ na krotko przed przystgpieniem do robét
fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg grunt w skarpach i w dnie wykopu
nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy

wymienic.

2.2.5.15 Umocnienie wykopdw
Pale szalunkowe i wypraski
Umocnienie wykopdw obejmuje:
- Doniesienie materiatéw i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materiatéw do
potrzebnych wymiardw.
- Wyrdwnanie scian wykopu.
- Obudowa scian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.
- Przykrycie wykopu balami.
- Rozbidrka szalowania i rozpér z wydobyciem materiatdéw na pobocze wykopu.

- Odniesienie materiatdw z rozbidrki, posegregowanie i oczyszczenie.



Scianki szczelne
Roboty nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi WTWO-H-4.
Zasady wykonywania Scianek szczelnych:
- Brusy do wbijania nalezy faczyé w pary. Zamki bruséw powinny by¢ doktadnie oczyszczane
i posmarowane towotem lub innym ttuszczem mineralnym.
- Sztukowanie elementdw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy
sgsiednich bruséw byty przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokosci brusa. Naktadki
powinny byc¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu czotowego przy wbijaniu.
- Elementy kierujace, stuzgce do umocowania kleszczy dla $cian, powinny byé wykonane w postaci pali
o $rednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach $cianach w odstepach nie mniejszych od 20 m.
- Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o rdznicy rzednych, co najmniej 3,0 dla $cian o wysokosci
ponad 10 m lub w jednym poziomie dla Scian nizszych. Kleszcze zatozone na pale kierujgce powinny by¢
Sciggniete $rubami o Srednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami drewnianymi.
- Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie pokrywajacg sie
z 0sig scian lub by¢ réwnolegty do niej.
- Elementy S$ciany powinny by¢ wbijane na catej dtugosci ustawionej sciany stopniowo w kilku
nawrotach kafara posuwajgcego sie po torze utozonym wzdtuz sciany. Whijanie wykonuje sie elementami
ztozonymi
z dwu brusow. Dopuszcza sie kolejne wbijanie elementéw na zgdane gtebokosci. W celu zabezpieczenia
zamkoéw przed zapetnieniem gruntem nalezy stosowac na dolnym koricu zamka sworznie metalowe lub
korki drewniane. GArny koniec bruséw powinien by¢ chroniony gtowicg ochronna.
- Przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowac srodki dla ich pokonania lub
wprowadzié¢ zmiany w wykonaniu sciany w stosunku do projektu.
- Odchylenia brusa od pionu w pfaszczyZnie i z ptaszczyzny sSciany nie ogranicza sie pod warunkiem
stosowania niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystgpienia rozerwania zamkow.
- Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Konieczno$é stosowania $rodkdéw naprawy zle
wbitych $cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng potrzebe
wykonania projektu naprawy S$cianki szczelnej, udzielajgc wskazéwek projektantowi, co do sposobu
naprawy budowli.
- Dokumentacja wykonanych robodt: dzienny raport whbijania pali i brusdw, stanowigcy podstawe do
prowadzenia ksigzki obmiaréw, powinien zawierac co najmniej nizej wymienione dane:
e data,
e  odcinek sciany,
e numery pali i brusow, kleszcze (pojedyncze, podwdjne),
e odchylenie, deformacja, uciecia,

e  potozenie koncowe dolnej krawedzi elementu,



e napotkane przeszkody (rodzaj, gtebokos¢, sposdb przejscia lub wstrzymaniewbijania).

2.2.5.16 Nadmiar urobku
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nadmiar urobku powinien by¢
utylizowany. Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z inspektorem

nadzoru. Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca.

2.2.5.17 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznos$ci budowli osuwisk lub przebié hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzymaé wykonywanie robét w sagsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczneze wzgleddéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub
drobnego zwiru),

- zawiadomié inspektora nadzoru, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢

srodkizaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertéw.

2.2.5.18 Humusowanie
W miejscach wykonania trawnikéw nalezy roztozy¢é warstwe ziemi urodzajnej. W miare mozliwosci
nalezy wykorzystac ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego robét i ztozong na odkfadzie.
W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupic¢. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca.
Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartos¢
mikroelementéw, zawartos¢ materiatdw obcych (kamienie). Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne

bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

2.2.6  Kontrola jakosci robét
2.2.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne warunki dotyczace kontroli jakosci robdt podano w punkcie 1.6 STWiIORB.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor nadzoru jest

uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét.



2.2.6.2 Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robot ziemnych

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszych STWIORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru. Wykonawca
bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan. Badania kontrolne
obejmuja caty proces budowy. Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z
wytycznymi wiasciwych STWIORB oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie jakosci robdt zwigzanych z usunieciem zieleni polega na wizualnej ocenie kompletnosci
usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Po wykonaniu wykopdw nalezy
sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy
doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w niniejszej STWIORB lub odpowiednich
normach.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych
niz-3 cm lub +1 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktdérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia |y, zgodnie z normg PN-5-02205:1998.

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jedli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty,
ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w niniejszej STWIORB powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej STWIORB. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sposob odspajania gruntdw niepogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnosé wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

f) bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatowych w przypadku gruntéw skalistych.

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej STWiORB oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrécic¢
szczegblng uwage na sprawdzenie:

- zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej,



- zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc¢,
- odwodnienia,

- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

2.2.7 Obmiarrobdt

Zasady dotyczace obmiaru robdt podano w punkcie 1.7 STWiIORB.

2.2.8 Przejecie robot
2.2.8.1 Warunki ogdine

Ogdlne warunki dotyczace przejecia robét podano w punkcie 1.8 STWiORB.

2.2.8.2 Warunki szczegdtowe
Roboty ziemne bedg podlegaty odbiorowi technicznemu obejmujgcemu:
- Zbadanie podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z inspektorem nadzoru.
- Zbadanie podtoza wzenionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja.
- Zbadanie materiatu uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobno
| Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat powinien by¢ zageszczony.

- Sprawdzenie wykonania zasypki.

2.2.9 Rozliczenie robdt

Zasady rozliczenia robét podano w punkcie 1.9 STWIiORB.

2.2.10 Dokumenty odniesienia
1 WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
2. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych.Warunki techniczne wykonania
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050: 1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

N o o &~ W

PN-EN-298-1: 1999 - Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

8. PN-91/B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

9. PN-B-11111: 1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanki.
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10. PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

11. PN-EN-932-1:1999 - Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.

12,  PN-S-02205: 1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

13. PN-B-0248 - Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw. Roboty ziemne, Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z
1994r.

Normy pomocnicze:

14. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

15. BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

16. BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN)

lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO SIECI WODOCIAGOWE)

3.1 Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlanych

Sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych

przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

3.
3.

3.

ciggtag dostawe wody dla terenu okreslonego w dokumentacji projektowej, w sposdb nie
powodujgcyobcigzen nieakceptowalnych dla srodowiska naturalnego,

niezawodnos¢ dostawy wody,

wymagana ochrone p.poz.,

dostawe wody o odpowiednich parametrach jakosciowych, ilosciowych i technicznych.

2 Warunki wykonania i odbioru robét montazowych sieci wodociggowej

2.1 Czes¢ogdlna

2.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego rozdziatu s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci

wodociggowejdla zadania: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej dn160 w rejonie Szkoty Podstawowej im.

Piastéw Slaskich w Chrzastawie WIk.”.

3.

2.1.2 Zakres stosowania

Warunki wykonania i odbioru robdt montazowych sieci wodociggowej nalezy odczytywac i rozumieé

w odniesieniu do Robdt opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych oraz dokumentacji projektowe;j.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedgce czescig Dokumentéw umownych, nalezy traktowac



w odniesieniu do wykonania robét wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robdt Budowlanych oraz dokumentacji projektowej.

3.2.1.3 Zakres robdt objetych umowq
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania sieci wodociggowej obejmuje: roboty instalacyjne
i montazowe sieci wodociggowej, rozbiérke i odbudowe nawierzchni drég oraz odtworzenie terenu do

stanu pierwotnego.

3.2.1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami, STWIORB i postanowieniami umownymi oraz

definicjami podanymi w STWiORB , Wymagania Ogdlne" pkt. 1.1.24, ponadto:
Sie¢ wodociggowa — uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia przesytajacych i rozprowadzajgcych
wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkami, w granicach od stacji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym.

Przytagcze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji

wodociggowej. Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe

zapewniajgce prawidtowedziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej.

3.2.2 Materiaty
3.2.2.1 Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w punkcie 1.2 STWiORB. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami inspektora
nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace 7Zrddta wytwarzania materiatdbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie. Wykonawca zobowigzany
jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, Swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji
obstugi DTR, kart gwarancyjnych, rysunkdw montazowych itp. Rury, ksztattki i armatura winny posiadac
aktualng aprobate techniczng deklaracje zgodnosci z aprobatg lub Polskg Normg, atest higieniczny i inne

niezbedne dokumenty zgodnie z przepisami szczegoétowymi.

3.2.2.2 Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw
Wymagania dotyczace rur i ksztattek PVC:

Nalezy stosowac rury z PVC, taczone kielichowo z wykorzystaniem uszczelki.



Parametry fizyko-mechaniczne jakie powinny spetniac rury PVC:
- Klasa: PN10, wykonane z jednorodnego materiatu w przekroju $cianki;
- Medium: woda
- Rury wodociggowe z PVC spetniajgce wymagania PN-EN ISO 1452-2;
- Ksztattki wodociggowe z PVC spetniajgce wymagania PN-EN 1452-3;
- Pofaczenia kielichowe wyposazone w uszczelki gumowe z EPDM; dopuszczenie do kontaktu z

wodapitng (Atest PZH).

Armatura i ksztattki montazowe

Zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem: zabudowa krotka (F4) lub dtuga (F5) —wg Normy PN-EN
558-1:2001. Cisnienie nominalne zasuw nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10). Wymiary kotnierzy i ich
odwiercenie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1092-2 na cisnienie robocze 1,0MPa (PN10). Korpus i
pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40). Klin wykonany z
zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), catkowicie pokryty guma/elastomerem
EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitng (Atest PZH). Trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze
stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym. Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w
ilosci nie miej niz dwa). Wnetrze korpusu zasuwy ma miec prosty przeptyw, bez przewezen i gniazda w
miejscu zamkniecia. Réwnoprzelotowa srednica otworu ma by¢ rdwna srednicynominalnej. W przypadku
zasuw o potgczeniu korpusu z pokrywg za pomocg $rub, nalezy zastosowac sruby wykonane ze stali
nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa.. Wszystkie elementy zasuwy muszg miec
gtadkie powierzchnie i by¢ pozbawione zadzioréw i ubytkdw. Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszg
posiadac atest PZH dopuszczajgcy je do kontaktu z wodg pitna.
Ksztattki montazowe wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40).
Cisnienie nominalne ksztattek/tgcznikdow nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10).
Wymiary kotnierzy i ich owiercenie zgodnie z Polskag Norma PN-EN 1092-2 na cisnienie robocze 1,0MPa
(PN10). Elementy uszczelniajgce z gumy EPDM. Ksztattki/taczniki wraz z uszczelkami EPDM musza
posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

Wymagania dotyczgce kruszywa

Materiatem do wykonania odbudowy nawierzchni drogowych jest kruszywo tamane stabilizowane

mechanicznie, uzyskane w wyniku rozkruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Kruszywo powinno spetni¢ wymogi okre$lone w PN-B-06714, BN-64/8931-01, PN-S-06102.

Wymagania dotyczgce mieszanki mineralno-bitumiczne;j

Do wytwarzania mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy stosowac¢ asfalt drogowy dostepny na rynku

krajowym (produkowany przez zaktady petrochemiczne) spetniajgcy wymagania okreslone w normie PN -



EN - 12591 : 2002.
Do wytwarzania mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowa¢ wypetniacz spetniajgcy
wymagania okreslone w normie PN-S-96504 : 1961 dla wypetniacza podstawowego i zastepczego.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodnie z norma jw.

3.2.2.3 Wymagania dotyczgce zatadunku, roztadunku i transportu materiatéw
Zatadunek i roztadunek

Podnoszenie i ustawianie materiatéw na Srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementow, tgcznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).

Materiaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocg
specjalnych zawiesi zapewniajgcych wtasciwe zawieszenie podczas transportu i réwnomierne roztozenie
sit na poszczegdlne ciegna.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach. Uzycie nieodpowiednich
hakéw moze spowodowacd uszkodzenie przenoszonych elementéw.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci. Materiatu
nie wolno zrzucac ze Srodkéw transportowych.
Transport materiatow - wymagania ogdlne

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Do przewozenia materiatéw bedg stosowane nastepujgce zmechanizowane srodki transportu:

- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
- samochody dostawcze,

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane
zzachowaniem $rodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatéw. Transport bedzie taki jak
okreslono lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

Wymagania szczegélne dotyczace transportu elementéw PVC

- Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

- Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
koncewystajgce poza skrzynie tadunkowag nie byty dtuzsze niz 1 m.

Wymagania szczegdlne dotyczace transportu kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wymagania szczegdlne dotyczace transportu mieszanki mineralno-bitumicznej



Transport mieszanki mineralno-bitumicznej odbywac sie musi sprawnymi srodkami transportowymi
przy zachowaniu warunkow jak nizej:

— do przewozu uzywac nalezy pojazdy samowytadowcze o tadownos$ci minimum 8 Mg wyposazone
w przykrycia tadunku zabezpieczajgce mieszanke przed utratg temperatury w czasie przewozu
i ewentualnego oczekiwania na roztadunek.

— czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2-ch godzin,
z jednoczesnym spetnieniem warunku wymaganej temperatury mieszanki przy wbudowaniu.

— zaleca sie stosowanie samochoddw - termosdéw z podwéjnymi scianami skrzyni wyposazonej

w system ogrzewania

3.2.2.4 Wymagania dotyczqce sktadowania

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dZzwigowo - transportowe.

Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych materiatéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne
dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazddéw.

Wszystkie materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem srodkéw
ostroznosci.

Podnoszenie, ustawianie i przestawianie materiatéw na placu sktadowym powinny by¢ wykonywane
przy uzyciu odpowiednich urzadzen zmechanizowanych (dzwig, wozek widtowy, itp.). Niedopuszczalne jest
,wleczenie" pojedynczych rur, elementéw, wigzek lub kregéw po podtozu.

Sktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli Sciany wykopu nie s3 umocnione lub
odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowaé materiatow.

Sktadowanie wyrobdw z tworzyw sztucznych

Rury PVC nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.
Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby
ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie
rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywacé na drewnianych tatach o szerokosci min 50
mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m.

Kielichy rur PVC winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na

kielichach warstwy nizszej. Warstwy rur nalezy uktadaé naprzemiennie.



Nie dopuszczaé¢ do sktadowania materiatdw w sposéb, przy ktérym moglyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.).

Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Rury dostarczone na plac budowy nalezy roztadowa¢ ze srodkdw transportu z zachowaniem wszelkich
Srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur, z zachowaniem zalecen producenta rur oraz

z zachowaniem wymaganych odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczerstwa.

3.2.3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 1.3 STWiORB.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2.4  Srodki transportu
Ogdlne warunki dotyczgce srodkéw transportu podano w punkcie 1.4 STWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i whasciwoéci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
zustaleniami STWiORB.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowac:
- samochdd skrzyniowy lub

- samochdéd dostawczy.

3.2.5 Wykonanie Robdt
3.2.5.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w punkcie 1.5 STWiORB.

3.2.5.2 0gdlne zasady uktadania rurociggéw
Rurociagi powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:
- zamarzanie w nich wody w okresie zimowym,
- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gtebokos$¢ utozenia przewodéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw

zabezpieczajgcych ustala Polska Norma PN-92-B-10735. W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw



na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem wody, przewody powinny by¢
ocieplone.
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia

podziemnego zgodnie dokumentacjg projektowa.

3.2.5.3 Wykonanie wykopéw
Wykopy, umocnienie $cian i podsypke wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami
wykonaniami odbioru robdt ziemnych, opisanymi w p. 2.2.5. Wymaga sie ponadto okreslanego stopnia

zageszczenia gruntéw po utozeniu wodociggu.

3.2.5.4 Przygotowanie podtoza
Os projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zostac
oznaczona w trwaty i widoczny sposdb, przez zainstalowanie faicucha reperéw roboczych. W terenie
zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub $rub powinny byé montowane w $cianach
budynkdéw. tancuch znakédw powinien zostac¢ powigzany z pafistwowa siecig reperdw.
Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza:
— Rozebranie nawierzchni.
— Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.
— Wykonanie przekopdéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i
przebieguistniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikdw,
— Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu do
strefymontazowe;j.

Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczyé wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomocgy znakdéw
drogowych, oswietlenia, mostkdéw przejsciowych i przejazdowych.

Rury z PVC mozna posadowi¢ na wyrédwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczystych, gliniastych lub zwirowych, nie zawierajgcych czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Rur z
PVC nie wolno uktadac¢ na tawach betonowych ani zalewac betonem.

Podtoze przygotowad zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i Warunkami wykonania i odbioru robét

ziemnych p. 2.2.5.2.

3.2.5.5 Montaz rur
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je poprzez wprowadzenie do
rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub

przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegaé do podtoza na catej



swej dtugosci. Nie wolno wyréwnywac spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej
przytaczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych
ponizej. tgczenie rur nalezy wykonywaé wg ponizszego schematu postepowania:

- Usuna¢ zaslepke zabezpieczajacg z kielicha utozonej rury i bosego korica kolejnej rury

- Nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.

- taczone elementy utozyé wspotosiowo.

- Wtozy¢ koniec bosy do kielicha.

- Wocisngac¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

- Dla mniejszych $rednic tgczenie wykonuje sie recznie, dla wiekszych srednic mozna uzy¢ stalowego
preta jako dzwigni, zabezpieczajgc koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢ specjalnego
oprzyrzagdowania.

- Nigdy nie wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako
punktu oparcia dla podnosnika srubowego.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg pomiedzy studniami od rzednej
nizszej do wyzszej.

Nie zaleca sie montazu przewoddéw z PVC przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C. W tych
temperaturach bardzo trudne jest zachowanie wszystkich wymagan zwigzanych z prawidiowym
obsypaniem rur i zageszczeniem gruntu. W niskich temperaturach nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc
przy transportowaniurur z uwagi na zmniejszong ciggliwos¢ materiatu (zwiekszona podatnosé na pekanie).

UWAGA!

Jezeli zachodzi koniecznos¢, mozna rure przycigé na budowie. Ciecie nalezy wykonaé prostopadle do osi

rury, a nastepnie usung¢ wiéry i zukosowac koniec rury pod katem 30°.

3.2.5.6 Bloki oporowe
Bloki oporowe wykona¢ wg BN-81/9192-05 zabezpieczajgce koncowki trdjnikow przy Srednicy

odgatezienia @ 100 i wiekszych, kolan 90° dla @ 100 i wiekszych.

3.2.5.7 Obsypka przewodéw
Obsypke przewodéw wykonac zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami wykonaniami

odbioru robét ziemnych, opisanych w p. 2.2.5.13.

3.2.5.8 Zasypka wykopu
Zasypke wykonaé zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami wykonaniami odbioru robodt

ziemnych, opisanych w p. 2.2.5.14.



3.2.5.9 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez drogi, tory PKP i inne przeszkody nalezy wykona¢ wg uzgodniern wydanych
przez ich wiascicieli. Przewdd moze by¢ umieszczony wspodtosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb
gwarantujacy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztacz.

Nalezy unika¢ umieszczania ztgcz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugosé¢
przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Przy montazu rur
ostonowych na rurociggach zamocowac nalezy ptozy slizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami
producenta systemu - w zaleznosci od sSrednicy rurociggu), ktoérych rozstaw powinien uniemozliwiaé
powstawanie ugie¢. Koncéwki rur ochronnych uszczelni¢ pierscieniem gumowym uszczelniajgcym —

manszeta.

3.25.10 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscu wystepowania skrzyzowan z innymi sieciami nalezy dokona¢ recznej odkrywki w celu
doktadnego ich zlokalizowania. Prace te nalezy wykonaé pod nadzorem stuzb technicznych uzytkownikéw
sieci. Wykonawstwo robét w obrebie skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
uzgodnien.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub
rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociagi, kable,
gazociggi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia robdt. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym
wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowac¢ norme PN-91/M-34501. Ponadto
nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 640).

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac norme PN-76/E-05125.
W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m
rury po obu stronach kabla.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-004.

3.25.11 Odtworzenie nawierzchni drogi
Odtworzenie mieszankg kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowe] grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa nawierzchni powinna by¢ roztozona w

spos6b zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli nawierzchnia



sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IlI). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10 % jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Odtworzenie nawierzchni mineralno-bitumicznej
Podfoze pod warstwe nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych powinno by¢ wyprofilowane
i réwne. Powierzchnia podtoza przed utozeniem warstwy musi by¢ oczyszczonai sucha.

Uktadanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej moze sie odbywac przy okreslonych
warunkach atmosferycznych i stanie podtoza

Niedopuszczalnym jest ukfadnie warstw na mokrym podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych, oraz
silnego wiatru przekraczajgcego 16 m/s. Warstwy nawierzchni mogg by¢ uktadane przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C - przy grubosci warstwy wiekszej niz 8 cm, +10°C - przy grubosci warstwy
mniejszej lub réwnej 8 cm.

Mieszanka mineralno-bitumiczna moze by¢ wbudowywana jedynie uktadarkg wyposazona:
— w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci uktadanej warstwy, a takze utrzymaniem
zgdanej niwelety zgodnie z projektem
— sprawng podgrzewang ptyte wibracyjna.
Zaleca sie aby uktadanie warstwy nawierzchni odbywato sie w sposob ciagty, bez przestojow,
z jednostajng predkoscig w granicach 2-4 mb na minute.

Zageszczenie utozonej warstwy mieszanki powinno nastgpi¢ bezzwiocznie, a przejazdy walca winny
rozpoczynacd sie od krawedzi jezdni ku osi jezdni.

Na waftowang warstwe najezdzac¢ nalezy kotem napedowym, manewry walca muszg by¢ ptynne na
odcinku uprzednio zageszczonym. Predkosc przejazdu walcy w pierwszej fazie zageszczenia winna by¢
w granicach 2 -4 km / godz.i4 - 6 km / godz. w dalszej fazie.

Zageszczenie utozonej warstwy uwaza sie za zakoriczone wowczas gdy osiggniety zostanie wymagany
wskaznik zageszczenia.

Zabroniony jest postdj walcy na warstwie uprzednio utozonej (gdyby postéj powodowat pozostawienie

odciskéw i deformacji).

3.2.6  Kontrola jakosci robét
3.2.6.1 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w punkcie 1.6 STWiORB.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor nadzoru jest

uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej).

3.2.6.2 Szczegdtowe zasady kontroli robét
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR, WTWORTS, WTWiOSW oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatow i systemow technologicznych.

3.2.6.3 Kontrola wykonania
Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z zatwierdzonym

projektem. Sprawdzeniu podlega:

- wytyczenie osi przewodu,

- szerokos¢ wykopu,

- glebokos¢ wykopu,

- odwadnianie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;j,

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

- rodzaj podtoza,

- rodzaj ruriksztattek,

- sktadowanie rur i ksztattek,

- utozenie przewodu,

- zageszczenie obsypki przewodu,

- poprawnosc¢ wykonania odbudowy nawierzchni drogi.

0O¢ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do

punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢
zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych (ziemnych) oraz technologia
montazowgq sieci i urzadzen. Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscig, okreslong w
projekcie.Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi

w zatwierdzonym projekcie i dowigzane do reperdw okreslonych przez geodete.



Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wadd gruntowych i opadowych. Sposdb obnizenia
poziomu waod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg. Natomiast przed naptywem
wod opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie scian wykopu powinno zabezpieczaé jego statecznosc i jesli projekt nie przewiduje inaczej,
szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu. W obrebie klina odtamu
niezabezpieczonych Scian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja Jesli komunikacja odbywa sie

w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddéw podziemnych z wykopem powinno byé wykonane
zgodnie z dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie
szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, ksztattki, przygotowane do montazu powinny byé oznakowane
zgodnie z wymaganiami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rury, ksztattki, powinny by¢
zabezpieczone i sktadowane na ptaskim, rGwnym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu
i zinwentaryzowany przez geodete. Na podfozu naturalnym przewdd powinien byé¢ zagtebiony na catej
dtugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypkg oraz podtozu
wzmochionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg. Obsypka przewodu powinna by¢
przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan
ustalonych w dokumentacji. Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie
powinna by¢é mniejsza niz 30 cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie.
Zageszczenie zasypki gtdwnej przewodu moze odbywac sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia

gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

3.2.7 Obmiar robét
Zasady dotyczace obmiaru robdt podano w punkcie 1.7 STWiIORB.

3.2.8 Przejecie robét
3.2.8.1 Warunkiogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce przejecia robot podano w punkcie 1.8 STWiIORB.

3.2.8.2 Warunki szczegétowe
Roboty zwigzane z wykonaniem wodociggu nalezg do robdt ulegajgcych zakryciu. Zasady ich przejecia sg

okreslone w pkt 1.8.2.



3.2.8.3 Odbiér Techniczny Czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dfugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ £ | cm,.

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub
inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien byé drobny i srednioziarnisty,
bez grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony
w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z STWiORB),

- zbadaniu szczelnosci przewodu,

- zbadanie parametréw jakosciowych wody po dezynfekcji i ptukaniu,

- zbadanie prawidtowosci odbudowy nawierzchni drogi.

Przy bezwykopowej budowie przewoddéw wodociggowych w gruncie nalezy zbadac usytuowanie
i dtugosc¢ przewodu zgodnie z dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadac jego szczelnosci.
Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktéry stanowi podstawe
do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowe;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna

inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

3.2.8.4 Przejecie Robdt

Przed przejeciem robot Wykonawca wykona préby koricowe, ktére polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng,
- zbadaniu dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia

- zbadaniu kompletnosci DTR i Swiadectw producenta,



zbadaniu kompletnosci protokotéw czesciowych.

Przy przejeciu robét Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét;
dziennik budowy;

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapow robét;

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych;

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw;

instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong

jednostke geodezyjna.

Jezeli w trakcie przejecia okaze sie, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies$

usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

3.2.9 Rozliczenie robdt

Zasady rozliczenia robét podano w punkcie 1.9 STWIiORB.

3.2.10 Dokumenty odniesienia

1.

2
3.
4

© © N o O

12.
13.
14.
15.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ITB
WTWIORTS - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych.
WTWIiOSW - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdéw zewnetrznych i ich
czescisktadowych

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10728 Studzienki wodociggowe.

PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

. PN-M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.

11.

PN-M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie
nominalnel MPa.

BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

PN-M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciSnienie nominalne 1MPa.

PN-M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantu.



16. BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

17. BN-81/9192-04 Wodociaggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania
i wbudowania.

18. oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez

polskieprawodawstwo



