

Szczegóły postępowania

Edytuj postępowanie

Tytuł/nazwa postępowania

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Chrzęstawa Mała gm. Czernica(etap IV), wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie

Identyfikator postępowania

350c31d1-f93d-4fbe-97c8-bfd848dce6f5

Tryb

Tryb podstawowy, wariant 2

Status

Unieważnione

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2021/BZP 00280687/01

Adres strony WWW postępowania

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
<https://miniportal.uzp.gov.pl/> Adres strony internetowej, gdzie znajduje się pełna dokumentacja: <http://bip.czernica.pl>

Załączniki

[Ogłoszenie o zamówieniu.pdf](#) [117.2 kB]

[SWZ - MTP.271.2.34.2021.MK.pdf](#) [964.8 kB]

[Załączniki nr 1-8 .doc](#) [94.5 kB]

[Załącznik nr 9 - projekt umowy.pdf](#) [472.3 kB]

[Wskazanie miejsca udostępnienia dokumnetacji.pdf](#) [364.9 kB]

[Zmiany w postępowaniu+uzupełnienia.pdf](#) [24.3 kB]

[Wskazanie miejsca udostępnienia UZUPEŁNIENIA dokumnetacji.pdf](#) [367.4 kB]

[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf](#) [37.6 kB]

[pytania i odpowiedzi.pdf](#) [23.3 kB]

[informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf](#) [23.2 kB]

[Informacja z otwarcia ofert.pdf](#) [27.1 kB]

[Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie postępowania.pdf](#) [57.1 kB]

[ogłoszenie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf](#) [645.8 kB]

Data publikacji w miniPo

23.11.2021 15:01

Nazwa zamawiającego

Gmina Czernica

Adres zamawiającego

ul. Kolejowa 3

Miasto zamawiającego

Czernica

Województwo zamawiającego

dolnośląskie

Telefon zamawiającego

[+48 71 726 57 00](tel:+48717265700)

Plik pomyślnie zapisano.

Zmieniono status postępowania z Opublikowane na Unieważnione.

Postępowanie zmodyfikowane pomyślnie.

Terminy i ustawienia postępowania

1. Etap składania ofert

Termin składania ofert

13.12.2021 10:00

Termin otwarcia złożonych ofert

13.12.2021 12:00

Kwota

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 3 631 835,60 zł brutto.

Historia zmian

Zmiany w postępowaniu

1. Data utworzenia: **23.11.2021 15:01**

Status postępowania: Opublikowane

Tytuł postępowania: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica/ etap II/0, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie

Nr referencyjny: 2021/BZP 00280687/01

Strona postępowania: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://r...
internetowej, gdzie znajduje się pełna dokumentacja: http://bip.czernica.pl

2. Data zmiany: **04.01.2022 14:36**

Status postępowania

Opublikowane → Unieważnione

Plik pomyślnie zapisano.

Zmieniono status postępowania z Opublikowane na Unieważnione.

Postępowanie zmodyfikowane pomyślnie.

Zmiany w etapach postępowania

1. Data utworzenia: **23.11.2021 15:01**

Nazwa etapu: oferta

Data zakończenia etapu: 09.12.2021 10:00

Data otwarcia ofert etapu: 09.12.2021 12:00

2. Data zmiany: **03.12.2021 14:44**

Data zakończenia etapu

09.12.2021 10:00 → 13.12.2021 10:00

Data otwarcia ofert etapu

09.12.2021 12:00 → 13.12.2021 12:00

3. Data zmiany: **13.12.2021 12:00**

Kwota

brak → Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 3 631 835,60 zł brutto.

Oferty przesłane do postępowania

Nazwa wykonawcy	Nazwa pliku	Status	Data złożenia przez ePUAP	Data wycofania przez ePUAP	Data wycofania na miniPortal	Akcja
Komplex	szyfrowanie-350c31d1-f93d-10-12-2021-12 35 40.zip	Dodany	10.12.2021 12:44	-	-	

Urząd Zamówień Publicznych - miniPortal

2020 © All Rights Reserved. [Polityka prywatności](#) | [Warunki usługi](#) | [Deklaracja Dostępności](#)