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- PZT-1/S Projekt Zagospodarowania Terenu

2 K-1.1/S Zbiornik sciekdw ZB — rysunek zestawczy-rzut 3.3

3 K-1.2/S Zbiornik sciekdw ZB — rysunek zestawczy-przekroje pionowe 3.3

4 K-1.3/S Zbiorniki Sciekdw ZB — rysunek zestawczy-przekréj poziomy 33

5 K-1.4/S Zbiornik sciekdéw ZB — rysunek szalunkowy - rzut 3.3

6 K-1.5/S Zbiornik sciekdw ZB — rysunek szalunkowy - przekroje 3.3

7 K-1.6/S Zbiornik sciekow ZB — zbrojenie dna 3.3

8 K-1.7/S Zbiornik sciekdw ZB — zbrojenie $cian i stupéw 3.3

9 K-1.8/S Zbiorniki Sciekdw ZB — zbrojenie wiedcdw i podciggéw 33

10 K-1.9/S Zbiornik sciekdw ZB — zbrojenie pomostéw 3.3

11 K-2.1/S Zbiornik sciekéw 8c, 8d — rysunek zestawczy - rzut 3.4

12 K-2.2/S Zbiornik sciekéw 8c, 8d — rysunek zestawczy - przekroje 34

13 K-2.3/S Zbiorniki Sciekdw 8c, 8d — rysunek szalunkowy - rzut 3.4

14 K-2.4/S Zbiornik sciekéw 8c — rysunek szalunkowy - przekroje 34

15 K-2.5/S Zbiornik sciekéw 8d — rysunek szalunkowy - przekroje 34

16 K-2.6/S Zbiornik sciekéw 8c — zbrojenie dna, scian i pomostu 34

17 K-2.7/S Zbiornik sciekéw 8d — zbrojenie dna, Scian i pomostu 34

18 K-3/S Zbiorniki Sciekdw ZB, 8c, 8d — przejscia szczelne 3.3;34
19 K-4/S Zbiorniki sciekdw ZB, 8c, 8d — wtazy i drabiny 3.3;34
20 K-5/S Zbiorniki sciekdw ZB, 8c, 8d — barierki ochronne, podpory 3.3;34
21 K-6/S Wykop pod zbiornik ZB 3.7
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I. CZESC OPISOWA

1. CZESC OGOLNA
1.1 Informacje ogdlne
Inwestycja:

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODE Z SIECI MPWIK S.A. ORAZ BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA
NA SCIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWA | RENOWACIA ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWPSK W KAMIENCU WROCLAWSKIM.

Temat:

ETAP 2 - BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWA | RENOWACIA
ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWPSK W KAMIENCU WROCLAWSKIM.

Branza:
BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA

Inwestor:
GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA.

Wykonawca dokumentacji:
BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI OBIEKTOW GOSPODARKI WODNO SCIEKOWE)J ,,BIPROWOD” SP. Z O. O.
Z SIEDZIBA WE WROCtAWIU, UL. BROCHOWSKA 10, 52-019 WROCLAW.

Nr Umowy:
MTP.272.394.2019.MK/BG

Nr Projektu:
1136

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
Umowa Nr MTP.272.394.2019.MK/BG, z dnia 02.12.2019r. zawarta pomiedzy,

Zamawiajacym:
GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA.

a Wykonawca:
BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI OBIEKTOW GOSPODARKI WODNO SCIEKOWEJ ,,BIPROWOD” SP. Z O. O. Z
SIEDZIBA WE WROCtAWIU, UL. BROCHOWSKA 10, 52-019 WROCLAW.

1.3 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiot opracowania:

Projekt wykonawczy w branzy budowlano — konstrukcyjnej dla Inwestycji ,,BUDOWA ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO NA WODE Z SIECI MPWIK S.A. ORAZ BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI SANITARNE
WRAZ Z PRZEBUDOWA | RENOWACIA ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWPSK
W KAMIENCU WROCEAWSKIM”.

Cel opracowania:

Przedstawienie dokumentacji opisowej i rysunkowej w zakresie rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych
obiektow budowlanych wystepujgcych przy realizacji Inwestycji dla ,,ETAPU 2 - BUDOWA NOWEGO
ZBIORNIKA NA SCIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWA | RENOWACIJA ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWPSK W KAMIENCU WROCLAWSKIM” .
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1.4 Zakres opracowania

Projekt wykonawczy w branzy budowlano — konstrukcyjnej obejmuje obiekty budowlane w zakresie
wykonania:
*  Robét rozbidrkowych i demontazowych
e  Robét ziemnych i odwodnieniowych
e Budowa nowego zbiornika na Scieki ,ZB” (hermetyzacje z przykryciem ujeto w czesci
technologicznej).
e Modernizacja istniejgcych zbiornikéw sciekdw 8c i 8d (hermetyzacje z przykryciem oraz
instalacje biofiltru ujeto w czesci technologicznej).
e Robdt wykonczeniowych.
*  Uksztattowania terenu.

1.5 Materiaty wyjsciowe

- Projekt budowlany: ,Budowa zbiornika retencyjnego na wode z sieci MPWIK S.A. oraz budowa nowego
zbiornika na $cieki sanitarne wraz z przebudowg i renowacjg istniejgcych zbiornikéw zlokalizowanych
na terenie CWPSK w Kamiefcu Wroctawskim -, Etap 2 - Budowa nowego zbiornika na $cieki sanitarne
wraz z przebudowa i renowacjg istniejacych zbiornikdw zlokalizowanych na terenie CWPSK w
Kamiencu Wroctawskim”-opracowanie B.P. BIPROWOD Wroctaw z 07.2020r.

- Projekt budowlany ,Budowa zbiornika retencyjnego na wode z sieci MPWiK S.A. oraz budowa nowego
zbiornika na $cieki sanitarne wraz z przebudowg i renowacjg istniejgcych zbiornikdw zlokalizowanych
na terenie CWPSK w Kamieficu Wroctawskim, Etap 1 - budowa zbiornika retencyjnego na wode z sieci
MPWiK S.A. zlokalizowanego na terenie CWPSK w Kamiercu Wroctawskim” - B.P. BIPROWOD
Wroctaw, 06.2020r.

- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla potrzeb inwestycji pn:
»,Budowa zbiornika retencyjnego na wode z sieci MPWIK S.A. oraz budowa nowego zbiornika na Scieki
sanitarne wraz z przebudowg i renowacjg istniejacych zbiornikéw zlokalizowanych na terenie CWPSK w
Kamiericu Wroctawskim” — GeoSoilTest 03.2020r.

- Dokumentacja techniczna stanu istniejacego.

- Obowigzujace przepisy prawne i normy.

- Wizje lokalne, uzgodnienia z Zamawiajacym.

2. Budowa geologiczna i warunki wodne

Srodowisko geograficzne. Geomorfologia

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie wroctawskim, gmina
Czernica, na terenie CWPSK w Kamiericu Wroctawskim, Obreb ewidencyjny 0007 Kamieniec Wroctawski,
jednostka ewidencyjna Czernica 022301_2, dziatka: 197/1, AM1

Wedtug podziatu fizyczno-geologicznego Polski jest to obszar mezoregionu Pradolina Wroctawska
(makroregion Nizina Slaska) gdzie ptaska powierzchnia tarasu zalewowego gérnego wzniesiona j 3,0 m nad
poziom rzeki Odry (rzedne bezwzgledne wynoszg okoto 119-120 m n.p.m.) i czesto podwyzszona nasypami jest
silnie porozcinana starorzeczami. Miejscami sg one widoczne w terenie, miejscami czesciowo lub catkowicie
zasypane.

Budowa geologiczna i hydrogeologia

Pradolina Wroctawska pod wzgledem geologicznym jest to obszar monokliny $lgsko-krakowskiej i monokliny
przedsudeckiej, pokryty plejstocenskimi i holocenskimi osadami rzecznymi — gtéwnie piaskami, zwirami i
spoistymi gruntami aluwialnymi. W bezposrednim rejonie badan w budowie geologicznej strefy
przypowierzchniowej wystepujg grunty akumulacji rzecznej taraséw zalewowych zwigzanych z dziatalnoscig
akumulacyjng rzeki Odry i Widawy oraz ich doptywdw.

Wody podziemne wystepujg na niewielkich gtebokosciach, okoto 1 — 4mp.p.t. w obrebie dominujgcych w
podtozu gruntow niespoistych. Poziom wdd gruntowych powigzany jest z poziomem wody w korytach rzek
oraz od opaddw atmosferycznych..

Obszar inwestycji lezy:
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- poza obszarem uje¢ ochronnych wody i obszarami ochronnymi zbiornikébw wodd powierzchniowych
(srodlgdowych),

- poza obszarem parku narodowego,

- poza obszarami chronionego krajobrazu,

- poza terenem chronionym o nachyleniu stoku powyzej 3° i zapadliskiem terenu,

- poza terenami szkéd gérniczych

- poza terenem bezposredniego zagrozenia powodzig.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Warunki gruntowo-wodne

Badany obszar budujg czwartorzedowe, holoceniskie osady rzeczne reprezentowane przez grunty niespoiste
wyksztatcone granulometrycznie, jako piaski $rednie i piaski srednie ze zwirem, lokalnie zaglinione oraz grunty
spoiste reprezentowane przez gliny pylaste i gliny piaszczyste. Grunty niespoiste wystepuja w stanie
Sredniozageszczonym natomiast grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. Powierzchnia terenu w miejscach
wiercen pokryta jest warstwg nasypow niebudowlanych o migzszosci 0,4-0,6m.

Na badanym obszarze w otworze ot3, na gtebokosci 1,3mp.p.t. stwierdzono wystepowanie swobodnego
zwierciadta wody podziemnej (woda zawieszona na stropie stabo przepuszczalnych glin). W otworach otl i ot2
stwierdzono wystepowanie sgczen Srédglinowych na gtebokosci 1,2mp.p.t. Na gtebokosci 3.9-4.6mp.p.t
wystepuje druga warstwa wodonosnych piskdw i zwirow.

Geotechniczna charakterystyka podtoza

W rozpatrywanym rejonie, w budowie geologicznej podfoza udziat biorg czwartorzedowe, holocenskie osady
rzeczne reprezentowane przez Sredniozageszczone grunty niespoiste i twardoplastyczne utwory spoiste.
Pakiet rodzimych gruntéw mineralnych pokrywa warstwa nasypéw niebudowlanych.

Gtebokos¢ strefy przemarzania gruntéw w rejonie badan wynosi ok. 1,0mp.p.t.

Jednostki i parametry techniczne

Warstwa NN — do warstwy tej zaliczono powierzchniowe warstwy stanowigce mieszanine gleby, okruchéw
gruzu budowlanego i gruntéw mineralnych. Ze wzgledu na niejednorodny sktad, w tym zawarto$s¢ humusu,
warstwa geotechniczna NN nie jest kwalifikowana, jako podtoze budowlane.

Warstwa Il — holoceniskie, rzeczne grunty niespoiste wyksztatcone, jako piaski Srednie, piaski Srednie zaglinione
oraz piaski srednie ze zwirem. Wystepujg w stanie sredniozageszczonym o przyjetym, usrednionym stopniu
zageszczenia lp =0,55.

Warstwa C1 — do warstwy tej zaliczono rzeczne, nieskonsolidowane grunty spoiste wyksztatcone, jako gliny
piaszczyste i gliny pylaste, réwniez z domieszkg Zzwiru. Grunty te s wilgotne, wystepujg w stanie
twardoplastycznym o przyjetym, usrednionym stopniu plastycznosci I, =0,16.

Warstwa C2 — do warstwy tej zaliczono rzeczne, nieskonsolidowane grunty spoiste wyksztatcone, jako gliny
pylaste i gliny piaszczyste. Grunty te sg wilgotne, wystepujg w stanie twardoplastycznym na granicy
plastycznego o przyjetym, usrednionym stopniu plastycznosci I, =0,24.

Dla projektowanej inwestycji przyjeto Il kategorie geotechniczng i proste warunki gruntowe.
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3. Opis rozwigzan projektowych
3.1 Roboty rozbidrkowe i demontazowe
3.1.2 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych i demontazowych nalezy wykonaé bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ narzedzia i sprzet. Teren prowadzenia robdt nalezy oznakowac
i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych i demontazowych nalezy:

e Qpracowac plan organizacji robét rozbidrkowych, zagospodarowac plac rozbiérki.

¢ Odcig¢ wszystkie niezbedne przytgcza energetyczne, doprowadzenia Sciekdw i inne.

e Zbadad kontrolnie stan techniczny demontowanych elementdw — nalezy rozeznaé konstrukcje poszczegdl-
nych elementdéw, ich potaczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ witasciwy
sposdb rozbidrki.

e Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane nie podlegajgce
rozbidrce a pozostajgce w strefie wykonywanych prac budowlanych i robdt ziemnych. Usuwanie jednego
elementu nie powinno wywotywad nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

3.1.3 Wymagania ogdlne

Wszelkie prace demontazowe, rozbiérkowe elementdw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie

zgodnie ze sztukg budowlang i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Rozbidrkowych.

Szczegdlng uwage nalezy zwracac na zapewnienie w kazdej fazie realizacji prac ciggtosci nosnosci i statecznosci

rozbieranego obiektu poprzez przyjecie odpowiedniej technologii demontazu poszczegdlnych elementéw

konstrukcyjnych. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich likwidowanych elementéw budowlano —

konstrukcyjnych, wykonczeniowych, instalacji, urzadzen i sieci. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401), a w szczegolnosci:

e Sprawdzi¢ stan techniczny poszczegélnych sktadowych elementéw konstrukcyjnych, rozeznaé jego otocze-
nie oraz ustali¢ metody prac demontazowych i montazowych.

e Do robdét demontazowych i montazowych Wykonawca winien zatrudnia¢ osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu, przeszkolone do wykonywania danego rodzaju robdt. Nalezy
bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia i pomosty robocze
zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy powinni byé zaopatrzeni w odziez roboczg oraz hetmy, okulary i
rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi i sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z
wysokosci.

e Podczas prowadzenia robdt strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje mozliwos¢ spadania rdzinych
przedmiotéw lub materiatéw nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczyé. Miejsce niebezpieczne nalezy oznakowac
znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

¢ Nalezy zdemontowaé badZ zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wszystkie elementy budowlane pozostajgce
w strefie wykonywanych prac.

e Dobdr metody rozbiérki i demontazu nalezy dostosowaé do tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatow.

¢ Prowadzenie robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest
zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymad.

e Przy prowadzeniu prac rozbidorkowych nalezy bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni byé zaopatrzeni w odpowiednig
odziez i sprzet ochronny oraz komplet potrzebnych narzedzi.

e Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcinaé¢ elementy nosne konstrukcji.
Usuniecie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementdéw przylegtych. Rozbidrke
rozpoczyna sie od demontazu instalacji, elementéw wykonczenia itp. a nastepnie rozbiera sie elementy
nosne.
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e Materiaty uzyskane z rozbiérek lub porzadkowania placu budowy stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i
zostang usuniete w miare postepu robét. Wszystkie dodatkowe materiaty i produkty odpadowe uzyskane z
rozbidrek oraz porzadkowania placu budowy s3 usuwane do zaktadu gospodarki odpadami
upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i jezeli to bedzie
wymagane przez Inspektora Nadzoru, pisemne potwierdzenie o tej tresci.

e Tam, gdzie mogg wystgpi¢ pochodzace z rozbidrki materiaty skazone i produkty odpadowe, powinny one
zostac¢ usuniete we wtasnym zakresie, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

¢ Wszelki ztom i demontowany sprzet zostang zagospodarowane. Poszczegdlne elementy ztomu stalowego
cig¢ na mniejsze elementy dostosowane do mozliwosci transportowych wykonawcy

e Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami bhp, zasadami sztuki budowlanej oraz w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

3.1.4 Zasady wykonania robét rozbiérkowych

e Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi recznych, pneumatycznych lub
hydraulicznych przez rozkrecanie, rozkuwanie i ciecie.

e Elementy prefabrykowane nalezy demontowaé w catosci przy pomocy dostosowanych do ciezaru
elementu systemowych zawiesi i zakotwionych w prefabrykacie hakéw montazowych badz nalezy cigé lub
rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, udarowych pit tarczowych i palnikéw acetylenowych do
przecinania zbrojenia itp.

¢ Nowe otwory w zelbecie wierci¢ przy pomocy wiertnicy bezudarowe;j.

e Wszystkie obiekty przeznaczone do rozbidrki nalezy oczyscic¢ z zawartosci.

e Gruz i inne materialy uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiérkowych sktadowaé odpowiednio
posegregowane wg typu odpadow a nastepnie wywozi¢ w miejsca przerobu lub sktadowania.

e Poszczegdlne elementy ztomu stalowego cigé na mniejsze elementy dostosowane do mozliwosci
transportowych wykonawcy.

¢ Nie wolno obalaé czesci rozbieranej budowli przez podkopywania lub podcinanie.

¢ Prowadzenie robot rozbiérkowych o zmroku, przy sztucznym swietle lub ztej widocznosci jest zabronione.

¢ Nie dopuszcza sie przebywania pod wysiegiem i demontowanym elementem w trakcie podnoszenia lub
podawania oraz przebywania w strefach ochronnych oséb niezwigzanych bezposrednio z rozbiérka.

e Sktadowanie materiatéw budowlanych i urzagdzen powinno by¢é wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed
mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych elementéw.

e Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw lub maszyn bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej niz: 2,0m - dla NN; 5,0m — dla WN do 15kV; 10,0m — dla WN do
30kV; 30,0m — dla WN powyzej 30kV,

e Przy wykonywaniu robét spawalniczych oraz zwigzanych z cieciem metali jest dozwolone uzywanie
wytacznie butli do gazéw technicznych posiadajgcych wazng ceche organu dozoru technicznego.

Wszelkie prace demontazowe, rozbiérkowe elementdw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Rozbiérkowych. Szczegdlng uwage nalezy
zwraca¢ na zapewnienie w kazdej fazie realizacji prac ciggtosci nosnosci i statecznosci budowli, poprzez
przyjecie odpowiedniej technologii demontazu poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych w kolejnosci
odwrotnej do montazu. Nalezy przyjmowal zasade, Ze rozbidrke poszczegdlnych konstrukcji nosnych
wykonywac dopiero po wczesniejszym rozebraniu wszystkich elementéw obcigzajgcych te konstrukcje.

3.1.5 Wykonanie prac rozbiérkowych

e Rozbidrka elementéw wyposaienia wewnetrznego zewnetrznego — demontaz likwidowanych kabli,
rurociggéw, urzadzen i armatury technologicznej oraz innych elementéw wyposazenia wewnetrznego
wykonywac wg zestawienia w opracowaniach poszczegdlnych branz przez rozkrecenie pofaczen srubowych
i/lub ciecie na mniejsze elementy. Demontaz elementéw przeznaczonych do pdzniejszego wykorzystania
wykonywac przez rozkrecenie potgczen srubowych i/lub odciecie na stykach montazowych. Poszczegdlne
elementy danej konstrukcji nalezy demontowaé w odwrotnej kolejnosci do ich montowania transportujgc
je po rozkreceniu na poziom terenu sprzetem o odpowiednio dobranym udiwigu i wysiegu. W
przypadkach koniecznych nalezy wykonywac tymczasowe pomosty robocze i podparcia.
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Rozbidrka elementéw kubaturowych — rozbiera¢ metodami tradycyjnymi przy uzyciu: narzedzi recznych,
pneumatycznych lub hydraulicznych oraz elektronarzedzi (narzedzia udarowe, udarowo-obrotowe,
przecinarki z tarczami diamentowymi do ciecia betonu, przecinarki z tarczami korundowymi do ciecia stali a
takze mtotéw hydraulicznych.

Rozbidrka konstrukcji stalowych — rozbiera¢ metodami tradycyjnymi poprzez rozkrecanie i/lub ciecie przy
uzyciu narzedzi recznych, elektronarzedzi i palnikéw acetylenowych do ciecia i demontazu elementéw
stalowych oraz przy uzyciu zurawi samojezdnych oraz wciggnikow.

Rozbidrka konstrukcji betonowych i zelbetowych — prefabrykaty demontuje sie w catosci poprzez zatozenie
uchwytéw/hakéw montazowych i zawiesi i przetransportowane zurawiem na powierzchni terenu sg
rozkruszane/ ciete na mniejsze elementy przy pomocy mtotéw udarowych lub w catosci wywozone. Do ciecia
zelbetowych konstrukcji mozna stosowac tarcze diamentowe odpowiedniej srednicy dostosowanej do
gteboko$¢ ciecia z jednej strony. Nacinanie dylatacji i ciecie ptyt poziomych mozina wykonac
z wykorzystaniem przecinarek jezdnych pozwalajgcych na ciecie betonu bez potrzeby montazu szyn
prowadzacych. Mozna stosowac urzadzen spalinowe oraz elektryczne (w pomieszczeniach zamknietych. W
przypadku trudnodostepnych miejsc mozna stosowac przecinarki reczne lub odcinanie $ciegiem. Do
kruszenia betonu mozna stosowac reczne narzedzia udarowo-obrotowe oraz mtoty hydrauliczne.

Rozbidrka mas bitumicznych i warstw ostonowych — nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbierac
poprzez wykonanie mechaniczne lub reczne nacieé, zerwanie warstw izolacyjnych i wywiezienie. Warstwy
ostonowe rozbiera¢ metodami tradycyjnymi przy uzyciu: narzedzi recznych oraz elektronarzedzi. W
przypadku wystgpienia odpadéw zaliczonych do szkodliwych winny by¢ zdemontowane, zabezpieczone,
wywiezione przez firme majgcy pozwolenie na tego typu roboty i przekazane do unieszkodliwienia do
wyspecjalizowanych firm zewnetrznych.

Zagospodarowanie odpadéw — Wykonawca jest wytwércg odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, ze zm.). Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki przewidziane
dla wytwoércy odpaddéw wynikajgce z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przy realizacji robot
budowlanych, do odpaddw beda zaliczane w szczegdlnosci materiaty pochodzace z rozbidrki, z wyjatkiem
elementow stalowych, elementéw zeliwnych, materiatdw kamiennych i innych przeznaczonych do
powtdrnego wbudowania lub odzysku, grunt z robét ziemnych oraz osady z czyszczenia sieci. Wykonawca
posegreguje odpady z rozbidrki wg ich rodzajéw zgodnie z katalogiem odpaddéw stanowigcym zatgcznik do
rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), a nastepnie przekaze je
zgodnie z ustawg o odpadach, uprawnionym podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenie na zbieranie lub
przetwarzanie poszczegdlnych rodzajow odpaddw. Podmiot transportujgcy odpady winien posiadaé wpis do
rejestru Bazy Danych o Odpadach. Wykonawca prowadzi¢ bedzie ewidencje wszystkich wytwarzanych
odpadéw zgodnie z przyjetg klasyfikacja odpaddw oraz lista odpadédw niebezpiecznych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzeénia 2018r w sprawie sposobu nadawania numeru
rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO (Dz. U. z 2018 poz. 1807).
Wywéz materiatéw z rozbiérki — zamawiajgcy wskaze na terenie oczyszczalni miejsce na tymczasowe
sktadowisko. Pochodzacy z rozbiorki ztom stalowy i zeliwny, demontowane urzadzenia, Wykonawca bedzie
sktadowat w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Materiaty z rozbidérki nawierzchni drogowych
nadajace sie do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ zdawane w miejsca wskazane przez zarzadce drogi.
Materiaty z rozbidérki nienadajace sie do wbudowania lub ich nadmiar stanowig odpady, a Wykonawca jest
obowigzany usung¢ je z placu budowy. Wszystkie koszty i optaty zwigzane z wywozem, sktadowaniem,
odzyskiem i utylizacja odpadéw winny by¢ ujete przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot
rozbidrkowych zgodnie z zawartg umowga. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce
przekazanie odpadéw podmiotom uprawnionym do ich zagospodarowania (karty przekazania odpadéw z
systemu BDO).

3.1.6 Zakres prac rozbidrkowych

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:
> Istniejace sieci, urzadzenia i obiekty uzbrojenia podziemnego/naziemnego - w przebudowywanych

zbiornikach nr 8ci 8d zdemontowane bedg wszystkie likwidowane instalacje. Zakres demontazu i rozbidrki
likwidowanych i przebudowywanych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych oraz urzadzen zgodnie z
opracowaniem poszczegdlnych branz.
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> Istniejacy nasyp przy przebudowywanym zbiorniku 8d — nasyp przy zbiorniku zostanie rozebrany
maksymalnie do spodu jego dna. Ponizej skarpa zabezpieczona bedzie stalowymi Sciankami szczelnymi. Po
wykonaniu projektowanego zbiornika ,ZB” wykonana zostanie odbudowa nasypu.

» Istniejace obiekty — we wnetrzu przebudowywanych zbiornikdw nr 8c i 8d rozebrane zostang usytuowane
wzdtuz Sciany bocznej zelbetowe koryta przeptywowe. W istniejgcych scianach zbiornikow zostang
nawiercone przy pomocy wiertnicy bezudarowej otwory pod szczelng instalacje nowych rurociggéw. Po
wykonaniu prac rozbiérkowych wszystkie powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne odkryte zostang
oczyszczone metodg cisnieniowg do tzw. ,,zdrowego betonu”. Oczyszczone $ciany zbiornikdéw nr 8c i 8d
wykorzystane zostang jako zewnetrzne szalunki do budowy dna i Scian nowych zbiornikéw Sciekow.

» Nawierzchnie — gleba w obrebie planowanych wykopéw pod projektowane obiekty i sieci zostanie
tymczasowo zdjeta na odktad. Po wykonaniu robét wykonana zostanie odbudowa nawierzchni trawiastej
oraz odbudowa do pierwotnego stanu uzytkowania wszystkich innych nawierzchni, ktére zostang
uszkodzone w trakcie prowadzonych prac.

3.2 Przygotowanie powierzchni i powtoki ochronne
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przygotowanie powierzchni pod powtoki izolacyjne i antykorozyjne winno by¢ zgodne z instrukcjg
producentéw zastosowanych wyrobdéw izolacyjnych.

Wszystkie podtoza - czy to nowe czy stare - muszg by¢ w dobrym stanie konstrukcyjnym, wolne od mleczka
cementowego i luznych czastek, oczyszczone z oleju, smaru, sladéw gumy, plam farby i innych zanieczyszczen
pogarszajgcych przyczepnosé. W przypadkach koniecznych na wszystkich oczyszczonych powierzchniach nalezy
wykona¢ niezbedne prace naprawcze systemowymi wyrobami w systemie naprawczym PCC (warstwa sczepna
+ warstwa wyréwnujgco — wygtadzajaca).

Przygotowanie podtoza pod powtoki z kompozytu polimocznikowego

Powierzchnie betonowe nalezy przygotowac za pomocg piaskowania lub hydroblastingu za pomocg strumienia
wody pod ci$nieniem 1500 Bar dla $cian i/lub przez $srutowanie

Uszkodzone podtoze lub nieréwne powierzchnie z wgtebieniami gtebszymi niz 5mm nalezy naprawic i
wyréwnac za pomocg konstrukcyjnych zapraw naprawczych klasy R4. W przypadku, jesli konieczny jest jak
najszybszy powrdt konstrukcji do eksploatacji nalezy zastosowaé szybkowigzgce konstrukcyjne zaprawy
naprawcze klasy R4. Bardzo szorstkie lub nieregularne podtoza z wgtebieniami lub drobng/ptytka segregacjg o
gtebokosci do 5mm nalezy réwniez wyrdwnaé¢ przed zastosowaniem za pomocg adekwatnej zaprawy
naprawczej do napraw kosmetycznych.

Podtoze o umiarkowanej szorstkosci, lecz z widocznymi porami niewielkich rozmiaréw mozna wyrdwnac
podczas gruntowania za pomocg zageszczonej zywicy gruntujgcej specjalnym zagestnikiem do zywicy
naktadajgc materiat na powierzchnie za pomoca pacy stalowe;j.

Aby wyeliminowaé ostre krawedzie w naroznikach wewnetrznych i ewentualno$¢ wystgpienia usterek, za
pomocg pacy o zaokraglonej krawedzi formuje sie fasete o minimalnym promieniu 20mm w naroznikach i
wzdtuz krawedzi zaréwno pionowych jak i poziomych systemowg zaprawa naprawcza.

Podtoze cementowe moze byé nasycone wodg pod warunkiem, ze powierzchnia pozostaje sucha podczas
naktadania. Nie ma ograniczen co do wieku podtoza, pod warunkiem, ze ma ono minimalng wytrzymatos¢ na
odrywanie o wartos$ci min. 1,0 N/mm? przed natozeniem warstwy gruntujacej.

Podtoza zelazne lub stalowe nalezy przygotowaé przed malowaniem poprzez piaskowanie do standardu
wykonczenia SA 2,5. Zastosowanie membrany z kompozytu polimocznikowego na podtozu stalowym nie
wymaga wczesniejszego naktadania warstwy gruntujace;.

Temperatura podtoza w trakcie naktadania zywic powinna wynosi¢ co najmniej 5°C i nie wiecej niz 30°C.

Powierzchnie wewnetrzne zelbetowe nalezy oczySci¢ recznie oraz stosujgc odpowiednie technologie i
urzadzenia (np. piaskowanie materiatem ciernym itp.) a nastepnie wykona¢ warstwy naprawcze i powtoki
ochronne. Podtoze pod powtoki musi by¢é wolne od wszelkich luznych czesci jak réwniez od kurzu, oleju,
ttuszczu, mleczka cementowego oraz innych rozdzielnie dziatajgcych substancji. Zasiarczone podtoze powinno
zostac¢ usuniete. Ewentualne miejsca wyptywu wody nalezy wydtutowac (na gtebokos¢ co najmniej 2cm), aby w
miejscach wtargniecia wody nie nastgpity zadne problemy z przyczepnoscia i stosowa¢ cementy
szybkowigzace. Suche podfoza nalezy wstepnie intensywnie zwilzy¢ wodg. Po oczyszczeniu podtoza wartosc
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$redniej przyczepnosci winna by¢ dostosowana do wymogow producenta wyrobdw zastosowanych na powtoki
i nie mniejsza niz 1,5N/mm?.

POWLOKI OCHRONNE

Aplikacje powtok nalezy wykonywac Scisle wg instrukcji producenta.

Powtoka ochronna z kompozytu polimocznikowego na powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne zbiornikéw
Wszedzie, gdzie wystepuje okreslenie ,, powtoka z kompozytu polimocznikowego” nalezy rozumieé kompletny,
dwukomponentowy system uszczelnien sktadajacy sie z zywicy gruntujacej i membrany gtéwnej bazujacy na
technologii Xolutec, mostkujacy rysy i zapewniajgcy zaréwno wysokg odpornos¢ chemiczng jak i mechaniczna.
Zastosowany system z przenikajacych sie krzyzowo wigzan chemicznych powinien tgczy¢ wiasciwosci
niezbedne dla trwatosci powtok pracujgcych w srodowisku sciekdw, czyli wysokiej odpornosci chemicznej o
bardzo dobrej zdolnosci przesklepiania rys szerokosci min. 0,25mm i wysokiej tolerancji na wilgo¢ podtoza
podczas aplikacji (odpornos¢ na tworzenie sie pecherzy osmotycznych i delaminacji).

Powtoka z kompozytu polimocznikowego powinna by¢ aplikowana metodg natryskowa za pomoca
specjalistycznego, wysokocisnieniowego sprzetu, ktéry zapewnia prawidtowg grubos¢ powtoki oraz proporcje
mieszania sktadnikéw gruntu i membrany.

Uwaga:

Do aplikacji na powierzchnie wewnetrzne nalezy stosowa¢ kompozyt posiadajacy odpornos¢ na kontakt z
sciekami w klasie ekspozycji XA2.

Na powierzchniach pomostéw, przeznaczonych do ruchu pieszego, stosowa¢ kompozyt w wersji
antyposlizgowe;j.

Uszczelnienie zewnetrznych dylatacji w systemie uszczelnien z kompozytu polimocznikowego

Wszelkie szczeliny dylatacyjne od strony wewnetrznej nalezy uszczelni¢ w kolejnosci.

e Usungé wypetnienie z wnetrza dylatacji na gtebokos¢ ok. 50mm

e Wocisngc w gtab dylatacji watek z pianki polietylenowej (sznur dylatacyjny)

e Wypetnienie pozostatej gtebokosci szczeliny jednokomponentowym kitem dylatacyjnym na bazie trwale
elastycznego poliuretanu

e Woykonanie powtoki z kompozytu polimocznikowego z uwzglednieniem pasa cokotowego na powierzchni
pionowej

Powtoka antyposlizgowa z kompozytu polimocznikowego

Powtoke antyposlizgowg zagruntowac zywicg gruntujgcy z kompozytu polimocznikowego przez roztozenie jej
watkiem w ilosci ok. 0,2-0,3 kg/m?. Po utwardzeniu sie zywicy gruntujgcej na catg powierzchnie nalezy naniesé
za pomocg watka pierwszg warstwe membrany z kompozytu polimocznikowego w ilosci ok. 0,4 kg/m?2. Min. po
8 godzinach w temperaturze otoczenia i podtoza rownej 20°C nalezy nanies¢ drugg warstwe tego samego
materiatu w ilosci ok 0,5 kg/m? i zasypa¢ ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym frakcji 0,3-0,8mm w iloSci
ok. 2kg/m?. Po catkowitym zwigzaniu zywicy z kompozytu polimocznikowego w tej warstwie nalezy
przeszlifowaé delikatnie powierzchnie grubym papierem $ciernym i zmies¢ zmiotka nadmiar piasku, a
nastepnie dokfadnie i réwnomiernie pokry¢ jg warstwg tego samego materiatu z kompozytu
polimocznikowego w ilosci ok. 0,6 kg/m?2.

3.3 Zbiornik sciekow budowany. Obiekt ,,ZB”
3.3.1 Opis obiektu

Zaprojektowano zelbetowy zbiornik monolityczny o wymiarach wewnetrznych A x B x H = 32,0 x 14,0 x 5,3m,
zamkniety ujetym w cz. technologicznej przykryciem hermetycznym z laminatu poliestrowo-szklanego,
opartym na $cianach zewnetrznych oraz zelbetowych pomostach i Sciggach. Wysokos$¢ konstrukcyjna $cian
zbiornika w rzucie prostokata o wymiarach zewnetrznych 32,70x14,70m wynosi 5,60m.

Obiekt wykonany bedzie w sgsiedztwie istniejgcego, przebudowywanego zbiornika nr 8d w wykopie
szerokoprzestrzennym zabezpieczonym S$ciankami szczelnymi. Jest to obiekt bezobstugowy a wejscie do
wnetrza, w przypadkach awaryjnych oraz podczas prac remontowych, wytgcznie przez osoby przeszkolone,
wyposazone w odziez roboczg i odpowiedni sprzet typu pasy i liny zabezpieczajgce, barierki przenosne itp. z
wykorzystaniem osadzonych w $cianach klamer ztazowych.
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3.3.2 Dane wskaznikowe

Powierzchnia zabudowy 478,50m>

Kubatura zbiornika 2890,60m’

Rzedna technologiczna dna zbiornika 118,10+117,55m n.p.m.
Rzedna posadowienia ptyty dennej 117,05m n.p.m.

Rzedna korony $cian 123,10m n.p.m.

Rzedna technologiczna wypetnienia 122,50m n.p.m.

Proj. rzedne terenu 122,20+119,80m n.p.m.

3.3.3 Rozwiazania budowlano - konstrukcyjne
e Rozwigzania materiatowo — konstrukcyjne

Zaprojektowano zbiornik zelbetowy, wylewany z betonu konstrukcyjnego C30/37 nasigkliwo$¢ <5%
(odpowiednik betonu B37; wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornosé F150) zbrojony stalg klasy A-IlIN. Dno i Sciany
obiektu wykonane bedg jako monolityczne, bez dylatacji statych.
Ptyta denna zbiornika - o wymiarach 33.10x15.10m, grubosci konstrukcyjnej 0.45m, posadowiona na podtozu
rodzimym przygotowanym do grupy nosnosci G1 poprzez stabilizacje na grubosci ok. 15cm cementem
Rm2.5Mpa, podktadzie z betonu C12/15 oraz izolacji poziomej. Zbrojenie ptyty gorg i dotem pretami g16mm w
rozstawie co 15cm. Otulina zbrojenia 50mm. W ptycie dennej zakotwione bedg co 15cm prety zbrojeniowe
@16mm Scian zewnetrznych obwodowych o grubosci konstrukcyjnej 0,35m z zatamaniami w narozach oraz 6
pretow gl6mm dla kazdego stupa o przekroju 0.30x0.40m, stanowigcego podparcie zelbetowych $ciggéw
poprzecznych i ptyt pomostowych. Dno zbiornika docelowo wyksztatcone zostanie z spadkiem w kierunku
pomp warstwg betonu C30/37 z zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym w iloéci 0.9kg/m?>.
Sciany i stupy -
Zbrojenie Scian w obu ptaszczyznach pretami poziomymi @14mm co 12cm oraz nastepujacymi pretami
pionowymi montowanymi w ptaszczyznie zewnetrznej i wewnetrznej;

- zakotwienie w ptycie dennej pretami @16mm co 15cm jw.

- do wysokosci ok. 2.7m ponad ptyte denng przemiennie prety g16mm i @12mm co 15cm tgczone z pretami

zakotwionymi w plycie,

- od wysokosci 2.6m do wysokosci 5.55m ponad ptyte denng prety g12mm co 15cm.
Zbrojenie stupow wewnetrznych 6 pretami ¢glémm fgczonymi z pretami zakotwionymi w plycie oraz
strzemionami gémm w rozstawie 12cm
Wience, Sciagi i ptyty pomostowe — Sciany zewnetrzne wykonczone bedg u géry wieicami obwodowymi o
przekroju 0.35x0.50m z zewnetrznymi wspornikami 0.15x0.30m. Wience zbrojone bedg z obu stron 2x4
pretami podtuznymi ¢1l4mm a wsporniki dodatkowymi 2 pretami g¢l4mm. Prety podiuine wiencow i
wspornikow spiete bedg poprzecznymi strzemionami ge6mm/@10mm w rozstawie odpowiednio 30/15cm.
Wience podtuzne spiete bedg w rozstawie osiowym co ok. 6,8m zelbetowymi podciggami/sciggami o przekroju
0,30x0,50m, ktére w Srodku rozpietosci oparte bedg na zelbetowych stupach i dodatkowo stezone wtopiong
poprzecznie w przekréj podciggdw zelbetoway ptyta pomostowg o przekroju 1.50x0.30m. Na skrajnych
Sciggach oraz poprzecznych wiericach wykonane zostane zelbetowe ptyty pomostowe o przekroju 2.50x0.30m.
Zbrojenie podciggdéw 6 pretami g16mm (3gdra i 3 dotem) spietymi co 15cm strzemionami g6mm. Zbrojenie
ptyty pomostowej podtuznej 1.50x0.30m gora i dotem pretami @14mm co 12cm spietymi poprzecznie co 20cm
strzemionami z pretéw @10mm.
Zbrojenie ptyt pomostowych poprzecznych 2.50x0.30m gorg i dotem z pretéw poprzecznych g10mm co 15cm
oraz pretéw podtuznych g10mm co 20cm.
Wienice wraz z Sciggami i ptytami pomostowymi wylewane beda rownolegle w ostatniej fazie betonowania
(po wykonaniu scian i stupdw) i stanowi¢ bedg konstrukcje wsporczg dla przykrycia z laminatu.
Schody, stopnie ztazowe — dojscie do poprzecznych pomostéw technologicznych obiektu zewnetrznymi
schodami zelbetowymi szerokosci 1.20m wylewanymi z betonu C25/30 z zbrojeniem rozproszonym
polipropylenowym w iloéci 0.9kg/m?>. Schody oraz pomosty zabezpieczone bedg powtoka antyposlizgowa oraz
standardowymi barierkami ochronnymi. W pomostach poprzecznych wykonane bedg otwory pod wtazy.
We wnetrzu, pod wfazami, osadzone beda stopnie ztazowe klamrowe wg DIN 1212E zabezpieczone
tworzywem przed poslizgiem stopy, rozmieszczone w uktadzie drabinowym w pionie co 25-30cm, odlegtosci
od $ciany 15cm. Dopuszcza sie stopnie wykonane z pretéw stalowych @30mm pokrytych tworzywem o
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strukturze antyposlizgowej. Nalezy montowac tzw. porecz chwytng w postaci poziomego z preta pokrytego
tworzywem, osadzonego pod wtazem w odlegtosci 70mm od $ciany.

Wiazy — z pokrywami ptaskimi z blachy zeberkowej kwasoodporne zamykanymi na klucz wyposazone w
zawiasy, pochwyty, mechanizm podpierajacy oraz dodatkowa kratg zabezpieczajgcg przed wpadnieciem do
srodka (za zgoda Inwestora dopuszcza sie wtazy z pokrywami ocieplanymi z blachy ptaskiej kwasoodpornej).
Zastosowane bedg gotowe wtazy zamowione u wyspecjalizowanego producenta i osadzone szczelnie na
cokotach. Obok wtazu komunikacyjnego usytuowany bedzie ujety w cz. technologicznej zurawik z stopg
zakotwiong do ptyty przy uzyciu kotew dostarczonych wraz z urzgdzeniem.

Barierki ochronne — pomost od stron czotowych zabezpieczony bedzie stalowymi barierkami ochronnymi
wysokosci 1.10m. Stosowane beda standardowe barierki z stali kwasoodpornej odpowiadajgce wymaganiom
PN-EN 13375 oraz PN-EN 12811, zamédwione u wyspecjalizowanego producenta barierek skrecanych badz
barierki spawane wykonane indywidualnie wg zatgczonych rysunkéw. Barierki pomostowe wyposazone w
dolne bortnice wysokosci 0.15m i stupki mocowane czotowo do ptyty stropowej. Mocowanie stupkéw barierek
schodowych boczne.

Przykrycia zbiornikdw — powierzchnie otwarte pomiedzy $cianami zewnetrznymi, podciggami i pomostami
technologicznymi zostang przykryte kompleksowo samonosnymi koputami hermetycznymi, wykonanymi na
zamoéwienie przez wyspecjalizowanego producenta przykry¢é tworzywowych. Materiat konstrukcyjny
elementow przekry¢ stanowi¢ bedzie laminat zywiczno-szklany o diugotrwatej odpornosci na starzenie,
dziatanie promieniowania UV i warunki atmosferyczne. Wewnetrzna warstwa laminatu chemoodporna.
Przykrycia projektowane bedg przez Producenta i ujete zostaty w cz. technologicznej projektu

Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie — od strony frontowej i na wienicach bocznych zamontowany
bedzie standardowe system rynnowy z trzema rurami spustowymi 130/90mm. Wieniec podtuzny tylny
zabezpieczony zostanie obrdbka blacharskg katowg z kapinosem wykonang z blachy cynkowo-tytanowej lub
systemowg obrdobkg przykrycia z laminatu szklanego. Na odptywie rur spustowych nalezy stosowac
standardowe korytka ociekowe, betonowe odprowadzajgce wode w teren trawiasty.

Przejscia szczelne — przejScia rurociggdéw przez Sciany systemowe dostosowane do Srednicy i materiatu
rurociggu. Przyjeto, ze przejscia rurociggdw przez osadzone trwale w $cianach tuleje ostonowe od strony
wewnetrznej uszczelnione bedg przy uzyciu podwdjnych, kwasoodpornych tancuchéw uszczelniajgcych typu
2tU (zamiennie mozna stosowac uszczelnienia pierscieniowe typu ,GP-LR” z powiekszonym pierscieniem
dociskowym) a od strony gruntu przy uzyciu polipropylenowych sznuréw dylatacyjny oraz trwale elastycznego
kitu poliuretanowego.

* |zolacje przeciwwilgociowe i powtoki antykorozyjne

Zatozono, ze powierzchnie wewnetrzne zbiornikow uzytkowane bedg w warunkach srodowiskowych jak dla
klasy ekspozycji XA2 (Srodowisko chemiczne Srednio agresywne wg PN-EN206-1) natomiast betonowe
powierzchnie zewnetrzne odkryte jak dla klasy ekspozycji XF3.
Izolacje poziome ptyty dennej — 2x papa termozgrzewalna SBS na tkaninie technicznej lub wysokoplastyczna
grubowarstwowa, modyfikowana polimerami masy uszczelniajacej KMB z wkfadka zbrojaca i zabezpieczeniem
powierzchniowym warstwg poslizgowa folii PE i warstwg ochronng jastrychu cementowego. Wykonanie
izolacji na warstwie podktadowej z betonu C12/15.
Izolacje pionowe zewnetrzne Scian — w czesci podziemnej wysokoplastyczna, grubowarstwowa, modyfikowana
polimerami masa uszczelniajgca KMB bez rozpuszczalnika.
Powtoki wewnetrzne — wysoko elastyczna, odporna mechanicznie powtoka wodoszczelna w  systemie
uszczelnien polimocznikiem wg pkt. 3.2.
Powtoki zewnetrzne ptyt pomostowych i stopnie schodéw — izolowane zewnetrznie wysokoelastyczng,
odporng na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych i promieniowanie UV antyposlizgowa powtokg wodoszczelng
w systemie uszczelnien polimocznikiem. Wykonanie w kolejnosci warstw:

* Gruntowanie zywica z kompozytu polimocznikowego w ilosci ok. 0,2-0,3 kg/m?

*  Pierwsza warstwa membrany z kompozytu polimocznikowego w ilosci ok. 0,4 kg/m?

* Druga warstwa membrany z kompozytu polimocznikowego w ilosci ok 0,5 kg/m? + zasypka ogniowo

suszonym piaskiem kwarcowym frakcji 0,3-0,8mm w ilosci ok. 2kg/m?
e Szlifowanie delikatne powierzchnie grubym papierem $ciernym
*  Wykonanie wierzchniej warstwy z kompozytu polimocznikowego w ilosci ok. 0,6 kg/m?2.
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Izolacje termiczne Scian — Sciany zewnetrznie ocieplone min. do poziomu 1.5m ponizej teren polistyrenem

ekstrudowanym grubosci 10cm kotwionym i klejonym w bezspoinowym systemie lekkim, mokrym z

wykonczeniem zbrojong warstwg klejowag oraz nienasigkliwym tynkiem mozaikowym/strukturalnym. Na

poziomie cokotu tynki wokoét zbiornika nalezy zabezpieczy¢ folig guzikowg 5cm powyzej teren oraz opaska z

kamienia ptukanego zamknietg obrzezem betonowym.

Powtoki antykorozyjne - konstrukcje stalowe majgce kontakt z Sciekami (przejscia szczelne, stopnie ztazowe

wykonane ze stali  kwasoodpornej 1H18N9T/1.4541. Pozostate elementy (wfazy, barierki) ze stali

kwasoodpornej OH18N9/1.4301 lub 1H18N9T/1.4541.

Przerwy robocze — przyjeto, ze zbiornik zelbetowy wykonany bedzie w trzech podstawowych fazach roboczych:

Faza 1 — wykonanie dwu skrajnych segmentéw zbiornika, kolejno ptyt dennych, scian i stupédw na wysokos¢
5.10m ponad ptyte denng (do rzednej spodu wiericéw)

Faza 2 — wykonanie srodkowego segmentu zbiornika o dtugosci 15.6m, kolejno ptyty dennej, scian i stupéw na
wysokos¢ 5.10m ponad ptyte denng (do rzednej spodu wiecow)

Faza 3 — wykonanie wieficéw wraz z podciggami i ptytami stropowymi

Wszystkie przerwy robocze w betonowaniu ptyty dennej i Scian nalezy przed betonowaniem zabezpieczy¢ na

catej dtugosci systemowymi tasmami dylatacyjnymi stalowymi z aktywnym bentonitem. Na styku ptyty dennej

z $cianami stosowac tasme szerokosci 125mm ze stopkg natomiast w przekroju ptyty dennej (poziomo) i

przekrojach $cian (pionowo) osadzi¢ tasme szerokosci 165mm bez stopki mocowane przy pomocy

dodatkowych strzemion kotwionych do zbrojenia podstawowego.

Na styku $cian z wienncami stosowaé po obwodzie bentonitowo-kauczukowy profil peczniejgcy 20x10mm.

Wypetnienia szczelin zewnetrznych i pod powtoki wykonywaé sznurem polipropylenowym i/lub odpornym na

czynniki atmosferyczne trwale elastycznym kitem polietylenowym.

* Przyjete schematy i obcigzenia

1. Konstrukcja zbiornika — zelbetowy, monolityczny prostopadtoscienny
Gtebokos¢ wewnetrzna zbiornika H = 5,30m
Dno grubosci 0,45m
Sciany zewnetrzne grubosci 0,35m
Sciagi zelbetowe 0,30x0,50m
Stupy zelbetowe o przekroju 0.40x0,30m
Ptyty pomostowe grubosci 0.30m
Beton C30/37
Stal zbrojeniowa A-IlIN
2. Obcigzenia obliczeniowe
- Obcigzenie wewnetrzne $cian tréjkatne p,, = 52.5 kN/m?
- Obcigzenie zewnetrzne Scian trapezowe pymin = 5.0 kN/m?, Pwmax = 38.0 kN/m
- Obcigzenie od przykrycia g = 2.10 kN/m?
- Obcigzenie zmienne pomostéw q = 3.0 kN/m?
3. Schematy statyczne i obcigzenia obliczeniowe
- Sciany zewnetrze — ptyta jednoprzestowa rozpietosci L, = 5.3m utwierdzona dotem i podparta u géry
zelbetowym wieficem i $ciggami. Obcigzenie wewnetrzne tréjkatne pw = 52.5 kN/m? zewnetrzne
trapezowe Pumin = 5.0 KN/M?, Pumax = 38.0 kN/m?
- Gorna konstrukcja ramowa spinajgca podtuzne sSciany zbiornika — elementami konstrukcyjnymi poziomej
ramy spinajacej sa:

» Poziome zwienczenia scian podtuznych - belki czteroprzestowe o przekroju 0,30x0,50m,
rozpietosci przesta 7.1m, odpowiadajacej rozstawowi zelbetowych $ciggdw. Wience stanowia
gbérng podpore dla Scian zbiornika.

» Poprzeczne $ciagi zelbetowe - belki dwuprzestowe o przekroju 0,30x0,50m, rozpietosci
przesta 7.1m. Sciagi zakotwione w wiericach i oparte w $rodku na stupach obcigzone sa
ciezarem wtasnym oraz obcigzeniami zmiennymi montazowymii od przykrycia.

> Zelbetowe stupy — o przekroju 0.4x0.3m, wysokosci 5.1m zakotwione w ptycie dennej
stanowig sztywne podparcie zelbetowych $ciggdw. Stupy przenoszg obcigzenie z $ciggdw i
pomostéw technologicznych

2
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- Pomost technologiczny podtuzny — usytuowana w osi stupdw czteroprzestowa ptyta o przekroju
1.50x0.30m, rozpietosci przesta 7.1m, stanowigca stezenie poprzeczne S$ciggdw. Plyta obcigzona
ciezarem wtasnym oraz obcigzeniami zmiennymi technologicznymii od przykrycia.

- Pomosty technologiczne poprzeczne — usytuowane wzdtuz $cian poprzecznych zbiornika jednoprzestowe
ptyty zelbetowe grubosci 0.30m, rozpietosci przesta w swietle 2.0m oparte na Scianach zewnetrznych i
skrajnych sciggach. Ptyty obcigzone ciezarem wtasnym oraz obcigzeniami zmiennymi technologicznymi i
od przykrycia.

- Ptyta denna — ptyta posadowiona na podtozu sprezystym wg schematu statycznego odwrdconego stropu
grzybkowego z obcigzeniem zewnetrznym od parcia wéd gruntowych g=13,5kN/m?”.

Ze wzgledu na zastosowanie wysokoplastycznej wewnetrznej powtoki wodoszczelnej, zgodnie z

wymaganiami PN-EN 1992-1-1:2008, zbiornik wykonany bedzie minimum w klasie szczelnosci 2. W strefie

przekrojow ktére na skutek odksztatcen wymuszonych mogg podlegaé¢ rozcigganiu zastosowano
zageszczone zbrojenie poziome przy uwzglednieniu dopuszczalnej szerokosci rozwarcia rys wj, < 0.10mm

3.4 Zbiorniki $ciekéw przebudowywane. Obiekty nr 8c i 8d
3.4.1 Opis obiektow

Przebudowywane obiekty nr 8c i 8d usytuowane sg réwnolegle do analogicznych zbiornikéw wczesniej
przebudowanych wg oddzielnego projektu. Sg to dwa istniejgce osadniki w rzucie prostokata, wielolejowe o
wymiarach zewnetrznych 5.50x31.8m i wysokosci konstrukcyjnej ok. 5.60m. Obiekty sg wyniesione ponad
teren i obsypane nasypami ziemnymi z uksztattowanymi skarpami.

3.4.2 Zakres prac budowlano konstrukcyjnych

Rozwigzania projektowe obejmujg przebudowe osadnikdw nr 8c i 8d na zbiorniki retencyjne $ciekdw poprzez
likwidacje (zalanie betonem) czesci lejowych z wyksztatceniem ptaskiego dna na zatozonym poziomie i wylaniu
wewnatrz zbiornikdw nowej ptyty dennej i nowych Scian z podziatem dodatkowa $rodkowg $ciang poprzeczng
zelbetowa dzielgcg kazdy zbiornik na dwa niezalezne. Sciany istniejacych zbiornikdw wykorzystane bedg jako
szalunki zewnetrzne. Réwnolegle z $cianami wewnetrznymi wylane bedg zelbetowe pomosty technologiczne
wyposazone we wtazy i ujety w cz. technologicznej zurawik kotwiony do ptyty pomostowej. Wyremontowane
zbiorniki docelowo przykryte zostang kompleksowo samonosnymi koputami hermetycznymi ujetymi w cz.
technologicznej projektu.

Powierzchnie zabudowy obu obiektdw pozostaje bez zmian, jedynie $ciany docelowo zostang podwyzszone o
0.5m i zmniejszona zostanie pojemno$¢ technologiczna zbiornikdw o czesé lejowq. Przebudowa zbiornikdéw nie
wymaga wykopdéw budowlanych z wyjagtkiem wykopodw liniowych dla instalacji rurowych.

3.4.3 Rozwiazania materiatowo — konstrukcyjne

Adaptacja osadnikdéw na zbiorniki retencyjne polegaé bedzie na:

¢ Likwidacji instalacji odbioru osadu z lejéw osadnikowych.

¢ Rozbidrce fragmentéw zelbetowych koryt odprowadzajgcych scieki

¢ Woykonaniu czyszczenia powierzchni osadnikow.

e Zalaniu betonem lejow

¢ Wykonaniu nowych zelbetowych zbiornikdw wewnatrz zbiornikdw istniejgcych (dna, $cian obwodowych i
Sciany srodkowej wraz z pomostami zewnetrznymi)

¢ Montaz instalacji technologicznych i zurawika — ujeto w branzy technologicznej

¢ Montaz przykrycia z laminatu wraz z biofiltrem — ujeto w branzy technologicznej

¢ Wykonaniu prac wykoriczeniowych

Projektuje sie wykonanie dna i $cian nowych zbiornikdw z betonu konstrukcyjnego C30/37 (W-8, F150,

nasigkliwos¢ <0,5%), zbrojonego stalg klasy A-llIN, z jednoczesnym podwyzszeniem s$cian o 0.50m i

wykonaniem sciany srodkowej zelbetowej z pomostem technologicznym.

Przed przystgpieniem do wykonania nowej warstwy zelbetowej nalezy wykonac¢ prace rozbiérkowe i oczysci¢

metoda cisnieniowg betonowe powierzchnie istniejgcych osadnikéw. Nastepnie nalezy wypetnié leje betonem

C8/10 i wykona¢ warstwe wyréwnawczg z betonu C12/15.

Ptyty denne — Zelbetowe, grubosci konstrukcyjnej 0.30m, wylewane na podkfadzie betonowym i utozonej

izolacji poziomej. Ptyty zbrojone w ptaszczyznie zewnetrznej (od strony izolacji poziomej) pretami podtuznymi i
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poprzecznymi ¢10mm co 20cm a w ptaszczyznie wewnetrznej (od strony wnetrza) pretami podtuznymi i
poprzecznymi ¢10mm co 10cm. Dno docelowo zostanie wyprofilowane ze spadkiem do rurociggéw
odptywowych warstwg betonu spadkowego C30/37 z zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym w ilosci
0.9kg/m>. Pod przelewami wyksztatci¢ fundamenty podpierajace kolanka rury przelewowe;j.

Sciany - $ciany obwodowe grubosci konstrukcyjnej 0,20m oraz $ciana wewnetrzna gruboéci 0.30m zbrojone w
ptaszczyznie zewnetrznej (od strony istniejgcych Scian) pretami poziomymi i pionowymi g10mm co 20cm a w
ptaszczyznach wewnetrznych (od strony wnetrza) pretami poziomymi i pionowymi g10mm co 10cm. W czesci
goérnej wyksztatcone zostang zwieniczenia 0.45x0.50m zbrojone pretami g10mm. Przed wylaniem, w $cianach,
powinny by¢ zamontowane wszystkie osadzane trwale elementy przejs¢ szczelnych rurociggdw (tuleje). Na
przejsciach rur istniejgcych nalezy odpowiednio wydtuzyé koncowki wg cz. technologiczne;.

Pomosty zewnetrzne — szerokosci 2,60m wykonane w postaci monolitycznych, zelbetowych ptyt grubosci
0,20m wylewanych wzdtuz srodkowych scian zbiornikéw. Zbrojenie ptyty gérg i dotem pretami poprzecznymi
@10mm co 10cm oraz pretami podfuznymi @10mm co 20cm zageszczonymi do 10cm przy witazach.

Wtazy — z pokrywami ptaskimi z blachy zeberkowej kwasoodporne zamykanymi na klucz wyposazone w
zawiasy, pochwyty, mechanizm podpierajgcy oraz dodatkowgq kratg zabezpieczajgcyg przed wpadnieciem do
srodka (za zgoda Inwestora dopuszcza sie wtazy pokrywami ocieplanymi z blachy ptaskiej kwasoodpornej).
Zastosowane bedg gotowe wtazy zamodwione u wyspecjalizowanego producenta i osadzone szczelnie na
cokotach. Obok wtazow usytuowane bedg ujete w cz. technologicznej zurawiki z stopg zakotwiong do ptyty
przy uzyciu kotew dostarczonych z urzgdzeniem.

Drabiny, stopnie ztazowe — dojscie do pomostow zelbetowych zewnetrznymi drabinkami ze stali
kwasoodpornej wysokosci catkowitej ok. 1.60m z antyposlizgowymi stopniami w wykonaniu zgodnie z
normami DIN 18799/DIN 14094/EN ISO 14122-4. Wejscie do wnetrza stopniami ztazowymi klamrowymi wg
DIN 1212E zabezpieczonymi tworzywem przed poslizgiem stopy, rozmieszczonymi w uktadzie drabinowym w
pionie co 25-30cm, odlegtosci od $ciany 15cm. Dopuszcza sie stopnie wykonane z pretéw stalowych @30mm
pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej. Nalezy montowaé tzw. porecz chwytng w postaci
poziomego z preta pokrytego tworzywem, osadzonego pod wtazem w odlegtosci 70mm od $ciany.

Przykrycia zbiornikébw — powierzchnie otwarte pomiedzy s$cianami zewnetrznymi i pomostami
technologicznymi zostang przykryte kompleksowo, ujetymi w branzy technologicznej, samonosnymi koputami
hermetycznymi, wykonanymi na zaméwienie przez wyspecjalizowanego producenta przykry¢ tworzywowych.
Materiat konstrukcyjny elementéw przekry¢ stanowi¢ bedzie laminat zywiczno-szklany o dtugotrwatej
odpornosci na starzenie, dziatanie promieniowania UV i warunki atmosferyczne, analogicznie jak dla zbiornika
nowobudowanego.

Przejécia szczelne — przejscia przez Sciany istniejgce poprzez nawiercenie otwordéw o Srednicach minimalnych
odpowiednio - 440mm (dla rur DN300mm) i 630mm (dla rur DN500mm). Po sadzeniu w otworze rurociggdéw
nalezy je owiniecie bentonitowo-kauczukowymi profilami peczniejgcymi 20x10mm a szczeliny zewnetrzne
wypetni¢ wodoszczelng, bezskurczowa zaprawg cementowa, szybkowigzaca.

Przejécia rurociggdw przez sciany nowe poprzez trwate osadzenie w ich przekroju kotnierzowych tulei
ostonowych i uszczelnienie rury od strony wnetrza zbiornika kwasoodpornym taricuchem uszczelniajgcym typu
tU. Jeden z kotnierzy powinien posiada¢ zwiekszong srednice zewnetrzng stuzgcg do zakotwienia na
istniejgcych Scianach, przed wylaniem $cian nowych.

Konce istniejgcych rur tworzywowych przeptywowych, przed wylaniem $ciany, nalezy odpowiednio wydtuzy¢
(wydtuzenie ujeto w cz. technologicznej) i owing¢ bentonitowo-kauczukowym profilem peczniejgcym
20x10mm.

Podpory przelewdw — przelewy nalezy mocowac do $cian przy uzyciu stalowych wspornikdéw, obejm i kotew.
Podpory wykonane ze stali kwasoodpornej warsztatowo na podstawie zatgczonych rysunkéw konstrukcyjnych
lub zamowione u wyspecjalizowanego producenta podpor rurociggdw. Montaz pozostatych instalacji wg
opracowan branzowych.

* lzolacje i powtoki

Zatozono, ze powierzchnie wewnetrzne zbiornikow uzytkowane bedg w warunkach srodowiskowych jak dla
klasy ekspozycji XA2 (Srodowisko chemiczne Srednio agresywne wg PN-EN206-1) natomiast betonowe
powierzchnie zewnetrzne odkryte jak dla klasy ekspozycji XF3.

Izolacje poziome ptyt dennych — izolowanie ptyty dennej od spodu poprzez utozenie na podkfadzie betonowym
(zgodnie z instrukcjg producenta) maty penetrujgcej w formie folii z warstwa krystalizujacg .
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Izolacje pionowe — utozenie na istniejgcych scianach, przed betonowaniem nowych Scian, maty penetrujgcej w

formie folii z warstwag krystalizujgcg. Montaz maty na $cianach zgodnie z instrukcjg producenta. Na wszystkich

odkrytych powierzchniach zewnetrznych s$cian, majgcych kontakt z gruntem, wykonaé¢ warstwe z

wysokoplastycznej, grubowarstwowej, modyfikowana polimerami masy uszczelniajgcej KMB bez

rozpuszczalnika.

Powtoki wewnetrzne — powierzchnie wewnetrzne zabezpieczone zostang  wysokoelastyczng powtoka

wodoszczelng, odporna na srodowisko XA-2 w systemie uszczelnien polimocznikiem, wg pkt. 3.2.

Powtoki zewnetrzne ptyty pomostowej — ptyty stropowe zabezpieczone od gdry warstwg poslizgowa z folii PE

oraz warstwag spadkowg zbrojonego jastrychu cementowego C25/30. lJastrych izolowany zewnetrznie

wysokoelastyczng, odporng na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i promieniowanie UV antyposlizgowa

powtokg wodoszczelng w systemie uszczelnien polimocznikiem wg pkt. 3.2.

Powtoki antykorozyjne - konstrukcje stalowe wykonane ze stali kwasoodpornej OH18N9 i/lub1H18N9T, jak na

zbiorniku nowym.

Przerwy robocze — przyjeto, ze kazdy zbiornik zelbetowy wykonany bedzie w dwdch podstawowych fazach

roboczych:

Faza 1 — wykonanie dwu skrajnych segmentdéw zbiornika, kolejno ptyt dennych i Scian wraz z wienczeniem

Faza 2 — wykonanie srodkowego segmentu zbiornika o dtugosci 7.0m, kolejno ptyty dennej, $cian zewnetrznych
oraz Sciany wewnetrznej wraz z ptytg pomostows i zwienczeniem

Wszystkie przerwy robocze w betonowaniu ptyty dennej i $cian nalezy przed betonowaniem zabezpieczy¢ na

catej dtugosci systemowymi, peczniejgcymi profilami bentonitowo-kauczukowymi 25x20mm (zamiennie

mozna stosowac tasmy dylatacyjne PVC szerokosci 15cm).

Na styku $cian z wienncami stosowaé po obwodzie bentonitowo-kauczukowy profil peczniejgcy 20x10mm.

Wypetnienia szczelin zewnetrznych i pod powtoki wykonywaé sznurem polipropylenowym i/lub odpornym na

czynniki atmosferyczne trwale elastycznym kitem polietylenowym.

* Przyjete schematy konstrukcyjne

Do obliczen statyczno-wytrzymatos$ciowych zatozono nastepujgce schematy statyczne:
a) Konstrukcja zbiornika — zelbetowy, monolityczny prostopadtoscienny
Gtebokos$¢ wewnetrzna zbiornika H=2,70/2.51mm
Dno grubosci 0,30m
Sciany zewnetrzne grubosci 0,20m
Sciany wewnetrzne gruboéci 0,30m
Ptyty pomostowe grubosci 0.20m
Beton C30/37
Stal zbrojeniowa A-IlIN
b) Obcigzenia obliczeniowe
- Obcigzenie wewnetrzne $cian tréjkatne (wypetnienie 2.2m) p,, = 25.4 kN/m?
- Obcigzenie zewnetrzne Scian trapezowe pymin = 5.0 kN/m?, Pwmax = 20.0 kN/m?
- Obcigzenie od przykrycia q = 2.10 kN/m?
- Obcigzenie zmienne pomostéw q = 3.0 kN/m?
¢) Schematy statyczne i obcigzenia obliczeniowe
- Sciany zewnetrze obwodowe — przyjeto, ze parcie wewnetrzne i zewnetrzne przenosi¢ bedzie
konstrukcja scienna zbiornikdw istniejgcych
- Sciany wewnetrzne — wydzielona ptyta 4,6x2,7m utwierdzona w ptycie dennej i $cianach i podparte na
gérnej krawedzi, obcigzona parciem cieczy.
- Pomost technologiczny — ptyta wspornikowa utwierdzone w $cianie wewnetrznej, obcigzona ciezarem
wtasnym oraz obcigzeniami zmiennymi technologicznymi i od przykrycia.
Badania szczelnosci obiektow przeprowadzaé nalezy przy dokonywaniu technicznych odbioréw czesciowych
robot zanikajgcych i przy odbiorach koncowych obiektéw zgodnie z wymogami obowigzujgcej normy.
Obejmujg one m.in. préby szczelnosci zbiornikdow oraz odcinkdw przewoddéw wbudowanych w $ciany i dno.
Prébe szczelnosci zbiornikdw nalezy wykonac¢ np. zgodnie z normg PN-B-10702:1999 - Wodociagi i kanalizacja.
Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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3.5 Fundament pod biofiltr

Projektuje sie biofiltr stanowigcy kompaktowe urzadzenie kontenerowe o orientacyjnych wymiarach
LxBxH=5.7x2.2x2.0m posadowiony na zelbetowym fundamencie o wymiarach 7.0x3.2x0,3m wykonany z
betonu konstrukcyjnego C25/30 zbrojonego powierzchniowo gorg i dotem siatkami z pretéw ¢10mm co 12cm
ze stali klasy A-llIN, zabezpieczony powtoka bitumiczng. Fundament posadowiony bedzie na nastepujacych
warstwach, liczac od dotu:

¢ Podbudowa ttuczniowa 0/31mm 0,25m

* Podktad z betony C12/15 grubosci 0.10m

¢ lzolacja pozioma

W przypadku wystgpienie gruntéw luznych, podtoze pod podbudowe nalezy doprowadzi¢ grupy nosnosci G1,
do wg wymagan PN-S 02205:1998, np. poprzez stabilizacje cementem Rm1.5Mpa.

Kosztowo fundament ujety zostat kompleksowo w branzy technologicznej, wraz z biofiltrem.

3.6 Szczegoty wykonawcze dla zbiornikéw

1. Przy wykonywaniu prac w cieptym okresie wiosenno - letnim, w celu optymalnego zabezpieczenia przed
powstawaniem rys, do wykonania zbiornikdw nalezy stosowac¢ cement LH o niskim stopniu hydratacji, np.
cement CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA

2. Podczas procesu hydratacji cementu nalezy zapewni¢ odpowiednig pielegnacje betonu, w celu
kontrolowania temperatury i migracji wilgoci zaréwno z betonu jak i do niego. Beton nalezy chroni¢ przed
zbyt niskg lub wysokg temperaturg otoczenia, wiatrem, zbyt niskg wilgotnoscig, intensywnymi opadami gdy
beton jest jeszcze plastyczny, przemarzaniem powierzchni lub catosci konstrukcji betonowej. Pielegnacja
powinna by¢ jak najdtuzsza stosownie do pory roku, w klasie min. 3, zgodnie z PN-EN 13670:2011. Mozna
stosowac: zraszanie powierzchni betonu mgietkg wodng i utrzymywanie powierzchni betonu zauwazalnie
mokrej, uktadanie na powierzchni betonu mokrych mat i zabezpieczenie ich przed wysychaniem,
pokrywanie powierzchni mokrego betonu folig budowlang mocowang przy krawedziach i ztgczach.

3. Betonowanie dna i scian zbiornikéw wykonywaé¢ w kilku fazach. W przerwach roboczych osadzi¢
odpowiednio tasmy dylatacyjne i profile peczniejgce.

4. Nalezy stosowaé szalunki o odpowiedniej nosnosci a do ich demontazu mozna przystagpi¢ dopiero po
osiggnieciu wytrzymatosci konstrukcyjnej podciggow i ptyt pomostowych.

5. Warstwy spadkowe przed wykonaniem powtoki polimocznikowej zaleca sie dylatowaé w max. pasach
10x10m poprzez naciecie szczeliny na gtebokos¢ ok. 10cm i wypetnienie elastycznym kitem
poliuretanowym.

6. Prety pionowe wypuszczane z ptyty dennej po obwodzie osi $cian uktadac przemiennie, raz pret dtuzszy raz
krotszy. Do tych pretéw odpowiednio dostosowaé przemienne tgczenie kolejnych pretéw pionowych.

7. taczenie poziomych pretéw obwodowych $cian w kazdym nastepnym rzedzie wykonywac¢ z minimalnym
przesunieciem 100cm w stosunku do fgczenia w rzedach sasiadujgcych.

8. Na zaktadach podtuinych pretéw zbrojeniowych ¢16mm podciggéow wykonaé dodatkowe spawanie
spoinami przerywanymi 6 V 50/200.

9. Cokoty pod montaz wtazéw mozna wykonywac razem z ptytg bgdz bezposrednio przed montazem witazéw
przy zastosowaniu pretéw wklejanych.

10.Przygotowanie powierzchni i wykonanie powtoki polimocznikowej wewnatrz zbiornikdw powinny byé
wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.

11.Rynny i rury spustowe nalezy odpowiednio mocowac bezposrednio do Scian zbiornika.

12.Powierzchnie przycokotowe tynkdw zabezpiecza¢ folig kubetkowg oraz opaskg z kamienia ptukanego
zamknietego wyniesionym obrzezem betonowym

13.Spawanie nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN ISO 5817, przyjmujac, ze jakos$¢ spoin dla ktérych wymagane
jest badanie ciggtosci zgodnie PN-EN 1779:2002 powinna odpowiada¢ stopniowi ,C” a dla pozostatych
spoin, stopniowi ,D”. Wszystkie materiaty pomocnicze do spawania i obrdbki po spawaniu powinny
odpowiadac klasie wykonania INOX. Docelowo nalezy zapewni¢ odpowiednig trwatos$¢ i wyglad estetyczny
stali kwasoodpornej. Od strony wizualnej elementy stalowe powinny posiadac¢ gtadkg i nie odksztatcong
powierzchnie.
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3.7 Roboty ziemne i odwodnieniowe
Obiekt ,ZB” wykonywany bedzie w wykopie otwartym, szerokoprzestrzennym z skarpami pochytymi o
nachyleniu 1:1,5 a w dolnej czesci z scianami pionowymi zabezpieczonymi Sciankami szczelnymi odcinajgcymi
naptyw woéd gruntowych do wnetrza wykopu. Montaz instalacji oraz sieci realizowany bedzie w wykopach
liniowych umocnionych typowga obudowg segmentowsa.
Podsypki i obsypki wykonywane bedg rodzimymi i dowiezionymi mieszankami zwirowo-piaszczystymi a zasypki
pochodzacymi z wykopdw i dowiezionymi gruntami budowlanymi sypkimi i mieszanymi, dajgcymi sie zagescic
do wymaganego wskaznika Is.
Zageszczenie gruntéw nasypowych do wskaznika zageszczenia odpowiednio:
Is= 0.98 — nasypy z skarpami oraz podsypki pod fundamenty i ptyty denne projektowanych obiektow.
Is= 0.95 — zasypy na powierzchniach trawiastych.
W ramach prac przygotowawczych nalezy zdjgé wierzchnig warstwe gleby/humusu z catej powierzchni
wykopow i na powierzchniach planowanych robét budowlanych oraz czesciowo rozebrad istniejaca skarpe. Po
wykonaniu obiektéw wykopy zostang zasypane a zdjete nawierzchnie humusowe odtworzone wraz z ich
torfowaniem oraz obsiewem mieszankg traw.
W zwigzku z wystepowanie w podtozu dwdch warstw wodonosnych piaskéw, jednej na gtebokosci 1.0mppt i
drugiej na gtebokosci 4.5mppt, przyjeto, ze wykop otwarty szerokoprzestrzenny zabezpieczony bedzie przed
ewentualnym naptywem wéd gruntowych do wnetrza $ciankami szczelnymi z grodzic zabijanych po obwodzie
wykopu na gtebokosci 5.5mppt, tj. na gtebokos¢ min. 1.0m w warstwe glin, wystepujgcych pod gtebsza
warstwg piaskdw. Wykonanie Scianek szczelnych zgodnie z PN-EN 12063:2001. Do zabijania grodzic nalezy
uzywac wibromtotu z regulowang czestotliwoscig badz stosowac metode statyczna.
Przyjeto nastepujgca kolejnosc prac podczas wykonywania wykopu pod zbiornik projektowany ZB:
¢ Rozbidrka gérnej czesci istniejgcego nasypu na wysokosci ok. 2.0m, do rzednej 120.20m n.p.m.
¢ Wykonanie wykopu otwartego z skarpami pochytymi o nachyleniu 1:1,5 na gtebokos$¢ ok. 0.8mppt, do
rzednej 118,90m n.p.m. Wymiary wykopu w koronie 38,4x20,7m a przy stopie skarp 35,8x18,1m
e Zabicie Scianek szczelnych z grodzic G62 H=6.0m po obwodzie prostokgta 37,0x18,0m. Spdd grodzic po
zabiciu powinien by¢ na rzednej ok. 114.00m n.p.m.
¢ Pogtebienie wykopu wewnatrz $cianek szczelnych o ok. 1.7m, do rzednej 116,8m n.p.m.
¢ Whykonanie stabilizacji podtoza cementem Rm2.5MPa na grubosci ok. 15cm, do rzednej 116,95m n.p.m.
¢ Wylanie podkfadu betonowego pod zbiornik.
Po wykonaniu zbiornika i zasypaniu wykopu Scianki szczelne zostang zdemontowane.

Pogtebianie wykopu budowlanego nalezy powigza¢ z bezposrednim odpompowywaniem wody z
ksztattowanego wykopu z wykorzystaniem pomp zanurzalnych. Wykorzystane bedzie tym samym odsgczanie
sie wody z gruntu w trakcie urabiania kolejnych jego warstw. Poniewaz doptyw wody zostat wczesniej odciety
$ciankami szczelnymi, ksztattujgc wykop nalezy realizowac go w sposdb systemowy, postepujac sukcesywnie
od strony jednej z $cian wykopu (krétszej) do drugiej. W przypadku wystepowania gruntéw podatnych na
uptynnienie zaleca sie uzycie koparek chwytakowych operujacych z powierzchni terenu. Sukcesywnie z
wydobywaniem kolejnych warstw gruntu powinny funkcjonowa¢ pompy umieszczone bezposrednio w
ksztattowanych studniach lub dotach zbiorczych. Przed rozpoczeciem gtebienia kolejnej warstwy gruntu, dét
zbiorczy powinien zosta¢ pogtebiany, tak aby przegtebienie jego dna w stosunku do poziomu urabianej
warstwy byto réwne lub nieco wieksze od 1,0m. Zastosowane pompy zanurzalne powinny mie¢ wydatek rzedu
2,5dm® s, tak aby nie wytwarza¢ zbyt duzej predkosci odsaczania gruntu, z uwagi na mozliwe jego
uptynnienie. Z chwilg osiggniecia zaktadanej rzednej dna wykopu podtoze nalezy zastabilizowac i zabezpieczy¢
warstwg betonu podkfadowego pod zbiornik, a wykonane wczesniej doty postuza jako studnie zbiorcze dla
odpompowania wéd pochodzacych z opaddw atmosferycznych.
Wody z odwadniania wykopdw przed wprowadzeniem do najblizszego odbiornika wykonawca podda
podczyszczeniu w przenosnych osadnikach (piaskownikach) skrzynkowych tak, aby zawiesina nie przekraczata
wartosci 100 mg/dm®.
Wykopy pod ujete w branzach instalacyjnych sieci i kable realizowane bedg w podtozu, gdzie wystepuja
gtéwnie grunty spoiste z niewielkimi sgczeniami badZ cienkie przewarstwienia wodonosnych gruntéw
piaszczystych. Wykopy liniowe i punktowe ubezpieczane bedg petng i zwartg obudowg ptytowa. Wszelkie
nieszczelnosci w szalunkach oraz wody z warstw wodonosnych i wody opadowe odprowadzane bedg
powierzchniowo z studzienek zbiorczych
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Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Wykonawca powinien, o ile wymagajg
tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd opadowych poza obszar
robot ziemnych, tak aby zabezpieczyé wykopy przed zalaniem a grunty rodzime przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

3.8 Uksztattowanie terenu
Rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe opracowano w oparciu o plan geodezyjny terenu.
Zakres prac obejmowa¢ bedzie teren zajmowany przez CWPSK, ogrodzony. W obrebie ogrodzonej dziatki
wykonane bedg projektowane i przebudowywane obiekty oraz ujete w poszczegdlnych branzach instalacje. W
pozostate]j czesci dziatki uksztattowanie terenu pozostawia sie bez zmian.
Lokalizacja nowych, projektowanych oraz modernizowanych obiektdw zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu PZT ujetym w cz. technologiczne;j.

Przy przebudowywanym zbiorniku 8d zostanie czesciowo rozebrana istniejgca skarpa a po wybudowaniu
zbiornika ,ZB”, skarpa zostanie odbudowana. Do obstugi komunikacyjnej wykorzystane bedg istniejgce
nawierzchnie drég, placow i chodnikow.

Wszystkie nawierzchnie utwardzone, ktére zostang uszkodzone w trakcie wykonywania robét budowlanych,
Wykonawca odbuduje do pierwotnego stanu uzytkowania wg nastepujgcych przekrojow:
Drogi i place — odbudowa uszkodzonych nawierzchni z kostki betonowej

e kostka betonowa - 10cm
¢ podsypka cementowo — piaskowa - 3cm
* podbudowa z ttucznie kamiennego 0/31,5mm - 20cm
e przygotowanie podtoza do grupy G1 wg PN-S 022051998 - 15cm
taczna grubosé warstw konstrukcyjnych wyniesie ok. 46¢cm.
Chodniki — odbudowa uszkodzonych nawierzchni z kostki betonowej
¢ kostka betonowa -10cm
e podsypka z miatu kamiennego - 3cm
¢ podbudowa z ttucznia kamiennego 0+31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie - 10cm
e przygotowanie podtoza do grupy G1 wg PN-S 022051998 - 15cm
taczna grubosé warstw konstrukcyjnych wyniesie ok. 36¢cm.
Odbudowa kraweznikdw i obrzezy
e obrzeze betonowe 8x30cm (krawezniki betonowe 15x30cm)
¢ podsypka cementowo.-piaskowa 1:3 - 3cm
* fawa z betonu C12/15 -15(20)cm

Odbudowa nawierzchni uszkodzonych podczas robdét powinna by¢ wykonana na podfozu niewysadzinowym
grupy nosnosci G1 przygotowanym zgodnie z PN-S 022051998.
Wymagane cechy podbudowy pod konstrukcje nawierzchni dla drég, placéw

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy dla drég, placow
kruszywa Maksymalne ugiecie
tamanego o Wskaznik sprezyste pod kotem, mm
wskazniku wnos | zageszczenia ls nie . .
nie mniejszym niz mniejszy niz 40kN 50kN 0d p?le.rws.zego Od.drugllego
% obcigzenia E1 obcigzenia E2
80 0,98 1,25 1,40 100 160

Wymagane cechy podbudowy dla chodnikéw

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy dla chodnikow
kruszywa Wskaznik Maksymalne ugiecie Maksymalny modut odksztatcenia
tamanego o zageszczenia Is nie sprezyste pod kotem, mm mierzony ptytg o $rednicy 30cm, MPa
wskazniku wnos mniejszy niz 40kN 50kN Od pierwszego 0d drugiego
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nie mniejszym niz obcigzenia E1 obcigzenia E2
%
60 0,98 1,40 1,60 60 100

Zageszczanie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego E1 jest nie wiekszy od wskaznika 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy i podtoza na gtebokosci 0.5m.

3.9 Nasypy budowlane
Roboty ziemne oraz nasypy nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736.1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych” i PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty
ziemne - Wymagania i badania.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcza obejmujg oczyszczenie terenu pod budowe projektowanych obiektéw, sktadowanie
darniny i ziemi urodzajnej, usuniecie kamieni, odprowadzenie wéd powierzchniowych i gruntowych oraz
wyciecie stopni.

e Ziemia urodzajna - w celu pdzniejszego wykorzystania nalezy zgarng¢ w pryzmy o wysokosci do 2m i obsia¢
mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres sktadowania wynosi 1 rok. Grunty stabonosne, nie
nadajgce sie do wykorzystania na nasypy nalezy wywiez¢ na wysypisko badz wykorzysta¢ do niwelacji
gérnych warstw terenu nieutwardzonego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

¢ Odwodnienie pasa robot ziemnych - niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemoéw
odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonac urzadzenia, ktdre zapewnia odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem a wykop przed
zalaniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w
catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi. Wykonanie nasypow i robot
odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci zapewniajgcej state odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych.

e Woyciecie stopni — wykonuje sie gdy teren pod nasyp ma pochylenie wieksze niz 1:5 i w przypadkach
poszerzania istniejgcych nasypdéw. W celu zabezpieczenia nasypu przed zsuwaniem nalezy wycigé w
pochytym zboczu lub istniejgcym nasypie stopnie o szerokosci 1-2,5m i wysokosci 0,5-1,0m o spadku gérnej
powierzchni okoto 4 % w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza w gruntach stabo przepuszczalnych lub
przeciwnym do spadku zbocza w gruntach o duzej przepuszczalnosci.

¢ Projektuje sie odbudowe nasypu budowlanego wokét projektowanego zbiornika ,,ZB”.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA W OBREBIE PODSTAWY NASYPU

Przed przystgpieniem do odbudowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zdjg¢ warstwe gleby oraz
wykonaé roboty pomiarowe i przygotowawcze. Podioze pod nasyp powinno by¢ odpowiednio zageszczone.
Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w gorne;j strefie
podtoza pod nasyp do gteb. min. 0,5m od powierzchni terenu. Wymagane wskazniki zageszczenia dla podfoza
powinien wynosic¢ Js=0.98. Jezeli okreslony wskazniki zageszczenia nie moze byc¢ osiggniety przez bezposrednie
zageszczenie podtoza, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartosci Is. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-S 02205:1998.

WARUNKI OGOLNE WYKONANIA NASYPU

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rwnomiernego osiadania nalezy :

e Nasyp nalezy wykonywaé metoda warstwowg z gruntéow przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réGwnomiernie na catej szerokosci.

e Grunty o réznorodnych wtasciwosciach nalezy ukfadaé w oddzielnych warstwach jednakowej grubosci na
catej szerokosci nasypu; grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.
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e Warstwy gruntu przepuszczalnego uktadaé poziomo.

e Styk dwodch przylegtych czesci nasypu, zbudowanych z réznorodnych gruntow wykonac¢ nalezy ze stopniami
o wysokosci od 0,5 do 1,0m i szerokosci od 1,0 do 2,5m, ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4 %.

e Go6rng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,5m wykona¢ z gruntéw sypkich, niewysadzinowych, o
wskazniku roznoziarnistosci U > 5.

¢ W miejscach wystepowania wdd gruntowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5m powyzej
najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego gruboziarnistego.

OCENA ZAGESZCZENIA NASYPOW

Oceny zageszczenia dokonuje sie na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Alternatywnie zageszczenie gruntu,

zwilaszcza kamienistego mozna oceniaé na podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia lo.

Dla gruntow nie ulepszanych spoiwami w nasypach wymagane Is nalezy przyjmowac:

¢ Is—0.98 — wszystkie warstwy nasypéw budowlanych usytuowanych nizej, niz spdd betonu podktadowego
pod ptyty denne i fundamenty projektowanych obiektédw oraz dla gérnych warstw o grubosci 1.0m pod
odtwarzane nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej oraz

¢ Is—0.98 +0.95 — dla gérnych warstw nasypow usytuowanych w terenie o nawierzchni trawiastej

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktérych trudne jest zbadanie
wskaznika zageszczenia (np. grunty gruboziarniste), przyjmuje sie badang przy uzyciu ptyty VSS o Srednicy
30cm, zgodnie z normg PN-S-0220 5 warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo = E2/E1, gdzie:

E1 — pierwotny modut odksztatcenia oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy

E2 — wtdrny modut odksztatcenia oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy

Wskaznik odksztatcenia lo powinien spetniac ponizsze warunki:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskdw

lo £2,2 przy wymaganej wartosci Is 2 1,00

lo < 2,5 przy wymaganej wartosci Is < 1,00

b) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, piaskéw gliniastych, glin
piaszczystych) lo < 3,0

Nosnos¢ gruntu ocenia sie na podstawie wtérnego modutu odksztatcenia E2 zbadanego na powierzchni
wykonanej warstwy. Nosnosc jest wystarczajaca, jezeli wszystkie wartosci wtdrnego modutu odksztatcenia

E2 spetfniajg wymagania podane w normie PN-S-02205. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie
warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do
wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie warstwe i wbuduje nowy materiat.

Grubosci kolejnych warstw zageszczanych 0.10-0.40m. Grubos$¢ warstw zageszczonego gruntu oraz liczbe
przej$¢ maszyny zageszczajgce]j zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Odcinek doswiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu
powinien by¢ wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami o
szerokosci od 3,5 do 4,5m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng
grubos$¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wtasciwych dla danego sprzetu zageszczajgcego.
Wilgotnosé gruntu powinna by¢ réwna optymalnej 0.95+1.15W,,.. Grunt utozony na poletku wedtug podane;j
wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki
zageszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz
udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w czterech punktach, z ktérych co najmniej
dwa punkty powinny umozliwi¢ ustalenie wskaZnika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie
porownania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganymi dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie
potrzebng liczbe przejsé oraz grubosé warstwy rozktadanego gruntu.

WYBOR GRUNTOW NA NASYPY

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-
02205:1998.
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Dolne warstwy nasypow az do strefy przemarzania

Na dolne warstwy nasypow usytuowanych pod projektowanymi obiektami nalezy stosowaé grunty sypkie;
2wiry, pospotki, piaski grubo i srednioziarniste

Na warstwy nasypow ponad rzednymi spodu ptyt dennych i fundamentéw mozna stosowac grunty sypkie jw.
oraz zageszczalne grunty mieszane typu piaski gliniaste, gliny piaszczyste o wskazniku réznoziarnistosci U215
GOrne warstwy nasypéw w strefie strefy przemarzania

Na gdrne warstwy nasypow usytuowanych w strefie przemarzania do gtebokosci 0.8mppt nalezy stosowac
grunty sypkie; zwiry, pospotki, piaski grubo i srednioziarniste

Na zasypki w wykopach liniowych i punktowych oraz nalezy stosowac grunty nosne niewysadzinowe.
ZIELEN

Rozebrane powierzchnie wolne od zabudowy i nawierzchni utwardzonych zostang obsiane mieszankg traw
typu ,wiejska tgczka”. Z uwagi na niemal catkowite wykorzystanie terenu, nie przewiduje sie nasadzen drzew i
krzewdw. Na skarpach i zniszczonych trawiastych terenach zieleni nalezy rozscieli¢c ok. 20cm warstwe ziemi
roslinnej, utwardzi¢ i dokonaé¢ obsiewu mieszankg traw.

Na odbudowywanej skarpie obsiew zabezpieczy¢ powierzchniowo przed rozmyciem podczas opadéw
wbudowang powierzchniowo w nawierzchnie skarpy geokratg wysokosci 50mm, kotwiong przy pomocy
standardowych szpilek.

3.10 Organizacja robét, etapowanie inwestycji
Organizacje robdt wraz z etapowaniem inwestycji ujeto w opracowaniu branzy technologicznej.

3.11 Zestawienie podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych

Materiaty budowlane

* Beton C30/37 — konstrukcje zbiornikow

* Beton C25/30 — fundamenty

e Beton C8/10, C12/15 - podkfady

e  Stal zbrojeniowa kl. A-IlIN w gatunku RB500W

e Zbrojenie rozproszone polipropylenowe

e Stal kwasoodporna OH18N9 - (barierki, wiazy)

e Stal kwasoodporna 1H18NO9T (tuleje przejsé szczelnych, podpory rurociggéw)

e Stal kwasoodporna A4 (kotwy, sruby, obejmy)

e Materiaty izolacyjne - papa termozgrzewalna SBS, folia PE gr. 0.2-0.3mm, grubowarstwowa elastyczna
pasta bitumiczna, mata penetrujgca w formie folii z warstwg krystalizujgca, bentonitowo-kauczukowe
profile peczniejgce.

e Elastyczna powtoka w systemie uszczelnienn kompozytem polimocznikowym

e Posypka kwarcowa do powtok antyposlizgowych

* System ocieplenia polistyrenem/styropianem lekki na mokro

¢ Tynki nienasigkliwe, mozaikowe

e Zaprawy cementowo-wapienne,

¢ Gotowe, bezskurczowe zaprawy cementowe szybkowigzgce,

e Geokrata z szpilkami

Wyroby systemowe, gotowe

0 Wiazy — z pokrywami ptaskimi z blachy zeberkowej kwasoodpornej zamykanymi na klucz z dodatkowa
kratg zabezpieczajaca przed wpadnieciem do $rodka. wykonane na zamdwienie. Pokrywy wyposazone
beda w zawiasy, pochwyty, mechanizm podpierajgcy pokrywe wg systemowych rozwigzan producenta.
Wtazy wyposazone w dodatkowg krate wewnetrzng, uniemozliwiajgcg wpadniecie do srodka zbiornika.

O Barierki zewnetrzne — ze stali kwasoodpornej zamdéwione u wyspecjalizowanego producenta
systemowych barierek skrecanych lub wykonane warsztatowo.

0 Drabinki zewnetrzne — ze stali kwasoodpornej OH18N9 (V2A/V4A) zamdwione i wykonane zgodnie z
normami DIN 18799/DIN 14094/EN 1SO 14122-4 przez producenta systemowych skrecanych drabin
zewnetrznych pionowych mocowanych do Scian budowli.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw przy ul. Hofmana w Szklarskiej Porebie w zakresie zwiekszenia przepustowosci i

usuwania zwigzkow biogennych

B.P. ,BIPROWOD” Wroctaw Nr proj. 1116

0
(0]

(0]

Stopnie ztazowe klamrowe wg DIN 1212E zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem stopy.
Przejécia szczelne — system uszczelnien sktadajacy sie z tulei ostonowej typ Il i/lub typ lll oraz
uszczelnienia z tancuchdéw uszczelniajgcych kwasoodpornych typu 2tU i £U. Tuleje ze stali 1TH18NIT.
Podparcia instalacji — wykonane warsztatowo ze stali 1H18N9T lub zamdwione u wyspecjalizowanego
producenta systemy podpar¢ i podwieszen za pomocg konsoli z Srubami, obejmami i kotwami
mocujgcymi. Dtugosci konsol oraz $rednice obejm i kotew powinny by¢ dostosowane do odlegtosci od
$ciany/dna oraz $rednicy rurociggu..
Opracowat:
inz. Sylwester Siekanski
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