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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Etap 2 - budowa nowego zbiornika na ścieki sanitarne 2000 m3 i przebudowa istniejących zbiorników 
ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 197/1, AM1, obręb Kamieniec Wrocławski, gmina 
Czernica. 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST – 00.00 „Wymagania ogólne” odnosi 
się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
projektu przedmiotowej inwestycji. 

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, jako dokument 
przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
robót zgodnie z punktem 1.1. Roboty zaplanowano do wykonania w jednym zadaniu inwestycyjnym, a w 
skład zadania inwestycyjnego, z podziałem na etapy realizacji, wchodzą następujące roboty budowlane: 
 

OBIEKTY BUDOWANE I MODERNIZOWANE 
 

1) Modernizowane zbiorniki ścieków 8c i 8d. 
2) Budowany zbiornik ścieków ZB. 
3) Biofiltr BF. 
4) Sieci międzyobiektowe technologiczne. 

 
SIECI BUDOWANE 

 
Oznaczenie 
rurociągu 

Nazwa rurociągu Uwagi 

t1 

Odprowadzenie ścieków ze zbiornika ZB do zbiornika 8a – instalacja tłoczna z 
rury:  
PE 80 do wody i ścieków Dy200mm, SDR26 PN5 

31,5m 

w1 

Doprowadzenie wody wodociągowej do biofiltrów – instalacja ciśnieniowa z 
rury:  
PE 100 do wody Dy40mm, SDR17 PN10 

58,0m 

s1 

Doprowadzenie powietrza do biofiltra BF – instalacja podciśnieniowa z rury:  
 
DN300 mm (323,9,0x2,5), ze stali kwasoodpornej 0H18N9 (1.4301). 

19,0m 

k1 

Odprowadzenie odcieku z biofiltra BF - instalacja grawitacyjna z rury:  
 
PE 80 do wody i ścieków Dy63mm, SDR26 PN5 

13,5m 
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Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

Lp. Nr ST Nazwa ST Strona Działy/kategorie/roboty 

1. ST-00.00 Wymagania ogólne 4 - 

2. 

ST-01.00 Roboty przygotowawcze 26 45000000-7: 45100000-8,  
45110000-1, 45111000-8,  
45112000-5,  ST-01.01 Wytyczenie tras i punktów wysokościowych 27 

3. 

ST-02.00 Roboty budowlane 33 45000000-7: 45200000-9 
45111000-8, 45112000-5, 
45113000-2, 45223000-6, 
45231300-8, 45261000-4, 
45262000-1, 45321000-3,  
45324000-4, 45442000-7 

ST-02.01 Roboty budowlano-konstrukcyjne 34 

ST-02.02 Roboty ogólnobudowlane 65 

4. 
ST-03.00 Roboty montażowe technologiczne 81 45252200-0: 45231300-8,  

51500000-7, 45321110-9, 
  ST-03.01 Obiekty i urządzenia, Sieci międzyobiektowe 82 

5. ST-04.00 Ukształtowanie terenu  92 
45000000-7: 45200000-9,  
45111000-8, 45223000-6,  
45233000-9, 45342000-6 

6. ST-05.00 Instalacja elektryczna, AKPiA 107 
45 314 300-4, 45 315 700-5,  
45 315 100-9, 45 317 000-2 

 

1.5 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót doraźnych 

1.5.1 Prace towarzyszące 

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych.  
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi:  
a) obsługę geodezyjną, 
b) prace projektowe z uzgodnieniami,  
c) dokumentację fotograficzną terenu budowy, 
d) nadzór archeologiczny, 
e) próby szczelności, 
f) nadzory użytkowników uzbrojenia terenu, 
g) ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,  
h) kontrolę powykonawczą, 
i) opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
Robót pomiarowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 
przez Wykonawcę. 
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Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, 
zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone 
ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. 
Zakres robót pomiarowych obejmuje: 
 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi, punktów 

charakterystycznych i punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 
 wykonanie pomiarów kontrolnych lokalizacji obiektów i ułożenia przewodów, 
 sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 
 odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUG i K. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych.  

1.5.2 Roboty doraźne 

Roboty doraźne to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych zamówieniem. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót doraźnych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót doraźnych 
zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty doraźne Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, 
szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, zabezpieczenie 
istniejących budowli itp.  
Również koszty związane z terenem budowy należą w całości do Wykonawcy w tym: organizacja ruchu 
zastępczego, zabezpieczenie terenu budowy, organizacja terenu budowy i zaplecza budowy. 

1.6 Informacja o terenie budowy 

Inwestycja pod nazwą „Etap 2 - budowa nowego zbiornika na ścieki sanitarne 2000 m3 i przebudowa 
istniejących zbiorników ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowana jest w: 
 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 
POWIAT WROCŁAWSKI 
GMINA CZERNICA 
Obręb ewidencyjny 0007 KAMIENIEC WROCŁAWSKI 
Jednostka ewidencyjna Czernica 022301_2 
Działka: 197/1  AM1   (teren Centralnego Węzła Przesyłu ścieków Komunalnych - CWPŚK) 

 
W rejonie planowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty i sieci: 
- Przepompownia ścieków ze zbiornikami retencyjnymi 8a i 8b.  
- Sieć wodociągowa poza obszarem budowy nowych obiektów - istniejąca, bez przebudowy. 
- Sieci technologiczne poza obszarem budowy nowych obiektów - istniejące, bez przebudowy. 
- Kanalizacja zakładowa poza obszarem budowy nowych obiektów - istniejąca, bez przebudowy. 
- Sieci elektroenergetyczne, oświetleniowe i sterujące poza obszarem budowy nowych obiektów - 

istniejące, bez przebudowy. 
- Drogi i dojazdy na terenie CWPŚK poza obszarem budowy obiektów - istniejące, bez przebudowy. 
- Ogrodzenie terenu CWPŚK ścieków poza obszarem budowy nowych obiektów bez przebudowy. 
- Ukształtowanie terenu poza obszarem budowy nowych obiektów - istniejące, bez przebudowy. 
Nie przewiduje się konieczności wycinki zieleni. 
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Środowisko geograficzne. Geomorfologia 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, powiecie wrocławskim, gmina 
Czernica, na terenie CWPŚK w Kamieńcu Wrocławskim, Obręb ewidencyjny 0007 Kamieniec Wrocławski, 
jednostka ewidencyjna Czernica 022301_2, działka: 197/1, AM1 
Według podziału fizyczno-geologicznego Polski jest to obszar mezoregionu Pradolina Wrocławska 
(makroregion Nizina Śląska) gdzie płaska powierzchnia tarasu zalewowego górnego wzniesiona j 3,0 m nad 
poziom rzeki Odry (rzędne bezwzględne wynoszą około 119-120 m n.p.m.) i często podwyższona nasypami 
jest silnie porozcinana starorzeczami. Miejscami są one widoczne w terenie, miejscami częściowo lub 
całkowicie zasypane.  
Budowa geologiczna i hydrogeologia 
Pradolina Wrocławska pod względem geologicznym jest to obszar monokliny śląsko-krakowskiej i 
monokliny przedsudeckiej, pokryty plejstoceńskimi i holoceńskimi osadami rzecznymi – głównie piaskami, 
żwirami i spoistymi gruntami aluwialnymi. W bezpośrednim rejonie badań w budowie geologicznej strefy 
przypowierzchniowej występują grunty akumulacji rzecznej tarasów zalewowych związanych z działalnością 
akumulacyjną rzeki Odry i Widawy oraz ich dopływów.  
Wody podziemne występują na niewielkich głębokościach, około 1 – 4 m p.p.t. w obrębie dominujących w 
podłożu gruntów niespoistych. Poziom wód gruntowych powiązany jest z poziomem wody w korytach rzek 
oraz od opadów atmosferycznych..  
Obszar inwestycji leży:  
− poza obszarem ujęć ochronnych wody i obszarami ochronnymi zbiorników wód powierzchniowych 
(śródlądowych),  
− poza obszarem parku narodowego,  
− poza obszarami chronionego krajobrazu,  
− poza terenem chronionym o nachyleniu stoku powyżej 30 i zapadliskiem terenu,  
- poza terenami szkód górniczych  
− poza terenem bezpośredniego zagrożenia powodzią. 
 
Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. 

Warunki gruntowo-wodne 

Badany obszar budują czwartorzędowe, holoceńskie osady rzeczne reprezentowane przez grunty niespoiste 
wykształcone granulometrycznie, jako piaski średnie i piaski średnie ze żwirem, lokalnie zaglinione oraz 
grunty spoiste reprezentowane przez gliny pylaste i gliny piaszczyste. Grunty niespoiste występują w stanie 
średniozagęszczonym natomiast grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. Powierzchnia terenu w 
miejscach wierceń pokryta jest warstwą nasypów niebudowlanych o miąższości 0,4-0,6 m. 
Na badanym obszarze w otworze ot3, na głębokości 1,3 m p.p.t. stwierdzono występowanie swobodnego 
zwierciadła wody podziemnej (woda zawieszona na stropie słabo przepuszczalnych glin). W otworach ot1 i 
ot2 stwierdzono występowanie sączeń śródglinowych na głębokości 1,2 m p.p.t. 

Geotechniczna charakterystyka podłoża 

W rozpatrywanym rejonie, w budowie geologicznej podłoża udział biorą czwartorzędowe, holoceńskie 
osady rzeczne reprezentowane przez średniozagęszczone grunty niespoiste i twardoplastyczne utwory 
spoiste.  Pakiet rodzimych gruntów mineralnych pokrywa warstwa nasypów niebudowlanych. 
Głębokość strefy przemarzania gruntów w rejonie badań wynosi ok. 1,0 m p.p.t. 

Jednostki geotechniczne 

Warstwa NN – do warstwy tej zaliczono powierzchniowe warstwy stanowiące mieszaninę gleby, okruchów 
gruzu budowlanego i gruntów mineralnych.  Ze względu na niejednorodny skład, w tym zawartość humusu, 
warstwa geotechniczna NN nie jest kwalifikowana, jako podłoże budowlane. 
Warstwa II – holoceńskie, rzeczne grunty niespoiste wykształcone, jako piaski średnie, piaski średnie 
zaglinione oraz piaski średnie ze żwirem.   Występują w stanie średniozagęszczonym o przyjętym, 
uśrednionym stopniu zagęszczenia ID =0,55.  
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Warstwa C1 – do warstwy tej zaliczono rzeczne, nieskonsolidowane grunty spoiste wykształcone, jako gliny 
piaszczyste i gliny pylaste, również z domieszką żwiru. Grunty te są wilgotne, występują w stanie 
twardoplastycznym o przyjętym, uśrednionym stopniu plastyczności IL =0,16.   
Warstwa C2 – do warstwy tej zaliczono rzeczne, nieskonsolidowane grunty spoiste wykształcone, jako gliny 
pylaste i gliny piaszczyste.  Grunty te są wilgotne, występują w stanie twardoplastycznym na granicy 
plastycznego o przyjętym, uśrednionym stopniu plastyczności IL =0,24. 

Kategoria geotechniczna przedmiotu inwestycji 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 
poz. 463 z późn. zm.) określono stopień złożoności podłoża i kategorię geotechniczną projektowanej 
inwestycji.  
Projektowane obiekty i urządzenia, dla których przewiduje się wykopy do 1,2 m p.p.t należą do I kategorii 
geotechnicznej natomiast wykopy głębsze, poniżej 1,2m p.p.t. należą do II kategorii geotechnicznej.  
Warunki gruntowe określa się jako proste.   
 
Dla projektowanej inwestycji przyjęto II kategorię geotechniczną i proste warunki gruntowe. 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.7.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w Umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy oraz 2 egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i 1 egzemplarz ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego Robót.  
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7.2 Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowią: 
1. Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego:  
 Projekt Budowlany i Wykonawczy przedmiotu zamówienia,  
2. Decyzja o pozwoleniu na budowę, dziennik budowy,  
3. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
4. Operaty geodezyjne i książka obmiarów. 
5. Dokumentacja Projektowa Powykonawcza, sporządzona w oparciu o projekt budowlany – do 

opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny przedmiotu zamówienia. 
 

Wykonawca winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również 
dokumentację geodezyjną z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów i sieci na mapie 
zasadniczej, ( 3 komplety + wersja elektroniczna). 

1.7.3 Lokalizacja zaplecza budowy 

Dla potrzeb inwestycji nie przewiduje się konieczności utworzenia stałego zaplecza budowy, wykonawca 
zorganizuje tymczasowe zaplecze budowy dostosowując je do aktualnych potrzeb związanych z rodzajem 
robót, zatrudnieniem na placu budowy, etapem budowy i zaangażowanym sprzętem. Zaplecze budowy 
wyposażyć w węzeł sanitarny. 
Dojazd do placu budowy przewidywany jest istniejącymi drogami lokalnymi oraz tymczasowy układ 
komunikacyjny na terenie CWPŚK, z koniecznością wykonania dodatkowych, tymczasowych dojazdów i 
zjazdów. 
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1.7.4 Zgodność Robót ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową 

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach, a o ich wykryciu winien 
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji 
tych dokumentów.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne ze ST i DP. Dane określone w ST i DP 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogą przekraczać określonego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy Materiał lub Roboty nie będą w pełni zgodne ze ST i DP i wpłynie to niezadowalająco na 
jakość, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

1.7.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy i poza placem 
budowy, w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót, a w szczególności: 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie przyległym do Terenu 
Budowy przez cały okres realizacji Umowy, od daty rozpoczęcia do czasu ukończenia i rozliczenia 
ostatecznego. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu (przejazdu) do wszystkich 
obiektów zlokalizowanych na Terenie Budowy przez cały okres trwania robót na własny koszt. 

 Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni 
odpowiednie i stałe, całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory 
i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora przed ich ustawieniem. 

 Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczególnym uwzględnieniem prac przy instalacjach 
gazowych i elektrycznych) i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich 
mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu budowy 
przed uszkodzeniem, spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców lub dostawców. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
urządzeń na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przypadku powiadomi Inspektora. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończone fragmenty Budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora. 

 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
Cenę Umowną;  

 W Cenę Umowną włączony winien być też koszt wykonania poszczególnych obiektów ewentualnego 
zaplecza, drogi montażowe (tymczasowe) na terenie i zapleczu budowy, koszt uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów niezbędnych dla placu budowy;  

 W Cenę Umowną winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnej likwidacji tych 
przyłączy po ukończeniu Umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediów należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunków technicznych, dokonanie przyłączeń, 
przeprowadzenie ewentualnych niezbędnych prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 
zezwoleń. 

 Wykonawca w ramach Umowy, po zakończeniu Robót, ma uprzątnąć teren budowy i doprowadzić go do 
stanu pierwotnego. 
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1.7.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

 Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 

 Podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń, w 
szczególności istniejącego zadrzewienia, a także uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, stosując środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem cieków wodnych osadami, pyłami lub substancjami toksycznymi 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za właściwe odprowadzanie ścieków i wód technologicznych ze 
wszystkich miejsc w obrębie Terenu Budowy i innych związanych z prowadzeniem Robót, a przy 
wypełnianiu tego zobowiązania, Wykonawca winien ściśle stosować się do obowiązujących przepisów.  
W celu ochrony klimatu akustycznego prace budowlane i rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej.  

1.7.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu ponadnormatywnym. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po ich zakończeniu ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
ich wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Wykonawca winien otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów administracji państwowej. 
Wszystkie elementy mające styczność z wodą wodociągową muszą posiadać ATEST HIGIENICZNY 
Państwowego Zakładu Higieny. 

1.7.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Przed rozpoczęciem Robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia.  
W szczególności Wykonawca powiadomi o przystąpieniu do robót ziemnych Użytkowników uzbrojenia 
podziemnego istniejącego w rejonie prowadzenia prac. 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 
zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków od właścicieli terenu 
przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia 
wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń i budowli nadziemnych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla terenu. 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane instytucje, oraz będzie z nimi 
współpracował przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia 
spowodowane jego działaniem, instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić wystawiającym 
je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić im udział w badaniach i 
procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych instytucji w tych czynnościach nie zwalnia 
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Umowy. 

1.7.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca sporządzi plan BIOZ na podstawie informacji projektanta uwzględniający specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia Robót. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Umownej. 

1.7.11 Organizacja ruchu zastępczego 

Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowiązany jest do zorganizowania ewentualnego ruchu 
zastępczego i oznakowania robót w przypadku zajęcia jezdni podczas wykonywania Robót. 

1.7.12 Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 

W trakcie trwania budowy, ziemne prace budowlane nie wymagają stałego nadzoru uprawnionego 
archeologa, zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. 
Wszelkie koszty związane z ewentualnym wypełnieniem wymagań w zakresie prowadzenia prac 
ratowniczych i dokumentacji archeologicznej ponosi Zamawiający. 

1.7.13 Odwodnienie wykopów 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać 
w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi 
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również 
za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących rowów i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.   
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w uzgodnieniach i pozwoleniu nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej w tym również zaspokojenie 
ewentualnych pretensji odszkodowawczych związanych z udzielonym pozwoleniem. 
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1.7.14 Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, próbach, odbiorze i przekazaniu 
do eksploatacji Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział tych 
przedstawicieli w odbiorach.  
Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca jest zobowiązany załatwić własnym staraniem, a koszty 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są ujęte w Cenie Umownej.  
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez „Prawo Budowlane”, a w szczególności: 
- Przepisy techniczno – budowlane wg art. 7 
- Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10 
- Próby i sprawdzenia instalacji, protokołów odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu; 

przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej wg art. 22, 
- Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy wg art. 57. 

1.7.15 Wywóz ziemi, gruzu i materiałów z rozbiórki 

 Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 797, ze zm.). 

 Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki przewidziane dla wytwórcy odpadów wynikające z ustawy z 
14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

 Przy realizacji robót budowlanych, do odpadów będą zaliczane w szczególności materiały pochodzące z 
rozbiórki, z wyjątkiem elementów stalowych, żeliwnych, materiałów kamiennych i innych przeznaczonych 
do powtórnego wbudowania lub odzysku, grunt z robót ziemnych oraz osady z czyszczenia sieci. 

 Wszelkie materiały z rozbiórki, gruz i ziemia nienadające się do wbudowania lub ich nadmiar stanowią 
odpady, a Wykonawca jest obowiązany usunąć je z placu budowy. 

 Wykonawca posegreguje odpady z rozbiórki wg ich rodzajów zgodnie z katalogiem odpadów 
stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 
10), a następnie przekaże je zgodnie z ustawą o odpadach, uprawnionym podmiotom posiadającym 
stosowne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie poszczególnych rodzajów odpadów. Podmiot 
transportujący odpady winien posiadać wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach. 

 Materiały z rozbiórki nawierzchni drogowych nadające się do powtórnego wykorzystania powinny być 
zdawane w miejsca wskazane przez zarządcę drogi. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem odpadów powstałych podczas prac 
budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

 Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowody potwierdzające przekazanie odpadów podmiotom 
uprawnionym do ich zagospodarowania (karty przekazania odpadów z systemu BDO). 

1.7.16 Wycinka i przesadzenie drzew i krzewów 

Nie przewiduje się konieczności wycinki drzew i krzewów. 

1.7.17 Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do nadzorowania realizacji 
budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora, służące do przeprowadzania 
wszelkich badań i prób związanych z realizacją Umowy, oraz oceną jakości Materiałów oraz Robót. 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju Robót 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat technicznych 
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Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa, są zgodne 
z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 
obrotu lub stosowania 

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektu budowlanego, 
projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych 
sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzający do 
określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża 
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. 
L340 z 16.12.2002r. z późniejszymi zmianami).  

Inspektor nadzoru inwestycyjnego (Inspektor) – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji, urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takich nazwach objęte Wykazem. 

Roboty – Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie. 

Teren Budowy - oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Wyroby budowlane, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną 
wyspecyfikowane w Umowie jako tworzące część Terenu Budowy. 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju. 

Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 
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Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Przedsięwzięcie budowlane - splot współzależnych działań, których celem jest zaspokojenie potrzeb 
budowlanych inwestora lub właściciela obiektu budowlanego. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Raporty dzienne – oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły dotyczące 
nakładów robocizny, materiałów sprzętu jak i wykonywanych przez Wykonawcę robót. 
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

Skróty używane w niniejszej ST należy rozumieć następująco: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
DP – Dokumentacja Projektowa 
PN – Polska Norma 
PN–EN – Polska Norma oparta na standardach europejskich 
Dz.U. – Dziennik Ustaw. 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót: 

 powinny być nowe i nieużywane,  

 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej Specyfikacji w projekcie i na 
rysunkach oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących normach i przepisach, 

 powinny mieć wymagane polskimi przepisami oraz obowiązującą Ustawą o wyrobach budowlanych, 
świadectwa dopuszczenia do obrotu. 

 odpowiadać warunkom wynikającym z projektu budowlano- wykonawczego. 

 Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny być 
uznawane, jako służące określeniu projektowanych parametrów wyrobów budowlanych i urządzeń. W 
każdym przypadku mogą być stosowane inne równoważne wyroby i urządzenia innych firm o nie 
gorszych parametrach. 

2.1 Źródła wyrobów budowlanych 

Wszystkie wyroby budowlane i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z dokumentacją 
projektową, postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora. Co najmniej na dwa tygodnie przez 
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła pochodzenia tych wyrobów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
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2.2 Pozyskiwanie wyrobów budowlanych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych instytucji na pozyskanie wyrobów 
budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowo – jakościowych wyrobów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca ponosi koszty związane z dostarczeniem wyrobów budowlanych do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
przywracaniu stanu terenu po zakończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie, będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
Umowy lub wskazań Inspektora.  
Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. 
Eksploatacja źródeł wyrobów budowlanych będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Wyroby budowlane nieodpowiadające wymaganiom 

Wyroby budowlane nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.  
Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych wyrobów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj Robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane wyroby budowlane, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 

Wykonawca zapewni, by tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu aż będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót, dla 
których są przeznaczone i były dostępne dla Inspektora do kontroli. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5 Stosowanie wyrobów budowlanych 

W przypadku możliwości wariantowego zastosowania wyrobów budowlanych innych, lecz w klasie ujętej w 
ST lub DP, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed 
zastosowaniem lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagało badań prowadzonych przez Inspektora. 
Ostatecznie zaakceptowany wyrób budowlany nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót ma być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeśli sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy, Inspektor 
nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo żądać wymiany na sprawny. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, ST i 
wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom Umowy lub poleceniom Inspektora będą usunięte z Terenu 
Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zakresu robót objętego Umową zgodnie z Prawem 
budowlanym, obowiązującymi przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi, postanowieniami 
Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z DP, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DP lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach Umowy, DP i ST, a także obowiązujących normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Odbiory i kontrola robót zanikających i częściowych 

Roboty częściowe i zanikające: 

 Odbiór ułożenia i zagęszczenia podsypki – protokół. 

 Odbiór robót montażowych. 

 Odbiór próby szczelności – protokół próby, szkice, deklaracje. 

 Odbiór obsypki rur i zagęszczenia, odbiór zasypki i zagęszczenia wykopu – protokół. 

 Odbudowa nawierzchni – protokół. 

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości wyrobów budowlanych, jego 
obowiązkiem jest zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.  
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Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do Terenu Budowy i elementów Robót i będzie przekazywać 
Wykonawcy wszelkie niedociągnięcia dotyczące sprzętu, badań, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod 
prowadzenia Robót. Koszty związane z prowadzeniem badań wyrobów budowlanych ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie prowadził dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek dostarczane przez Wykonawcę zostaną zatwierdzone przez Inspektora. 
Próbki będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, DP, stosować można 
wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju miejsca i terminie pomiaru lub badania, 
a po ich wykonaniu przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów jak najszybciej, lecz nie później niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości, na formularzach przez niego zaakceptowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora 

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, oceni 
zgodność wyrobów budowlanych i Robót ze ST na podstawie wyników badań, dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt.  

6.7 Dokumenty Budowy 

1) Dziennik Budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która go 
dokonała z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Inspektora Nadzoru. 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 

 Inwestor, 

 Inspektor Nadzoru 

 Projektant, 

 Kierownik budowy, 

 Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

 Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
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Dziennik Budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób upoważnionych. Dziennik 
Budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. 

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 
2a) Księga Obmiarów – stanowi dokument, pozwalający na określenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  

3) Pozostałe dokumenty budowy: 

 Obok wymienionych w p-ktach 12 zalicza się n/w dokumenty: 
a) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c) operaty geodezyjne, 
d) dokumenty dopuszczające do zastosowania w budownictwie materiały i urządzenia, 
e) protokoły prób, badań laboratoryjnych, 
f) protokoły odbioru Robót (częściowe i końcowy), 
g) protokoły z narad i ustaleń, 
h) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
i) rysunki i opisy służące realizacji Robót, 
j) korespondencję dotyczącą budowy. 

4) Przechowywanie dokumentów budowy: 
Będą one przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, zgodnie z DP i ST, w jednostkach 
ujętych w Przedmiarze Robót.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem. 
Wyniki obmiaru zostaną wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdziekolwiek 
w ST lub DP, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uwzględnienia i ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
lub uzupełnione dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar Robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

7.2 Zasady określania ilości Robót i wyrobów budowlanych  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości wyliczone 
będą w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości winny być uzupełnione szkicami w książce obmiarów 
lub dołączone do niej w formie załącznika. 
m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym, 
m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z ST. 
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7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót, będą zaakceptowane przez 
Inspektora oraz dostarczone przez Wykonawcę.  
Jeśli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Próby 

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w odpowiednich normach PN (PN - EN) oraz w stosownych 
aprobatach technicznych. 
Wykonawca powiadomi Inspektora z 3 dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do 
przeprowadzenia każdej z Prób, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 3 dni po tej dacie w dniu 
wyznaczonym przez Inspektora. 
Wykonawca przedłoży Inspektorowi poświadczony wyniki tych Prób. 

8.2 Odbiory 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 
 Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
 Odbiór częściowy, 
 Odbiór końcowy, zgodnie z zapisem w Umowie, 
 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu: 
Odbiór jw. polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Odbiór końcowy 
Zasady odbioru końcowego robót: 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i 
jakości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego (przewodniczący komisji ze 
strony Zamawiającego) przy udziale przedstawicieli Wykonawcy (zgłoszonych do udziału w odbiorze 
końcowym), w tym kierownika budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
Dokumenty do odbioru końcowego 
Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie czynności odbiorowych jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

2. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (PB i PW) z naniesionymi zmianami, 
potwierdzoną przez Projektanta i Inspektora nadzoru oraz dokumentację projektową dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy  

3. Charakterystykę wykonanych obiektów i sieci; 
4. Operat inwentaryzacyjny powykonawczy wykonanych sieci z potwierdzeniem przez geodetę zgodności 

wykonania z PB i PW. 
5. Geodezyjną inwentaryzację branżową powykonawczą. 
6. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
7. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i uzupełniające lub zamienne). 
8. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiarów (oryginały). 
9. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST. 

10. Deklaracje zgodności z PN lub odpowiednie aprobaty techniczne dla wyrobów budowlanych 
nieposiadających oznaczeń B lub CE zgodnie z ST. 
11. Świadectwa jakości wydane przez Producentów materiałów. 
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń. 
13. Protokoły sprawdzeń robót zanikowych, podsypki, obsypki, protokoły prób szczelności. 
14. Protokół złączenia z czynną siecią kanalizacyjną. 
15. Protokół odbioru terenu przez właścicieli po uporządkowaniu. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych dla Odbioru końcowego. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1 Ustalenia ogólne 

Rozliczenie robót nastąpi według zapisów zawartych w Umowie. 
Wartość robót określona będzie w oparciu o obmiar i ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  
 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
a) robociznę bezpośrednią, 
b) wartość zużytych wyrobów budowlanych wraz z kosztami ich zakupu, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 

9.2 Koszt prac towarzyszących i robot tymczasowych 

Koszt prac towarzyszących i tymczasowych zostanie ujęty przez Wykonawcę w cenach jednostkowych w 
odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót. 
Ceny jednostkowe będą uwzględniać koszty jak podano w pkt. 9.1. 

9.3 Koszt wykonania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą 
inwestycji i powykonawczą dokumentację budowy oraz projekty zgodnie z punktem 1.7 ST-00.00 
Wymagania Ogólne. 

9.4 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Umowne  

Koszty zawarcia ubezpieczeń wynikających z warunków Umowy ponosi Wykonawca i zostaną one ujęte 
przez Wykonawcę w cenach jednostkowych w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót. 

9.5 Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca i 
zostaną one ujęte przez Wykonawcę w cenach jednostkowych w odpowiednich pozycjach Przedmiaru 
Robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować, jako integralną część i należy je czytać łącznie z dokumentacja projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały.  
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z przytoczonymi Polskimi Normami 
(PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów przy wykonywaniu 
robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
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10.1 Niektóre akty prawne obowiązujące przy realizacji niniejszej Umowy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020r. poz. 1333 tekst jednolity).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2012r. poz. 21 z późniejszymi zmianami)  

 Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2020 poz. 1219 tekst jednolity). 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 207r 
Nr 75 poz. 493 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 tekst jednolity). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r. nr 0 
poz. 463). 

 
 


