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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Etap 2 - budowa nowego zbiornika na $cieki sanitarne 2000 m® i przebudowa istniejacych zbiornikdw
$ciekdw wraz z infrastrukturg towarzyszacg, na dziatce nr 197/1, AM1, obreb Kamieniec Wroctawski, gmina
Czernica.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 00.00 ,, Wymagania ogélne” odnosi
sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
projektu przedmiotowe] inwestycji.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana, jako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbior
robot zgodnie z punktem 1.1. Roboty zaplanowano do wykonania w jednym zadaniu inwestycyjnym, a w
sktad zadania inwestycyjnego, z podziatem na etapy realizacji, wchodzg nastepujgce roboty budowlane:

OBIEKTY BUDOWANE | MODERNIZOWANE

1) Modernizowane zbiorniki $ciekow 8c i 8d.
2) Budowany zbiornik Sciekow ZB.

3) Biofiltr BF.

4) Sieci miedzyobiektowe technologiczne.

SIECI BUDOWANE

Oznaczenie Nazwa rurociagu Uwagi
rurociagu

Odprowadzenie $ciekdéw ze zbiornika ZB do zbiornika 8a — instalacja ttocznaz |31,5m

i1 rury:
- PE 80 do wody i $ciekdw Dy200mm, SDR26 PN5

Doprowadzenie wody wodociggowej do biofiltréw — instalacja cisnieniowa z  |58,0m
rury:

wl PE 100 do wody Dy40mm, SDR17 PN10

Doprowadzenie powietrza do biofiltra BF — instalacja podcisnieniowa z rury: 19,0m
o DN300 mm (323,9,0x2,5), ze stali kwasoodpornej OH18N9 (1.4301).

Odprowadzenie odcieku z biofiltra BF - instalacja grawitacyjna z rury: 13,5m
k1

PE 80 do wody i Sciekdw Dy63mm, SDR26 PN5
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Wymagania Ogodlne nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych:

Lp. |NrST Nazwa ST Strona |Dziaty/kategorie/roboty
1. |ST-00.00 Wymagania ogélne 4 -
ST-01.00 Roboty przygotowawcze 26 45000000-7: 45100000-8,
2. 45110000-1, 45111000-8,
ST-01.01 | Wytyczenie tras i punktow wysokosciowych |27 45112000-5,
ST-02.00 Roboty budowlane 33 45000000-7: 45200000-9
45111000-8, 45112000-5,
3 ST-02.01 | Roboty budowlano-konstrukcyjne 34 45113000-2, 45223000-6,
) 45231300-8, 45261000-4,
ST-02.02 | Roboty ogdlnobudowlane 65 45262000-1, 453210003,
45324000-4, 45442000-7
ST-03.00 Roboty montazowe technologiczne 81 45252200-0: 45231300-8,
4. 51500000-7, 45321110-9,

ST-03.01 | Obiekty i urzadzenia, Sieci miedzyobiektowe |82

45000000-7: 45200000-9,
5. |ST-04.00 Uksztattowanie terenu 92 45111000-8, 45223000-6,
45233000-9, 45342000-6

45 314 300-4, 45 315 700-5,

6. |ST-05.00 Instalacja elektryczna, AKPiA 107 45 315 100-9, 45 317 000-2

1.5 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét doraznych

1.5.1 Prace towarzyszace

Prace towarzyszgce to prace niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

a) obstuge geodezyjng,

b) prace projektowe z uzgodnieniami,

¢) dokumentacje fotograficzng terenu budowy,

d) nadzor archeologiczny,

e) proby szczelnosci,

f) nadzory uzytkownikdw uzbrojenia terenu,

g) ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

h) kontrole powykonawcza,

i) opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Robdt pomiarowych zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt,
jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawce.
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Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce,

za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktdw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone

ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do

przeniesienia tych punktéw.

Zakres robdt pomiarowych obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosSciowego punktow gtownych osi, punktéw
charakterystycznych i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

— zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.

— wykonanie pomiaréw kontrolnych lokalizacji obiektow i utozenia przewodoéw,

— sporzadzenie operatdw bedacych podstawg do obmiaréw robédt,

— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUG i K.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w

wytyczeniu punktéw gtéwnych i (lub) reperéw roboczych.

1.5.2 Roboty dorazne

Roboty dorazne to roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych zamoéwieniem.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot doraznych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robét doraznych
zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty dorazne Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe,
szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw, plantowanie, zabezpieczenie
istniejacych budowli itp.

Réwniez koszty zwigzane z terenem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy w tym: organizacja ruchu
zastepczego, zabezpieczenie terenu budowy, organizacja terenu budowy i zaplecza budowy.

1.6 Informacja o terenie budowy

Inwestycja pod nazwa ,,Etap 2 - budowa nowego zbiornika na $cieki sanitarne 2000 m* i przebudowa
istniejgcych zbiornikdw Sciekdw wraz z infrastrukturg towarzyszacy” zlokalizowana jest w:

WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

POWIAT WROCLAWSKI

GMINA CZERNICA

Obreb ewidencyjny 0007 KAMIENIEC WROCLAWSKI

Jednostka ewidencyjna Czernica 022301_2

Dziatka: 197/1 AM1 (teren Centralnego Wezta Przesytu éciekéw Komunalnych - CWPSK)

W rejonie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty i sieci:

- Przepompownia $ciekdw ze zbiornikami retencyjnymi 8a i 8b.

- Sie¢ wodociggowa poza obszarem budowy nowych obiektéw - istniejgca, bez przebudowy.

— Sieci technologiczne poza obszarem budowy nowych obiektdw - istniejgce, bez przebudowy.

- Kanalizacja zaktadowa poza obszarem budowy nowych obiektéw - istniejaca, bez przebudowy.

- Sieci elektroenergetyczne, oswietleniowe i sterujgce poza obszarem budowy nowych obiektéw -
istniejgce, bez przebudowy.

- Drogi i dojazdy na terenie CWPSK poza obszarem budowy obiektéw - istniejace, bez przebudowy.

- Ogrodzenie terenu CWPSK éciekéw poza obszarem budowy nowych obiektéw bez przebudowy.

— Uksztattowanie terenu poza obszarem budowy nowych obiektéw - istniejgce, bez przebudowy.

Nie przewiduje sie koniecznosci wycinki zieleni.
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Srodowisko geograficzne. Geomorfologia

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslagskim, powiecie wroctawskim, gmina
Czernica, na terenie CWPSK w Kamiericu Wroctawskim, Obreb ewidencyjny 0007 Kamieniec Wroctawski,
jednostka ewidencyjna Czernica 022301_2, dziatka: 197/1, AM1

Wedtug podziatu fizyczno-geologicznego Polski jest to obszar mezoregionu Pradolina Wroctawska
(makroregion Nizina Slaska) gdzie ptaska powierzchnia tarasu zalewowego gérnego wzniesiona j 3,0 m nad
poziom rzeki Odry (rzedne bezwzgledne wynoszg okoto 119-120 m n.p.m.) i czesto podwyzszona nasypami
jest silnie porozcinana starorzeczami. Miejscami sg one widoczne w terenie, miejscami czesciowo lub
catkowicie zasypane.

Budowa geologiczna i hydrogeologia

Pradolina Wroctawska pod wzgledem geologicznym jest to obszar monokliny $lgsko-krakowskiej i
monokliny przedsudeckiej, pokryty plejstocenskimi i holoceriskimi osadami rzecznymi — gtéwnie piaskami,
Zwirami i spoistymi gruntami aluwialnymi. W bezposrednim rejonie badan w budowie geologicznej strefy
przypowierzchniowej wystepujg grunty akumulacji rzecznej taraséow zalewowych zwigzanych z dziatalnoscia
akumulacyjng rzeki Odry i Widawy oraz ich doptywdw.

Wody podziemne wystepujg na niewielkich gtebokosciach, okoto 1 — 4 m p.p.t. w obrebie dominujgcych w
podtozu gruntdéw niespoistych. Poziom wdd gruntowych powigzany jest z poziomem wody w korytach rzek
oraz od opaddw atmosferycznych..

Obszar inwestycji lezy:

- poza obszarem ujeé¢ ochronnych wody i obszarami ochronnymi zbiornikéw wdéd powierzchniowych
(srodlgdowych),

— poza obszarem parku narodowego,

— poza obszarami chronionego krajobrazu,

- poza terenem chronionym o nachyleniu stoku powyzej 3° i zapadliskiem terenu,

- poza terenami szkéd gérniczych

- poza terenem bezposredniego zagrozenia powodzig.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

Warunki gruntowo-wodne

Badany obszar budujg czwartorzedowe, holocenskie osady rzeczne reprezentowane przez grunty niespoiste
wyksztatcone granulometrycznie, jako piaski Srednie i piaski srednie ze zwirem, lokalnie zaglinione oraz
grunty spoiste reprezentowane przez gliny pylaste i gliny piaszczyste. Grunty niespoiste wystepujg w stanie
Sredniozageszczonym natomiast grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. Powierzchnia terenu w
miejscach wiercen pokryta jest warstwg nasypdéw niebudowlanych o migzszosci 0,4-0,6 m.

Na badanym obszarze w otworze ot3, na gtebokosci 1,3 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie swobodnego
zwierciadta wody podziemnej (woda zawieszona na stropie stabo przepuszczalnych glin). W otworach otl i
ot2 stwierdzono wystepowanie sgczen srédglinowych na gtebokosci 1,2 m p.p.t.

Geotechniczna charakterystyka podtoza

W rozpatrywanym rejonie, w budowie geologicznej podtoza udziat biorg czwartorzedowe, holocenskie
osady rzeczne reprezentowane przez $Sredniozageszczone grunty niespoiste i twardoplastyczne utwory
spoiste. Pakiet rodzimych gruntdw mineralnych pokrywa warstwa nasypdéw niebudowlanych.

Gtebokos¢ strefy przemarzania gruntéw w rejonie badan wynosi ok. 1,0 m p.p.t.

Jednostki geotechniczne

Warstwa NN — do warstwy tej zaliczono powierzchniowe warstwy stanowigce mieszanine gleby, okruchéw
gruzu budowlanego i gruntéw mineralnych. Ze wzgledu na niejednorodny sktad, w tym zawarto$¢ humusu,
warstwa geotechniczna NN nie jest kwalifikowana, jako podtoze budowlane.

Warstwa Il — holocenskie, rzeczne grunty niespoiste wyksztatcone, jako piaski $rednie, piaski Srednie
zaglinione oraz piaski srednie ze zwirem. Wystepujg w stanie Sredniozageszczonym o przyjetym,
usrednionym stopniu zageszczenia lp =0,55.
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Warstwa C1 — do warstwy tej zaliczono rzeczne, nieskonsolidowane grunty spoiste wyksztatcone, jako gliny
piaszczyste i gliny pylaste, réwniez z domieszkg zwiru. Grunty te sg wilgotne, wystepujg w stanie
twardoplastycznym o przyjetym, usrednionym stopniu plastycznosci I, =0,16.

Warstwa C2 — do warstwy tej zaliczono rzeczne, nieskonsolidowane grunty spoiste wyksztatcone, jako gliny
pylaste i gliny piaszczyste. Grunty te sg wilgotne, wystepujg w stanie twardoplastycznym na granicy
plastycznego o przyjetym, usrednionym stopniu plastycznosci I, =0,24.

Kategoria geotechniczna przedmiotu inwestycji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012
poz. 463 z pdin. zm.) okreSlono stopien ztozonosci podtoza i kategorie geotechniczng projektowanej
inwestycji.

Projektowane obiekty i urzadzenia, dla ktérych przewiduje sie wykopy do 1,2 m p.p.t nalezg do | kategorii
geotechnicznej natomiast wykopy gtebsze, ponizej 1,2m p.p.t. nalezg do Il kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe okresla sie jako proste.

Dla projektowanej inwestycji przyjeto |l kategorie geotechniczng i proste warunki gruntowe.

1.7 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w Umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy oraz 2 egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i 1 egzemplarz ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego Robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7.2 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowig:

1. Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego:

Projekt Budowlany i Wykonawczy przedmiotu zamdwienia,

Decyzja o pozwoleniu na budowe, dziennik budowy,

Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

Operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw.

Dokumentacja Projektowa Powykonawcza, sporzgdzona w oparciu o projekt budowlany — do
opracowania przez Wykonawce w ramach ceny przedmiotu zamdéwienia.

vk wnN

Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robdt, w tym réwniez
dokumentacje geodezyjng z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg obiektéw i sieci na mapie
zasadniczej, ( 3 komplety + wersja elektroniczna).

1.7.3 Lokalizacja zaplecza budowy

Dla potrzeb inwestycji nie przewiduje sie koniecznosci utworzenia statego zaplecza budowy, wykonawca
zorganizuje tymczasowe zaplecze budowy dostosowujgc je do aktualnych potrzeb zwigzanych z rodzajem
robot, zatrudnieniem na placu budowy, etapem budowy i zaangazowanym sprzetem. Zaplecze budowy
wyposazyé w wezet sanitarny.

Dojazd do placu budowy przewidywany jest istniejgcymi drogami lokalnymi oraz tymczasowy uktad
komunikacyjny na terenie CWPSK, z koniecznoscig wykonania dodatkowych, tymczasowych dojazdéw i
zjazdow.
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1.7.4 Zgodno$é Robodt ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacjg Projektowa

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach, a o ich wykryciu winien
niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty bedg zgodne ze ST i DP. Dane okreslone w ST i DP
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw, urzadzen i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogg przekracza¢ okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy Materiat lub Roboty nie bedg w petni zgodne ze ST i DP i wptynie to niezadowalajgco na
jakos¢, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.7.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa Terenu Budowy i poza placem
budowy, w okresie trwania realizacji przedmiotu zamdwienia, az do zakornczenia i odbioru koncowego
Robdt, a w szczegdlnosci:

— Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie przylegtym do Terenu
Budowy przez caty okres realizacji Umowy, od daty rozpoczecia do czasu ukonczenia i rozliczenia
ostatecznego. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego dostepu (przejazdu) do wszystkich
obiektow zlokalizowanych na Terenie Budowy przez caty okres trwania robot na wtasny koszt.

— Na czas wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni
odpowiednie i state, catodobowe warunki widocznosci urzgdzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory
i urzagdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora przed ich ustawieniem.

— Woykonaweca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczegdlnym uwzglednieniem prac przy instalacjach
gazowych i elektrycznych) i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosé ich
mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

— Woykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do terenu budowy
przed uszkodzeniem, spowodowanym jego sSrodkami transportu lub jego podwykonawcow lub dostawcow.
Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
urzadzen na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przypadku powiadomi Inspektora. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie bedg dopuszczane na $wiezo ukoriczone fragmenty Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

— Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Cene Umowng;

— W Cene Umowng witgczony winien by¢ tez koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw ewentualnego
zaplecza, drogi montazowe (tymczasowe) na terenie i zapleczu budowy, koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikow i mediéw niezbednych dla placu budowy;

— W Cene Umowng winny by¢é wiaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnej likwidacji tych
przytagczy po ukoriczeniu Umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w medidw nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunkéw technicznych, dokonanie przytaczen,
przeprowadzenie ewentualnych niezbednych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen.

— Wykonawca w ramach Umowy, po zakoniczeniu Robdt, ma uprzatngé teren budowy i doprowadzi¢ go do
stanu pierwotnego.
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1.7.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

— Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.

— Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu Robdt oraz bedzie unikaé uszkodzen, w
szczegdlnosci istniejgcego zadrzewienia, a takze ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych, stosujgc srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem ciekdw wodnych osadami, pytami lub substancjami toksycznymi

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wtasciwe odprowadzanie sciekéw i wod technologicznych ze
wszystkich miejsc w obrebie Terenu Budowy i innych zwigzanych z prowadzeniem Robét, a przy
wypetnianiu tego zobowigzania, Wykonawca winien $ciéle stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw.

W celu ochrony klimatu akustycznego prace budowlane i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;j.

1.7.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu ponadnormatywnym.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po ich zakonczeniu ich szkodliwosc¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
ich wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Wykonawca winien otrzymaé zgode na ich uzycie od wtasciwych organdw administracji paiistwowej.
Wszystkie elementy majace styczno$¢ z wodq wodociggowa muszg posiadaé¢ ATEST HIGIENICZNY
Panstwowego Zaktadu Higieny.

1.7.9 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Przed rozpoczeciem Robot i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
W szczegdlnosci Wykonawca powiadomi o przystgpieniu do robot ziemnych Uzytkownikdédw uzbrojenia
podziemnego istniejgcego w rejonie prowadzenia prac.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktdrych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw od wifascicieli terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren facznie z dokumentacjg fotograficzng, sposdb zabezpieczenia
wykopow, istniejgcej zieleni, urzadzen i budowli nadziemnych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla terenu.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane instytucje, oraz bedzie z nimi
wspotpracowat przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia
spowodowane jego dziataniem, instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwié¢ wystawiajgcym
je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robot. Ponadto powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat witasciwych instytucji w tych czynnosciach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Umowy.

1.7.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by pracownicy nie wykonywali prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca sporzadzi plan BIOZ na podstawie informacji projektanta uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia Robdét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogow nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Umownej.

1.7.11 Organizacja ruchu zastepczego

Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do zorganizowania ewentualnego ruchu
zastepczego i oznakowania robét w przypadku zajecia jezdni podczas wykonywania Robét.

1.7.12 Nadzoér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W trakcie trwania budowy, ziemne prace budowlane nie wymagajg statego nadzoru uprawnionego
archeologa, zgodnie z opinig Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu.

Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym wypetnieniem wymagan w zakresie prowadzenia prac
ratowniczych i dokumentacji archeologicznej ponosi Zamawiajacy.

1.7.13 Odwodnienie wykopdéw

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawacd
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez
za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejgcych rowdw i urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w uzgodnieniach i pozwoleniu nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej w tym rdéwniez zaspokojenie
ewentualnych pretensji odszkodowawczych zwigzanych z udzielonym pozwoleniem.
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1.7.14 Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, prébach, odbiorze i przekazaniu

do eksploatacji Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat tych

przedstawicieli w odbiorach.

Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca jest zobowigzany zatatwi¢ wtasnym staraniem, a koszty

nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 ujete w Cenie Umownej.

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez ,,Prawo Budowlane”, a w szczegélnosci:

- Przepisy techniczno — budowlane wg art. 7

- Zasady i tryb dopuszczania wyrobdw budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10

- Préby i sprawdzenia instalacji, protokotéw odbioru robdt zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu;
przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej wg art. 22,

- Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wg art. 57.

1.7.15 Wywodz ziemi, gruzu i materiatow z rozbidrki

— Woykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
22020 r. poz. 797, ze zm.).

— Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki przewidziane dla wytworcy odpaddw wynikajgce z ustawy z
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

— Przy realizacji robét budowlanych, do odpaddw bedg zaliczane w szczegdlnosci materiaty pochodzace z
rozbidrki, z wyjgtkiem elementdw stalowych, zeliwnych, materiatéw kamiennych i innych przeznaczonych
do powtdrnego wbudowania lub odzysku, grunt z robot ziemnych oraz osady z czyszczenia sieci.

— Wszelkie materiaty z rozbidrki, gruz i ziemia nienadajgce sie do wbudowania lub ich nadmiar stanowig
odpady, a Wykonawca jest obowigzany usung¢ je z placu budowy.

— Wykonawca posegreguje odpady z rozbidrki wg ich rodzajow zgodnie z katalogiem odpadéw
stanowigcym zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.
10), a nastepnie przekaze je zgodnie z ustawg o odpadach, uprawnionym podmiotom posiadajgcym
stosowne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie poszczegélnych rodzajéw odpaddéw. Podmiot
transportujgcy odpady winien posiada¢ wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach.

— Materiaty z rozbiérki nawierzchni drogowych nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania powinny by¢
zdawane w miejsca wskazane przez zarzadce drogi.

— Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem odpaddéw powstatych podczas prac
budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umownej.

— Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce przekazanie odpaddw podmiotom
uprawnionym do ich zagospodarowania (karty przekazania odpaddw z systemu BDO).

1.7.16 Woycinka i przesadzenie drzew i krzewow

Nie przewiduje sie koniecznosci wycinki drzew i krzewdw.

1.7.17 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do nadzorowania realizacji
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentac;ji Projektowe;.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora, stuzagce do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Umowy, oraz oceng jakosci Materiatdw oraz Robot.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robodt

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych
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Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga, s zgodne
z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do
obrotu lub stosowania

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego,
projektéw wykonawczych, przedmiaru roboét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych
sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespdt czynnosci zmierzajgcy do
okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie rob6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz.
L340z 16.12.2002r. z pdZzniejszymi zmianami).

Inspektor nadzoru inwestycyjnego (Inspektor) — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji, urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istothe wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Przedmiar Robot — oznacza dokumenty o takich nazwach objete Wykazem.
Roboty — Roboty Stafe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Teren Budowy - oznacza przestrzenie, w ktdrych majg by¢ wykonane Roboty State i do ktdrych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Wyroby budowlane, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére zostang
wyspecyfikowane w Umowie jako tworzace czes¢ Terenu Budowy.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych z
wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku robét.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowacd teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.
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Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Przedsiewziecie budowlane - splot wspoétzaleznych dziatan, ktérych celem jest zaspokojenie potrzeb
budowlanych inwestora lub wtasciciela obiektu budowlanego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Raporty dzienne — oznaczajg ksigzke codziennych wpisdw, gdzie zapisuje sie wszystkie szczegéty dotyczace
naktadoéw robocizny, materiatéw sprzetu jak i wykonywanych przez Wykonawce robét.

Wspodlny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreSlenia przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumiec¢ rzecz ruchomg w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Skréty uzywane w niniejszej ST nalezy rozumieé nastepujgco:
ST — Specyfikacja Techniczna
DP — Dokumentacja Projektowa
PN — Polska Norma
PN-EN — Polska Norma oparta na standardach europejskich
Dz.U. —Dziennik Ustaw.

2. WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robaét:

e powinny by¢ nowe i nieuzywane,

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji w projekcie i na
rysunkach oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych normach i przepisach,

e powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami oraz obowigzujgcg Ustawg o wyrobach budowlanych,
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu.

e odpowiada¢ warunkom wynikajgcym z projektu budowlano- wykonawczego.

e Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobéw budowlanych i urzadzen uzyte w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny by¢
uznawane, jako stuzgce okresleniu projektowanych parametréw wyrobéw budowlanych i urzadzen. W
kazdym przypadku mogg by¢ stosowane inne rdwnowazne wyroby i urzadzenia innych firm o nie
gorszych parametrach.

2.1  Zrédta wyrobéw budowlanych

Wszystkie wyroby budowlane i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora. Co najmniej na dwa tygodnie przez
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta pochodzenia tych wyrobdéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
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2.2 Pozyskiwanie wyrobow budowlanych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych instytucji na pozyskanie wyrobow
budowlanych z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wtgczajgc w to zZrddta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowo — jakosciowych wyrobow z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca ponosi koszty zwigzane z dostarczeniem wyrobdéw budowlanych do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu po zakoriczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdédw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie, bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Umowie.

Eksploatacja 7rédet wyrobéw budowlanych bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Wyroby budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom

Wyroby budowlane nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobdw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktéorych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

24 Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu az bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robot, dla
ktorych sg przeznaczone i byty dostepne dla Inspektora do kontroli.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Stosowanie wyrobéw budowlanych

W przypadku mozliwosci wariantowego zastosowania wyrobéw budowlanych innych, lecz w klasie ujetej w
ST lub DP, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
zastosowaniem lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagato badan prowadzonych przez Inspektora.
Ostatecznie zaakceptowany wyréb budowlany nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robét ma byé utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, Inspektor
nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo zgda¢ wymiany na sprawny.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST i
wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzers na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy lub poleceniom Inspektora beda usuniete z Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zakresu robdt objetego Umowa zgodnie z Prawem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami techniczno — budowlanymi, postanowieniami
Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowgq oraz za jako$é zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z DP, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DP lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego wtasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach Umowy, DP i ST, a takze obowigzujgcych normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Odbiory i kontrola robét zanikajacych i czesciowych

Roboty czesciowe i zanikajgce:

— Odbiér utozenia i zageszczenia podsypki — protokot.

— Odbiér robét montazowych.

— Odbidr préby szczelnosci — protokét préby, szkice, deklaracje.

— Odbidr obsypki rur i zageszczenia, odbidr zasypki i zageszczenia wykopu — protokat.
— Odbudowa nawierzchni — protokét.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci wyrobow budowlanych, jego
obowigzkiem jest zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
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Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do Terenu Budowy i elementéw Robét i bedzie przekazywac
Wykonawcy wszelkie niedociggniecia dotyczgce sprzetu, badan, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod
prowadzenia Robdt. Koszty zwigzane z prowadzeniem badan wyrobéw budowlanych ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor bedzie mieé¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie prowadzit dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek dostarczane przez Wykonawce zostang zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, DP, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju miejsca i terminie pomiaru lub badania,
a po ich wykonaniu przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw jak najszybciej, lecz nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci, na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, oceni
zgodnos¢ wyrobéw budowlanych i Robdt ze ST na podstawie wynikéw badan, dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ prébki wyrobéw budowlanych i prowadzié¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt.

6.7 Dokumenty Budowy

1) Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra go
dokonata z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Inspektora Nadzoru.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

e |nwestor,

e Inspektor Nadzoru

e Projektant,

e Kierownik budowy,

e Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

e Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli

przestrzegania przepiséw na budowie w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
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Dziennik Budowy znajduje sie na state na terenie budowy i jest dostepny dla oséb upowaznionych. Dziennik
Budowy nalezy przechowywaé w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2a) Ksiega Obmiaréw — stanowi dokument, pozwalajgcy na okreslenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych
w Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

3) Pozostate dokumenty budowy:

Obok wymienionych w p-ktach 1+2 zalicza sie n/w dokumenty:

a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

c) operaty geodezyjne,

d) dokumenty dopuszczajace do zastosowania w budownictwie materiaty i urzadzenia,
e) protokoty préb, badan laboratoryjnych,

f) protokoty odbioru Robodt (czesciowe i koncowy),

g) protokoty z narad i ustalen,

h) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
i) rysunki i opisy stuzgce realizacji Robdt,

j) korespondencje dotyczacg budowy.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy:

Bedg one przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdt, zgodnie z DP i ST, w jednostkach
ujetych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem.

Wyniki obmiaru zostang wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdziekolwiek
w ST lub DP, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku uwzglednienia i ukorniczenia wszystkich Robét. Btedne
lub uzupetnione dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar Robdt bedzie prowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawecy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i wyrobow budowlanych

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci wyliczone
beda w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci winny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaréw
lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

m? — wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym,

m® — nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z ST.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét, beda zaakceptowane przez
Inspektora oraz dostarczone przez Wykonawce.

Jesli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kornicowym odbiorem Robodt, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy Robat.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Préby

Wykonaweca przeprowadzi wymagane Préby zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i w odpowiednich normach PN (PN - EN) oraz w stosownych
aprobatach technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora z 3 dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktdrej bedzie gotowy do
przeprowadzenia kazdej z Préb, a Proby te zostang przeprowadzone w ciggu 3 dni po tej dacie w dniu
wyznaczonym przez Inspektora.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi poswiadczony wyniki tych Préb.

8.2 Odbiory

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

v" Odbiér Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

v" Odbiér czesciowy,

v" Odbiér koricowy, zgodnie z zapisem w Umowie,

v" Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr Roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:

Odbidr jw. polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robodt.

Odbioru robdét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru). Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowag, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidér koncowy

Zasady odbioru koricowego robét:

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci i
jakosci.
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Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbiér koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej.
Odbioru konicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego (przewodniczacy komisji ze
strony Zamawiajgcego) przy udziale przedstawicieli Wykonawcy (zgtoszonych do udziatu w odbiorze
koncowym), w tym kierownika budowy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupetniajgcych Ilub robdt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

Dokumenty do odbioru koricowego

Dokumentem potwierdzajgcym przeprowadzenie czynnosci odbiorowych jest protokét odbioru koricowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

2. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (PB i PW) z naniesionymi zmianami,
potwierdzong przez Projektanta i Inspektora nadzoru oraz dokumentacje projektowg dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy

3. Charakterystyke wykonanych obiektow i sieci;

4. Operat inwentaryzacyjny powykonawczy wykonanych sieci z potwierdzeniem przez geodete zgodnosci
wykonania z PB i PW.

5. Geodezyjng inwentaryzacje branzowg powykonawcza.

6. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

7. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow Umowy i uzupetniajgce lub zamienne).

8. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiarow (oryginaty).

9. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST.

10. Deklaracje zgodnosci z PN Ilub odpowiednie aprobaty techniczne dla wyrobéw budowlanych
nieposiadajacych oznaczen B lub CE zgodnie z ST.

11. Swiadectwa jakosci wydane przez Producentéw materiatéw.

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen.

13. Protokoty sprawdzen robét zanikowych, podsypki, obsypki, protokoty préb szczelnosci.

14. Protokdt ztgczenia z czynng siecig kanalizacyjna.

15. Protokot odbioru terenu przez wtascicieli po uporzgdkowaniu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych dla Odbioru koncowego.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne

Rozliczenie robot nastgpi wedtug zapisow zawartych w Umowie.
Wartos$¢ robot okreslona bedzie w oparciu o obmiar i ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawece za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

a) robocizne bezposrednia,

b) wartos¢ zuzytych wyrobéw budowlanych wraz z kosztami ich zakupu,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robdt
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycja
kosztorysowa.

9.2 Koszt prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Koszt prac towarzyszacych i tymczasowych zostanie ujety przez Wykonawce w cenach jednostkowych w
odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robét.
Ceny jednostkowe bedg uwzgledniac¢ koszty jak podano w pkt. 9.1.

9.3 Koszt wykonania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonaé dokumentacje geodezyjng powykonawczg
inwestycji i powykonawczg dokumentacje budowy oraz projekty zgodnie z punktem 1.7 ST-00.00
Wymagania Ogodlne.

9.4 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wynikajacych z warunkéw Umowy ponosi Wykonawca i zostang one ujete
przez Wykonawce w cenach jednostkowych w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robét.

9.5 Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca i
zostang one ujete przez Wykonawce w cenach jednostkowych w odpowiednich pozycjach Przedmiaru
Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng czesc i nalezy je czytac tagcznie z dokumentacja projektows i
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;j.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z przytoczonymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych przepiséw przy wykonywaniu
robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowied na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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10.1 Niektore akty prawne obowiazujace przy realizacji niniejszej Umowy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020r. poz. 1333 tekst jednolity).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2012r. poz. 21 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska ( Dz. U. z 2020 poz. 1219 tekst jednolity).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz.U. z 207r
Nr 75 poz. 493 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r. nr 0
poz. 463).
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