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I. CZESC OPISOWA

1. CZESC OGOLNA

1.1 Informacje ogdine

Inwestycja:

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODE Z SIECI MPWiK S.A. ORAZ BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA
NA SCIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWA | RENOWACIA ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWPSK W KAMIENCU WROCEAWSKIM.

Temat:

ETAP 2 - BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI SANITARNE 2000 m® | PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
ZBIORNIKOW SCIEKOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - Obiekty i urzadzenia.

Inwestor:

GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA.

Wykonawca dokumentacji:

Biuro Projektéw i Realizacji Obiektéow Gospodarki Wodno Sciekowej ,,BIPROWOD” Sp. z o. o. z siedzibg we
Wroctawiu, ul. Brochowska 10, 52-019 Wroctaw.

Nr Umowy:

MTP.272.394.2019.MK/BG.

Nr Projektu:

1080.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

Umowa Nr MTP.272.394.2019.MK/BG, z dnia 02.12.2019r. zawarta pomiedzy,

Zamawiajacym:

Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

a Wykonawca:

Biuro Projektéw i Realizacji Obiektéw Gospodarki Wodno Sciekowej ,,BIPROWOD” Sp. z o. o. z siedzibg we
Wroctawiu, ul. Brochowska 10, 52-019 Wroctaw.

1.3 Przedmiot, cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest:
Projekt wykonawczy: obiekty i urzgdzenia — czes$¢ technologiczna i cze$¢ instalacje sanitarne.

Celem opracowania jest:
Przedstawienie dokumentacji opisowej i rysunkowej, umozliwiajgcej realizacje przedmiotu w/w opracowania
w zakresie technologii i instalacji sanitarnych, wraz z wytycznymi dla pozostatych branz.

1.4 Materiaty wyjsciowe

- Projekt budowlany ,Etap 2 - budowa nowego zbiornika na Scieki sanitarne wraz z przebudowgq i
modernizacjq istniejgcych zbiornikéw sciekow wraz z infrastrukturg towarzyszqcg” B.P. BIPROWOD
Wroctaw 07. 2020r.

- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla potrzeb inwestycji pn:
»Budowa zbiornika retencyjnego na wode z sieci MPWIK S.A. oraz budowa nowego zbiornika na scieki
sanitarne wraz z przebudowa i renowacjg istniejgcych zbiornikéw zlokalizowanych na terenie CWPSK w
Kamiercu Wroctawskim” — GeoSoilTest 03.2020r.

- Obowigzujgce przepisy prawne i normy.

- Uzgodnienia ujete w pismach i notatkach stuzbowych.
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2. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

2.1 Srodowisko geograficzne. Geomorfologia
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie wroctawskim, gmina
Czernica, na terenie CWPSK w Kamiericu Wroctawskim, Obreb ewidencyjny 0007 Kamieniec Wroctawski,
jednostka ewidencyjna Czernica 022301 _2, dziatka: 197/1, AM1
Wedtug podziatu fizyczno-geologicznego Polski jest to obszar mezoregionu Pradolina Wroctawska
(makroregion Nizina Slaska) gdzie ptaska powierzchnia tarasu zalewowego gérnego wzniesiona j 3,0 m nad
poziom rzeki Odry (rzedne bezwzgledne wynoszg okoto 119-120 m n.p.m.) i czesto podwyzszona nasypami jest
silnie porozcinana starorzeczami. Miejscami sg one widoczne w terenie, miejscami czesciowo lub catkowicie
zasypane.
Budowa geologiczna i hydrogeologia
Pradolina Wroctawska pod wzgledem geologicznym jest to obszar monokliny slgsko-krakowskiej i monokliny
przedsudeckiej, pokryty plejstoceriskimi i holocenskimi osadami rzecznymi — gtéwnie piaskami, zwirami i
spoistymi gruntami aluwialnymi. W bezposrednim rejonie badan w budowie geologicznej strefy
przypowierzchniowej wystepujg grunty akumulacji rzecznej tarasdw zalewowych zwigzanych z dziatalnoscia
akumulacyjng rzeki Odry i Widawy oraz ich doptywdw.
Wody podziemne wystepujg na niewielkich gtebokosciach, okoto 1 — 4 m p.p.t. w obrebie dominujacych w
podtozu gruntéw niespoistych. Poziom wdd gruntowych powigzany jest z poziomem wody w korytach rzek
oraz od opaddéw atmosferycznych..
Obszar inwestycji lezy:
- poza obszarem uje¢ ochronnych wody i obszarami ochronnymi zbiornikdw wadd powierzchniowych,
- poza obszarem parku narodowego,
- poza obszarami chronionego krajobrazu,
- poza terenem chronionym o nachyleniu stoku powyzej 3° i zapadliskiem terenu,
- poza terenami szkdd gérniczych
- poza terenem bezposredniego zagrozenia powodzig.
Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko.

2.2 Warunki gruntowo-wodne

Badany obszar budujg czwartorzedowe, holoceniskie osady rzeczne reprezentowane przez grunty niespoiste
wyksztatcone granulometrycznie, jako piaski Srednie i piaski $rednie ze zwirem, lokalnie zaglinione oraz grunty
spoiste reprezentowane przez gliny pylaste i gliny piaszczyste. Grunty niespoiste wystepujg w stanie
Sredniozageszczonym natomiast grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. Powierzchnia terenu w miejscach
wiercen pokryta jest warstwg nasypdw niebudowlanych o migzszosci 0,4-0,6 m.

Na badanym obszarze w otworze ot3, na gtebokosci 1,3 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie swobodnego
zwierciadta wody podziemnej (woda zawieszona na stropie stabo przepuszczalnych glin). W otworach otl i ot2
stwierdzono wystepowanie sgczen srodglinowych na gtebokosci 1,2 m p.p.t.

2.3 Geotechniczna charakterystyka podtoia
W rozpatrywanym rejonie, w budowie geologicznej podfoza udziat biorg czwartorzedowe, holoceniskie osady
rzeczne reprezentowane przez Sredniozageszczone grunty niespoiste i twardoplastyczne utwory spoiste.
Pakiet rodzimych gruntéw mineralnych pokrywa warstwa nasypéw niebudowlanych.
Gtebokos¢ strefy przemarzania gruntéw w rejonie badan wynosi ok. 1,0 m p.p.t.

2.4 Jednostki i parametry geotechniczne
Warstwa NN — do warstwy tej zaliczono powierzchniowe warstwy stanowigce mieszanine gleby, okruchdw
gruzu budowlanego i gruntéw mineralnych. Ze wzgledu na niejednorodny sktad, w tym zawarto$¢ humusu,
warstwa geotechniczna NN nie jest kwalifikowana, jako podtoze budowlane.

Warstwa Il — holoceniskie, rzeczne grunty niespoiste wyksztatcone, jako piaski srednie, piaski Srednie zaglinione
oraz piaski Srednie ze zwirem. Wystepujg w stanie $redniozageszczonym o przyjetym, usrednionym stopniu
zageszczenia lp =0,55.
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Warstwa C1 — do warstwy tej zaliczono rzeczne, nieskonsolidowane grunty spoiste wyksztatcone, jako gliny
piaszczyste i gliny pylaste, réwniez z domieszkg zwiru. Grunty te sg wilgotne, wystepujg w stanie
twardoplastycznym o przyjetym, usrednionym stopniu plastycznosci I, =0,16.

Warstwa C2 — do warstwy tej zaliczono rzeczne, nieskonsolidowane grunty spoiste wyksztatcone, jako gliny
pylaste i gliny piaszczyste. Grunty te sg wilgotne, wystepujg w stanie twardoplastycznym na granicy
plastycznego o przyjetym, usrednionym stopniu plastycznosci I, =0,24.

2.5 Kategoria geotechniczna przedmiotu inwestycji
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012
poz. 463 z pdin. zm.) okreslono stopiend ztozonosci poditoza i kategorie geotechniczng projektowanej
inwestycji.
Projektowane obiekty i urzadzenia, dla ktérych przewiduje sie wykopy do 1,2 m p.p.t nalezg do | kategorii
geotechnicznej natomiast wykopy gtebsze, ponizej 1,2m p.p.t. nalezg do Il kategorii geotechnicznej. Warunki
gruntowe okresla sie jako proste.
Dla projektowanej inwestycji przyjeto ll kategorie geotechniczng i proste warunki gruntowe.
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3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1 Zbiorniki sciekow modernizowane i zbiornik sciekow budowany

3.1.1 Technologia i podstawowe parametry
3.1.1.1 Charakterystyka ogdlna

ISTNIEJACE - MODERNIZOWANE ZBIORNIKI SCIEKOW 8ci 8d

Zbiorniki $ciekéw zlokalizowane sg w potudniowo-wschodniej czesci terenu CWPSK, w poblizu istniejacej

pompowni Sciekdw.

Projektowana przebudowa i modernizacja zbiornikéw polega na:

e Przebudowie istniejgcych osadnikow wielolejowych na zbiorniki retencyjne sciekdw poprzez likwidacje
czesci lejowych z wyksztatceniem ptaskiego dna na zatozonym poziomie (pojemnos¢ technologiczna
zbiornikéw ulegnie zmniejszeniu o cze$¢ lejowa i wyniesie: 8c - Vt = 293,0 m?, 8d - Vt = 271,6 m®).

e Wylaniu nowych scian wewnetrznych w zbiornikach, z wykorzystaniem istniejgcych $cian, jako szalunku, z
podwyzszeniem scian 0 0.5 m.

e Przykrycie (hermetyzacja) zbiornikdw korytkowymi panelami stropowymi do zbiornikéw prostokgtnych.
Panele z GRP (laminat poliestrowo-szklany, kolor RAL 9010 biaty), fgczniki ze stali kwasoodpornej, uszczelki
z EPDM. Przykrycia wyposazone fabrycznie we wtazy rewizyjne, krééce technologiczne, gniazda biofiltrow i
kominki napowietrzajace.

e Instalacji biofiltrow w przykryciu zbiornikéw (po cztery biofiltry na zbiornik). Przewiduje sie biofiltry
walcowe z PEHD o wydajnosci 100 m3/h, o $rednicy 1190 mm z pierécieniem osadczym i wentylatorem
wywiewnym w wykonaniu EX.

¢ Instalacje rurowe doprowadzajace i odprowadzajgce $cieki do i ze zbiornika budowanego ZB.

BUDOWANY ZBIORNIK SCIEKOW ZB

Zbiornik sciekéw zlokalizowany jest w bliskosci zbiornikdw modernizowanych, na wschdéd od nich.

Projektowany zbiornik to:

e Obiekt prostokatny, zelbetowy monolityczny o wymiarach wewnetrznych AxBxHsr = 14,00 x 32,00 x 5,30 m
o0 pojemnosci technologicznej Vit = 2096 m®.

e Zbiornik posadowiony jest czesciowo w gruncie rodzimym a czeSciowo obsypany gruntem.

e Przykrycie (hermetyzacja) zbiornika korytkowymi panelami stropowymi do zbiornikéw prostokatnych.
Panele z GRP (laminat poliestrowo-szklany, kolor RAL 9010 biaty), faczniki ze stali kwasoodpornej, uszczelki
z EPDM. Przykrycia wyposazone fabrycznie we wilazy rewizyjne, krééce technologiczne, i kominki
napowietrzajce.

e Przykrycia i wtazy w czesci monolitycznej ze stali kwasoodpornej

e Pompowa instalacja odprowadzenia Sciekow oparta o pompy zatapialne do $ciekdw i osadéw z kolanami
sprzegajacymi i prowadnicami rurowymi, kazda o parametrach: Q = 26,8 dm®/s, H = 2,7 m, P=1,3 kW,
pracujgce w uktadzie 1P+1R.

e Instalacje rurowe doprowadzajgce i odprowadzajgce Scieki do i ze zbiornikéw modernizowanych 8c i 8d
oraz rurociag ttoczny $ciekdw do istniejgcego zbiornika 8a, instalacja rurowa odprowadzenia powietrza
ztowonnego do biofiltra BF.

e Pomiary i sterowanie:

- Radarowa sonda poziomu - wizualizacja napetnienia zbiornika.
- Ptywakowy pomiar poziomu - sterowanie pompami.

BIOFILTR BF

Biofiltr zlokalizowany jest na terenie CWPSK, na potudnie modernizowanych zbiornikéw 8c i 8d.

Projektuje sie biofiltr kontenerowy z tworzyw sztucznych, fabrycznie wyposazony, o wydajnosci 1500 m3/h i
wymiarach AxBxH = 6,0 x 2,2 x 2,0 m, moc wentylatora P = 1,5 kW.

Do biofiltra doprowadzona jest: energia elektryczna, woda wodociggowa, rurocigg ssawny powietrza
ztowonnego ze zbiornika ZB, odprowadzenie skroplin do istniejgcej kanalizacji zaktadowe;j.

Biofiltr posadowiony jest na fundamencie zelbetowym o wymiarach AxB = 7,0 x 3,2 m, waga biofiltra wraz
wypetnieniem wynosi 11 t.
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3.1.1.2 Opis technologii

ISTNIEJACE - MODERNIZOWANE ZBIORNIKI SCIEKOW 8c i 8d

Zbiorniki sciekéw zlokalizowane sg w poblizu istniejgcych zbiornikdw 8a i 8b. Zbiorniki bedg miaty za zadanie
wspotprace z istniejgcymi zbiornikami i budowanym zbiornikiem ZB.

Napetnianie zbiornikéw odbywac¢ sie bedzie w porze maksymalnego doptywu $ciekéw do przepompowni, do
poziomu 122,50 m n.p.m. (poziom roboczy w zbiornikach 8a i 8b). Po osiggnieciu maksymalnej pojemnosci
zbiornikéw, przy dalszym doptywie maksymalnym nastgpi spietrzenie sciekéw do poziomu przelewowego
wynoszgcego 122,70 m n.p.m i odprowadzenie Sciekéw do zbiornika ZB.

Oprdznianie zbiornikdw (do sieci kanalizacyjnej Wroctawia) w okresie minimalnego doptywu $ciekéw z Gminy
Czernica bedzie realizowane grawitacyjnie — samoczynnie.

BUDOWANY ZBIORNIK SCIEKOW ZB

Zbiornik $ciekdéw zlokalizowany jest w bliskosci zbiornikéw modernizowanych 8c i 8d, na wschéd od nich.
Zbiornik ma za zadanie retencjonowanie sciekéw naptywajacych z przelewdw zbiornikéw 8c i 8d.

Scieki retencjonowane beda do poziomu 122,50 m n.p.m. (V=2000 m?), poziom 122,55 m n.p.m. jest
poziomem maksymalnym — awaryjnym, sygnalizujgcym wyczerpanie sie mozliwosci retencjonowania sciekdéw
w uktadzie i wytgczenie pomp przepompowni gtdwne;j.

Oprdznianie zbiornikdw (do sieci kanalizacyjnej Wroctawia) w okresie minimalnego doptywu Sciekéow z Gminy
Czernica bedzie realizowane grawitacyjnie — samoczynnie do poziomu 120,75 m n.p.m. (V=756 m>).

Ponizej poziomu 120,75 m n.p.m. zbiornik bedzie oprdzniany pompowo — do komory 8a.

BIOFILTR BF
Biofiltr zlokalizowany jest na na potudnie modernizowanych zbiornikow 8c i 8d.
Zadaniem biofiltra jest oczyszczanie powietrza zanieczyszczonego z przestrzeni zbiornika ZB.

3.1.1.3 Parametry technologiczne

ISTNIEJACE - MODERNIZOWANE ZBIORNIKI SCIEKOW 8c i 8d

Obiekty stanowig monolityczne w czesci dennej i $cianach, zelbetowe zbiornik o pojemnosci:
e 8cVt=293,0m’

e 8dVt=271,6m3

Zbiorniki posadowione jest na gtebokosci technologicznej ok. 2,5-2,3 m p.p.t.

Dna zbiornikéw w spadku 0,6% do leja odptywowego.

BUDOWANY ZBIORNIK SCIEKOW ZB
Projektowany zbiornik to obiekt prostokatny, zelbetowy monolityczny o wymiarach wewnetrznych AxBxHsr =
14,00 x 32,00 x 5,30 m. Dno w spadku ok. 1,0% do rzapi odwodnieniowej.

BIOFILTR BF
biofiltr kontenerowy z tworzyw sztucznych, fabrycznie wyposazony, o wymiarach AxBxH =6,0x 2,2 x 2,0 m,
Biofiltr posadowiony jest na fundamencie zelbetowym o wymiarach AxB=7,0x3,2 m,

3.1.1.4 Wytyczne AKPIA

MODERNIZOWANE ZBIORNIKI SCIEKOW 8c i 8d
Nie przewiduje sie budowy sieci AKPiA, zbiorniki pracujg w powigzaniu ze zbiornikami istniejgcymi.

BUDOWANY ZBIORNIK SCIEKOW ZB

W zbiorniku przewiduje sie pomiary stanu pracy i awarii pomp. Pompy sterowane automatycznie od pozioméw
z mozliwoscia recznego zatgczenia z dyzurki i z miejsca.

Zbiornik ZB — poziomy sterownicze:

- 117,84 poziom O (suchobieg)

- 117,90 poziom roboczy minimalny

- 120,75 poziom zatgczenia pompy

- 122,50 poziom roboczy maksymalny

- 122,55 poziom alarmowy — odciecie doptywu do zbiornikéw retencyjnych
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BIOFILTR BF
Nie przewiduje sie budowy sieci AKPiA, biofiltr pracuje automatycznie

3.1.2 Wyposazenie technologiczne
3.1.2.1 Przebudowywane zbiorniki sciekéw 8c i 8d

Przykrycie (hermetyzacja) zbiornikdw korytkowymi panelami stropowymi do zbiornikdw prostokatnych o

wymiarach 4,00x13,60m. Panele z GRP (laminat poliestrowo-szklany, kolor RAL 9010 biaty), taczniki ze stali

kwasoodpornej, uszczelki z EPDM. Przykrycia wyposazone fabrycznie we wiazy rewizyjne, krdéce
technologiczne, gniazda biofiltrow i kominki napowietrzajgce — 4 kpl.

Instalacji biofiltréw w przykryciu zbiornikéw (po cztery biofiltry na zbiornik). Przewiduje sie biofiltry

walcowe z PEHD o wydajnosci 100 m*/h, o $rednicy 1190 mm z pierscieniem osadczym i wentylatorem

wywiewnym w wykonaniu EX — 8 kpl.

Instalacje rurowe doprowadzajace i odprowadzajgce $cieki do i ze zbiornika budowanego ZB.
Doprowadzenie $ciekdw do zbiornika ZB — instalacja rurowa z rury DN500 (508,0x5mm) ze stali
kwasoodpornej 1.4541 (1H18N9T) z kotnierzem przypawanym DN 500 PN10, z zasuwa klinowg do
Sciekdw, miekkouszczelniona, zeliwna, do zabudowy w ziemi z trzpieniem przedtuzonym, kotnierzowa
DN500 mm, PN10, z napedem recznym na kolumience, z betonowym blokiem podporowym — 2 szt.
Przelew technologiczny do zbiornika ZB — instalacja rurowa z rury DN300 mm (323,9x4,5) ze stali
kwasoodpornej 1H18N9T (1.4541) — 2 szt.

Wtazy kwadratowe ocieplane o wymiarach 80x80 cm ze stali kwasoodpornej OH18N9T (1.4301) — 4 szt.
Stopy zurawika przenos$nego — 6 szt.

Przenosny zurawik stupowy z wciggarka reczng z hamulcem, udzwig 150 kg, zasieg 120 cm — 1 szt.
Stopnie ztazowe kanalizacyjne powlekane tworzywem szt. — 8 kpl.

Powierzchnie wewnetrzne dna, $cian i stropow zabezpieczone zostang wysokoplastyczng, odporng

mechanicznie powtokg wodoszczelng w systemie uszczelnien z polimocznika.

3.1.2.2 Budowany zbiornik sciekow ZB

Przykrycie (hermetyzacja) zbiornika korytkowymi panelami stropowymi do zbiornikdw prostokatnych o
wymiarach 6,75x6,25. Panele z GRP (laminat poliestrowo-szklany, kolor RAL 9010 biaty), tgczniki ze stali
kwasoodpornej, uszczelki z EPDM. Przykrycia wyposazone fabrycznie we wiazy rewizyjne, krééce
technologiczne, gniazda biofiltrow i kominki napowietrzajgce — 4 kpl.

Przykrycie (hermetyzacja) zbiornika korytkowymi panelami stropowymi do zbiornikdw prostokatnych o
wymiarach 6,80x6,25. Panele z GRP (laminat poliestrowo-szklany, kolor RAL 9010 biaty), tgczniki ze stali
kwasoodpornej, uszczelki z EPDM. Przykrycia wyposazone fabrycznie we wilazy rewizyjne, krdéce
technologiczne, gniazda biofiltrow i kominki napowietrzajgce — 4 kpl.

Pompa zatapialna do sciekéw i osaddw, z kolanem sprzegajgcym i prowadnicami rurowymi, i zaworem
zwrotnym kulowym, Q=26,8 dm3/s, H=2,7 m, P=1,3 kW — 2 szt.

Doprowadzenie $ciekéw — instalacja rurowa z rury DN500 mm PEHD (440,6x29,7), SDR 17 (PN10) — 2 szt.
Instalacja ttoczna - odprowadzenie $ciekdw do zbiornika 8a, odcinek w zbiorniku — instalacja z rury ze stali
kwasoodpornej 1.4541 (1H18N9T) z kotnierzami przypawanym DN 150 i 200 mm PN10.

Odprowadzenie powietrza ztowonnego ze zbiornika do biofiltra BF — instalacja rurowa z rury DN300 mm
(323,9x2,5), ze stali kwasoodpornejlH18N9T (1.4541).

Wtazy kwadratowe ocieplane o wymiarach 100x100 cm ze stali kwasoodpornej OH18N9T (1.4301) — 2 szt.
Przykrycia rewizyjne lukédw pomp ocieplane o wymiarach 80x60 cm ze stali kwasoodpornej OH18N9T
(1.4301) — 2 szt.

Stopy zurawika przeno$nego — 4 szt.

Przenosny zurawik stupowy z wciggarka reczng z hamulcem, udzwig 150 kg, zasieg 120 cm — 1 szt.

Stopnie ztazowe kanalizacyjne powlekane tworzywem szt. — 4 kpl.

Radarowa sonda pomiaru poziomu S$ciekdw i ptywakowy ukfad pomiaru poziomu Sciekéw sterujgcy
pompami.
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3.1.2.3 Biofiltr BF

e Biofiltr kontenerowy o wydajnosci Q=1500m3/h, P wentylatora = 1,5 kW, ciezar z wypetnieniem = 11 t,
przewidziany do pracy automatycznej.

e Doprowadzenie powietrza ztowonnego ze zbiornika ZB — instalacja rurowa z rury DN300 mm (323,9x3,0), ze
stali kwasoodpornej1H18N9T (1.4541).

e Doprowadzenie wody wodociggowej — instalacja z rury wodociggowej Dy40 PE (35,2x2,4 mm), SDR17
(PN10).

e Odprowadzenie odcieku — instalacja z rury do kanalizacji cisnieniowej i instalacji przemystowych Dy63
(55,4x3,8 mm) SDR 26 (PN6).

3.1.3 Uktadanie sieci i przewodow

Przewody z rur stalowych uktadanych w ziemi nalezy tgczy¢ poprzez spawanie lub potaczenia kotnierzowe z
zachowaniem projektowanych spadkdw.

Przewody z rur PEHD uktadanych w ziemi nalezy taczyé poprzez zgrzewanie doczotowe lub potaczenia
kotnierzowe i mocowac¢ do podparé z zachowaniem projektowanych spadkéw. Na wysokosci 30 cm nad
rurociggiem uktadad tasme ostrzegawczg z wktadka stalowa.

Urzadzenia i instalacje montowac zgodnie z rysunkami.

Instalacje rurowe montowaé z elementdéw wczesniej przygotowanych warsztatowo, poprzez potaczenia
kotnierzowe, a w nielicznych przypadkach poprzez spawanie lub zgrzewanie elektrooporowe.

Potaczenia kotnierzowe i spawane wykonac bez naprezen, z zatozonymi spadkami i bez odchylen osiowych.

3.1.4 Zasilanie i sterowanie

Projektuje sie zasilanie urzadzed w energie elektryczng. Szczegdtowe rozwigzania wedtug odrebnego
opracowania w branzy elektrycznej i AKPiA.

3.1.5 Rozwigzania materiatowe

Instalacje rurowe zwigzane z projektowanym obiektem, wykonac¢ z:

- rur, tukow, tréjnikdéw, kotnierzy ze stali kwasoodpornej 1H18N9T (1.4541).

- $rub i nakretek ze stali kwasoodpornej OH17N12M2T (1.4401).

- rur i ksztattek PE100, SDR 17 PN10, zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo

3.1.6 Oznakowanie

Armatura zabudowana na projektowanych instalacjach musi by¢ oznakowana w sposdéb staty ze wskazaniem
kierunku otwarcia i zamkniecia oraz rodzajem medium.

Rurociagi technologiczne powinny by¢ oznakowane w sposéb staty ze wskazaniem kierunku przeptywu i
rodzaju medium.

4. MONTAZ INSTALACJI | URZADZEN — UWAGI OGOLNE

4.1 Skrzyzowania z sieciami
Przejscia w miejscach kolizyjnych na odcinkach pod dziatajgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego i w
sgsiedztwie budowli nalezy wykonywac gtéwnie recznie w wykopie umocnionym szalunkami petnymi na catej
gtebokosci.
Na czas realizacji prac zaleca sie czasowe wytgczenie z eksploatacji istniejgcych sieci badz kabli.
Prace w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych sieci i obiektow prowadzi¢ recznie.

4.2 Roboty odwodnieniowe

Wykopy pod sieci ze wzgledu na posadowienie ponad rzedng wdd gruntowych nie bedg wymagaty
odwadniania. Na odcinkach przegtebien oraz odprowadzenie wod opadowych realizowane bedzie metoda
powierzchniowa bezposrednio z wykopu. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzgdzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ wykopy przed
zalaniem a grunty rodzime przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
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4.3 Uktadanie sieci i przewodow
Sieci uktadac¢ zgodnie z wytycznymi producentéw rur.
W wykopach na gruncie rodzimym, jesli jest wtasciwy do posadawiania rurociggow, lub na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm:
— Przewody z rur PEHD, zgrzewanych doczotowo odcinkami, nalezy uktadaé¢ w wykopach i tgczy¢ poprzez
zgrzewanie lub potaczenia kotnierzowe, z zachowaniem projektowanych spadkow.
— Przewody z rur stalowych nalezy ukfada¢ w wykopach i tgczy¢ poprzez spawanie lub potaczenia
kotnierzowe z zachowaniem projektowanych spadkéw.
Urzadzenia i instalacje montowacé zgodnie z rysunkami.
Instalacje rurowe montowac¢ z elementéw wczesniej przygotowanych warsztatowo, poprzez potgczenia
kotnierzowe, a w nielicznych przypadkach poprzez spawanie.
Potaczenia kotnierzowe i spawane wykonac bez naprezen, z zatozonymi spadkami i bez odchylen osiowych.

4.4 Rozwiqzania materiatowe
Instalacje rurowe stalowe majgce kontakt ze Sciekami i osadami lub pozostajgce w ich atmosferze wykonac z:
rur, tukéw, tréjnikdw, kotnierzy ze stali kwasoodpornej 1H18NIT (1.4541).
Instalacje rurowe z PEHD wykonac z rur PE100 SDR 17 PN10 i PES80 SDR26 (PN5).

4.5 Oznakowanie
Armatura zabudowana na projektowanych instalacjach musi by¢ oznakowana w sposdéb staty ze wskazaniem
kierunku otwarcia i zamkniecia oraz rodzajem medium.
Rurociagi technologiczne powinny by¢ oznakowane w sposéb staty ze wskazaniem kierunku przeptywu i
rodzaju medium.
Rurociagi z PE powinny by¢ oznakowane, w trakcie zasypywania, taSmg lokalizacyjng koloru niebieskiego
szerokosci 200 mm, z wtopiong wktadkg metalowg, umieszczong 30 cm nad rura.

4.6 Odbior robot — proby szczelnosci
Warunkiem odbioru robot jest:

- 0Odbidr mechaniczny, technologiczny i hydrauliczny urzadzen potwierdzony protokotem.

- Wykonanie potwierdzonych szkicow geodezyjnych powykonawczych, zgromadzeniu atestéw,
certyfikatéw dla rur i armatury oraz protokotdw sprawdzenia wykonania podsypek.

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem i uzgodnieniem, oraz doktadnosci utozenia rurociggéw
W pionie i poziomie.

- Sprawdzenie zastosowania odpowiednich materiatéw i urzadzen.

— Przeprowadzenie préb szczelnosci rurociggdw.

4.7 Zielen
W obszarze planowanej inwestycji nie wystepuje zielen w postaci krzewdéw i drzew.

4.8 Organizacja robot, etapowanie inwestycji
4.8.1 Zaplecze budowy

Dla potrzeb inwestycji nie przewiduje sie koniecznosci utworzenia statego zaplecza budowy, wykonawca
zorganizuje tymczasowe zaplecze budowy dostosowujgc je do aktualnych potrzeb zwigzanych z rodzajem
robot, zatrudnieniem na placu budowy, etapem budowy i zaangazowanym sprzetem. Zaplecze budowy musi
posiadac wezet sanitarny.

Dojazd do placu budowy przewidywany jest istniejgcymi drogami lokalnymi oraz ukfad komunikacyjny na
terenie CWPSK.

Media niezbedne do realizacji inwestycji (energia elektryczna, woda) Wykonawca uzyska z sieci istniejgcych na
terenie CWPSK (w uzgodnieniu z Uzytkownikiem), lub we wtasnym zakresie.

Plac postojowy maszyn i urzgdzen, wyposazyé w wierzchnig warstwe, wykonang jako trudno przepuszczalng.
Wszelkie miejsca wyznaczone do obstugi samochoddw i maszyn roboczych do czasu zakonczenia budowy
zabezpieczyé materiatami izolacyjnymi.

W poblizu miejsca garazowania i tankowania maszyn zapewni¢ stanowisko z sorbentem stuzgcym do likwidacji
powstatych wyciekdw i wylewdw substanciji ropopochodnych.
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W przypadku zaistnienia jakichkolwiek awarii w zakresie zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi,
grunt zanieczyszczony na skutek awarii nalezy natychmiast usungé i przekaza¢ podmiotom posiadajgcym
stosowne zezwolenia na jego dalsze zagospodarowanie.

4.8.2 Etapowanie inwestycji

Ze wzgledu na zakres prac nie przewiduje sie etapowania przedsiewziecia.

Rozbudowa obiektéw dziatajagcej CWPSK wymaga realizacji budowy obiektéw nowych, oraz przebudowy
obiektow istniejgcych, w okreslonej kolejnosci.

Obiekty wybudowane muszg, w odpowiednim momencie, przejgé funkcje obiektéow przewidzianych do
przebudowy (po wyposazeniu w urzadzenia, prébach i odbiorach).

4.9 Ogolne wytyczne realizacji inwestycji

Wszelkie prace zwigzane z planowang inwestycjg prowadzi¢ nalezy, przestrzegajgc postanowien zawartych w

dotgczonych uzgodnieniach i zgodnie z przytoczonymi ponizej normami i przepisami;

1. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom Il — instalacje
sanitarne i przemystowe,

2. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym nalezy wytyczyé przebieg napotkanego uzbrojenia, a
dalsze prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

3. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP okreslonych w odpowiednich przepisach, a
w szczegolnosci Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robdt budowlanych Dz. U. 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003r. oraz Rozporzgdzenie Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych Dz.U. nr 26, poz. 313 z dn. 14
marca 2000r.

5. ZAKONCZENIE

5.1 Odpady
Podczas robdét ziemnych i technologicznych na terenie przedmiotowej inwestycji powstang odpady, ktére
sklasyfikowano zgodnie z rozporzadzeniem MS z dnia 27.09.2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) oraz Ustawg z
dnia 27.04.2001r. ( Dz. U. Nr 62, poz. 628).
Odpady — okres budowy:

Kod Rodzaj odpadow llos¢

Odpady z budowy z materiatow i elementéw budowlanych

170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw max 1,5 m*/d
1701 82 Inne odpady z budowy max 0,2 m°/d
170181 Odpady z remontu i przebudowy drég ok. 0,1 m%/d
170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie ok.2,0m’

Odpady z opakowan

150105 Opakowania wykonane z réznych materiatéw - nieznaczne

Odpady réine

200303 Odpady z prac porzadkowych terenu ok. 0,5 m*/d

200301 Odpady komunalne niesegregowane do 0,1 m*/d

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wytwdrcg odpadéw bedzie wykonawca budowy, wykonawca ma
obowigzek zapewnié odbidr i utylizacje wytworzonych odpaddw.

5.2 Ochrona przeciwpozZzarowa
W trakcie realizacji przedsiewziecia
Ochrona przeciwpozarowa otoczenia terenu inwestycji, zachowana wedtug stanu istniejgcego.
Dojazd pozarowy zapewniony istniejaca drogg — ul. Strachociriska i drogi wewnetrzne CWPSK.
W obszarze inwestycji znajdujg sie nastepujace, istniejgce i modernizowane obiekty i sieci:
o Przepompownia sciekdw i zlewnia nieczystosci ptynnych.
o Zbiorniki $ciekéw 8a i 8b.
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Obiekty projektowane:
o Przebudowywane zbiorniki $ciekéw 8c i 8d.
o Zbiornik $ciekéw ZB.
o Biofiltr BF

5.3 Wytyczne BHP

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP okreslonych w odpowiednich przepisach, a w

szczegdlnosci:

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129. poz. 844) wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003
Nr 169 poz. 1650 — tekst jednolity).

e  Rozporzadzeniu Ml z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. 47,
poz. 401 z dn. 19.03.2003r.).

e  Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. 2000 nr 26, poz. 313 z dn. 14 marca 2000r. oraz Dz. U. 2018 poz. 1139 — tekst jednolity).

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 1993 nr 96 poz. 437 z
dnia 01.10.1993r.)

e  Rozporzadzeniem MG z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych Dz. U. nr 80, poz 912.

e  Szczegdtowe przepisy i instrukcje stosowane w Zaktadzie zwigzane z charakterem i specyfikg pracy w
CWPSK.

Instalacja powinna by¢ wyposazona w dostepne dla pracownika:

1. Instrukcje eksploatacji wraz ze schematem technologicznym,

2. Instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc i obiektow najbardziej
zagrozonych zatruciami, wybuchem lub utonieciem,

3. Instrukcje stanowiskowe obstugi maszyn, urzadzen i instalacji, zaréwno technologiczne, jak i stuzgce do

zapobiegania lub usuwania skutkéw awarii oraz dotyczgce sposobdw i drég ewakuacji zatogi,

Instrukcje przeciwpozarowa,

Instrukcje stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzetu ochrony drég oddechowych,

Instrukcje udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,

Zaktadowy plan ratownictwa chemicznego, szczegdlnie w tych zaktadach, ktore uzywajg srodkéw

chemicznych (np. chloru), z wykazem telefonéw pogotowia ratunkowego, chemicznego, strazy pozarnej,

policji, obrony terytorialnej itp.,

Tablice ostrzegajace przed niebezpieczenstwem dla zycia lub zdrowia,

9. Przyrzady kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne, stuzgce do ostrzegania przed substancjami szkodliwymi i
niebezpiecznymi dla zycia i zdrowia.

No vk

o

5.4 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10.07.2003 r.)
inwestycja wymaga sporzadzenia informacji oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Informacje BIOZ sporzadzono, jako osobne opracowanie.
Plan BIOZ powinien by¢ wykonany przez kierownika budowy i powinien obejmowac:

PRZEPISY WSTEPNE

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

SPRZET ZMECHANIZOWANY, POMOCNICZY | URZADZENIA

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY BUDOWLANE

ROBOTY ELEKTRYCZNE

ROBOTY INSTALACYINE | MONTAZOWE

ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE

OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKOW

PIERWSZA POMOC
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W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb postronnych,
zabezpieczenie prac na wysokosci, doktadne przestrzeganie instrukcji BHP dotgczanych do stosowanych
materiatow izolacyjnych i antykorozyjnych.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

sie¢ komunikacyjna obejmujaca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrebie oczyszczalni

zespoty maszyn o zmiennych stanowiskach lub frontach pracy

srodki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego,

obiekty pomocnicze (betonownie, zbrojarnie, ciesielnie, wytwérnie prefabrykatow i warsztaty slusarskie),
sktadowiska i magazyny materialowe z urzadzeniami zatadunkowo-wytadunkowymi, przy obiektowe
sktadowiska materiatéw i wyrobow,

budynki pomocnicze dla obstugi budowy i dla obstugi personelu (obiekty socjalno-bytowe, higieniczno-
sanitarne i administracyjno-biurowe),

oswietlenie placu budowy,

sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna,

zapewnienie tacznosci telefonicznej, przekazu informacjii in.,

srodki profilaktyki przeciwpozarowej,

ogrodzenie placu budowy, bramy, furtki.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy zgromadzié, w jednym miejscu i czasie - wszystkich
pracownikdw uczestniczagcych w tych pracach i udzieli¢ instruktazu na temat wszystkich mozliwych
zagrozeniach dla ich zycie i zdrowia, poinformowac o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
oraz zasady bezposredniego nadzoru i wyznaczenie w tym celu odpowiednich oséb — szczegétowe miejsce i
sposéb prowadzenia instruktazu okresli kierownik robdt w ,,planie bioz”

W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, nalezy stosowac wszystkie srodki
organizacyjno — techniczne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym ze specyfiki prowadzonych robdt
- szczegotowe srodki techniczne i organizacyjne okresli kierownik robét w ,,planie bioz”:

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Stosownie do rodzaju zagrozenia udzieli¢ informacji o wydzieleniu i odpowiednim oznakowaniu miejsca
prowadzenia robét budowlanych.

Okresli¢ sposdb przechowywania na terenie budowy i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych.

Wszystkie prace prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczng i sprawng komunikacje oraz szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii oraz zagrozen zwigzanych z szybkimi zmianami pogodowymi.

5.5 Uwagi koncowe

Uzyte w opracowaniu nazwy producentdw i nazwy witasne materiatdw majg stuzyé jedynie okresleniu
wymaganych, minimalnych ich cech, parametréw technologicznych i technicznych. W procesie realizacji
mozliwe jest zastosowanie urzadzen, aparatury i materiatdw dowolnej firmy, rownorzednych technicznie i
spetniajgcych wymagani technologiczne (o takich samych parametrach), pod warunkiem zachowania
rownorzednego lub lepszego, od przywotanego w dokumentacji, standardu technicznego, technologicznego i
jakosciowego.

Umozliwia sie zmiany w projekcie, wchodzgce w zakres art. 36a, ust 5, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (z pézniejszymi zmianami), o ile nie spowoduje to naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad
wiedzy technicznej.

opracowat
inz. Tomasz Krysiak
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