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I. CZESC OPISOWA

1. CZESC OGOLNA

1.1 Informacje ogdlne

Inwestycja:
BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODE Z SIECI MPWIK S.A. ORAZ BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI SANITARNE

WRAZ Z PRZEBUDOWA | RENOWACIA ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWPSK w KAMIENCU
WROCLAWSKIM.

Temat:

ETAP 2 - BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWA | RENOWACJA ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWPSK W KAMIENCU WROCEAWSKIM.

Czesc:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INFORMACIJA O PLANIE BIOZ

Inwestor:

GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA.

Wykonawca dokumentacji:

BIURO PROJEKTOW | REALIZACH OBIEKTOW GOSPODARKI WODNO SCIEKOWE) ,BIPROWOD” SP. Z 0. O. Z SIEDZIBA WE
WROCLAWIU, UL. BROCHOWSKA 10, 52-019 WROCLAW.

Nr Umowy:
MTP.272.394.2019.MK/BG

Nr Projektu:
1136

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
Umowa Nr MTP.272.394.2019.MK/BG, z dnia 02.12.2019r. zawarta pomiedzy,

Zamawiajgcym:
GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA.

a Wykonawca:
BIURO PROJEKTOW | REALIZACHI OBIEKTOW GOSPODARKI WODNO SCIEKOWE! ,,BIPROWOD” SP. Z 0. O. Z SIEDZIBA WE
WROCtLAWIU, UL. BROCHOWSKA 10, 52-019 WROCLAW.

1.3 Przedmiot, cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

Projekt budowlany pod nazwa: Etap 2 - budowa nowego zbiornika na scieki sanitarne wraz z przebudowsg i
renowacja istniejacych zbiornikéw zlokalizowanych na terenie CWPSK w Kamiericu Wroctawskim.

Inwestycja zlokalizowana jest w:

WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

POWIAT WROCLAWSKI

GMINA CZERNICA

Obreb ewidencyjny 0007 KAMIENIEC WROCLAWSKI
Jednostka ewidencyjna Czernica 022301_2

Dziatka: 197/1 AM1 (teren CWPSK)

Celem opracowania jest:
Przedstawienie materiatow stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o Decyzje o pozwoleniu na
budowe dla w/w inwestycji.
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1.4 Materialy wyjsciowe

- Projekt budowlany i projekty wykonawcze ,Centralny wezet przesytu sciekéw sanitarnych z Gminy
Czernica w Kamiencu Wroctawskim do kanalizacji Wroctawia” — Przedsiebiorstwo Projektowo-
Wdrozeniowe Inwestycji Komunalnych i Ochrony Srodowiska EKOMPROJEKT Sp. z 0.0., 2013r.

— Projekt budowlany i projekty wykonawcze ,Sie¢ wodociggowa w rejonie ulicy Studziennej w Kamiericu
Wroctawskim, Gmina Czernica” — TECHSAN Pracownia Projektowa Inwestycji Komunalnych, 2018r.

- Projekt budowlany i projekty wykonawcze ,,Budowa kontenerowej przepompowni wody wraz z siecig
wodociggowg, kanalizacyjng i energetyczng na terenie dz. 197/1 CWPSK w Kamiericu Wroctawskim w
gminie Czernica” — Biuro projektowe KANWOD Wartalscy s.c. Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski,
2018r. ‘

- Projekt budowlany i projekty wykonawcze ,Budowa budynku garazowego wielostanowiskowego i
zbiornika na odpady w miejscowosci Kamieniec Wroctawski” — AG-PROJEKT Aleksander Bobowski,
2019r.

— Projekt budowlany ,,Budowa zhiornika retencyjnego na wode z sieci MPWIiK S.A. oraz hudowa nowego
zbiornika na Scieki sanitarne wraz z przebudowg i renowacjg istniejgcych zbiornikéw zlokalizowanych
na terenie CWPSK w Kamiericu Wroctawskim, Etap 1 - budowa zbiornika retencyjnego na wode z sieci
MPWiK S.A. zlokalizowanego na terenie CWPSK w Kamiericu Wroctawskim” - B.P. BIPROWOD
Wroctaw, 06.2020r.

- SIWZ dla przedmiotowe]j inwestycji.

- Wizje lokalne.

- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego dla potrzeb inwestycji pn:
,Budowa zbiornika retencyjnego na wode z sieci MPWiK S.A. oraz budowa nowego zbiornika na Scieki
sanitarne wraz z przebudowa i renowacja istniejacych zbiornikéw zlokalizowanych na terenie CWPSK w
Kamiericu Wroctawskim” — GeoSoilTest 03.2020r.

— Obowigzujace przepisy prawne i normy.

- Uzgodnienia ujete w pismach i notatkach stuzbowych.

1.5 Przedmiot i zakres inwestycji

1.5.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: Etap 2 - budowa nowego zbiornika na scieki sanitarne
wraz z przebudowgq i renowacjg istniejgcych zbiornikow zlokalizowanych na terenie CWPSK w Kamiericu
Wroctawskim.

1.5.2 Zakres inwestycji i etapowanie

Zakres opracowania obejmuje realizacje nastepujacych obiektow:

Modernizacja istniejgcych zbiornikéw sciekow 8c i 8d z ich hermetyzacjg (przykryciem) wraz z instalacja
biofiltrow.

Budowa nowego zbiornika na scieki z jego hermetyzacjg (przykryciem).

Instalacja biofiltra dla nowego zbiornika.

Sieci miedzyobiektowe technologiczne.

Dokumentacja projektowa zawiera:

Projekt zagospodarowania terenu.

Opis planowanych robét i wyposazenia technicznego.

Wytyczne do opracowania projektow wykonawczych we wszystkich wymaganych branzach.

Wytyczne do rozbudowy istniejacego systemu AKPIA i dostosowania istniejgcego systemu wizualizacji.
Informacje BIOZ.

Czes¢ graficzng opracowang na podkfadzie geodezyjnym w skali 1: 500 zagospodarowania terenu oraz
rysunki obiektow.

Inwestycja planowana jest do wykonania w jednym etapie z zachowaniem kolejnosci wykonywania obiektéw.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot inwestycji

OBIEKTY ISTNIEJACE W OBSZARZE INWESTYCII

O o0 0O o0 O 0 O

Hermetyzowane zbiorniki sciekdw 8a i 8b z pompownig Sciekdw.

Zbiornik wody wodociggowej z sieci MPWIK.

Kontenerowa przepompownia wody.

Sie¢ wodociggowa poza obszarem budowy nowych obiektdw - istniejgca, bez przebudowy.

Sieci technologiczne poza obszarem budowy nowych obiektow - istniejace, bez przebudowy.

Kanalizacja zaktadowa poza obszarem budowy nowych obiektow - istniejgca, bez przebudowy.

Sieci elektroenergetyczne, oswietleniowe i sterujgce poza obszarem budowy nowych obiektow -

istniejgce, bez przebudowy.

¢]

Drogi i dojazdy na terenie CWPSK poza obszarem budowy nowych obiektéw - istniejgce, bez przebudowy.

o Ogrodzenie terenu CWPSK poza obszarem budowy nowych obiektéw - istniejgce, bez przebudowy.
o  Uksztattowanie terenu poza obszarem budowy nowych obiektéw - istniejgce, bez przebudowy.

OBIEKTY PROJEKTOWANE

ISTNIEJACE - MODERNIZOWANE ZBIORNIKI SCIEKOW 8c i 8d

Zbiorniki $ciekdw zlokalizowane s3 w centralnej czesci terenu CWPSK, w poblizu istniejacej przepompowni
sciekdw i zbiornikow 8a i 8b.

Projektowana przebudowa i renowacja zbiornikdw polega na:

Przebudowie istniejgcych osadnikow wielolejowych na zbiorniki retencyjne sciekdw poprzez likwidacje
czesci lejowych z wyksztatceniem ptaskiego dna na zatozonym poziomie (pojemnos¢ technologiczna
zbiornikéw ulegnie zmniejszeniu o cze$¢ lejowq i wyniesie: 8¢ Vt = 293,0 m?, 8d Vt = 271,6 m°).
Wylaniu nowych scian wewnetrznych w zbiornikach, z wykorzystaniem istniejgcych Scian, jako
szalunku, z podwyzszeniem Scian 0 0.5 m.

Przykrycie (hermetyzacja) zbiornikéw korytkowymi panelami stropowymi do zbiornikow
prostokatnych. Panele z GRP (laminat poliestrowo-szklany, kolor RAL 9010 bialy), taczniki ze stali
kwasoodpornej, uszczelki z EPDM. Przykrycia wyposazone fabrycznie we wiazy rewizyjne, krocce
technologiczne, gniazda biofiltrow i kominki napowietrzajgce.

Instalacji biofiltréw w przykryciu zbiornikéw (po cztery biofiltry na zbiornik). Przewiduje sie biofiltry
walcowe z PEHD o wydajnoséci 100 m*/h, o érednicy 1190 mm z pierécieniem osadczym i wentylatorem
wywiewnym w wykonaniu EX.

Instalacje rurowe doprowadzajgce i odprowadzajgce scieki do i ze zbiornika budowanego ZB.

BUDOWANY ZBIORNIK SCIEKOW ZB
Zbiornik $ciekow zlokalizowany jest w bliskosci zbiornikdw modernizowanych, na wschéd od nich.
Projektowany zbiornik to:

Obiekt prostokatny, zelbetowy monolityczny o wymiarach wewnetrznych AxBxHsr = 14,00 x 32,00 x
5,30 m o pojemnoéci technologicznej Vit = 2096 m”>.

Zbiornik posadowiony jest cze$ciowo w gruncie rodzimym a czesciowo obsypany gruntem.

Przykrycie (hermetyzacja) zbiornika korytkowymi panelami stropowymi do zbiornikdw prostokatnych.
Panele z GRP (laminat poliestrowo-szklany, kolor RAL 9010 biaty), tgczniki ze stali kwasoodpornej,
uszczelki z EPDM. Przykrycia wyposazone fabrycznie we wiazy rewizyjne, kroéce technologiczne, i
kominki napowietrzajace.

Przykrycia i wiazy w czesci monolitycznej ze stali kwasoodpornej

Pompowa instalacja odprowadzenia Sciekow oparta o pompy zatapialne do sciekdéw i osadow z
kolanami sprzegajgcymi i prowadnicami rurowymi, kazda o parametrach: Q = 26,8 dm’/s, H=2,7 m,
P=1,3 kW, pracujace w ukfadzie 1P+1R.

Instalacje rurowe doprowadzajgce i odprowadzajgce Scieki do i ze zbiornikdw modernizowanych 8c i
8d oraz rurocigg tfoczny Sciekow do istniejgcego zbiornika 8a, instalacja rurowa odprowadzenia
powietrza ztowonnego do biofiltra BF.
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BIOFILTR BF

Biofiltr jest na terenie CWPSK, na potudnie modernizowanych zbiornikdw 8c i 8d.

Projektuje sie biofiltr kontenerowy z tworzyw sztucznych, fabrycznie wyposazony, o wydajnoéci 1500 m®/h i
wymiarach AxBxH = 6,0 x 2,2 x 2,0 m, moc wentylatora P = 1,5 kW. Do biofiltra doprowadzona jest: energia
elektryczna, woda wodociggowa, rurocigg ssawny powietrza ztowonnego ze zbiornika ZB, odprowadzenie
skroplin do istniejacej kanalizacji zaktadowej.

Biofiltr posadowiony jest na fundamencie zelbetowym o wymiarach AxB = 7,0 x 3,2 m, waga biofiltru wraz
wypetnieniem wynosi 11 t.

2.2 Uzasadnienie celowosci realizacji inwestycji

Koniecznos¢ realizacji inwestycji wynika z potrzeb mieszkaricéw gminy Czernica w zakresie usuwania sciekdw.
Potrzeby te zaspokajane s3 poprzez sieci i urzadzenia obstugiwane i eksploatowane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej Czernica Sp. z 0.0. W chwili obecnej, w okresach szczytowego doptywu do CWPSK, wystepuje brak
mozliwosci odprowadzenia sciekdw do sieci MPWiK.

Powoduje to koniecznos¢ budowy zbiornika retencyjnego, magazynujacego $cieki w okresach szczytowego
doptywu sciekdw i odprowadzajgcego Scieki w okresie niskiego doptywu (nocnego).

2.3 Lokalizacja inwestycji oraz stan formalno-prawny terenu
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie CWPSK w Kamiericu Wroctawskim.

WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE, POWIAT WROCLAWSKI, GMINA CZERNICA
Obreb ewidencyjny 0007 KAMIENIEC WROCEAWSKI
Jednostka ewidencyjna Czernica 022301_2

Dziatka: 197/1 AM1

Dziatka nr 197/1, na ktdérej planowana jest przedmiotowa inwestycja, jest objeta Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego KW 22, przyjetego uchwata NR XXXVI/312/2010 Rady Gminy Czernica z
dnia 27 sierpnia 2010 r.

Teren dziatki 197/1 oznaczony zostat symbolem 1K.

2.4 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji jest ogrodzony ogrodzeniem z azurowych paneli betonowych (ogrodzenie przewidziane do
wymiany), otoczenie stanowig pastwiska Ps oraz grunty zalesione Lz.

W rejonie terenu planowanej inwestycji znajdujg sie pracujgce obiekty centralnego wezta przesytu Sciekéw
komunalnych, czesciowo otoczone ziemnymi obwatowaniami technologicznymi.

Budowa nowego zbiornika Sciekdw oraz modernizacja istniejagcych nie jest powigzana z innymi
przedsiewzieciami.

2.4.1 Otoczenie i obiekty

W otoczeniu dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja, znajdujg sie tereny o charakterze réwninnym,
rolnym i fgkowym.

Od strony wschodniej teren dziatki graniczy z terenem rolnym zalesionym.

Od strony zachodniej przebiega ul. Studzienna i tereny obiektéw produkcyjnych, sktadow magazyndw i ustug
oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami.

Od poétnocy przebiega ul. Strachociniska.

Od potudnia teren dziatki graniczy z terenem rolnym.

Zabudowa mieszkaniowa, zlokalizowana w odlegtosci ok. 130 m od granicy terenu inwestycji, na dziatce nr
22/1, nr domu 3, stanowi wiasnos¢ prywatna.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w poblizu istniejgcych obiektéw CWPSK.
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2.4.2 Komunikacja

Dojazd do terenu inwestycji zrealizowany zostat od istniejgcej drogi zbiorczej o nawierzchni asfaltowej - ul.
Strachocinska i nawierzchni betonowej — ul. Studzienna.

2.4.3 Uzbrojenie terenu

Do terenu inwestycji doprowadzone zostaty nastepujace sieci:
— Sie¢ wodociggowa.
— Siec kanalizacji sanitarnej.
— Siec teletechniczna.
— Siec¢ energetyczna.

2.4.4 Budowa geologiczna i warunki wodne

2.4.4.1 Srodowisko geograficzne. Geomorfologia
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie wroctawskim, gmina
Czernica, na terenie CWPSK w Kamiericu Wroctawskim, Obreb ewidencyjny 0007 Kamieniec Wroctawski,
jednostka ewidencyjna Czernica 022301 _2, dziatka: 197/1, AM1
Wedtug podziatu fizyczno-geologicznego Polski jest to obszar mezoregionu Pradolina Wroctawska
(makroregion Nizina Slgska) gdzie ptaska powierzchnia tarasu zalewowego gérnego wzniesiona j 3,0 m nad
poziom rzeki Odry (rzedne bezwzgledne wynoszg okoto 119-120 m n.p.m.) i czesto podwyzszona nasypami jest
silnie porozcinana starorzeczami. Miejscami sg one widoczne w terenie, miejscami czesciowo lub catkowicie
zasypane.
Budowa geologiczna i hydrogeologia
Pradolina Wroctawska pod wzgledem geologicznym jest to obszar monokliny slasko-krakowskiej i monokliny
przedsudeckiej, pokryty plejstocenskimi i holoceriskimi osadami rzecznymi — gtéwnie piaskami, zwirami i
spoistymi gruntami aluwialnymi. W bezposrednim rejonie badan w budowie geologicznej strefy
przypowierzchniowej wystepuja grunty akumulacji rzecznej tarasow zalewowych zwigzanych z dziatalnoscia
akumulacyjng rzeki Odry i Widawy oraz ich doptywow.
Wody podziemne wystepuja na niewielkich glebokosciach, okofo 1 — 4 m p.p.t. w obrebie dominujgcych w
podtozu gruntdéw niespoistych. Poziom wadd gruntowych powigzany jest z poziomem wody w korytach rzek
oraz od opaddw atmosferycznych.
Obszar inwestycji lezy:
- poza obszarem uje¢ ochronnych wody i obszarami ochronnymi zbiornikéw wdéd powierzchniowych
(Srédlgdowych),
- poza obszarem parku narodowego,
- poza obszarami chronionego krajobrazu,
- poza terenem chronionym o nachyleniu stoku powyzej 3° i zapadliskiem terenu,
- poza terenami szkod gorniczych
- poza terenem bezposredniego zagrozenia powodzia.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

2.4.4.2 Warunki gruntowo-wodne

Badany obszar budujg czwartorzedowe, holoceniskie osady rzeczne reprezentowane przez grunty niespoiste
wyksztatcone granulometrycznie, jako piaski $rednie i piaski Srednie ze zwirem, lokalnie zaglinione oraz grunty
spoiste reprezentowane przez gliny pylaste i gliny piaszczyste. Grunty niespoiste wystepujag w stanie
sredniozageszczonym natomiast grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. Powierzchnia terenu w miejscach
wiercen pokryta jest warstwg nasypdw niebudowlanych o migzszosci 0,4-0,6 m.

Na badanym obszarze w otworze ot3, na gtebokosci 1,3 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie swobodnego
zwierciadfa wody podziemnej (woda zawieszona na stropie stabo przepuszczalnych glin). W otworach otl i ot2
stwierdzono wystepowanie sgczen srodglinowych na gtebokosci 1,2 m p.p.t..
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2.4.5 Geotechniczna charakterystyka podfoza

W rozpatrywanym rejonie, w budowie geologicznej podtoza udziat biorg czwartorzedowe, holocenskie osady
rzeczne reprezentowane przez Sredniozageszczone grunty niespoiste i twardoplastyczne utwory spoiste.
Pakiet rodzimych gruntéw mineralnych pokrywa warstwa nasypow niebudowlanych.

Gtebokos¢ strefy przemarzania gruntow w rejonie badan wynosi ok. 1,0 m p.p.t.

2.4.5.1 Jednostki i parametry geotechniczne

Warstwa NN — do warstwy tej zaliczono powierzchniowe warstwy stanowigce mieszanine gleby, okruchéw
gruzu budowlanego i gruntéw mineralnych. Ze wzgledu na niejednorodny sktad, w tym zawartos¢ humusu,
warstwa geotechniczna NN nie jest kwalifikowana, jako podtoze budowlane.

Warstwa Il — holocenskie, rzeczne grunty niespoiste wyksztatcone, jako piaski srednie, piaski $rednie zaglinione
oraz piaski srednie ze zwirem. Woystepujg w stanie sredniozageszczonym o przyjetym, usrednionym stopniu
zageszczenia lp =0,55.

Warstwa C1 — do warstwy tej zaliczono rzeczne, nieskonsolidowane grunty spoiste wyksztatcone, jako gliny
piaszczyste i gliny pylaste, rowniez z domieszka zwiru. Grunty te sg wilgotne, wystepuja w stanie
twardoplastycznym o przyjetym, usrednionym stopniu plastycznosci I, =0,16.

Warstwa C2 — do warstwy tej zaliczono rzeczne, nieskonsolidowane grunty spoiste wyksztatcone, jako gliny
pylaste i gliny piaszczyste. Grunty te sg wilgotne, wystepuja w stanie twardoplastycznym na granicy
plastycznego o przyjetym, usrednionym stopniu plastycznosci I, =0,24.

2.4.5.2 Kategoria geotechniczna przedmiotu inwestycji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012
poz. 463 z pdin. zm.) okreslono stopiern ztozonosci podioza i kategorie geotechniczng projektowane;j
inwestycji.

Projektowane obiekty i urzadzenia, dla ktdrych przewiduje sie wykopy do 1,2 m p.p.t nalezg do | kategorii
geotechnicznej natomiast wykopy glebsze, ponizej 1,2m p.p.t. nalezg do Il kategorii geotechnicznej. Warunki
gruntowe okresla sie jako proste. Przyjeto dopuszczalne naprezenia na podfoze qfy,, = 0.15Mpa.

Dla projektowanej inwestycji przyjeto Il kategorie geotechniczna i proste warunki gruntowe.

2.4.6 Tereny podlegajgce ochronie

2.4.6.1 Ochrona przyrody
Poza terenem inwestycji i zasiegiem oddziatywania inwestycji, na zachodzie i potudniowym zachodzie, znajduje
sie obszary NATURA 2000:

- obszar ptasi ,,Grady Odrzanskie” PLB020002 — 630 m.
- obszar siedliskowy ,,Grgdy w Dolinie Odry” PLH020017 — 670 m.

Teren inwestycji jest obszarem o charakterze antropogenicznym, ogrodzonym, z zabudowg techniczng i
infrastrukturg drogowa.

Na terenie CWPSK nie wystepuje zieleri nieurzadzona i urzadzona. Tereny miedzyobiektowe nieutwardzone
obsiane sg trawa.

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie ma:

-obszarow parkow narodowych,

-rezerwatow

-obszaréw ochrony uzdrowiskowej podlegajacych ochronie na podstawie ustawy o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych z dnia
28 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 167, poz. 1399).
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2.4.6.2 Ochrona zabytkéw
W granicach planowanej inwestycji nie wystepuijag pomniki zagtady i ich strefy ochronne, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 7 maja 1997r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412
oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271).”
Obszar opracowania nie lezy w strefie objetej ochrona poprzez wpis do rejestru zabytkdw.

2.4.6.3 Oddziatywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja, ze wzgledu na planowany zakres nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywad
na S$rodowisko (Rozporzadzenia RM z dn. 9.11.2010r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znacznie
oddziatywaé¢ na srodowisko, tekst jednolity D.U. z 2016r. poz. 71), dla ktérych stosownie do dyspozycji
ustawowej okreslonej w art. 71 ust. 2 ustawy oo$ wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia oraz mogacg kwalifikowa¢ sie do sporzadzenia raportu
oddziatywania na $rodowisko.

e Zasieg oddziatywania inwestycji, w trakcie realizacji, ograniczony bedzie do terenu, na ktérym inwestycja
bedzie bezposrednio zlokalizowana.

e |nwestycja w trakcie realizacji bedzie miata niewielkie, lokalne oddziatywanie zwigzane z pracami
budowlanymi, uzyciem sprzetu zmechanizowanego i transportem, okresowo moga wystgpic¢ oddziatywania
ztozone np.: zapylenie, hatas, wibracje i utrudnienia komunikacyjne zwigzane z komunikacyjng obstugg
budowy.

e Zasieg oddziatywania inwestycji, w trakcie eksploatacji, ograniczony bedzie do terenow, na ktdrych
inwestycja bedzie bezposrednio zlokalizowana, a oddziatywanie to bedzie znikome.

e W trakcie realizacji nie przewiduje sie koniecznosci statego odwodnienia wykopdéw, odwodnienie
powierzchniowe zrealizowane bedzie, w razie koniecznoéci, do urzadzen kanalizacyjnych CWPSK.

¢ Zelbetowa konstrukcja obiektéw, instalacje ze stali kwasoodpornej i PEHD minimalizuja ryzyko wystgpienia
awarii. W trakcie eksploatacji nie wystepujg substancje mogace by¢ przyczyng awarii.

e Oddziatywanie projektowanych obiektéw nie stanowi zagrozenia dla zdrowia ludzi. Potencjalna emisja
(awaryjna) zanieczyszczen nie wystepuje.

e W trakcie realizacji inwestycji wystgpia typowe zanieczyszczenia powietrza zwigzane z procesem
budowlanym (zapylenie zwigzane z przemieszczaniem mas ziemnych i emisja spalin zwigzana z praca
maszyn budowlanych i transportem), wielko$¢ tych zanieczyszczen (wstepnie szacowana, jako niewielka)
zalezna bedzie od przyjetej technologii wykonania, uzytych maszyn i czasu trwania robét.

e Obiekty nie wptywajg na gleby w dajacym sie okresli¢ stopniu, stad tez nie wprowadza sie ograniczen w
dotychczasowym uzytkowaniu gruntow.

e Budowa instalacji nie wykracza poza teren dziatki CWPSK.

e W fazie realizacji przedsiewziecia nalezy spodziewac sie wzrostu ucigzliwosci hatasu w czasie prowadzenia
robét budowlanych. Hatas emitowany bedzie przez $rodki transportu (samochody wywozgce grunt i
dostarczajgce materiaty na budowe) oraz przez sprzet mechaniczny (koparki, zageszczarki mechaniczne,
mioty pneumatyczne, ubijaki spalinowe itp.) wykorzystywany przy pracach budowlanych.

e Hatas zwigzany z eksploatacjg rozpatrywanej instalacji nie wystepuje - nie bedzie powodowat negatywnego
wptywu na stan klimatu akustycznego z uwagi na zastosowang technologie, urzadzenia i srodki
zabezpieczajgce.

W tym stanie rzeczy nie istnieje potrzeba tworzenia obszaru ograniczonego uiytkowania poza granica
terenu analizowanego obiektu.

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania:

1. Dz.U.2019.1396 — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska.

2. Dz.U.2018.2268 z dnia 4 grudnia 2018 r. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9
listopada 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wodne.

3. Dz.U.2019.1311 z dnia 15.07.2019 r.. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe;j z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
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jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do ziemi $ciekéw, a takie przy odprowadzaniu wad
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych.

Dz.U.2019.1839 - Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Dz.U.2019.1712 — Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
oraz niektorych innych ustaw.

Dz.U.2018.142 Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody.

Dz.U.2010.16.87 Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26.031.2010r. w sprawie wartoéci odniesienia
dla niektdrych substancji w powietrzu.

Dz.U.2007.120.826 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014.112 z dn.22.01.2014).

Dyrektywy UE
Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wplywu wywieranego przez
niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985,
str. 40 z pdin. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 248).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny
wptywu niektérych plandw i programow na Srodowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001, str. 30; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 157).
Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego
dostepu do informacji dotyczacych Srodowiska i uchylajgca dyrektywe Rady 90/313/WE (Dz. Urz. WE L 41z
14.02.2003, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 375).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidujgca udziat
spoteczenstwa w odniesieniu do sporzgdzania niektdrych planédw i programéw w zakresie srodowiska oraz
zmieniajgcej w odniesieniu do udziatu spoteczeristwa i dostepu do wymiaru sprawiedliwosci dyrektywy
Rady 85/337/EWG i96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 466).

Obszar oddziatywania projektowanego przedsiewziecia zamyka sie w granicy dziatki, na ktérej

jest usytuowane i co do ktérego Inwestor posiada tytut prawny. — ?«a AST[A AHA

obrel Kewmience iocksusha. <

2.5 Projektowane parametry instalacji

2.5.1 Zbiorniki Sciekéw sanitarnych przebudowywane i modernizowane

Zbiorniki $ciekdw sanitarnych hermetyzowane o sumarycznej pojemnosci uzytkowej 564,6 m>.

Instalacji biofiltrow w przykryciu zbiornikéw (po cztery biofiltry na zbiornik). Przewiduje sie biofiltry
walcowe z PEHD o wydajnoéci 100 m?/h, o érednicy 1190 mm z piericieniem osadczym i wentylatorem
wywiewnym w wykonaniu EX.

2.5.2 Zbiornik sciekdow sanitarnych budowany

Zbiornik $ciekdw sanitarnych hermetyzowany o sumarycznej pojemnosci uzytkowej 2096 m’.

Pompowa instalacja odprowadzenia $ciekdw oparta o pompy zatapialne do sciekdw i osaddw z kolanami
sprzegajgcymi i prowadnicami rurowymi, kazda o parametrach: Q = 26,8 dm3/s, H = 2,7 m, P=1,3 kw,
pracujgce w uktadzie 1P+1R.
Instalacje rurowe doprowadzajgce i odprowadzajgce $cieki do i ze zbiornikdw modernizowanych 8c i 8d
oraz rurocigg ttoczny Sciekdw do istniejgcego zbiornika 8a, instalacja rurowa odprowadzenia powietrza
ztowonnego do biofiltra BF.
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2.6 Ogolna charakterystyka inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie wroctawskim, gmina
Czernica, na terenie CWPSK w Kamiericu Wroctawskim, Obreb ewidencyjny 0007 Kamieniec Wroctawski,
jednostka ewidencyjna Czernica 022301 _2, dziatka: 197/1, AM1.

Dokumentacja projektowa stanowi podstawe do wystgpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o POZWOLENIU
NA BUDOWE.

2.6.1 Istniejgce, wykorzystywane elementy zagospodarowania terenu

o Droga dojazdowa do CWPSK, jezdnia asfaltowa ul. W. Strachociriska — zapewniajgca funkcje
komunikacyjng i przeciwpozarowg w czasie budowy i uzytkowania obiektow.

Drogi, chodniki i dojscia na terenie CWPSK.

Ogrodzenie terenu CWPSK i dwie bramy wjazdowe.

Linie zasilajgce stacje transformatorowg na terenie CWPSK.

Linie zasilajgce obiekty CWPSK.

Wodociag Dy 225 mm, dostarczajacy wode na teren CWPSK.

Kanalizacja zaktadowa, obstugujaca obiekty CWPSK.

O O O 0 0 ©

2.6.2 Istniejgce, wykorzystywane i przebudowywane obiekty CWPSK
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w bliskosci istniejagcych obiektéw CWPSK, w poblizu istniejgcej
pompowni sciekdw i czterech zbiornikdw retencyjnych, gdzie dla dwdch z nich przewiduje sie przebudowe i
renowacje. Istniejgcy uktad drogowy na terenie CWPSK bedzie wykorzystany w trakcie budowy tylko w
zakresie niezbednym i niekolidujgcym z prawidtowa praca i eksploatacjg CWPSK.

2.6.3 Komunikacja.

Dojazd do terenu inwestycji zrealizowany bedzie z ul. Strachocinskiej lub z ul. Studziennej. Wykonawca wykona
projekt drogi tymczasowej i wjazdu na teren CWPSK dla obstugi budowy, dostawy materiatéw, wywozu urobku
i demontowanych elementéw oraz wjazdu maszyn budowlanych, zapewni organizacje placu budowy
gwarantujaca prawidtowg prace i eksploatacje przepompowni $ciekdw i istniejgcych zbiornikdw retencyjnych
oraz dojazd dla wozéw asenizacyjnych na terenie CWPSK w Kamiericu Wroctawskim.

2.6.4 Uzbrojenie terenu
W rejonie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci:
— Sie¢ wodociggowa.
— Sie¢ kanalizacyjna.
— Siec teletechniczna.
— Siec energetyczna.

2.7 Projektowane zagospodarowanie terenu

2.7.1 Obiekty i urzgdzenia - technologia
Planowana inwestycja obejmuje budowe i przebudowe nastepujgcych obiektow:

ZBIORNIKI SCIEKOW PRZEBUDOWYWANE — OBIEKTY 8c | 8d

Zbiorniki $ciekéw zlokalizowane sg w centralnej czeéci terenu CWPSK, w poblizu istniejacej przepompowni
Sciekdw i zbiornikow 8a i 8b.

Projektowana przebudowa i renowacja zbiornikdw polega na przebudowie istniejgcych osadnikéw
wielolejowych na zbiorniki retencyjne Sciekéw (analogicznie do zbiornika 8b) poprzez likwidacje czesci
lejowych z wyksztatceniem ptaskiego dna ze spadkiem 5%o na zatozonym poziomie (pojemnos¢ technologiczna
zbiornikéw ulegnie zmniejszeniu o cze$¢ lejowa i wyniesie: 8c Vt = 293,0 m®, 8d Vt = 271,6 m®) i wylaniu
nowych $cian wewnetrznych w zbiornikach, z wykorzystaniem istniejgcych $cian, jako szalunku, z
podwyzszeniem Scian o 0.5 m oraz podziatem $ciang zelbetowg kazdego zbiornika na dwa niezalezne.
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Przebudowa zbiornikdow nie wymaga wykopdw budowlanych z wyjgtkiem wykopdéw liniowych dla instalacji

rurowych.

Wyposazenie technologiczne zbiornikdw stanowia:

e Przykrycie (hermetyzacja) zbiornikéw korytkowymi panelami stropowymi do zbiornikow prostokatnych o
wymiarach 4,00x13,60m. Panele z GRP (laminat poliestrowo-szklany, kolor RAL 9010 biaty), tgczniki ze stali
kwasoodpornej, uszczelki z EPDM. Przykrycia wyposazone fabrycznie we wilazy rewizyjne, kroddce
technologiczne, gniazda biofiltrow i kominki napowietrzajace — 4 kpl.

e [nstalacji biofiltrow w przykryciu zbiornikdw (po cztery biofiltry na zbiornik). Przewiduje sie biofiltry
walcowe z PEHD o wydajnosci 100 m*/h, o $rednicy 1190 mm z piericieniem osadczym i wentylatorem
wywiewnym w wykonaniu EX — 8 kpl. ‘

e Instalacje rurowe doprowadzajgce i odprowadzajgce Scieki do i ze zbiornika budowanego ZB.

- Doprowadzenie sciekdw do zbiornika ZB — instalacja rurowa z rury DN500 mm PEHD (440,6x29,7), SDR 17
(PN10) z zasuwa klinowa do sciekéw, miekkouszczelniona, Zeliwna, do zabudowy w ziemi z trzpieniem
przedtuzonym, kotnierzowa DN500 mm, PNG6, z napedem recznym na kolumience, z betonowym blokiem
podporowym — 2 szt.

- Przelew technologiczny do zhiornika ZB — instalacja rurowa z rury DN300 mm (323,9x4,5) ze stali
kwasoodpornej IH18NIT (1.4541) — 2 szt.

- Witazy kwadratowe ocieplane o wymiarach 80x80 cm ze stali kwasoodpornej OH18NO9T (1.4301) — 4 szt.

- Stopy zurawika przenosnego — 6 szt.

- Przenosny zurawik stupowy z wciggarka reczng z hamulcem, udzwig 150 kg, zasieg 120 cm — 1 szt.

- Stopnie ztazowe kanalizacyjne powlekane tworzywem szt. — 8 kpl.

Powierzchnie wewnetrzne dna, $cian i stropdw zabezpieczone zostang wysokoplastyczng, odporng
mechanicznie powtoka wodoszczelng w systemie uszczelnien z polimocznika.

ZBIORNIK SCIEKOW BUDOWANY OBIEKT ZB

Zbiornik sciekdw ZB zlokalizowany jest w bliskosci przebudowywanych zbiornikéw sciekow 8c i 8d.

Projektowany zbiornik to obiekt prostokatny, zelbetowy monolityczny o wymiarach wewnetrznych AxBxH =

14,00 x 32,00 x 4,70 m. Dno zbiornika w spadku 1,0 % do korytka odwodnieniowego. Zbiornik czesciowo

posadowiony na gruncie rodzimym a czesciowo obsypany.

Wyposazenie technologiczne komory stanowia:

—  Przykrycie (hermetyzacja) zbiornika korytkowymi panelami stropowymi do zbiornikéw prostokatnych o
wymiarach 6,75x6,25. Panele z GRP (laminat poliestrowo-szklany, kolor RAL 9010 biaty), taczniki ze stali
kwasoodpornej, uszczelki z EPDM. Przykrycia wyposazone fabrycznie we witazy rewizyjne, krdcéce
technologiczne, gniazda biofiltrow i kominki napowietrzajgce — 4 kpl.

- Przykrycie (hermetyzacja) zbiornika korytkowymi panelami stropowymi do zbiornikéw prostokatnych o
wymiarach 6,80x6,25. Panele z GRP (laminat poliestrowo-szklany, kolor RAL 9010 biaty), taczniki ze stali
kwasoodpornej, uszczelki z EPDM. Przykrycia wyposazone fabrycznie we wifazy rewizyjne, krocce
technologiczne, gniazda biofiltréw i kominki napowietrzajgce — 4 kpl.

- Pompa zatapialna do $ciekdw i osaddw, z kolanem sprzegajacym i prowadnicami rurowymi, i zaworem
zwrotnym kulowym, Q=26,8 dm3/s, H=2,7 m, P=1,3 kW — 2 szt.

- Doprowadzenie Sciekdw — instalacja rurowa z rury DN500 mm PEHD (440,6x29,7), SDR 17 (PN10).

- Instalacja ttoczna - odprowadzenie $ciekdw do zbiornika 8a — instalacja z rury do kanalizacji ciSnieniowej i
instalacji przemystowych Dy200 (184,6x7,7 mm) SDR 26 (PN6).

- Odprowadzenie powietrza ztowonnego ze zbiornika do biofiltra BF — instalacja rurowa z rury DN300 mm
(323,9x2,5), ze stali kwasoodpornejlH18N9T (1.4541).

- Wiazy kwadratowe ocieplane o wymiarach 100x100 cm ze stali kwasoodpornej OH18NOT (1.4301) — 2 szt.

- Przykrycia rewizyjne lukéw pomp ocieplane o wymiarach 80x60 cm ze stali kwasoodpornej OH18NST
(1.4301) — 2 szt.

- Stopy zurawika przeno$nego — 4 szt.

—  Przenoény zurawik stupowy z wciagarka reczng z hamulcem, udzwig 150 kg, zasieg 120 cm — 1 szt.

- Stopnie zfazowe kanalizacyjne powlekane tworzywem szt. — 4 kpl.

- Radarowa sonda pomiaru poziomu sciekdw i ptywakowy uktad pomiaru poziomu Sciekéw.
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BIOFILTR BF
Projektuje sie instalacje neutralizacji odoréw (powietrza ztowonnego) z projektowanego zbiornika sciekéw ZB.
Wyposazenie technologiczne instalacji stanowia:

- Biofiltr kontenerowy o wydajnosci Q=1500m3/h, P wentylatora = 1,5 kW, ciezar z wypetnieniem = 11 t,
przewidziany do pracy automatyczne;j.

— Doprowadzenie powietrza ztowonnego ze zbiornika Zb — instalacja rurowa z rury DN300 mm (323,9x3,0),
ze stali kwasoodpornejlH18NIT (1.4541).

- Doprowadzenie wody wodociggowej — instalacja z rury wodociggowej Dy40 PE (35,2x2,4 mm), SDR17
(PN10).

— Odprowadzenie odcieku — instalacja z rury do kanalizacji ci$nieniowej i instalacji przemystowych Dy63
(55,4x3,8 mm) SDR 26 (PN6).

DROGI | PLACE

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych drég i placéw na terenie CWPSK tylko w zakresie niezbednym i
niekolidujgcym z prawidiowa pracg i eksploatacja CWPSK — dojazd drogg tymczasowg wykonang przez
Wykonawce.

STEROWANIE | AUTOMATYKA
Przewiduje sie komunikowanie sie i sterowanie poprzez funkcjonujacy system automatyki CWPSK.
Zbiornik sciekdw ZB:

- Sterowanie pracg pomp.

Zbiornik sciekow — poziomy sterownicze:

- 117,84 poziom suchobiegu pompy

- 117,90 poziom roboczy minimalny

= 120,75 poziom sterujgcy — koniec oprdzniania grawitacyjnego — poczatek pracy pomp.
- 122,50 poziom maksymalny

- 122,55 poziom alarmowy

2.7.2 Zasilanie

2.7.2.1 Stan istniejgcy
W stanie istniejgcym obiekt zasilany jest ze stupa nr WRL040114 linia napowietrzna L2536 20kV, cigg L-209.
Linia napowietrzna wprowadzona jest do wiezowej stacji transformatorowej przylegtej do budynku
administracyjnego. W stacji zabudowany jest odtgcznik 20kV, transformator 250kVA. Moc wyprowadzona jest
na rozdzielnice gtowng RG w budynku administracyjnym. Z rozdzielnicy RG wyprowadzone zostaty wszystkie
kable dla potrzeb zasilania catego obiektu. W stanie istniejgcym moc umowna z zaktadem energetycznym
wynosi 155kW.

2.7.2.2 Stan projektowany - zasilanie
Zmiana gtéwnego uktadu zasilania zostata przedstawiona w projekcie etapu nr 1 (oddzielne opracowanie).
Zasilanie urzadzen projektowanych nalezy zrealizowac poprzez wyprowadzenie linii kablowe]j ziemnej z szafki
SZP (oddzielne opracowanie — etapl) do projektowanej szafki SZB. Szafke SZB zasilic kablem YKXS 5x16.
Lokalizacje szafki SZB pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Szafke SZB zabudowaé wykonaniu zewnetrznym IP55. Z SZB wyprowadzic linie kablowe w kierunku zasilanych
urzadzen.
W ramach zasilania i sterowania pompami $ciekdw PS1, PS2, przewiduje sie wykorzysta¢ mikroprocesorowe
uktady zabezpieczajgco-sterujgce. Uktady te nalezy potaczy¢ w sie¢ komunikacyjng MODBUS RTU i podifgczyc
do szafki automatyki SA1 (oddzielne opracowanie ETAP 1).

16



ETAP 2 - Budowa nowego zbiornika na $cieki sanitarne wraz z przebudowq i modernizacjq istniejacych zbiornikéw Sciekéw wraz z infrastrukturg

towarzyszqcq
NR PROJ. 1136 BP .BIPROWOD”
2.7.3 Bilans mocy
2.7.3.1 Stan istniejgcy
STAN ISTNIEJACY
ILOSC MoC
URZADZENIE OZN. [szt] Pi [kwW] UWAGI
ROZDZ. R1 R1 1 80,6 | ISTNIEJACY
ROZDZ. R2 R2 1 112,4 | ISTNIEJACY
POTRZEBY WtASNE 1 29 | ISTNIEJACY
SUMA:  222,0 kW
k= 0,7

Ps= 155,4 kw

2.7.3.2 Stan projektowany etap Il

SCIEKI-SZAFA SZB
ILOSC MocC
URZADZENIE OZN. [szt] Pi [kwW] UWAGI

POMPA SCIEKOW ps1 il 1,3 | PROJEKTOWANY
POMPA SCIEKOW PS2 1 1,3 | PROJEKTOWANY
BIOFILTR EBF EBF1 1 0,18 | PROJEKTOWANY
BIOFILTR EBF EBF2 1 0,18 | PROJEKTOWANY
BIOFILTR EBF EBF3 1 0,18 | PROJEKTOWANY
BIOFILTR EBF EBF4 1 0,18 | PROJEKTOWANY
BIOFILTR EBF EBF5 1 0,18 | PROJEKTOWANY
BIOFILTR EBF EBF6 1 0,18 | PROJEKTOWANY
BIOFILTR EBF EBF7 1 0,18 | PROJEKTOWANY
BIOFILTR EBF EBF8 1 0,18 | PROJEKTOWANY
BIOFILTR MCBF MCBF 1 1,5 | PROJEKTOWANY
ZESTAW REMONTOWY ZR 1 5 | PROJEKTOWANY

Pi= 10,5 | kW

Ps= 10,5 kW

2.7.4 Wymagania dotyczqce parametrow kabli NN

Kable zasilajgce o napieciu znamionowym izolacji Ui=0.6/1kV
Przewody sterownicze, sygnalizacyjne o napieciu znamionowym izolacji Ui=450/750V

2.7.5 Instalacje elektryczne zewnetrzne

2.7.5.1 Linie kablowe

Projektuje sie nowe linie kablowe niskiego napiecia. Wszystkie kable nalezace do systemu zasilania zostang
odpowiednio oznaczone, Oznaczniki powinny by¢ trwate, odporne na czynniki atmosferyczne i dziatanie ziemi.
Na oznaczniku powinno sie znalez¢ min informacji.:
- Oznaczenie projektowe kabla
- Rok budowy
- Relacja skad — dokad
- Typ kabla
- Przekroj kabla
- llos¢ zyt
Oznaczniki umieszcza¢ maksymalnie, co 10m, zaleca sie montaz oznacznikdw co 5m.
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2.7.5.2 Uktadanie kabli w gruncie

Wytyczne ogdlne:
Uktadanie linii kablowych wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Kable zostang utozone na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
utozone zostang na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.
Kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg piasku lub rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15 cm.
Folia z tworzywa sztucznego (tasma ostrzegawcza) do oznaczenia trasy linii kablowe]j bedzie znajdowaé sie nad
kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35cm. W przypadku skrzyzowan oznaczenia linii
krzyzujgcych sie powinny znajdowac sie na tej samej wysokosci.
Dla kabli o napieciu do 0.4kV stosowac folie koloru niebieskiego
Dla kabli o napieciu powyzej 1kV stosowac folie koloru czerwonego
Dla kabli swiattowodowych stosowac folie koloru zéttego
Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla bedzie
wynosi¢ nie mniej niz:

— 70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

— 60 cm - w przypadku kabli oswietleniowych,

— 100cm — w przypadku kabli powyzej 1kV
Kable zostang utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawic zapas kabli po obu stronach
mufy, facznie nie mniej niz 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1
kV.

2.7.6 Ochrona przed porazeniem

Docelowo sie¢ rozdzielcza oczyszczalni pracowaé bedzie w ukfadzie TN-C-S. W instalacji odbiorczej nalezy
stosowac uktad sieci TNS z izolowanym przewodem neutralnym N i uziemionym przewodem ochronnym PE.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia:

— izolacja robocza czynnych obwodow,

— odpowiednia konstrukcja rozdzielnic,
Ochrone przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne szybkie wytgczenie w czasie t<0,4s uszkodzonego
obwodu.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w uktadzie TN-S nalezy:
wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE
— wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemic
przewdd neutralny N izolowa¢ od ziemi
miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemié

Samoczynne wytgczenie zasilania zapewnic powinien, w kazdym miejscu instalacji, odpowiedni prad zwarciowy
powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czescig
przewodzgca dostepna.

Ponadto przewidziano wykonanie potaczen wyrdwnawczych armatury przemystowej tgczac metalowe
elementy z instalacjg uziemiajgca.

2.7.7 Ochrona przed prqdem przetezeniowym
Projektowane obwody instalacyjne bedg zabezpieczone przed pradami przecigzeniowymi i zwarciami za
pomoca:
—  Whytgcznikow rdznicowo-prgdowych,
— wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych o odpowiedniej charakterystyce,
— roztgcznikdow bezpiecznikowych.
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2.7.8 Wykonanie prac w zakresie instalacji elektrycznych

Wszystkie prace bedg wykonane zgodnie z aktualnymi obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie prace beda wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.

Wszystkie uzyte materiaty, osprzet i urzadzenia bedg odpowiedniej jakosci i beda posiada¢ wazne wymagane
polskie atesty i certyfikaty.

Podczas budowy wystgpig tymczasowe zmiany w krajobrazie. Maja one charakter przejsciowy i po zakonczeniu
budowy zostang usuniete. Teren inwestycji zostanie uporzgdkowany i zagospodarowany.

Wszystkie nowopowstafe instalacje i urzadzenia, beda poddane przed oddaniem do uzytku wymaganym
przepisami probom i badaniom. Wtgczenie nowych urzgdzen nastapi po przekazaniu Inwestorowi protokotéw z
pomiardw oraz za jego zgoda. ‘

Dla wszystkich zastosowanych materiatow, urzgdzen dopuszcza sie zastosowanie materiatdw, urzadzen
réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz zastosowanych w projekcie.

2.7.9 Normy i przepisy w zakresie instalacji elektrycznych

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normami i przepisami wynikajacymi z

WT Prawa Budowlanego.

Projektowany sprzet oraz zasady dziatania instalacji powinny by¢ zgodne z miedzynarodowymi przepisami i

normami IEC.

Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ opatrzone znakiem CE i by¢ zgodne z przepisami europejskimi dotyczacymi

kompatybilnosci elektromagnetycznej, obowigzujgcymi od 01 stycznia 1996. Normy zwigzane zgodnie z WT

Prawa Budowlanego:

1. PN—|EC 364-4-481:1994  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej od wptywow zewnetrznych.

2. PN —IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN—IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

4. PN —IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

5. PN —IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

6. PN—IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i faczeniowymi.

7. PN —IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

8. PN — IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

9. PN — IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

10.PN — IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

11.PN - |EC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.

12.PN — IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania i tgczenia.

13.PN — IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

14.PN —76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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15.PN —93/E-90401  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napiecie nie przekraczajgce 0,6/1kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 0,6/1kV.

16.PN —93/E-90401  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie nie przekraczajace 0,6/1kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe nie przekraczajgce
0,6/1kV.

17.PN —90/E-05023  Qznaczenie identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.

18.PN —EN 60947-1+3:2002  Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

19.PN —EN 61000-6-2:2002  Kompatybilnos¢  elektromagnetyczna. Wymagania ogdlne  dotyczace
odpornosci na zaburzenia — $rodowisko przemystowe. ‘

20.PN — EN 60439-1+3:2002  Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania ogolne dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych dla
uzytkownika i przez osoby niewykwalifikowane — Rozdzielnice tablicowe.

21.PN - EN 50086-2-2:2002 Wymagania dotyczace rur do instalacji elektrycznych — wymagania
szczegdtowe dotyczgce rur —rury gietkie z materiatdw izolacyjnych.

22.PN — E 90500-5:2002 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce
450/740V - Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do uktadania na state.

23.PN —EN 50136-1-1:2002  Systemy alarmowe — Systemy transmisji alarmu — Ogdlne wymagania
dotyczace systemadw.

24.PN — EN 50173:1999/A1:2002 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
(zmiana A1)

25.PN —84/E-02033  OQswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

26.PN — 86/E-05003/01 Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych. Wymagania ogdlne

27.PN - EN 50085-1:2002 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamknietych
do instalacji elektrycznych.

28.ZN —96/TP S.A.-18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe przepustowe. Wymagania
i badania.

29. ZN —96/TP S.A.-16 Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa. Rury polietylenowe  karbowane
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

2.7.10 Zieleri

Powierzchnie wolne od zabudowy i nawierzchni utwardzonych zostang obsiane mieszankg traw typu ,wiejska
taczka”. Z uwagi na niemal catkowite wykorzystanie terenu, nie przewiduje sie nasadzen drzew i krzewdw. Na
skarpach i zniszczonych trawiastych terenach zieleni nalezy rozscieli¢ 20 cm warstwe ziemi roslinnej, utwardzic
i dokonac obsiewu mieszankg traw.

2.8 Montaz sieci i urzqdzen.

2.8.1 Skrzyzowania z sieciami

Roboty w miejscach kolizyjnych z dziatajgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego i w sgsiedztwie budowli nalezy
wykonywac gtdwnie recznie w wykopie umocnionym szalunkami petnymi na catej gtebokosci.

Na czas realizacji prac zaleca sie czasowe wytaczenie z eksploatacji istniejgcych sieci badz kabli. Prace w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych sieci i obiektow prowadzic recznie.

2.8.2 Roboty odwodnieniowe

Wykopy pod sieci ze wzgledu na posadowienie ponad rzedng wod gruntowych nie beda wymagaty
odwadniania. Na odcinkach przegtebien oraz odprowadzenie wéd opadowych realizowane bedzie metoda
powierzchniowg bezposrednio z wykopu.

2.8.3 Ukfadanie sieci i przewodow

Sieci uktada¢ zgodnie z wytycznymi producentdw rur, na gruncie rodzimym, jesli jest wiasciwy do
posadawiania rurociggow, lub na podsypce piaskowej grubosci 5 cm.
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2.8.4 Instalacja sieci, urzqdzen i obiektow

Projektuje sie roboty montazowe rurociggow i budowli podziemnych, realizowane w wykopach liniowych oraz
w wykopach punktowych otwartych badz oszalowanych obudowg petng na catej gtebokosci wykopu zgodnie z
czescig architektoniczno-budowlang.

2.8.5 Oznakowanie

Armatura zabudowana na projektowanych instalacjach musi by¢ oznakowana w sposdb staty ze wskazaniem
kierunku otwarcia i zamkniecia oraz rodzajem medium. Rurociagi technologiczne powinny by¢ oznakowane w
sposob staty ze wskazaniem kierunku przeptywu i rodzaju medium. Rurociaggi z PE powinny by¢ oznakowane, w
trakcie zasypywania, tasma lokalizacyjng koloru wtasciwego dla medium, szerokosci 200 mm, z wtopiong
wktadka metalowg, umieszczong 30 cm nad rura.

2.8.6 Odbidr robdt — proby szczelnosci

Warunkiem odbioru robét jest:

= Odbidr mechaniczny, technologiczny i hydrauliczny urzadzen potwierdzony protokotem.

= Woykonanie potwierdzonych szkicéw geodezyjnych powykonawczych, zgromadzeniu atestow, certyfikatow
dla rur i armatury oraz protokotéw sprawdzenia wykonania podsypek.

= Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem i uzgodnieniem, oraz doktadnosci utozenia rurociggu w

pionie i poziomie.

Sprawdzenie jakosci potgczen.

Sprawdzenie zastosowania odpowiednich materiatéw i urzadzen.

Przeprowadzenie préb szczelnosci rurociggdw.

Ul l

2.8.7 Zaplecze budowy i organizacja placu budowy

Dla potrzeb inwestycji nie przewiduje sie koniecznosci utworzenia statego zaplecza budowy, wykonawca
zorganizuje tymczasowe zaplecze budowy dostosowujgc je do aktualnych potrzeb zwigzanych z rodzajem
robét, zatrudnieniem na placu budowy, etapem budowy i zaangazowanym sprzetem. Zaplecze budowy
wyposazy¢ w wezet sanitarny.

Dojazd do placu budowy przewidywany jest istniejgcymi drogami lokalnymi oraz uktad komunikacyjny
tymczasowy terenie CWPSK,przy koniecznoéci wykonania dodatkowych, tymczasowych dojazdéw i zjazddw.
Media niezbedne do realizacji inwestycji (energia elektryczna, woda) Wykonawca uzyska z sieci istniejgcych na
terenie CWPSK (w uzgodnieniu z Uizytkownikiem), lub we wiasnym zakresie (agregaty pradotworcze,
beczkowozy).

Plac postojowy maszyn i urzgdzen, wyposazy¢ w wierzchnig warstwe, wykonang jako trudno przepuszczalng.
Wszelkie miejsca wyznaczone do obstugi samochoddw i maszyn roboczych do czasu zakorczenia budowy
zabezpieczy¢ materiatami izolacyjnymi.

W poblizu miejsca garazowania i tankowania maszyn zapewnic stanowisko z sorbentem stuzgcym do likwidacji
powstatych wyciekéw i wylewdw substancji ropopochodnych.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek awarii w zakresie zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi,
grunt zanieczyszczony na skutek awarii nalezy natychmiast usungé¢ i przekaza¢ podmiotom posiadajgcym
stosowne zezwolenia na jego dalsze zagospodarowanie.

2.9 Organizacja robét, etapowanie inwestycji

Ze wzgledu na zakres prac nie przewiduje sie etapowania przedsiewziecia.

Rozbudowa obiektéw dziatajgcej CWPSK wymaga realizacji budowy obiektéw nowych, oraz przebudowy
obiektow istniejgcych, w okreslonej kolejnosci. Obiekty wybudowane musza, w odpowiednim momencie,
przejac funkcje obiektéw przewidzianych do przebudowy (po wyposazeniu w urzadzenia, prébach i odbiorach).

2.10 Ogolne wytyczne realizacji inwestycji
1. Wszelkie prace zwigzane z planowang inwestycjg prowadzi¢ nalezy, przestrzegajgc postanowien zawartych
w dotgczonych uzgodnieniach i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych — tom Il —instalacje sanitarne i przemystowe,
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2. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym nalezy wytyczy¢ przebieg napotkanego uzbrojenia, a
dalsze prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

3. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP okreslonych w odpowiednich przepisach,
a w szczegolnosci Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robdt budowlanych Dz. U. 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych Dz.U. nr 26, poz. 313 z dn.
14 marca 2000r.

4. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej na terenach podlegajagcych ochronie akustycznej prace
budowlane prowadzi¢ w porze dziennej ( w godzinach od 06:00 do 22:00) przy wykorzystaniu jedynie
sprawnych technicznie maszyn i urzadzen.
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1 Roboty ziemne
Podsypki i obsypki wykonywane bedg rodzimymi i dowiezionymi mieszankami zwirowo-piaszczystymi a zasypki
pochodzacymi z wykopdw gruntami budowlanymi dajacymi sie zagesci¢ do wymaganego wskaZnika Is. Obiekty
wykonywane beda w wykopie otwartym, szerokoprzestrzennym z skarpami pochytymi o maksymalnym
nachyleniu 1:1.
Montaz sieci realizowany bedzie w wykopach liniowych umocnionych typowa obudowg segmentowas.
Docelowo w obrebie nowego zbiornika ,,ZB” odtworzony zostanie nasyp budowlany w ramach docelowego
uksztattowania terenu.
Wszystkie nasypy budowlane pod projektowane obiekty oraz nawierzchnie utwardzone powinny byé
wykonywane z gruntéw nosnych, wodoprzepuszczalnych, srednio i gruboziarnistych o wskazniku
réznoziarnistosci U = d60/d10 > 5. Minimalny wskaZnik zageszczenia gruntéw nasypowych powinien wynosi¢
odpowiednio:
Is = 0.98 — pod fundamenty i ptyty denne projektowanych obiektéw, nasypy budowlane, nawierzchnie
utwardzone
ls>0.95 = pod nawierzchnie trawiaste.
W ramach prac przygotowawczych nalezy czesciowo rozebraé¢ nasypy oraz zdjg¢ wierzchnig warstwe
gleby/humusu z catej powierzchni wykopdw i na innych powierzchniach planowanych robét budowlanych. Po
wykonaniu obiektéw wykopy zostang zasypane a zdjete nawierzchnie humusowe odtworzone wraz z ich
torfowaniem oraz obsiewem mieszankg traw.
Wykop otwarty szerokoprzestrzenny pod budowany zbiornik Sciekow ,ZB” zabezpieczony bedzie przed
naptywem wodd gruntowych Sciankami szczelnymi z grodzic dogtebianych po obwodzie dna wykopu w
zalegajace pod warstwa wodonosng gliny. Scianki szczelne jednoczesnie zabezpiecza istniejacy nasyp przy
przebudowywanym zbiorniki 8d. Wykonanie scianek szczelnych zgodnie z PN-EN 12063:2001. Po wykonaniu
prac $cianki zostang zdemontowane.
Wykopy pod sieci realizowane bedg w podiozu, gdzie wystepujg gidwnie grunty spoiste z niewielkimi
sgczeniami badz cienkie przewarstwienia wodonosnych gruntéw piaszczystych. Wykopy liniowe i punktowe
ubezpieczane bedg petng i zwartg obudowg ptytowa. Wszelkie nieszczelnosci w szalunkach oraz wody z warstw
wodonosénych i wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo z studzienek zbiorczych
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Wykonawca powinien, o ile wymagaja
tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod opadowych poza obszar
robot ziemnych, tak, aby zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem a grunty rodzime przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

3.2 Roboty rozbiorkowe i demontazowe

3.2.1 Zakres prac rozbidrkowych
Zakres prac rozbidrkowych obejmuje:

e Istniejace sieci, urzadzenia i obiekty uzbrojenia podziemnego/naziemnego - zakres demontazu i rozbidrki
likwidowanych i przebudowywanych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych oraz urzadzen zgodnie z
opracowaniem poszczegolnych branz.

e Istniejacy nasyp przy przebudowywanym zbiorniku 8d — nasyp zostanie rozebrany maksymalnie do spodu
dna zbiornika. Przy stopie skarpa zabezpieczona bedzie stalowymi $ciankami szczelnymi.

e |stniejgce obiekty — w przebudowywanych zbiornikach nr 8c i 8d zdemontowane bedg wszystkie
likwidowane instalacje. Wewnatrz tych zbiornikéw rozebrane zostang usytuowane przy Scianie bocznej
zelbetowe koryta przeptywowe. W istniejgcych Scianach zbiornikdw zostang nawiercone bgdz wykute
otwory pod szczelng instalacje nowych rurociggdw. Po wykonaniu prac rozbidérkowych wszystkie
powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne odkryte zostang oczyszczone do ,zdrowego betonu”. Oczyszczone
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sciany wykorzystane zostana, jako zewnetrzne szalunki do budowy dna i $cian nowych zbiornikéw
retencyjnych sciekow.

Nawierzchnie utwardzone — gleba oraz nawierzchnie utwardzone usytuowane w obrebie planowanych
wykopow pod projektowane obiekty i sieci zostang tymczasowo rozebrane. Po wykonaniu robét wykonana
zostanie ich odbudowa do pierwotnego stanu uzytkowania.

3.2.2 Prace przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robét rozbidrkowych i demontazowych nalezy:

Opracowac plan organizacji robot rozbidrkowych, zagospodarowac plac rozbiérki i odgrodzic¢ od dostepu.
Odcig¢ wszystkie niezbedne przytacza.

Zbadac¢ kontrolnie stan techniczny obiektu — nalezy rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych elementdw, ich
potaczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wtasciwy sposéb rozbiérki.
Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane niepodlegajace
rozbidrce a pozostajgce w strefie wykonywanych prac budowlanych i robdt ziemnych. Usuwanie jednego
elementu nie powinno wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

Roboty rozbiérkowe winny prowadzi¢ osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz nalezy
zatrudnia¢ robotnikdw przeszkolonych do wykonywania tego rodzaju robot. Przez caty czas trwania robot
nalezy pilnowac, aby na plac rozbidrki nie wchodzity osoby postronne.

3.2.3 Wymagania ogdlne prowadzenia rozbiorki

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie -z terenu budowy wszystkich likwidowanych elementow
budowlano — konstrukcyjnych, wykonczeniowych, instalacji, urzadzen i sieci. Roboty rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w
szczegolnosci:

Wszystkie roboty rozbhidrkowe wykonywane bedg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego i recznie.
Prowadzenie robot rozbidérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest
zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

Podczas prowadzenia robét strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwos¢ spadania rdznych
przedmiotéw lub materiatow nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢é. Miejsce niebezpieczne nalezy oznakowacd
znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych nalezy bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig
odziez i sprzet ochronny oraz komplet potrzebnych narzedzi.

Rozbiorka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcinac elementy nosne konstrukcji. Usuniecie
elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementow przylegtych. Rozhidrke rozpoczyna sie
od demontazu instalacji, elementdw wykonczenia itp. a nastepnie rozbiera sie elementy nosne w kolejnosci
odwrotnej do montazu, zaczynajgc od elementdw usytuowanych najwyze;j.

Materiaty uzyskane z rozbidrek lub porzadkowania placu budowy stajg sie wiasnoscig Wykonawcy i zostang
usuniete w miare postepu robdt. Wszystkie dodatkowe materiaty i produkty odpadowe uzyskane z
rozbidrek oraz porzadkowania placu budowy sg usuwane do zaktadu gospodarki odpadami upowaznionego
do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i jezeli to bedzie wymagane przez
Inspektora Nadzoru, pisemne potwierdzenie o tej tresci.

Tam, gdzie moga wystgpi¢ pochodzace z rozbidrki materiaty skazone i produkty odpadowe, powinny one
zostac usuniete we wiasnym zakresie, w sposdb zaakceptowany.

Wszelki ztom i demontowany sprzet zostang zagospodarowane.

Wszystkie obiekty przeznaczone do rozbidrki nalezy oczyscic z zawartosci.

Gruz i inne materiaty uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbidrkowych sktadowaé odpowiednio
posegregowane wg typu odpaddw a nastepnie wywozi¢ w miejsca przerobu lub sktadowania.

Poszczegdlne elementy ziomu stalowego cig¢ na mniejsze elementy dostosowane do mozliwosci
transportowych wykonawcy

24



ETAP 2 - Budowa nowego zbiornika na Scieki sanitarne wraz z przebudowq | modernizacjq istniejqcych zbiornikéw Sciekéw wraz z infrastrukturg
towarzyszqcq
NR PROJ. 1136 BP .BIPROWOD”

Nie wolno obalaé scian lub innych czesci rozbieranej budowli przez podkopywania lub podcinanie.
Prowadzenie robdt rozbidrkowych o zmroku, przy sztucznym swietle lub ztej widocznosci jest zabronione.
Nie dopuszcza sie przebywania pod wysiegiem i demontowanym elementem w trakcie podnoszenia lub
podawania oraz przebywania w strefach ochronnych oséb niezwigzanych bezposrednio z rozbiérka.
Sktadowanie materiatdw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed
mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych elementéw.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw lub maszyn bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej niz: 2,0m - dla NN; 5,0m — dla WN do 15kV; 10,0m — dla WN do
30kV; 30,0m —dla WN powyzej 30kV,

Przy wykonywaniu robot spawalniczych oraz zwiazanych z cieciem metali jest dozwolone uzywanie
wytgcznie butli do gazéw technicznych posiadajgcych wazng ceche organu dozoru technicznego.

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami bhp, zasadami sztuki budowlanej oraz w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Wszelkie prace demontazowe, rozbiérkowe elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Rozbiérkowych. Szczegélng uwage nalezy
zwracac na zapewnienie w kazdej fazie realizacji prac ciggtosci nosnosci i statecznosci budowli, poprzez
przyjecie odpowiedniej technologii demontazu poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych w kolejnosci
odwrotnej do montazu. Nalezy przyjmowac zasade, ze rozbiorke poszczegélnych konstrukcji nosnych
wykonywac dopiero po wczesniejszym rozebraniu wszystkich elementow ohcigzajacych te konstrukcje.

3.2.4 Zasady wykonania robdt rozbidrkowych

Rozbiérka elementéw wyposazenia wewnetrznego zewnetrznego — demonta:z likwidowanych kabli,
rurociggdw, urzadzen i armatury technologicznej oraz innych elementdw wyposazenia wewnetrznego
wykonywa¢ wg opracowan poszczegolnych branz przez rozkrecenie potfgczen srubowych i/lub ciecie na
mniejsze elementy. Demontaz elementéw przeznaczonych do pdiniejszego wykorzystania wykonywac
przez rozkrecenie potaczen Srubowych i/lub odciecie na stykach montazowych. Poszczegdlne elementy
danej konstrukcji nalezy demontowaé¢ w odwrotnej kolejnosci do ich montowania transportujac je po
rozkreceniu na poziom terenu sprzetem o odpowiednio dobranym udzwigu i wysiegu. W przypadkach
koniecznych nalezy wykonywac tymczasowe pomosty robocze i podparcia.

Rozbiérka konstrukcji stalowych — rozbiera¢ metodami tradycyjnymi poprzez rozkrecanie i/lub ciecie przy
uzyciu narzedzi recznych, elektronarzedzi i palnikéw acetylenowych do ciecia i demontazu elementow
stalowych oraz przy uzyciu zurawi samojezdnych oraz wciggnikow.

Rozbidrka konstrukcji betonowych i zelbetowych — prefabrykaty demontuje sie w catosci poprzez
zatozenie uchwytdw/hakéw montazowych i zawiesi i przetransportowane zurawiem na powierzchni terenu
sg rozkruszane/ ciete na mniejsze elementy przy pomocy miotow udarowych lub w catosci wywozone. Do
ciecia zelbetowych konstrukcji mozna stosowac tarcze diamentowe odpowiedniej srednicy dostosowane;j
do gieboko$¢ ciecia z jednej strony. Nacinanie dylatacji i ciecie ptyt poziomych moina wykonac
z wykorzystaniem przecinarek jezdnych pozwalajgcych na ciecie betonu bez potrzeby montazu szyn
prowadzgcych. W przypadku trudnodostepnych miejsc i matych otwordw stosowac mozna wiertnice
bezudarowe, przecinarki reczne lub odcinanie $ciegiem. Do kruszenia betonu moina stosowaé reczne
narzedzia udarowe i udarowo-obrotowe oraz mfoty hydrauliczne montowane do koparek.

Rozbidrka mas bitumicznych i warstw ostonowych — nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbierac
poprzez wykonanie mechaniczne lub reczne nacie¢, zerwanie warstw izolacyjnych i wywiezienie. Warstwy
ostonowe rozbiera¢ metodami tradycyjnymi przy uzyciu: narzedzi recznych oraz elektronarzedzi. W
przypadku wystgpienia odpaddw zaliczonych do szkodliwych winny by¢ zdemontowane, zabezpieczone,
wywiezione przez firme majacg pozwolenie na tego typu roboty i przekazane do unieszkodliwienia do
wyspecjalizowanych firm zewnetrznych.

Zagospodarowanie odpaddéw — wytworzone odpady w postaci materiatdw masowych po ich zgromadzeniu
winny by¢ odtransportowane w miejsce sktadowania lub utylizacji. Rozbiérke wyrobdw niebezpiecznych
powinny realizowac¢ wyspecjalizowane firmy zajmujgce sie odzyskiwaniem surowcéw lub inng forma ich
wykorzystania lub unieszkodliwienia. Odpady zaliczone do niebezpiecznych winny byé zdemontowane,
zabezpieczone, wywiezione przez firme majgcg pozwolenie na tego typu roboty i przekazane do
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unieszkodliwienia do wyspecjalizowanych firm zewnetrznych. Materiaty z rozbiérki Wykonawca
posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadow stanowigcych zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r (DZ.U.Nr 112/1206/2001) ogtoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1
ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r (DZ.U.Nr 62 poz.628) i podda odzyskowi lub wywiezie na
zorganizowane sktadowisko odpaddw celem odzysku lub unieszkodliwienia. Wykonawca prowadzi¢ bedzie
ilosciowa i jakosciowa ewidencje wszystkich wytwarzanych odpaddw zgodnie z przyjetg klasyfikacja
odpaddw oraz listg odpaddw niebezpiecznych na formularzach zamieszczonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r w sprawie wzoréw dokumentdw stosowanych na potrzeby ewidencji
odpaddéw (DZ.U.Nrl152 poz. 1736)

Wywoz materiatow z rozbidrki — zamawiajgcy wskaze na terenie oczyszczalni miejsce na tymczasowe
sktadowisko. Pochodzacy z rozbiodrki ztom stalowy i zeliwny, demontowane urzadzenia, Wykonawca bedzie
sktadowat w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Gruz betonowy mieszany z lanym betonem
czesciowo moze by¢ wykorzystany do zasypania dolnych lejéw przebudowywanych zbiornikéw nr 8c i 8d.
Wywodz pozostatego gruzu betonowego oraz innych materiatdéw z rozbidrki Wykonawca rozwigie we
wiasnym zakresie bgdZ wywiezie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wszystkie koszty i optaty
zwigzane z wywozem, sktadowaniem, odzyskiem i utylizacjg odpaddédw winny by¢ ujete przez Wykonawce w
cenach jednostkowych robdt rozbidrkowych zgodnie z zawarta umowa. Przebieg robot rozbidrkowych
powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki.

3.2.5 Przebieg prac rozbiorkowych.

Rozbiorka elementéw wyposazenia wewnetrznego zewnetrznego — demontaz likwidowanych kabli,
rurociggdw, urzadzen i armatury technologicznej oraz innych elementdéw wyposaienia wewnetrznego
wykonywac wg opracowan poszczegdlnych branz przez rozkrecenie potgczen Srubowych iflub ciecie na
mniejsze elementy. Demontaz elementéw przeznaczonych do podiniejszego wykorzystania wykonywacé
przez rozkrecenie potgczen srubowych i/lub odciecie na stykach montazowych. Poszczegolne elementy
danej konstrukcji nalezy demontowa¢ w odwrotnej kolejnosci do ich montowania transportujgc je po
rozkreceniu na poziom terenu sprzetem o odpowiednio dobranym udiwigu i wysiegu. W przypadkach
koniecznych nalezy wykonywac tymczasowe pomosty robocze i podparcia.

Rozbidrka konstrukcji stalowych — rozbiera¢ metodami tradycyjnymi poprzez rozkrecanie i/lub ciecie przy
uzyciu narzedzi recznych, elektronarzedzi i palnikow acetylenowych do ciecia i demontaiu elementéw
stalowych oraz przy uzyciu zurawi samojezdnych oraz wciggnikow.

Rozbidrka konstrukcji murowych - wykonywa¢ metodami tradycyjnymi recznie, kilofami odbijajac
poszczegodline cegly lub bloczki kolejno poszczegdInymi pasami poziomymi poczynajgc od gory. Przy stabej
zaprawie mozna je zdejmowac, stosujac przecinaki.

Rozbiorka konstrukcji betonowych i Zelbetowych — prefabrykaty demontuje sie w catosci poprzez
zatozenie uchwytow/hakéw montazowych i zawiesi i przetransportowane zurawiem na powierzchni terenu
sg rozkruszane/ ciete na mniejsze elementy przy pomocy miotéw udarowych lub w catoéci wywozone. Do
ciecia zelbetowych konstrukcji mozna stosowac tarcze diamentowe odpowiedniej srednicy dostosowanej
do gtebokos¢ ciecia z jednej strony. Nacinanie dylatacji i ciecie ptyt poziomych moina wykonac
z wykorzystaniem przecinarek jezdnych pozwalajacych na ciecie betonu bez potrzeby montaiu szyn
prowadzacych. Mozna stosowac urzagdzen spalinowe oraz elektryczne (w pomieszczeniach zamknietych. W
przypadku trudnodostepnych miejsc i matych otwordw stosowac¢ mozna wiertnice bezudarowe, przecinarki
reczne lub odcinanie $ciegiem. Do kruszenia betonu mozna stosowac reczne narzedzia udarowe i udarowo-
obrotowe oraz mtoty hydrauliczne montowane do koparek.

Rozhidrka mas bitumicznych i warstw ostonowych — nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbierac
poprzez wykonanie mechaniczne lub reczne nacie¢, zerwanie warstw izolacyjnych i wywiezienie. Warstwy
ostonowe rozbiera¢ metodami tradycyjnymi przy uzyciu: narzedzi recznych oraz elektronarzedzi. W
przypadku wystgpienia odpaddéw zaliczonych do szkodliwych winny by¢ zdemontowane, zabezpieczone,
wywiezione przez firme majgcg pozwolenie na tego typu roboty i przekazane do unieszkodliwienia do
wyspecjalizowanych firm zewnetrznych.

Zagospodarowanie odpadéw — wytworzone odpady w postaci materiatdw masowych po ich zgromadzeniu
winny by¢ odtransportowane w miejsce sktadowania lub utylizacji. Rozbidrke wyrobéw niebezpiecznych
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powinny realizowa¢ wyspecjalizowane firmy zajmujace sie odzyskiwaniem surowcéw lub inng formg ich
wykorzystania lub unieszkodliwienia. Odpady zaliczone do niebezpiecznych winny by¢ zdemontowane,
zabezpieczone, wywiezione przez firme majacg pozwolenie na tego typu roboty i przekazane do
unieszkodliwienia do wyspecjalizowanych firm zewnetrznych. Materiaty z rozbiorki Wykonawca
posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadow stanowigcych zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r (DZ.U.Nr 112/1206/2001) ogtoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1
ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r (DZ.U.Nr 62 poz.628) i podda odzyskowi lub wywiezie na
zorganizowane sktadowisko odpadow celem odzysku lub unieszkodliwienia. Wykonawca prowadzi¢ bedzie
ilodciowg i jakosciowg ewidencje wszystkich wytwarzanych odpaddédw zgodnie z przyjeta klasyfikacja
odpadéw oraz listg odpaddéw niebezpiecznych na formularzach zamieszczonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji
odpaddw (DZ.U.Nr152 poz. 1736)

e Wywdz materiatdw z rozbidrki — zamawiajacy wskaze na terenie oczyszczalni miejsce na tymczasowe
sktadowisko. Pochodzacy z rozbidrki ztom stalowy i zeliwny, demontowane urzadzenia, Wykonawca bedzie
skfadowat w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Wywadz gruzu betonowego, zelbetowego, ceglanego
oraz innych materiatéw z rozbidrki Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie badZz wywiezie w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego. Wszystkie koszty i optaty zwigzane z wywozem, skiadowaniem, odzyskiem
i utylizacjg odpadéw winny byé¢ ujete przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot rozbiorkowych
zgodnie z zawartg umowa. Przebieg robot rozbidrkowych powinien byé odnotowany w dzienniku rozbiorki.

3.2.6 Odbudowa nawierzchni

Odbudowa nawierzchni utwardzonych placéw i drég wewnetrznych, uszkodzonych podczas robot powinny by¢
wykonane na podtozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1 przygotowanym zgodnie z PN-S 022051998.

Dla nawierzchni z kostki betonowej wskaznik zageszczenia podioza powinien wynosic 1s20,98. Wtérny modut
sprezystosci odksztatcenia podtoza (E2) nie mniejszy niz 100MPa.

Odbudowa nawierzchni w kolejnoéci warstw od géry:

e kostka betonowa - 10cm

e podsypka cementowo — piaskowa - 3cm

e podbudowa z ttucznie kamiennego 0/31,5mm - 20cm

e przygotowanie podtoza do grupy G1 wg PN-S 022051998 - 15cm
tgczna grubosé warstw konstrukcyjnych wyniesie ok. 48cm.
Odbudowa obrzezy i/lub kraweznikdéw

e obrzeze betonowe 8x30cm (krawezniki betonowe 15x30cm)

o podsypka cementowo.-piaskowa 1:3 - 3cm

e tawa z betonu C12/15 - 15(20)cm.

3.2.7 Nasypy budowlane

Nasypy budowlane wokét budowanego zbiornika ,,ZB” wykonane bedg z nosnych gruntéw niewysadzinowych z
zageszczeniem do wymaganego wskaZnika zageszczenia 1s20,98. Zalecany wskaznik rdznoziarnistosci dla
gruntdw na zageszczane nasypy budowlane powinien wynosi¢ U = d60/d10 > 5.

Po uksztattowaniu nasypu, na skarpach odtworzona zostanie warstwa humusowa z obsiewem mieszankg traw
niskich. W celu zabezpieczenia przed rozmyciem wierzchnia warstwa z obsiewem wzmocniona bedzie
geokrata.
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3.3 Rozwigzania budowlano — konstrukcyjne

3.3.1 Zbiornik sciekow budowany. Obiekt ,,ZB”

3.3.1.1 Opis obiektu

Zaprojektowano zelbetowy zbiornik monolityczny, podziemny o wymiarach wewnetrznych LxBxH = 32,0 x 14,0
x 5,3m z przykryciem hermetycznym z laminatu poliestrowo-szklanego opartym na $cianach zewnetrznych oraz
zelbetowych pomostach i sciggach. Wymiary zewnetrzne zbiornika LxBxH = 32,7x14,7mx 5,6m.

Obiekt wykonany bedzie w sasiedztwie istniejgcego, przebudowywanego zbiornika nr 8d w wykopie
szerokoprzestrzennym zahezpieczonym Sciankami szczelnymi. Jest to obiekt bezobstugowy a wejscie do
wnetrza w przypadkach awaryjnych oraz podczas prac remontowych wytgcznie przez osoby przeszkolone,
wyposazone w odziez roboczg i odpowiedni sprzet typu pasy i liny zabezpieczajgce, barierki przenosne itp. z
wykorzystaniem stopni ztazowych.

3.3.1.2 Dane wskaznikowe

1. Powierzchnia zabudowy 478,50m?

2. Kubatura zbiornika 2890,60m*

3. Rzedna technologiczna dna zbiornika 118,10+117,55m n.p.m.
4. Rzedna posadowienia ptyty dennej 117,05m n.p.m.

5. Rzedna korony scian 123,10 m n.p.m.

6. Rzedna technologiczna wypetnienia 122,50 m n.p.m.

7. Proj.rzedne terenu 122,20+119,80 m n.p.m.

3.3.1.3 Rozwiqgzania materiatowo - konstrukcyjne

Zaprojektowano zbiornik Zzelbetowy, wylewany z betonu konstrukcyjnego C30/37 nasigkliwosé <5%
(odpowiednik betonu B37; wodoszczelno$¢ W8, mrozoodpornosc F150) zbrojony stalg klasy A-lIIIN. Dno i $ciany
obiektu wykonane bedg, jako monolityczne, bez dylatacji.
Dno — grubosci konstrukcyjnej 0.45m posadowione na podkfadzie z betonu C12/15 oraz izolacji poziome;j.
Sciany zewnetrzne - grubosci konstrukcyjnej 0,35m wykoriczone wiericami. Sciany podtuzne zostang spiete co
ok. 6,8m zelbetowymi sciggami o przekroju 0,30x0,50m podpartymi w srodku rozpietosci zelbetowymi stupami
o przekroju 0,40x0,30m i dodatkowo stezone zelbetowa ptyts pomostowg o przekroju 1.50x0.30m. Na
skrajnych sciggach i scianach poprzecznych wykonane zostane zelbetowe ptyty pomostowe. Podciagi wraz z
ptytami pomostowymi stanowi¢ bedg dodatkowo konstrukcje wsporcza dla podparcia przykrycia z laminatu.
Pomosty zewnetrzne — pomost podtuzny szerokosci 1,50m oraz pomosty poprzeczne szerokosci 2,5m w
postaci monolitycznej, zelbetowej pfyty grubosci 0,30m, rozpigtosci w Swietle 2.0m, wylewanej razem z
podciggami i wiericami.
Schody, drabiny, stopnie, barierki — dojscie do poprzecznych pomostdw technologicznych obiektu
zewnetrznymi schodami zelbetowymi szerokosci 1.20m z betonu C25/30 z stopniami antyposlizgowymi.
Schody oraz pomosty zabezpieczone bedg standardowymi barierkami ochronnymi z wysokosci 1.10m.
wykonanymi ze stali kwasoodpornej. Barierki pomostowe zewnetrzne wyposazone beda w bortnice. Na
$cianach pod wtazami, w ukfadzie drabinowym w pionie, co 25-30cm, osadzone bedg antyposlizgowe stopnie
ztazowe klamrowe wg DIN 1212E.
Przykrycia _zbiornikéw — powierzchnie otwarte pomiedzy Scianami zewnetrznymi i pomostami
technologicznymi zostang przykryte kompleksowo samonos$nymi koputami hermetycznymi, wykonanymi na
zamowienie przez wyspecjalizowanego producenta przykry¢ tworzywowych. Materiat konstrukcyjny
elementdow przekry¢ stanowi¢ bedzie laminat zywiczno-szklany o dtugotrwatej odpornosci na starzenie,
dziatanie promieniowania UV i warunki atmosferyczne. Wewnetrzna warstwa laminatu chemoodporna.
Przykrycia projektowane beda przez Producenta na nastepujace obcigzenia:

- obcigzenie state — obcigzenie ciezarem wiasnym,

- obcigzenie $niegiem min. jak dla strefy | wg normy PN-B-02010/ PN-EN 1991-1-3:2005

- obcigzenie wiatrem min. jak dla strefy | wg normy PN-B-02011/PN-EN 1991-1-4:2008

- obcigzenia zmienne w catosci dtugotrwate — sita podcisnienia

- obcigzenie sitg skupiong min. 1,2 kN przytozong w dowolnym miejscu przykrycia na powierzchni 0,2x0,2 m
jako odpowiednika ciezaru pracownika obstugi poruszajgcego sie po przykryciu.
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Bezpieczenstwo pozarowe zgodne z normami:

- Minimalna odpornos¢ ogniowa zgodnie z PN-EN 13501-5:2006

- Odpornos¢ na ogien zewnetrzny zgodnie z PN-EN 13501-5:2006 - jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.
Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie — zamontowany bedzie system rynnowy oraz standardowe obrobki
blacharskie, np. z blachy cynkowo-tytanowej. Przy spustach utozone zostang standarowe korytka betonowe.
Przejécia_szczelne — przejscia rurociggow przez Sciany systemowe, dostosowane do $rednicy i materiatu
wpinanej rury, typu pierscienie/taficuchy kwasoodporne w osadzonych trwale w scianach tulejach ostonowych.

3.3.1.4 Izolacje przeciwwilgociowe
Zatozono, ze powierzchnie wewnetrzne komér uzytkowane beda w warunkach $rodowiskowych jak dla klasy
ekspozycji XA2 (Srodowisko chemiczne srednio agresywne wg PN-EN206-1) natomiast betonowe powierzchnie
zewnetrzne odkryte jak dla klasy ekspozycji XF3.
Izolacie poziome ptyt dennych — 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna SBS na tkaninie technicznej lub
wysokoplastyczna, grubowarstwowa, modyfikowana polimerami masa uszczelniajaca KMB z wktadka zbrojaca
+ zabezpieczenie izolacji warstwg poslizgowa folii PE i warstwa ochronng jastrychu cementowego. Wykonanie
izolacji na warstwie podktadowej min. z betonu C12/15.
Izolacje pionowe, zewnetrzne s$cian — powierzchnie betonowe majgce kontakt z gruntem zabezpieczone
wysokoplastyczna, grubowarstwowa, modyfikowana polimerami masa uszczelniajgca KMB  bez
rozpuszczalnika. Tynki zabezpieczone folig kubetkowg i opaskg kamienng zamknietg obrzezami betonowymi.
Powtoki wewnetrzne — dno wyksztalcone zostanie ze spadkiem w kierunku pomp zbrojonym
przeciwskurczowo betonem wodoszczelnym C30/37, dylatowanym. Wszystkie powierzchnie betonowe,
wewnetrzne zabezpieczone zostang wysokoelastyczng powtokg wodoszczelng, odporna na srodowisko XA-2,
np. w systemie uszczelnien polimocznikiem.
Powfoki zewnetrzne — wysoko elastyczna, odporna mechanicznie, antyposlizgowa powtoka wodoszczelna, np.
w systemie uszczelnien polimocznikiem.
Izolacje termiczne - $ciany zewnetrznie ocieplone min. do poziomu 1.5m ponizej teren polistyrenem
ekstrudowanym grubosci 10cm w bezspoinowym systemie lekkim, mokrym z wykoriczeniem zbrojong warstwa
klejowa oraz nienasigkliwym tynkiem cokotowym, dylatowanym.
Powtoki antykorozyjne - konstrukcje stalowe wykonane ze stali kwasoodpornej OH18N9 i/lub1H18N9T.
Przerwy robocze, dylatacje — przerwy robocze w betonowaniu zabezpieczone hedg systemowymi tasmami
dylatacyjnymi z aktywnym bentonitem. Wszelkie szczeliny dylatacyjne zabezpiecza¢ systemowo, np.
standardowymi profilami dylatacyjnymi, trwale elastycznym kitem polietylenowym itp.

3.3.1.4 Opis konstrukcji
e Zatozenia przyjete do obliczen

PN-EN 1990:2004 - Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy,
ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-6:2007 Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania w
czasie wykonywania konstrukcji — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogolne

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogodlne i reguty dla budynkdéw.

PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych- Czesé 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne —
Obcigzenie sniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru

e Przyjete schematy konstrukcyjne

Do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych zatozono nastepujgce schematy statyczne:
a) Konstrukcja zbiornika — zelbetowy, monolityczny prostopadtoscienny
Gtebokos¢ wewnetrzna zbiornika H = 5,30m
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Dno grubosci 0,45m

Sciany zewnetrzne grubosci 0,35m

Sciagi zelbetowe 0,30x0,50m

Stupy zelbetowe o przekroju 0.40x0,30m

Ptyty pomostowe grubosci 0.30m

Beton C30/37

Stal zbrojeniowa A-IIIN

b) Obciagzenia obliczeniowe

- Obcigzenie wewnetrzne scian trojkatne p,, = 52.5 kN/m?

- Obcigzenie zewnetrzne $cian trapezowe Pumin = 5.0 kN/mM?%, Pumex = 38.0 kN/m?

- Obciazenie od przykrycia q = 2.10 kN/m*

- Obcigzenie zmienne pomostéw q = 3.0 kN/m?

¢) Schematy statyczne i obcigzenia obliczeniowe

- Sciany zewnetrze — ptyta jednoprzestowa rozpietosci L, = 5.3m utwierdzona dotem i podparta u gory
zelbetowym wiericem i $ciaggami. Obcigzenie wewnetrzne tréjkgtne pw = 52.5 kN/m?, zewnetrzne trapezowe
Pumin = 5.0 KN/M?, Pumax = 38.0 kN/m?

- Gorna konstrukcja ramowa spinajgca podtuine sciany zbiornika — elementami konstrukcyjnymi poziomej
ramy spinajacej s3:

» Poziome zwienczenia $cian podtuznych - belki czteroprzestowe o przekroju 0,30x0,50m, rozpietosci
przesta 7.1m, odpowiadajgcej rozstawowi zelbetowych $ciggow. Wience stanowig gérng podpore dla
scian zbiornika.

> Poprzeczne Sciggi zelbetowe - belki dwuprzestowe o przekroju 0,30x0,50m, rozpietosci przesta 7.1m.
Sciagi zakotwione w wiericach i oparte na stupach stanowig podpory dla wiericéw $ciennych obcigzone
sg ciezarem wiasnym oraz obcigzeniami zmiennymi montazowymi i od przykrycia.

> Zelbetowe stupy — o przekroju 0.4x0.3m, wysokosci 5.0m zakotwiona w plycie dennej zbiornika stanowig
sztywne podparcie zelbetowych $Sciggow. Stupy przenoszg obcigzenie z $ciggow i pomostu
technologicznego podtuznego

- Pomost technologiczny podtuzny — usytuowana w osi sfupow czteroprzestowa ptyta o przekroju 1.50x0.30m,
rozpietosci przesta 7.1m, stanowigca stezenie poprzeczne $Sciggow. Ptyta obcigzona ciezarem wtasnym oraz
obcigzeniami zmiennymi technologicznymi i od przykrycia.

- Pomosty technologiczne poprzeczne — usytuowane wzdtuz scian poprzecznych zbiornika jednoprzestowe
ptyty zelbetowe grubosci 0.30m, rozpietosci przesta 2.0m oparte na $cianach zewnetrznych i skrajnych
$ciggach. Plyty obcigzona ciezarem wtasnym oraz obcigzeniami zmiennymi technologicznymi i od przykrycia.

- Plyta denna — ptyta posadowiona na podfozu sprezystym wg schematu statycznego odwrdconego stropu
grzybkowego z obcigzeniem zewnetrznym od parcia wéd gruntowych q=13,5kN/m?.

e Podstawowe wyniki obliczen od obcigzenia wewnetrznego wypetnienia Sciekami

a) Sciany zewnetrze

- max moment zginajacy podporowy (przy dnie) Mx = - 98,3 kNm
- max moment zginajacy przestowy Mx = 44,3 kNm

- reakcja podporowa przy dnie Rg=111,3 kN/m

- reakcja podporowa gorna (w osi $ciggow) Ry = 27,8 kN/m

b) Wierice w koronie $cian podtuznych zbiornika

- max moment zginajgcy podporowy Mg = 150.0 kNm

- max moment zginajacy przestowy My = 108.0 kNm

- max reakcja na podporze R = 230,0 kN

c) Sciggi —max obcigzenie pionowe q = 5,6kN/m

- max moment zginajacy podporowy Mx = 35.3 kNm

- max moment zginajacy przestowy Mx = 19.8 kNm

- max reakcja na podpore srodkowg Rx = 49.7kN

- max sifa rozciggajgca R =230,0kN

d) Pomost technologiczne podtuzny — max obcigzenie pionowe q = 19,3kN/m*
- max moment zginajacy podporowy Mx =121.6 kNm
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- max moment zginajacy przestowy Mx = 68.0 kNm

- max reakcja na podpore $rodkowg Rx = 205.5kN

e) Pomosty technologiczne poprzeczne — max obcigzenie pionowe q = 19,3kN/m?

- max moment zginajagcy Mx =9.6 kNm

- max reakcja na stup Rx = 19.3kN

f)  Stupy podporowe

- max sita $ciskajgca R =265,0kN

g) Plyta denna — max naprezenia na grunt od zbiornika petnego Qs = 145,0kN/m? = 0,145Mpa
Q; < gfdop = 0.15Mpa.

Poniewaz zbiornik wykonany bedzie jako monolityczny, bez dylatacji statych, w strefach przekrojow ktore na
skutek odksztatcen wymuszonych (skurcz, réznica temperatur) podlegajg rozcigganiu zastosowane bedzie
zbrojenie podtuzne niezbedne dla ograniczenia szerokosci rys do wartosci wy,, zgodnie z wymaganiami PN-EN
1992-1-1:2008. Dodatkowo stosowane bedg przeciwskurczowe przerwy robocze zabezpieczone tasmami
dylatacyjnymi z aktywnym bentonitem.

3.3.2 Zbiorniki sciekéw przebudowywane. Obiekty 8c i 8d

3.3.2.1 Stan istniejgcy
Przebudowywane obiekty nr 8c i 8d usytuowane sg rownolegle do analogicznych zbiornikow wczesniej
przebudowanych wg oddzielnego projektu. Sg to dwa istniejgce osadniki w rzucie prostokgta, wielolejowe o
wymiarach zewnetrznych 5.50x31.8m i wysokosci konstrukcyjnej ok. 5.60m. Obiekty sa wyniesione ponad
teren i obsypane nasypami ziemnymi z uksztattowanymi skarpami.

3.3.2.2 Rozwigzania projektowe
Rozwigzania projektowe obejmujg przebudowe osadnikéw nr 8c i 8d na zbiorniki retencyjne sciekdw poprzez
likwidacje (zasypanie) czesci lejowych z wyksztatceniem ptaskiego dna ze spadkiem 5%. na zatozonym
poziomie technologicznym i wylaniu wewngtrz zbiornikdw nowych scian wewnegtrznych z podziafem
dodatkowa ¢ciang zelbetowg wewnetrzng na dwa niezaleine zbiorniki. Sciany istniejacych zbiornikéw
wykorzystane beda, jako szalunki zewnetrzne. Réwnolegle z scianami wewnetrznymi wylany bedzie zelbetowy
pomost technologiczny wyposazony w wfazy i kotwiony do pfyty pomostowej zurawik. Wyremontowane
zbiorniki docelowo przykryte zostang kompleksowo samonos$nymi koputami hermetycznymi.
Powierzchnie zabudowy obu obiektdw pozostaje bez zmian, jedynie sciany docelowo zostang podwyzszone o
0.5m i zmniejszona zostanie pojemnos¢ technologiczna zbiornikow o czesc lejowa.
Przebudowa zbiornikéw nie wymaga wykopéw budowlanych z wyjatkiem wykopow liniowych dla instalacji
rurowych.

3.3.2.3 Rozwigzania materiatowo — konstrukcyjne
Adaptacja osadnikow na zbiorniki retencyjne polega¢ bedzie na:
e Likwidacji instalacji odbioru osadu z lejéw osadnikowych oraz rozbidrka fragmentéow zelbetowych
koryt odprowadzajacych scieki
e Montaz nowych rurociggéw odprowadzajgcych scieki oraz faczacych poszczegdlne zbiorniki
e Wykonaniu czyszczenie powierzchni osadnikéw, zasypanie lejow i wykonanie wewnatrz nowej,
zelbetowej warstwy dna, scian obwodowych i sciany srodkowej wraz z pomostami zewnetrznymi
e  Montaz instalacji technologicznych i zurawika
e Montaz przykrycia z laminatu
Projektuje sie wykonanie nowej warstwy dna i $cian zbiornikdw z betonu konstrukcyjnego C30/37 (W-8, F150,
nasigkliwo$¢ <0,5%), zbrojonego stalg klasy A-IIIN z jednoczesnym podwyzszeniem Scian o 0.50m i
wykonaniem sciany srodkowej i zelbetowego pomostu technologicznego.
Przed przystgpieniem do wykonania nowej warstwy zelbetowej nalezy oczysci¢ metod3 cisnieniowg betonowe
powierzchnie istniejgcych osadnikdw, wypetni¢ leje betonem C8/10 i wykona¢ warstwe wyréwnawcza z
betonu C12/16.
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Dna zbiornikow — zelbetowe grubosci konstrukcyjnej 0.30m wylewane na podkiadzie betonowym i utozonej
wczesniej izolacji poziomej. Dno docelowo zostanie wyprofilowane ze spadkiem do rurociggdéw odptywowych
warstwa zbrojonego powierzchniowo betonu C30/37.

Sciany - $ciany obwodowe grubosci konstrukcyjnej 0,20m oraz $ciana wewnetrzna grubosci 0.30m. Przed
wylaniem, w Scianach powinny by¢ zamontowane wszystkie osadzane trwale elementy przejs¢ szczelnych
rurociagow.

Pomosty zewnetrzne — szerokosci 2,60m wykonane w postaci monolitycznych, zelbetowych ptyt grubosci
0,20m wylewanych wzdtuz $cian srodkowych zbiornikdw.

Witazy — ze stali kwasoodpornej z dodatkowa kratg zabezpieczajacg przed wpadnieciem do Srodka. Wiazy
wyposazone w pokrywy ptaskie z blachy zeberkowej zamykanej na klucz. Wtazy osadzone szczelnie na
zelbetowych cokotach.

Drabiny, stopnie ztazowe - dojScie do pomostéw zelbetowych zewnetrznymi drabinkami ze stali
kwasoodpornej wysokosci catkowitej ok. 1.60m z antyposlizgowymi stopniami w wykonaniu zgodnie z
normami DIN 18799/DIN 14094/EN ISO 14122-4. Na $cianach wewnetrznych, pod wtazami, osadzone bedg w
uktadzie drabinowym w pionie co 25-30cm antyposlizgowe stopnie ztazowe klamrowe wg DIN 1212E.
Przykrycia _zbiornikbw — powierzchnie otwarte pomiedzy $cianami zewnetrznymi i pomostami
technologicznymi zostang przykryte kompleksowo samonosnymi koputami hermetycznymi. Materiat
konstrukcyjny elementéw przekryé stanowi¢ bedzie laminat zywiczno-szklany o dtugotrwate] odpornosci na
starzenie, dziatanie promieniowania UV i warunki atmosferyczne, analogicznie jak dla zbiornika
nowobudowanego.

Przejscia szczelne — przejscia rurociggéw przez nowe $ciany systemowe, dostosowane do $rednicy i materiatu
wpinanej rury, wykonane z pierscieni lub tancuchdow uszczelniajgcych typu A4 — EPDM i stal k.o. montowanych
w osadzonych trwale w $cianach tulejach ostonowych.

Przejscia przez Sciany istniejgce poprzez nawiercenie otworu o Srednicy wiekszej niz srednica zewnetrzna rury
a po sadzeniu rurociggu owiniecie bentonitowym profilem peczniejgcym i wypetnienie szczeliny wodoszczelng
bezskurczowg zaprawa cementowa (gotowe mieszanki szybkowigzace).

Konce istniejgcych rur tworzywowych przed wylaniem nowej sciany nalezy odpowiednio wydtuzyé, np. poprzez
dogrzanie dodatkowego odcinka i owiniecie bentonitowym profilem peczniejgcym.

3.3.2.4 Izolacje przeciwwilgociowe
Zatozono, ze powierzchnie wewnetrzne zbiornikdéw uzytkowane bedy w warunkach srodowiskowych jak dla
klasy ekspozycji XA2 (Srodowisko chemiczne srednio agresywne wg PN-EN206-1) natomiast betonowe
powierzchnie zewnetrzne odkryte jak dla klasy ekspozycji XF3.
Izolacje poziome pfyt dennych — 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna SBS na tkaninie technicznej lub
wysokoplastyczna, grubowarstwowa, modyfikowana polimerami masa uszczelniajaca KMB z wktadkg zbrojaca
+ zabezpieczenie izolacji warstwg poslizgowa folii PE i warstwa ochronng jastrychu cementowego.
Izolacje pionowe, zewnetrzne Scian — na wszystkich odkrytych powierzchniach majgcych kontakt z gruntem
odtworzy¢ warstwe z wysokoplastycznej, grubowarstwowej, modyfikowana polimerami masy uszczelniajgcej
KMB bez rozpuszczalnika.
Powtoki wewnetrzne Scian i dna — powierzchnie wewnetrzne zabezpieczone zostang wysokoelastyczng
powfoky wodoszczelng, odporna na srodowisko XA-2, np. w systemie uszczelnier polimocznikiem.
Powtoki zewnetrzne ptyty pomostowej — plyty stropowe zabezpieczone od géry warstwa poslizgowa z folii PE
oraz warstwg spadkowg zbrojonego jastrychu cementowego C25/30. Jastrych izolowany zewnetrznie
wysokoelastyczng, odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i promieniowanie UV antyposlizgowa
powfoka wodoszczelng, np. w systemie uszczelnien polimocznikiem.
Powtoki antykorozyjne - konstrukcje stalowe wykonane ze stali kwasoodpornej OH18N9 i/lub1H18N9T.
Przerwy robocze — przerwy robocze zabezpieczone beda systemowymi tasmami dylatacyjnymi z aktywnym
bentonitem.

3.3.2.5 Opis konstrukcji

e Przyjete schematy konstrukcyjne

Do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych zatozono nastepujgce schematy statyczne:
d) Konstrukcja zbiornika — zelbetowy, monolityczny prostopadtoscienny
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Gtebokos¢ wewnetrzna zbiornika H=2,70m

Dno grubosci 0,30m

Sciany zewnetrzne gruboéci 0,20m

Sciany wewnetrzne grubosci 0,20m

Ptyty pomostowe gruboéci 0.30m

Beton C30/37

Stal zbrojeniowa A-IlIN

e) Obcigzenia obliczeniowe

- Obcigzenie wewnetrzne $cian tréjkatne (wypetnienie 2.2m) p,, = 25.4 kN/m?

- Obcigzenie zewnetrzne Scian trapezowe pymin = 5.0 kN/m?, Buinae="20.0 kN/m?

- Obcigzenie od przykrycia q = 2.10 kN/m?

- Obcigzenie zmienne pomostéw g = 3.0 kN/m?

f) Schematy statyczne i obcigzenia obliczeniowe

- Sciany zewnetrze obwodowe — przyjeto, ze parcie wewnetrzne i zewnetrzne przenosi¢ bedzie konstrukcja
scienna zbiornikéw istniejgcych

- Sciany wewnetrzne — wydzielona ptyta 4,6x2,7m utwierdzona w plycie dennej i cianach i podparte na gérnej
krawedzi, obcigzona parciem cieczy.

- Pomost technologiczny — ptyta wspornikowa utwierdzone w Scianie wewnetrznej, obcigzona cigezarem
wtasnym oraz obcigzeniami zmiennymi technologicznymi i od przykrycia.

e Podstawowe wyniki obliczen od obcigzenia wewnetrznego wypetnienia sciekami

a) Sciana zewnetrza podtuzne liczona, jako wspornik rozpietosci 1.25m.
- max moment zginajacy podporowy (przy dnie) Mx = 39,7 kNm

b) Sciana wewnetrzna.

- max moment zginajgcy Mx = 10.0 kNm

- max moment zginajacy My = 9.4 kNm

c) Pomost technologiczny — max obcigzenie pionowe q = 13,0kN/m’

- max moment zginajgcy Mx = 9.4 kNm.

3.3.3 Biofiltr BF

Projektuje sie biofiltr stanowigcy kompaktowe urzadzenie kontenerowe o orientacyjnych wymiarach
LxBxH=5.7x2.2x2.0m posadowiony na zelbetowym fundamencie o wymiarach 7.0x3.2x0,3m wykonany z
betonu konstrukcyjnego C25/30 zbrojonego stalg klasy A-llIN, zabezpieczony powtoka bitumiczng. Fundament
posadowiony bedzie na nastepujgcych warstwach, liczac od dotu:

e Podbudowa ttuczniowa 0/31mm 0,25m

e Podkfad z betony C12/15 grubosci 0.10m

e |zolacja pozioma
W przypadku wystapienie gruntdéw luznych, podtoze pod podbudowe nalezy doprowadzi¢ wg wymagan jak dla
grupy nosnosci G1, np. poprzez stabilizacje cementem Rm2.5Mpa.

4. ZAKONCZENIE

4.1 Energia i media

W trakcie pracy instalacji, niezbedne bedzie zapewnienie energii i mediow:
Tabela zestawcza mediow

l.p. | Medium Wielkos¢ Uwagi
1 Energia elektryczna, moc zainstalowana Pi 5,5 kW
2 Woda wodociggowa 0,01 dm’/d

4.2 Odpady

Na etapie realizacji:
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Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wytworcg odpadéw bedzie wykonawca budowy, odpady z betonu,
remontu i przebudowy drog, gleba ziemia i kamienie nienadajace sie do wbudowania bedg wywozione
bezzwtocznie na wysypisko, odpady mniejsze gabarytowo gromadzone beda rozdzielnie w kontenerach i
wywozone po ich zapetnieniu.

Tabela ilosci odpadéw z okresu budowy

Kod Rodzaj odpadow llosé
Odpady z budowy z materiatdw i elementéw budowlanych

170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw max1,5m’/d

17 01 82 Inne odpady z budowy max 0,2 m>/d

170181 Odpady z remontu i przebudowy drog ‘ ok.0,1 m°/d

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie ok. 2,0 m’
Odpady z opakowan

1501 05 Opakowania wykonane z réznych materiatéow - nieznaczne
Odpady réine

200303 Odpady z prac porzadkowych terenu ok.0,5 m*/d

200301 Odpady komunalne niesegregowane do 0,1 m*/d

Na etapie eksploatacji:
W zwigzku z planowang inwestycja, w trakcie jej eksploatacji (funkcjonowania), przewiduje sie wystepowanie
nastepujgcych rodzajow i ilosci charakterystycznych dla oczyszczalni Sciekdw zanieczyszczen:

Tabela ilosci odpaddw z okresu eksploatacji

Kod Rodzaj odpadow llosé
Odpady z opakowan

150105 Opakowania wykonane z réznych materiatow - hieznaczne
Odpady rézne

2003 03 Odpady z prac porzadkowych terenu ok. 0,1 m*/d

200301 Odpady komunalne niesegregowane do 0,1 m°/d

4.3 Ochrona przeciwpozarowa

W trakcie realizacji przedsiewziecia
Ochrona przeciwpozarowa otoczenia terenu inwestycji, zachowana wedtug stanu istniejgcego.
Dojazd pozarowy zapewniony istniejgca droga — ul. Strachociniska i drogi wewnetrzne CWPSK.

W obszarze inwestycji znajdujg sie nastepuijgce, istniejgce i modernizowane obiekty i sieci:
o Zbiorniki sciekow 8a i 8b.
Obiekty projektowane:
o Modernizacja zbiornikow 8c i 8d.
o Zbiornik $ciekow ZB.
o Biofiltr kontenerowy BF.
W trakcie eksploatacji
Obiekty technologiczne budowlane.
Projektowane sg z materiatéw niepalnych (Zelbet, przykrycia poliestrowo-szklane nie rozprzestrzeniajgce
ognia, stal, blacha stalowa).
Ochrona przeciwpozarowa zachowana wedtug stanu istniejgcego.
Zaopatrzenie w wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wg PN-B-02864 — w
iloéci 10 dm*/s wody przy ciénieniu min. 0,2 MPa.
Charakterystyka istniejgcej sieci wodociggowej przeciwpozarowej:
— Typ sieci —lokalnie rozgateina
— Srednica sieci zel. 100 mm.
— Hydranty — nadziemne, DN 80 mm.
Dojazd pozarowy zapewniony istniejgcg droga zaktadows.
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4.4 Wytyczne BHP

Wszelkie prace nalezy prowadzic¢ z zachowaniem warunkéw BHP okreslonych w odpowiednich przepisach, a w

szczegdlnosci:

bl o

20

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129. poz. 844) wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U.
2003 Nr 169 poz. 1650 — tekst jednolity).

Rozporzadzeniu Ml z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U.
47, poz. 401 z dn. 19.03.2003r.).

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. 2000 nr 26, poz. 313 z dn. 14 marca 2000r. oraz Dz. U. 2018 poz. 1139 — tekst
jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz. U. Nr 1993.96.438 z dnia 01.10.1993r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie hezpieczenstwa i higieny
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 1993 nr 96 poz. 437 z
dnia 01.10.1993r.)

Rozporzadzeniem MG z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych Dz. U. nr 80, poz 912.

Szczegodtowe przepisy i instrukcje stosowane w Zaktfadzie zwigzane z charakterem i specyfikg pracy w
CWPSK.

Instalacja powinna by¢ wyposazona w dostepne dla pracownika:

Instrukcje eksploatacji catej oczyszczalni wraz ze schematem technologicznym,

Instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegdélnym uwzglednieniem miejsc i obiektéw
najbardziej zagrozonych zatruciami, wybuchem lub utonieciem,

Instrukcje stanowiskowe ohstugi maszyn, urzadzen i instalacji, zaréwno technologiczne, jak i stuzgce do
zapobiegania lub usuwania skutkow awarii oraz dotyczace sposobdw i drég ewakuacji zatogi,

Instrukcje przeciwpozarowsy,

Instrukcje stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzetu ochrony drég oddechowych,

Instrukcje udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,

Zaktadowy plan ratownictwa chemicznego, szczegélnie w tych zaktadach, ktére uzywajg srodkow
chemicznych (np. chloru), z wykazem telefonéw pogotowia ratunkowego, chemicznego, strazy
pozarnej, policji, obrony terytorialnej itp.,

Tablice ostrzegajace przed niebezpieczenstwem dla zycia lub zdrowia,

Przyrzady kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne, stuzgce do ostrzegania przed substancjami
szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zycia i zdrowia.

4.5 Uwagi koricowe

Uzyte w opracowaniu nazwy producentow i nazwy wfasne materiatéw majg stuzy¢ jedynie okresleniu
wymaganych, minimalnych ich cech, parametréw technologicznych i technicznych. W procesie realizacji
mozliwe jest zastosowanie urzadzen, aparatury i materiatéw dowolnej firmy, rownorzednych technicznie i
spetniajacych wymagani technologiczne (o takich samych parametrach), pod warunkiem zachowania
réownorzednego lub lepszego, od przywotanego w dokumentacji, standardu technicznego, technologicznego i
jakosciowego.

Umozliwia sie zmiany w projekcie, wchodzace w zakres art. 36a, ust 5, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (z pozniejszymi zmianami), o ile nie spowoduje to naruszenia obowigzujacych przepiséw oraz zasad
wiedzy technicznej.
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5. INFORMACIA O PLANIE BIOZ

5.1 Informacje ogdlne

Inwestycja:

ETAP 2 - BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWA | MODERNIZACIA
ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW SCIEKOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Inwestor:
GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA.

Wykonawca dokumentacji:

BIURO PROJEKTOW | REALIZAC)I OBIEKTOW GOSPODARKI WODNO SCIEKOWE! ,,BIPROWOD” SP. Z 0. 0. Z SIEDZIBA WE
WROCtAWIU, UL. BROCHOWSKA 10, 52-019 WROCEAW.

Nr Umowy:
MTP.272.394.2019.MK/BG

Nr Projektu:
1136

5.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
Umowa Nr MTP.272.394.2019.MK/BG, z dnia 02.12.2019. zawarta pomiedzy,

Zamawiajacym:
GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA.

a Wykonawca:
BIURO PROJEKTOW | REALIZACII OBIEKTOW GOSPODARKI WODNO SCIEKOWE! ,,BIPROWOD” SP.Z0.0.2 SIEDZIBA WE
WROCtAWIU, UL. BROCHOWSKA 10, 52-019 WROCLAW.

5.3 Przedmiot, cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

INFORMACJA O PLANIE B.1.O.Z.

Celem opracowania jest przedstawienie dokumentacji opisowej umozliwiajgcej sporzadzenie planu BIOZ, dla
w/w inwestycji.

Plan BIOZ sporzadza Kierownik Budowy, z uwzglednieniem zapiséw informacji o planie BIOZ, projektu
budowlanego wraz z decyzjami i uzgodnieniami, projektéw wykonawczych, oraz zasobami ludzkimi i
sprzetowymi, jakimi rozporzadza lub bedzie rozporzgdzat w trakcie budowy.

5.4 Materiafy wyjsciowe

— Zatozenia projektowe dla planowanej inwestycji.

— Projekt budowlany ,Budowa zbiornika retencyjnego na wode z sieci MPWIK S.A. oraz budowa nowego
zbiornika na scieki sanitarne wraz z przebudowa i renowacja istniejacych zbiornikéw zlokalizowanych na
terenie CWPSK w Kamiericu Wroctawskim Etap 2 - budowa nowego zbiornika na écieki sanitarne wraz z
przebudow3 i renowacja istniejacych zbiornikéw zlokalizowanych na terenie CWPSK w Kamiericu
Wroctawskim”.

— Obowigzujgce przepisy prawne i normy.

— Decyzje, postanowienia i uzgodnienia ujete w pismach i notatkach stuzbowych.

— Mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500.
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5.5 Ogdlny zakres zamierzenia

W obszarze inwestycji znajduja sie nastepujgce, istniejgce i modernizowane obiekty i sieci:

Hermetyzowane zbiorniki sciekédw 8a i 8b z pompownig Sciekdw.

Zbiornik wody wodociggowej z sieci MPWiIK.

Kontenerowa przepompownia wody.

Sie¢ wodociggowa poza obszarem budowy nowych obiektéw - istniejgca, bez przebudowy.

Sieci technologiczne poza obszarem budowy nowych obiektdw - istniejgce, bez przebudowy.

Kanalizacja zaktadowa poza obszarem budowy nowych obiektéw - istniejaca, bez przebudowy.

Sieci elektroenergetyczne, oswietleniowe i sterujgce poza obszarem budowy nowych obiektow -

istniejgce, bez przebudowy.

o Drogi i dojazdy na terenie CWPSK poza obszarem budowy nowych obiektéw - istniejace, bez
przebudowy.

o Ogrodzenie terenu CWPSK poza obszarem budowy nowych obiektéw - istniejace, bez przebudowy.

o Uksztattowanie terenu poza obszarem budowy nowych obiektéw - istniejgce, bez przebudowy.

O O 0 O 0O 0 0

Obiekty projektowane:
o Modernizowane zbiorniki sciekow 8c i 8d
o Zbiornik sciekéw ZB
o Biofiltr kontenerowy BF

5.6 Kolejnos¢ prac

Ze wzgledu na zakres prac nie przewiduje sie etapowania przedsiewziecia.
Rozbudowa obiektéw dziatajgcej CWPSK wymaga realizacji budowy obiektéw nowych, oraz przebudowy
obiektow istniejgcych, w okreslonej kolejnosci. Obiekty wybudowane muszg, w odpowiednim momencie.

5.7 Elementy zagospodarowania terenu, stwarzajgce zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonac przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Na zagospodarowanie terenu budowy sktadaja sie:

1) Sie¢ komunikacyjna obejmujaca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrebie placu budowy,

2) Zespoty maszyn o zmiennych stanowiskach Ilub frontach pracy (wraz z niezbednymi drogami
montazowymi lub torowiskami),

3) Srodki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego,

4) Obiekty pomocnicze (betonownie, zbrojarnie, ciesielnie, wytwdrnie prefabrykatow i warsztaty slusarskie),
5) Sktadowiska i magazyny materiatowe z urzadzeniami zatadunkowo-wytadunkowymi,

6) Przyobiektowe sktadowiska materiatow i wyrobow,

7) Budynki pomocnicze dla obstugi budowy i dla obstugi personelu (obiekty socjalno-bytowe, higieniczno-

sanitarne i administracyjno-biurowe),
8) Oswietlenie placu budowy, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna,
9) Zapewnienie tacznosci telefonicznej, przekazu informacjiiin.,
10) Srodki profilaktyki przeciwpozarowej,
11) Ogrodzenie placu budowy, bramy, furtki.
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢
co najmniej 1,50 m. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.
Strefy niebezpieczne uniemozliwiajace dostep osobom postronnym wyznacza sie przez ich ogrodzenie i
oznakowanie. Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, ogradza
sie balustradami. W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego,
strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6 m.
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Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi. Daszki
ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno byé szczelne i odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty.
W miejscach przejsc i przejazddw szerokos$¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej
strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu. Uzywanie daszkdéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.
Drogi dojazdowe powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie i by¢ oznakowane zgodnie z przepisami o ruchu na
drogach publicznych. Minimalne szerokosci drog:

e jednokierunkowe: 3-4 m,

e dwukierunkowe: 6-8 m.
Minimalne promienie tukéw wynosza 20 m. Drogi jednokierunkowe w miejscach przeznaczonych do
wytadunku powinny byé poszerzone o co najmniej 2,5 m i mie¢ diugos¢ wiekszag o 5 m od dtugosci srodka
transportu.
Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach bezpiecznych. Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla
ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m.
Przejscia nad zagtebieniami lub obok nich powinny by¢ zaopatrzone w balustrady z porecza ochronng na
wysokosci 1,10 m, deskg kraweznikowa o wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy porecza a
deska w sposoh zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyziej 1 m rdwniez
zabezpiecza sie balustradg. Nachylenie tych drég nie moze by¢ wieksze niz: dla wozkéw szynowych — 4%; dla
wozkow bezszynowych — 5% i dla taczek — 10%.
Przejscia dla pracownikéw znajdujace sie na pochyfosciach o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w
listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokoéci nie mniejszej
niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradg. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow, nie powinny miec spadéw wiekszych niz 10%.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio
wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposob zabezpieczajacy przed przewrdceniem,
zsunieciem lub rozsunigciem sie stoséw materiafow.
Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatow o parkany, budynki, stupy linii napowietrznych.
Przy sktadowaniu nalezy zachowac, co najmniej nastepujgce minimalne odlegtosci:
0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan,

e 5 m—od statego stanowiska pracy,

e 2 m-od wykopu ijednoczesnie 0,6 m —od krawedzi klina odtamu wykopu,

e 2 m-—miedzy stosami elementdw a wznoszonym obiektem.
Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach
producenta.
W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatow
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.
Materiaty sypkie, takie jak piasek i zwir, powinny by¢ przechowywane w pryzmach z zachowaniem kata stoku
naturalnego tych materiatow.
Materiaty drobnicowe nalezy uktadac w stosy o wysokoéci nieprzekraczajgcej 2 m.
Materiaty workowane nalezy uktadac krzyzowo do wysokosci najwyzej 10 warstw.
Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta.
Zabrania sie skfadowania materiatéw pomiedzy skrajnig lub torowiskiem zurawia, a konstrukcjg wznoszonego
obiektu budowlanego. Opieranie skfadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdw lub wyrobdw jest dopuszczalne
wyfacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludZmi
lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.
Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic kabine.
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Eksploatacja urzadzen i instalacji elektroenergetycznych - energia elektryczna po terenie placéw budowy jest
rozprowadzana liniami o napieciu 230/400V, ktdra zasila rozdzielnice state lub przenosne, skrzynki rozdzielcze
(zaleca sie stosowanie obuddw z materiatdw izolacyjnych z jednoczesng odpornoscig na urazy mechaniczne).
Rozdzielnice mogg zawierac urzadzenia do pomiaru energii elektrycznej, tacznik umozliwiajacy odtaczenie jej
spod napiecia, zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe obwodow 1 i 3 fazowych zakonczonych gniazdami
wtyczkowymi, ktore powinny byé zainstalowane wewnatrz rozdzielnicy lub na zewnetrznych sciankach.
Dla ochrony przeciwporazeniowej, dodatkowej, na poszczegdlnych obwodach instaluje sie wytgczniki
réznicowopragdowe o czutosci 30 mA. Jezeli jest przewidziana ochrona ludzi przed dotykiem posrednim za
pomocg samoczynnego odigczenia zasilania, odpowiednio do rodzaju systemu ochronnego, napiecie
bezpieczne dotyku powinno byc¢ ograniczone do wartosci 24 V pradu przemiennego i 60 V pradu statego.
Instalacje elektryczne na placach budowy wykonywane sg przewodami ruchomymi.
Dtugosc linii wykonanych przewodami ruchomymi do poszczegdlnych odbiornikéw nie powinna by¢ wieksza
niz 50 m.
Wysokos¢ zawieszenia przewodoéw powinna by¢ taka, aby nie utrudnia¢ prowadzenia robét budowlanych,
transportu i ruchu.
Eksploatacja urzadzen i instalacji na placu budowy to wykonywanie okresowe ogledzin, przeglagdéw, pomiaréow
i préb w terminach okresdlonych przez pracownikdéw dozoru w instrukcji eksploatacji. Zaleca sie wykonywanie
ogledzin co najmniej raz w tygodniu, przeglad co najmniej raz na sze$¢ miesiecy oraz po kazdym usunieciu
uszkodzen, po przeniesieniu na inne miejsce i przed wigczeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowanej.
Zabrania sie urzadzania stanowisk pracy i sktadowisk materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektro-energetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

e 3 m—dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;

e 5m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV;

e 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV;

e 15 m -dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV;

e 30 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Przy uzywaniu urzadzen transportowych zachowanie odlegtosci podanych wyzej odnosi sie do najdalej
wysunietego punktu ruchomego lub statego elementu tego urzadzenia.
Przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio
pod linig wysokiego napigcia, nalezy uzgodnic bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.
Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego) powinny byé zabezpieczone przed
dostepem nieupowaznionych osob i rozmieszczone na placu budowy tak, aby odlegtos¢ od najdalszego
urzadzenia zasilanego nie przekraczata 50 m.
Podtgczeniem i konserwacjg urzadzen elektrycznych moga zajmowac sie wytgcznie osoby posiadajgce
swiadectwo kwalifikacyjne ,,E” — eksploatacja z podaniem wysokosci napiecia, np. do 1 kV.
Kontrole urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa nalezy przeprowadzac co najmniej jeden raz w
miesigcu, natomiast kontrole stanu i opornosci izolacji tych urzadzen co najmniej dwa razy w roku, w okresach
najmniej korzystnych dla stanu izolacji i opornosci oraz ponadto:
- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych;
- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc;
- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
Oswietlenie stanowisk pracy, pomieszczen i drog komunikacyjnych powinno byé, w miare mozliwosci,
$wiattem dziennym. Jezeli Swiatto naturalne jest niewystarczajace do wykonywania robdt oraz w porze nocnej
nalezy stosowac oswietlenie sztuczne. W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrodta swiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie mogg powodowac
zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.
Do oswietlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o zwiekszonym zagrozeniu porazenia pragdem i we
wszystkich przypadkach umieszczenia Zrédia $wiatta w zasiegu reki, powinno sie uzywac opraw zasilanych
napieciem bezpiecznym (24 V) za pomocg transformatoréw bezpieczenstwa wykonanych w Il klasie
ochronnosci.
Stojaki oswietleniowe mogg by¢ zasilane napieciem 400/230 V pod warunkiem, ze:
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- oprawy umieszczone sg powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktdrej moga znajdowac sie pracownicy, majg
zabezpieczenie przed dotykiem posrednim osiggnietym przez:

1) ograniczenie pradu do wartosci bezpiecznej,

2) samoczynne odtgczenie zasilania, gdy wartosc tego pradu moze by¢ wieksza od bezpieczne;j.
Ponadto sztuczne zrédtia swiatta nie moga powodowaé w szczegdlnosci:

1) wydtuzonych cieni,

2) ol$nienia wzroku,

3) zmiany barwy znakéw lub zakidcen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakdéw stosowanych w

transporcie,

4) zjawisk stroboskopowych. ‘
Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Pomieszczenia socjalno — bytowe lokalizuje sie na terenie budowy tak, aby zapewnic kierownictwu mozliwos¢
obserwacji toku produkcji oraz tatwy dostep do tych obiektow z zewnatrz, powinny sie one znajdowac poza
terenem bezposredniej produkcji.
W sprawach dotyczacych warunkdw higieniczno-sanitarnych stosuje sie przepisy rozporzadzenia Dz. U. nr 4,
poz. 401 z 2003r. oraz ogdlne przepisy bezpieczerstwa i higieny pracy.

5.8 Wymogi ogdlne bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych

0Ogolne wymogi bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych:

- Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wiasciwego inspektora
pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy, na ktdérej przewiduje sie wykonywanie robot budowlanych
trwajgcych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie, co najmniej 20 osob, albo, na ktorej
planowany zakres robdt przekracza 500 osobodni.

- Roboty budowlano montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjetg technologig ich wykonywania.

- Przy zadaniach o ztozonym przebiegu realizacji roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem
organizacji montazu opracowanym dla catosci przedsiewziecia lub jego wydzielonej czesci.

- W catym okresie realizacji prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i
obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie.

- Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy.

- W celu zapewnienie pracownikom odpowiednich warunkéw zwigzanych z wykonywaniem powierzonych
zadan (organizacja stanowiska pracy, dotrzymania przepisow BHP) przyjmuje sie zasade wykonywania przez
pracownikow prac tylko wyznaczonych przez bezposredniego przetozonego lub prac wykonywanych na jego
wyrazne polecenie, zabrania sie wykonywania prac bez polecenia przetozonego oraz poruszania sie po terenie
pracownikéw niezwigzanym bezposrednio z powierzonymi zadaniami.

- Na wszystkich pracownikow budowy nakfada sie obowigzek niezwlocznego zawiadamiania przetozonego o
zauwazonych nieprawidtowosciach dotyczacych BHP, zobowigzujgc jednoczesnie do ostrzezenia o
ewentualnych zagrozeniach wspdtpracownikdw oraz inne osoby znajdujace sie w rejonie zagrozenia.

- W ramach uzupetniania i pogtebiania wiadomosci w zakresie BHP informuje sie pracownikéw, ze wszystkie
przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka zawodowego itp. znajdujg sie do wglgdu u kierownika budowy.

5.9 |Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

- Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie
oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng wg obowigzujgcych
tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje sie pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
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- Dla pracownikéw nalezy zorganizowa¢ szkolenia BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy ( Dz. U. 1996/62/285)s3 nastepujace:

a) szkolenie wstepne ogodlne,

b) szkolenie wstepne stanowiskowe,

c) szkolenie wstepne podstawowe,

d) szkolenie okresowe.
- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawac pracownikow z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywang pracg na poszczegélnych stanowiskach pracy, oraz sposohem stosowania $rodkéw ochrony
osobiste]j, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochrona itp.
- W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie
szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie BHP.
- Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikow plan bioz, oraz dokonana ocena ryzyka
zawodowego. Informacja gdzie sa przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac sie na
tablicy ogtoszen.

5.10 Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych oraz wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych bezpiecznego
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

5.10.1 Roboty ziemne, roboty drogowe

Warunki bezpiecznego prowadzenia robét ziemnych i drogowych

- Wykonanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robét okreslajacego kolejnosé i
metody ich wykonania.

- Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy dokonaé inwentaryzacji urzadzer podziemnych (instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, technologicznej, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia
ewentualnych kolizji i zagrozen.

- Przy prowadzeniu robdt ziemnych w hezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢
bezpieczne odleglosci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu
ciezkiego.

- W razie natrafienia na jakiekolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwac prace i
zawiadomic o tym kierownictwo budowy.

- Podczas wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

- Urobek z wykopow powinien by¢: odktadany 1 m za klin odtamu gruntu, jesli $ciany wykopu nie s3 umocnione
lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

- W klinie odfamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow, srodkow transportu i sprzetu, urzadzac¢ drog
dojazdowych i przejsc.

- Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej od
niego odlegtosci.

- Podczas wykonywania wykopdw wasko przestrzennych, osoby wspétpracujgce z operatorem mogg
znajdowac sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

- Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.

- Jezeli gtebokosé wykopu jest wieksza niz 1 m nalezy wykonac zejscia do wykopu. Odlegtosé miedzy zejsciami
do wykopu nie powinna przekraczac 20 m.

- Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania robét ziemnych
(skarpowanie, szalunki, rozpory).

- Krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z przepisami.

- Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopdw prowadzenia jednoczesnie innych robdt oraz przebywania
0sbb postronnych.

- Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych
powinno odbywac sie recznie.
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- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopow pozostawionych w czasie zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

- Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien
zapewnic staty dozér.

- Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu.

- Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka lub srodkiem transportu, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

- W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytgcznie z
zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych
urzadzen mechanicznych.

- Ruch srodkdw transportu obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina odtamu gruntu.
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych i drogowych

Do najczestszych przyczyn zagrozen przy robotach ziemnych i drogowych naleza:

- wykonywanie robdt niezgodnie z zatozong technologig robét,

- nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

- sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

- pogtebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,

- niestaranne wykonanie szalunkdw lub ich brak,

- uzycie niewtasciwych materiatéw do wykonania szalunkow,

- brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

- przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzetu lub srodkdw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed osunieciem sig,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajacych energie elektryczng, np. do pomp,
- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

5.10.2 Prace na wysokosci

Pracg na wysokosci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844) ze zm. (Dz. U. 2002r., nr
91, poz. 811) jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad
poziomem podtogi lub ziemi.

Praca wykonywana na wysokosci to praca na rusztowaniach, drabinach, ruchomych podestach roboczych,
stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropdéw, na
galeriach, pomostach, podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika
wychylenia sie poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej
pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci.
Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysoko$ci, na jakiej sie znajduje,
jezeli powierzchnia ta:

e Ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi $cianami lub $cianami z oknami

oszklonymi,
e Wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z
wysokosci.

Warunki bezpiecznego wykonywania prac na wysokosci
Przy pracach prowadzonych na rodinych wysokosciach nalezy zachowywac¢ warunki dotyczace stref
bezpieczenstwa, 1/10 wysokosci lecz nie mniej niz 6,0 m liczone w poziomie od miejsca wykonywanych prac.
Jednoczesne wykonywanie robdt na dwoch lub wiecej kondygnacjach w tym samym rejonie bez stropow lub
innych zabezpieczen ochronnych (siatki, pomosty, daszki) jest wzbronione.
- Przy koniecznosci chwilowego wykonywania prac stwarzajgcych zagrozenie dla oséb pracujacych ponizej
zobowigzuje sie pracownikdéw wykonujacych te czynnosci do wydzielenia strefy zagrozenia i bezwzglednego
usuniecia wszystkich pracownikdéw ze strefy zagrozenia, a w miare koniecznosci postawienia pracownika
informujacego innych o tym zagrozeniu.
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- Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nalezy zapewnic:

1) stabilno$¢ rusztowania i pomostéw o odpowiedniej wytrzymatosci z zabezpieczeniem ich przed

nieprzewidywalng zmiang potozenia,

2) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednego materiatu,

3) podtoga powinna by¢ trwale przymocowana do elementéw konstrukcyjnych pomostu,

4) zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach do stanowiska pracy,

5) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac odbioru technicznego.
- Przy pracach na wysokosci stosowac bariery ochronne umieszczone na wysokosci co najmniej 1,1 m i
kraweznikow o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w
potowie wysokosci poprzeczka. ‘
- W przypadku, gdy nie jest mozliwe zastosowanie poreczy ochronnych, zabezpieczy¢ pracownika w
indywidualny sprzet ochrony osobistej takiej jak szelki bezpieczenstwa z aparatami bezpieczenstwa, hetmy
ochronne przeznaczone do prac na wysokosci.
Najczesciej wystepujace zagroienia przy pracach na wysokosci
Do najczestszych przyczyn upadkéw ludzi z wysokoséci naleza:
- nie wyposazenie pracownikdw, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokosci, w sprzet chronigcy
przed upadkiem lub niewtasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,
- nie uzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikdéw sprzetu ochronnego,
- niedostateczne informowanie pracownikdw o zagrozeniach, m.in. niedostarczanie im instrukcji i nie
prowadzenie szkolen, niewtasciwa organizacja pracy, brak systemu zarzadzania bezpieczenstwem pracy,
- niska Swiadomos¢ zagrozenia,

5.10.3 Rusztowania budowlane i drabiny

Warunki bezpiecznej pracy na rusztowaniach i drabinach

Montaz rusztowan nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy (PN-M47900/1, 2, 34) i
dokumentacje techniczno — ruchowg danego typu rusztowania.

- Montazu rusztowann moze dokona¢ osoba (zespot) przeszkolona w tym zakresie montazu rusztowan i
posiadajgca odpowiednie uprawnienia (ksigzeczke operatora).

- Po montazu rusztowania osoba (zespot) sporzadza protokét odbioru rusztowania opuszczajacy do
uzytkowania, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

- Rusztowania nietypowe, niezgodne z PN nalezy montowac na podstawie wczesniej opracowanego projektu.

- Stosowanie drabin przenosnych — powinny spetnia¢ wymagania PN.

Zabrania sie:

- stosowania drabin uszkodzonych i ustawiania drabiny na niestabilnym podtozu,

- stosowania drabin jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia ciezaréw o masie powyzej 10 kg,

- uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,

- opierania drabiny o sliskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatéw niezapewniajgcych stabilnosci,

- ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzadzen, wchodzenia i schodzenia z
drabiny plecami do niej.

Drabina przystawna powinna wystawac nad poziom powierzchni, co najmniej 75 ¢cm, a kat jej nachylenia
powinien wynosi¢ od 65° do 75°.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach na rusztowaniach i drabinach

Zagrozenia to:

- upadek z wysokosci,

- ztamanie konczyn,

- poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostow roboczych,

- porazenia piorunem,

- uderzenie w czesci ciata przedmiotem spadajgcym z wyzszych kondygnacji rusztowania.

5.10.4 Montaz konstrukcji stalowych
Warunki bezpiecznego prowadzenia montazu konstrukcji stalowych
Rozpoczecie montazu konstrukcji stalowej powinno by¢ poprzedzone zapoznaniem sie brygady montazowej i
poszczegdlnych jej pracownikow z:
43



ETAP 2 - Budowa nowego zbiornika na Scieki sanitarne wraz z przebudowq i modernizacjq istniejqeych zbiornikéw sciekow wraz z infrastrukturg
towarzyszqcq
NR PROJ. 1136 BP ..BIPROWOD”

- dokumentacjg techniczng,
- schematem montazowym,
- wykazem elementéw z okresleniem ich masy,
- projektem organizacji ich montazu, planem bioz, wytycznymi montazowymi udzielonymi przez nadzér
techniczny,
- kolejnoscig i technologia wykonania potfaczen sprzetem montazowym.
Teren montazu oraz konstrukcje i sprzet pomocniczy musza posiadac tablice informacyjne i ostrzegawcze
dotyczace BHP. Dotyczy to przede wszystkim tablic zakazu przebywania osob postronnych w strefie montazu,
zasiegu pracy dzwigu, tablic informacyjnych okreslajgcych nosnos¢ zurawia, wciggarek, zbloczy itp.
- Teren przylegty do montowanego obiektu powinien by¢ uprzatniety i wyrdwnany.
- Zagtebienia powinny by¢ ogrodzone w sposdb widoczny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
- Teren montazu powinien by¢ oswietlony, biorgc pod uwage warunki prowadzonego montazu. Natezenie
oswietlenia powinno wynosi¢ nie mniej niz 100 Luxdw oraz powinno by¢ rozmieszczone w sposdb
uniemozliwiajgcy powstawanie cieni i niepowodujgcy oslepienia.
- Prace montazowe powinni wykonywa¢ pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym. Spawacze powinni posiada¢ uprawnienia tzw. spawalnicze
- Montaz nalezy wykonywac wg. projektu organizacji montazu lub wytycznych roboczych. Dotyczy to kolejnosci
montazu i warunku rozpoczynania dalszego etapu po zakonczeniu fazy poprzedniej. Wszystkie zauwazone
przez prowadzgcego montaz braki i niejasnosci w projekcie organizacji powinny by¢ zgtoszone autorowi
opracowania. Istotne zmiany w projekcie montazu mogg by¢ wprowadzone wyfacznie w uzgodnieniu z
projektantem, a wyniki uzgodnien powinny by¢ uwidocznione w Dzienniku Budowy.
- Zobowigzuje sie wszystkich pracownikdéw = do natychmiastowego zgtaszania kierownictwu budowy
dostrzezonych wad konstrukcyjnych montowanych elementéw, wad sprzetu montazowego i urzadzen
pomocniczych w zakresie zagrazajgcym bezpieczenistwu konstrukcji lub zatrudnionych pracownikow.
- Kazda faza montazu przed rozpoczeciem nastepnej musi by¢ sprawdzona odbiorem miedzyoperacyjnym
przez pracownika nadzoru. Wszystkie sprawy konstrukcyjne i montazowe muszg by¢ sprawdzone i przyjete
przez kierownika montazu lub upowaznionego pracownika.
- Wszystkie prace montazowe i spawalnicze nalezy wykonac przy pomocy sprzetu i konstrukcji pomocniczych
okreslonych technologiag montazu lub przepisami szczegdtowymi w tym zakresie. Zabrania sie uzywania do
prac montazowych sprzetu i konstrukcji pomocniczych niesprawnych i nieodpowiadajgcych wymogom
przepiséw BHP. '
Zabrania sie prowadzenia montazu na otwartej przestrzeni:

e przy szybkosci wiatru wiekszej niz 10 m/s,

e przy widocznosci mniejszej niz 30 m,

e w czasie opadéw atmosferycznych,

e bezposrednio po opadach deszczu az do czasu wyschniecia konstrukgji,

e przy gotoledzi,

e w temperaturze nizszej niz -15°C.
- Cztonkowie brygady montazowej mogg przystapi¢ do pracy tylko w stanie petnej sprawnosci fizycznej.
- Linki pasow bezpieczenstwa powinny by¢ przymocowane do konstrukgji statych, wzglednie do rusztowarn lub
urzadzen pomocniczych wg wskazéwek nadzoru montazowego.
- Zawieszanie ciezaréw, podnoszenie, opuszczanie, ustawienie i odczepienie elementéw montowanych
konstrukcji i urzadzen moze by¢ wykonywane przez brygade przeszkolong w tym zakresie.
- Do wydania polecen i sygnatéw montazowych upowazniony jest wyfgcznie kierownik zespotu montazowego
lub wyznaczony pracownik.
- Przed wydaniem polecenia podniesienia elementu do montazu nalezy go podnies¢ na wysokos¢ 0,50 m nad
poziom terenu i skontrolowac prawidtowosc¢ zatozenia zawiesi.
- Przejmowanie elementéw przez monteréw moze nastapi¢ dopiero wowczas gdy zostanie on opuszczony i
zatrzymany na wysokosci okoto 0,3 m nad miejscem jego ustawienia. Diugie elementy wymagajg prowadzenia
linami przytrzymywanymi przez robotnikow.
- Odczepienie elementu z haka dzwigu moze nastgpi¢ dopiero po jego ostatecznym ustawieniu i przynajmniej
czasowym zabezpieczeniu (zamocowaniu).
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- Zwolnienie z haka lub zaczepéw wysokich elementdw powinno odbywac sie z drabinek przestawnych lub
rusztowan przesuwanych montazowych ustawionych na podfozu lub stropie zmontowanej kondygnacji
budynku. Zabrania sie opierania tych urzadzen o niezamocowane elementy.

- Zabrania sie montazu kolejnych dalszych elementéw przed nalezytym zamocowaniem elementow
stanowigcych dla nich oparcie.

- Zabrania sie pracownikom wchodzenia na elementy zawieszone lub niezamocowane trwale.

- W czasie podnoszenia i przenoszenia elementdw nie wolno znajdowac sie pod wysiegnikiem dzwigu oraz
zawieszonym elementem.

- Na konstrukcjach pomocniczych wykorzystanych przy montazu mogga sie znajdowaé wytgcznie pracownicy
wyznaczeni przez osobe prowadzacg montaz. ‘

- Zabrania sie samowolnego korzystania, obcigzania i usuwania konstrukcji i urzadzen pomocniczych.
Jakakolwiek konstrukcja pomocnicza podtrzymujgca lub wspotpracujgca z konstrukcjg zasadniczg moze by¢
usunieta wytgcznie za zgoda kierownika montazu po sprawdzeniu statecznosci pracy konstrukcji zasadnicze;j.

- Po zakonczonej pracy wzglednie na czas przerwy w pracy powstatej z réznych przyczyn wszystkie montowane
elementy konstrukcyjne muszg by¢ nalezycie zabezpieczone w sposdb gwarantujacy ich statecznosc.

- Nalezy przyja¢ zasade koniecznosci zamocowania wszystkich rozpoczetych fragmentéw konstrukcji przed
zakonczeniem w danym dniu pracy.

- Kategorycznie zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac montazowych lub pomocniczych w jednym
pionie na réznych poziomach konstrukcyjnych.

- Wykonywanie drobnych prac pomocniczych dopuszcza sie jedynie pod warunkiem zapewnienia petnego
bezpieczenstwa osobom nizej pracujgcym przez zastosowanie specjalnych pomostéw ostaniajgcych.
Zabezpieczenia muszg obejmowac strefe pracy araz niezbedne dojscie robocze.

- Wszystkie konstrukcje i sprzet pomocniczy, jak drabiny, pomosty, rusztowania, zawiesia itp. muszg by¢ przed
oddaniem do uzytku sprawdzone w zakresie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg lub odpowiednimi
normami i przyjete przez kierownika montazu z ewentualnym udziatem oséb posiadajacych stosowne
uprawnienia.

- Sprzet pomocniczy lub montazowy jak wciagarki, zblocza, zawiesia, haki, liny itp. powinien posiada¢ aktualne
atesty okreslajgce jego obcigzenie. Zabrania sie korzystania ze sprzetu pomocniczego nieposiadajgcego
wymaganych atestow lub protokotéw komisyjnego sprawdzenia.

- Wszystkie konstrukcje oraz sprzet pomocniczy muszg by¢ codziennie sprawdzone przez kierownika montazu
wzglednie upowaznionego pracownika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Kazdorazowo nalezy dokonac sprawdzen po wytadowaniach atmosferycznych, ulewnym deszczu i wichurze.

- DZwig zastosowany do montazu musi posiada¢ aktualne dopuszczenie do ruchu. DZwig moze by¢ obstugiwany
jedynie przez pracownika posiadajgcego odpowiednie uprawnienia operatora dzwigowego.

- Z chwilg przystgpienia do pracy na dzwigu operator jest odpowiedzialny za jego sprawnosc i bezpieczenstwo
dziatania a takze za bezpieczenstwo ludzi wspotpracujgcych z dZzwigiem.

- Przed rozpoczeciem pracy zurawia nalezy wykona¢ bez obcigzenia wszystkie ruchy kontrolne przy
podnoszeniu elementow o cigzarze zblizonym do krancowo dopuszczalnego. Dzwigowy obowigzany jest do
sprawdzenia czy urzadzenie dzwigu pracuje prawidfowo przy uniesieniu elementu 0,5 m nad poziomem terenu
(liny, hamulce, statecznosc¢ zurawia).

- Operator zurawia winien bezwzglednie przestrzegac charakterystyki obcigzenn dzwigu tzn. nie przekraczac
wielkosci ciezaréw podnoszonych wskazywanych przez wskaZnik lub wykres w zaleznosci od dfugosci
wysiegnika i kata jego nachylenia.

- Kategorycznie zabrania sie podnoszenia elementow ze znajdujgcymi sie na nich ludzmi.

- Nie wolno podnosi¢ ciezaréw nieswobodnych, np. przymarznietych do ziemi lub zagtebionych w ziemi, bez
uprzedniego odkopania lub odspojenia.

- Ciezary nalezy podnosic¢ wytgcznie pionowo. Wszelkie podnoszenie pod skosem, przesuwanie ciezarow za
pomocg mechanizméw podnoszenia przy skosnym naciggnieciu liny lub przesuwanie przy pomocy obrotu jest
niedopuszczalne.

- Elementy zawieszenia na haku dZwigu powinny by¢ przenoszone przynajmniej 1,0 m nad montowang
konstrukcjg budynku, lub przedmiotami ustawionymi na stropie przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

- Zawieszenie elementdw na haku diwigu i inne prace montazowe winny by¢ dokonywane przez brygade
montazowg specjalnie przeszkolong w tym kierunku. Cztonkowie tej brygady winni znac¢ sposoby montazu,
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zawieszania ciezarow na linach, a takze sposoby przygotowania lin tak, aby zawieszenia byty mocne i pewne.
Muszg tu umiec postugiwac sie ustalonym sposobem sygnalizacji.
- Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu wszystkich pracownikdéw poza obszar
réwny rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonemu z kazdej strony 0 6 m.
- Operator otrzymuje polecenia i sygnaty wytgcznie od wyznaczonego pracownika zespotu montazowego.
- Przyjmowanie przez monterow elementu opuszczonego na miejsce ustawienia moze nastgpi¢ dopiero
woweczas, gdy zostanie on opuszczony i zatrzymany przez operatora zurawia na wysokosci okoto 0,5 m ponad
miejscem jego ustawienia. Dtugie elementy wymagajg prowadzenia na liniach trzymanych przez robotnikow.
- Odczepienie elementu z haka dzwigu moze nastapi¢ dopiero po ostatecznym jego ustawieniu i przynajmniej
czasowym zabezpieczeniu. Odczepienie elementu moze nastgpi¢ tylko na polecenie kierownika zespotu
montazowego.
- Zwolnienia zawiesi z haka i dzwigu powinno odbywa¢ sie z drabinek odpowiednich do tego celu lub z
wiezyczek przesuwnych.
- Na ustawionych a niezamocowanych elementach nie wolno opiera¢ zadnych przedmiotdw, mogacych
spowodowac ich przewrdcenie.
- Zabronione jest urzadzanie sktadowisk materiatéw i elementow budowlanych zwigzanych z wykorzystaniem
d7wigdw do ich przemieszczania bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w
poziomie) od skrajnych przewoddw niz:

e 2 mdla linii o napieciu nie przekraczajgcym 1 KV,

e 5 mdlalinii WN do 15 KV,

e 10 mdlalinii WN do 30 KV,

e 15 mdla linii WN do 110 KV,

e 30 mdla linii WN powyzej 110 KV.
- Urzadzenia pomocnicze stosowane przy przetadunkach na placu budowy i magazynach powinny byc
bezpieczne dla obstugi i niezawodne w uzyciu.
- Zawiesia linowe i fancuchowe powinny by¢ wykonane z materiatdw atestowanych. Robienie weztdw na linach
i tancuchach oraz tagczenie miedzy sobg lin stalowych na diugosci jest zabronione.
- Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu- i wielociegnowych uzaleznione jest od wielkosci kata
wierzchotkowego mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami i powinno wynosic:

e przy kacie 45° = 90%

e przy kacie 90° = 70%

e przy kacie 120° = 50%
dopuszczalnego obcigzenia zawiesia w ukfadzie pionowym.
- Kat rozparcia ciggien zawiesia nie powinien by¢ wiekszy niz 120°. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego dla
okreslenia obcigzenia roboczego nalezy przyjmowac, ze pracujg tylko dwa ciegna. Przy uzyciu dwdch zawiesi o
obwodzie zamknietym, ich fgczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielko$¢ obcigzenia roboczego
przewidziana dla jednego zawiesia.
- Zawiesia wykonane z lin stalowych powinny by¢ niezwtocznie wycofane z eksploatacji, jezeli na dtugosci
rownej osmiokrotnej $rednicy liny liczba zauwazonych peknietych drutéw jest wieksza niz 10% catkowitej
liczby drutéw znajdujacych sie w linie przeciwzwitej i 5% w linie wspotzwite], wystepuja oznaki przerdzewienia,
zerwania splotek lub inne uszkodzenia.
- Zawiesia wykonane z tanicuchdw powinny by¢ niezwtocznie wycofane z eksploatacji, jezeli zuzycie preta
ogniwa jest wieksze niz 1/5 pierwotnej $rednicy preta ogniw, ogniwa ulegly deformacji lub wykazujg inne
widoczne uszkodzenia.
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy montazu konstrukcji stalowych
- mozliwos¢ popetnienia btedéw wynikajgcych z braku znajomosci projektu organizacji montazu, ciezaru
podnoszonych elementow,
- wprowadzenie zagrozen przez niestosowanie sie do polecen i wytycznych nadzoru montazowego,
- samowolne zmiany w technologii montazu,
- mozliwos¢ urazéw zwigzanych z niewtasciwym sktadowaniem elementdw lub ich przemieszczaniem,
- podawanie nieprecyzyjnych lub niewtasciwych sygnatéw dla operatora dzwigu,
- nieprawidtowe mocowanie podnoszonych elementdw do zawiesi, niestosowanie sprzetu pomocniczego
montazowego lub uzywanie sprzetu niesprawnego,
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- odpinanie z zawiesi elementow niezastabilizowanych lub niezamocowanych,

- niestosowanie zabezpieczen ochrony osobistej zwtaszcza przy pracach na wysokosci,
- praca na réznych poziomach bez wydzielenia stref niebezpiecznych,

- praca przy niewtasciwych warunkach pogodowych.

5.10.5 Roboty spawalnicze i zgrzewanie

Warunki bezpiecznego prowadzenia robét spawalniczych i zgrzewania PE
- Spawanie i zgrzewanie wykonywane w ramach robdt montazowych lub remontowych powinno byé
prowadzone na podstawie polecenia wydanego przez bezposredniego przetozonego.
- Polecenie jednoznacznie powinno okresla¢ rodzaj spoin i zgrzewdw, stosowane materiaty, kolejno$¢ spawania
i zgrzewania, przewidywane proby i odbiory. Przy pracach spawalniczych i zgrzewaniu o ztozonym przebiegu
realizacji prace powinny by¢ wykonywane w oparciu o projekty technologii spawania i zgrzewania.
- Spawanie i ciecie metali oraz zgrzewanie PEHD moze by¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione.
- Jezeli spawanie i ciecie metali oraz zgrzewanie PEHD odbywa sie na otwartej przestrzeni, stanowisko powinno
by¢ w miare technicznej mozliwosci zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
- Zabrania sie przeprowadzania kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub
metalowymi przeznaczonymi do przesytu gazow stuzgcych do spawania lub ciecia oraz zgrzewanie PEHD.
- Spawarki elektryczne i zgrzewarki powinny by¢ sprawne i zainstalowane na stanowisku roboczym przez
uprawnionego elektryka.
- Zabrania sie reperacji we wiasnym zakresie sprzetu spawalniczego zarowno spawarek jak i palnikow do
spawania lub ciecia gazowego.
- Napiecie na zaciskach spawarki nie powinno-by¢ wieksze niz 70 V. w momencie zajarzenia sie tuku przy
pradzie przemiennym.
- Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowa¢ przewody oponowe spawalnicze (OS).
- Zabrania sie wykonywania prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m od materiatéw tatwopalnych lub
niebezpiecznych przy zetknieciu z ogniem.
- Przy spawaniu elektrycznym na stanowisku roboczym powinno by¢ zorganizowane miejsce na odkfadanie
uchwytu spawalniczego.
- przy zgrzewaniu PEHD na stanowisku roboczym powinno by¢ zorganizowane miejsce na elementy podawane
i elementy zmontowane.
- Szlifierki stosowane do czyszczenia spawow powinny byC¢ sprawne, posiadaé¢ odpowiednie ostony, a tarcze
szlifierskie nie moga by¢ uszkodzone.
- Butle z gazami uzywane do spawania powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone przed
upadkiem przy pomocy obreczy metalowych lub tarnicuchow. Stosowanie drutu do przymocowania butli jest
zabronione. W razie niemoznosci ustawienia i przymocowania butli w czasie pracy w pozycji pionowej,
dopuszczalne jest ustawienie jej w pozycji pochylonej o kacie nachylenia do 45°.
- Odlegtos¢ butli od ptomienia palnika nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.
- Zawory redukcyjne oraz ich manometry powinny by¢ stale utrzymywane w stanie sprawnym technicznie.
- Przed przytaczeniem zaworu redukcyjnego nalezy przedmuchaé lekko butle, podczas wykonywania tych
czynnosci pracownik winien sta¢ z boku.
- Weze do tlenu i acetylenu powinny réznic sie barwa.
- Weze gumowe do tlenu powinny by¢ tego rodzaju, aby mogty wytrzymywadé bez uszkodzen cisnienie:

e -6 atm. przy spawaniu,

e -25atm. przy cieciu.
- Weze doprowadzajgce gazy do palnika nie moga by¢ uszkodzone i posiada¢ odpowiednig dtugosc.
Mocowanie wezy do palnika i reduktoréw powinno by¢ wykonane przy pomocy ptaskich opasek zaciskowych.
- Na wezach bezposrednio za palnikiem powinny by¢ instalowane zabezpieczenia przeciwko powrotowi
cisnienia.
- Przy jakichkolwiek watpliwosciach dotyczacych jakosci wezy nalezy je bezwzglednie ztomowac i zastosowac
nowe.
- Podczas wykonywania prac spawalniczych na konstrukcji, butle z gazami technicznymi winny znajdowac sie
poza strefg niebezpieczng.
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach spawalniczych i zgrzewaniu
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- Stosowanie niesprawnego sprzetu.

- Samowolna reperacja palnikdéw lub manometrow gazowych.

- Nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sie z butlami gazowymi.

- Nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palnikéw.

- Lekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych.

- Nie uzywanie srodkow ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami rak.

- Lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych.

- Wystgpienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem lub gorgcymi elementami maszyn.

5.10.6 Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi

- Do pracy mozna dopusci¢ tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym posiadajgcym aktualne
gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce sprawno$¢ techniczng i odpowiedniag ochrone
przeciwporazeniows i posiadajgce znak bezpieczenstwa B zgodnie z Norma PN-85/B08400/02.

- Sprzet i elektronarzedzia powinny posiadac jednoznacznie okre$lony numer (np. fabryczny) i oznaczenie daty
ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw, oceny stanu technicznego i
badan kontrolnych powinna znajdowac sie w aktach przedsiebiorstwa i by¢ udostepniana w miare potrzeby
uzytkownikom sprzetu.

- Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu zasilajacego,
szczegolnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.

- Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi grozi porazeniem
pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.

- Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata uszkodzona
izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

- Elektronarzedzia mozna podtaczy¢ do obwoddw elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami i normami
oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujagcymi dostatecznie szybkie samoczynne wytgczenie
przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie obstugi i o bezpieczenstwie
pozarowym.

- Przy wigczaniu elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ potozenie wyfacznika.

- Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wytaczonym elektronarzedziu.

- Przy odtgczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczy¢ elektronarzedzie, a w drugiej odtaczyc
przewdd zasilajgcy z gniazda wtykowego. Nie przestrzeganie powyziszych zasad grozi poparzeniem tukiem
elektrycznym i ewentualnym porazeniem pradem elektrycznym.

- Gdy elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem, nie wolno dotykac jego czesci pracujacych, np. pity
tarczowej, tacy szlifierskiej, wiertta, itp.

- W razie zaniku napiecia nalezy wyjac wtyczke z gniazda.

- Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegty uszkodzeniu, zalaniu woda, majg negatywne wyniki
badan, u ktorych w czasie pracy nastepuje nadmierne iskrzenie na komutatorze, drgania lub inny rodzaj
nieprawidtowej pracy.

- Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi:

e Na otwartym terenie podczas opaddw atmosferyc'znych, w przypadku, gdy elektronarzedzie nie jest
przystosowane do takich warunkéw pracy,

e W czynnych magazynach materiatéw tatwopalnych i pomieszczeniach, w ktérych istnieje zagrozenie
wybuchem (mozliwos$¢ powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzgcych elementéw napedu),
przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nieuwzgledniania przerw w pracy przy
elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;j.

e Elektronarzedzia nalezy kontrolowac, co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji producenta nie
przewidziano innych termindw. Elektronarzedzia reczne powinny by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci,
narzedzia w | klasie ochronnosci nalezy zasila¢ poprzez transformatory separacyjne wykonane w Il klasie
ochronnosci.

Najczesciej wystepujace zagroienia przy uzywaniu elektronarzedzi
Do najczesciej wystepujacych zagrozen mozna zaliczyc:
- porazenie pragdem,
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- oparzenie tukiem elektrycznym,
- niebezpieczenstwo zwigzane z wirujgcymi czesciami maszyn,
- powstanie pozaru.

5.10.7 Roboty zbrojarskie

Warunki bezpiecznego wykonywania roboét zbrojarskich

- Stoty zbrojarskie, maszyny zbrojarskie oraz stanowiska ich obstugi powinny by¢ ustawione na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym terenie.

- Przy organizacji stanowisk zbrojarskich o dtuiszym okresie uzytkowania zaleca sie budowanie zadaszen
jednostronnie otwartych umozliwiajgcych swobodny dostep z pretami zbrojeniowymi.

- Stoty do wykonywania zbrojenia powinny by¢ zbudowane tak, by zapewnic ich stabilnos¢.

- Poszczegdlne rodzaje zbrojenia (gatunki) i elementéw gotowych wyrobdw powinny by¢ sktadowane
oddzielnie.

- Zbrojenie i elementy powinny by¢ uktadane na podktadach przy zachowaniu warunku zapewnienia dojs¢ do
ich odbioru o szerokosci 1,0 m.

- Elementy zbrojenia przenoszone za pomocg zurawi powinny by¢ zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed
wysunieciem. Przenoszone elementy zbrojenia nalezy opuszczac i uktadac ostroznie.

- Przy uktadaniu wigzek zbrojenia nalezy stosowac¢ podktadki umozliwiajgce swobodne wysuniecie pet zawiesi.
Wycigganie nieoswobodzonych zawiesi spod zbrojenia jest zabronione.

- Zabronione jest sktadowanie elementéw zbrojenia na pomostach roboczych do tego nieprzeznaczonych.

- Zabronione jest podchodzenie do transportowanego zbrojenia wczeéniej zanim znajdzie sie ono na wysokosci
0,5m od poziomu.

- Przy podawaniu zbrojenia na wyzsze wysokosci diwigiem zaleca sie stosowanie linek konopnych
umozliwiajgcych przejecie podawanego materiatu i precyzyjne sterowanie jego utozeniem.

- Maszyny do wykonywania zbrojenia muszg by¢ sprawne technicznie i by¢ wyposazone w instrukcje obstugi.

- Pracownicy obstugi powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie.

- Pretow o $rednicy wiekszej niz 20 mm nie wolno cigc i gigé¢ nozycami i gietarkami recznymi.

- Zabrania sie montazu zbrojenia w bezposrednim sgsiedztwie czynnych napowietrznych linii energetycznych
lub linii napowietrznych zagospodarowania placu budowy.

- W okresie wytadowan atmosferycznych prace montazowe zbrojarskie prowadzone na otwartym terenie
nalezy bezwzglednie przerwac.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach zbrojarskich

- niezachowanie warunkdw bezpiecznego transportu i sktadowania stali zbrojeniowej i gotowych wyrobow
zbrojarskich,

- obstuga maszyn i urzadzen zbrojarskich przez osoby nieuprawnione,

- nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen zbrojarskich,

- prowadzenie zbrojenia $cian i stupdw bez odpowiednich rusztowan i zabezpieczen,

- niestosowanie desek lub pomostéw umozliwiajacych przemieszczanie sie 0séb po wykonanym zbrojeniu (np.
piyt),

- nie pozostawienie przejs¢ komunikacyjnych w siatkach pionowego zbrojenia Scian,

- mozliwosc¢ skaleczen rak przy niestosowaniu rekawic ochronnych,

- prowadzenie prac zbrojarskich (np. montaz pretéw pionowych $cian) przy wytadowaniach atmosferycznych.

5.10.8 Roboty betoniarskie

Warunki bezpiecznego wykonywania robét betoniarskich

- Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy fatwo otwierane i zabezpieczone
przed przypadkowym wytadunkiem.

- Zawiesia linowe stuzace do podnoszenia pojemnikow do transportu masy betonowej powinny posiadac
ogniwa posrednie uniemozliwiajgce wypiecie sie hakéw przy zwolnieniu lin, lub w réwnowazny sposdb
wykonane zabezpieczenia tego typu. Uwaga ta nie dotyczy zawiesi taricuchowych.

- Do kierowania pracg diwigu podajgcego mase betonowa pojemnikami lub kierowania praca pompy do
betonu powinni by¢ wyznaczeni przeszkoleni pracownicy.
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- Zabrania sie wchodzenia na pojemniki do transportu betonu zaréwno w trakcie ich zatadowania jak i ich
roztadunku.
Przy koniecznosci wykonania tych czynnosci prace te mogg by¢ wykonane tylko na polecenie nadzoru oraz
powinny by¢ powierzone odpowiednio poinstruowanemu pracownikowi.
- W zaleznosci od sytuacji nalezy zastosowac odpowiednie srodki ochrony osobiste;j.
- Wylewnie betonu w deskowaniu powinno odbywac sie stopniowo i rownomiernie, aby nie dopusci¢ do
przecigzenia deskowania masg betonowa.
- Wylewnie masy betonowej nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wiekszej niz 1 m.
- Przy podawaniu masy betonowej za pomocg pomp do betonu zabronione jest:
e chodzenie i przejezdzanie po przewodach do transportu masy betonowej,
e przepychanie przewoddw do podawania masy betonowej od strony wylotu.
- Przewody do transportu masy betonowej zmieniajace kierunek ttoczenia powinny mieé tagodne tuki.
- Koncowki przewoddéw do ttoczenia masy betonowej powinny byc trzymane przez pracownikéow za pomoca
specjalnych linek badz uchwytow.
- Wibrowanie utozonej masy betonowej powinno by¢ prowadzone wibratorami sprawnymi technicznie oraz
posiadajgcymi odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe.
- Uzywanie wibratorow powinno by¢ zgodne z instrukcjami ich obstugi.
- Uzywane wibratory powinny posiadac aktualne okresowe badania potwierdzajace ich sprawnos¢ techniczng i
odpowiednig izolacyjnos¢ instalacji elektryczne;.
- Kazdorazowo przed rozpoczeciem prac nalezy wizualnie sprawdzi¢ stan przewodow zasilajgcych wibratory i
ich podtgczenia.
- W trakcie uzywania wibratoréw nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na trase przebiegu kabli zasilajacych, nie
dopuszczac¢ do mozliwosci ich mechanicznego uszkodzenia.
- Niedopuszczalne jest nacigganie kabli zasilajgcych lub odtgczanie ich od rozdzielni lub przedtuzaczy przez
ciggniecie za kabel.
Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach betoniarskich
- mozliwos¢ przygniecenia pracownika naprowadzajgcego gruszke z betonem na stanowisko robocze,
- podawanie niejednoznacznych sygnatow operatorowi dZzwigu lub operatorowi pompy do betonu,
- urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem,
- zrzucenie pracownika z pomostu roboczego przez nieprzytrzymang koicdwke weza do podawania betonu lub
gruszke z betonem,
- zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku,
- porazenia pragdem przez uszkodzone przewody zasilajgce wibratory lub kable oswietleniowe,
- urazy nog przy chodzeniu po zbrojeniu ptyt stropowych zakrytych swiezym betonem,
- okaleczenia przez wystajace prety zbrojenia,
- porazenia przy wyfadowaniach atmosferycznych.

5.10.9 Roboty murowe i tynkarskie

Warunki bezpiecznego wykonywania rob6t murarskich i tynkarskich
- przed rozpoczeciem robot murarskich wymagane jest przygotowanie wiasciwego stanowiska pracy z
uwzglednieniem:

e miejsca na sktadowanie materiatéw,

e stanowiska przygotowania zaprawy,

e zorganizowania wiasciwego transportu materiatéw na stanowisko robocze,

e zorganizowania stanowiska pracy.
- Rusztowania powinny posiadaé¢ pomosty robocze o powierzchni wystarczajgcej dla zatrudnionych oséb oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow.
- Materiaty na stanowisku roboczym nalezy uktadac tak, aby zapewniaty pracownikom petng swobode ruchu.
- Zabrania sie obcigzania pomostéw rusztowan materiatami ponad ich ustalong nosnosé i gromadzenia sie
pracownikoéw na pomostach.
- Przed rozpoczeciem robét pracownik jest zobowigzany do sprawdzenia:

e stanu technicznego narzedzi,
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e stanowiska pracy pod wzgledem BHP, a w szczegdlnosci: kontroli dojs¢ do stanowiska pracy,
zabezpieczen otwordw w stropach i Scianach, stabilnosci rusztowan, poprawnosci i kompletnosci
montazu pomostdw, barier ochronnych i bortnic.

- Podczas wykonywania robdt nalezy stale utrzymywaé stanowisko pracy w czystosci i porzadku. Rozlang
zaprawe murarska nalezy usuwac. Stanowisko pracy musi by¢ wolne od gruzu i niepotrzebnych przedmiotdw.
- Wchodzenie, schodzenie z pomostow rusztowan winno odbywac sie po drabinie lub specjalnie
przygotowanym pionie komunikacyjnym.
- Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowaé sie zawsze ponizej wznoszonego muru o co
najmniej 0,30 m.
- Otwory w $cianach wychodzace na zewnatrz budynku lub inne otwory, ktdrych dolna krawedz znajduje sie
ponizej 0,80 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronna.
- Wszelkie otwory pozostawiane w czasie wykonywania robdt, np. otwory balkonowe, szybéw windowych itp.
powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczane.
- Jednoczesne prowadzenie robot na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez stropdw lub
innych urzadzen ochronnych jak np. siatki, pomosty czy daszki ochronne — jest zabronione.
- Zabrania sie:

e chodzenia po pomostach i zabezpieczeniach otworow, niestabilnych deskowaniach,

e wychylania sie po za krawedzie konstrukcji bez zabezpieczenia, jak réwniez opierania sie o bariery.
- Zabrania sie chodzenia po $wiezo wykonanych murach.
- Zabrania sie zrzucania materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do wykopdw, a takze
wykonywania robét murowych i tynkowych z drabin przystawnych.
- Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich w-wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu $cian
wykopow zgodnie z warunkami okreslonymi dla robét ziemnych.
- Jezeli stanowisko pracy dla wykonania sciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy skarpa wykopu, a
wznoszong $ciang, szerokos¢ stanowisk pracy powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm.
- Podawanie diwigiem materiatow powinno odbywac sie pojemnikami gwarantujgcymi niewypadanie
transportowanych materiatow.
- Zabrania sie stawiania pojemnikdw na pomostach lub rusztowaniach, jezeli ciezar ich jest wiekszy niz to
wynika z obcigzen przewidywanych dla tych konstrukcji.
- Przy dostarczaniu materiatow korytami spustowymi lub pojemnikami z uzyciem diwigéw zabrania sie
przebywania osdb pod tymi korytami lub pojemnikami.
- Maszyny i urzadzenia do przygotowania i podawania zaprawy tynkarskiej, takie jak betoniarki, mieszarki,
tynkownice, pompy do zapraw, zacieraczki powinny by¢ sprawne i powinny posiadac¢ wszystkie zabezpieczenia
okreslone w instrukcjach obstugi tych urzadzen. Przektadnie i elementy znajdujace sie w ruchu powinny
posiada¢ odpowiednie ostony lub zabezpieczenia.
- Maszyny i urzadzenia powinny posiadac instrukcje obstugi — DTR - ki, a pracownicy obstugujacy je powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe i przeszkolenie (lub uprawnienia) w zakresie ich uzytkowania i
bezpiecznych metod pracy.
- W czasie pracy betoniarek, mieszarek nie nalezy umieszcza¢ w mieszalniku fopat, draggdw, duzych kamieni itp.
- Podczas czyszczenia lub naprawy urzadzenia musza by¢ zatrzymane i wytgczone w sposob uniemozliwiajgcy
ich przypadkowe wigczenie. W czasie przerw w pracy urzadzenia powinny by¢ wytgczone i zamkniete.
- Przy oprdznianiu bebna betoniarek lub mieszarek nalezy pozostawac¢ w bezpiecznej odlegtosci tak by nie
doszto do zachlapania oczu wytadowywana zaprawa.
- Zabrania sie uzywania agregatu tynkarskiego, ktéry ma uszkodzony zawdr bezpieczenstwa lub niesprawny
manometr oraz zabrania sie podawania zaprawy przy cisnieniu wiekszym niz okreslone w instrukcji obstugi.
- Zabrania sie dokrecania facznikdw i uszczelniania wezy ttocznych oraz usuwania korka z zaprawy pod
cisénieniem lub gdy urzagdzenie ttoczace jest wytgczone a ci$nienie nie spadto do ,,0”.
- Przy robotach murarskich i tynkarskich uzywac sprzetu ochrony osobistej stosownie do zagrozen.
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach murarskich i tynkarskich
- zmiana potozenia betoniarki lub agregatu tynkarskiego postawionego na nierownym podtozu lub brak
zabezpieczen przed ich przesunieciem,
- obstuga sprzetu przez osoby nieuprawnione,
- nieprzestrzeganie instrukcji obstugi i uzytkowania sprzetu,
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- mozliwos¢ urazéw przy obstudze sprzetu nieposiadajgcego odpowiednich zabezpieczen czesci ruchomych,
- zachlapania oczu rozpryskami wytadowywanej lub przetadowywanej zaprawy,

- zachlapania oczu zaprawa przy murowaniu lub tynkowaniu,

- nieprawidtowo wykonane rusztowania,

- samowolna likwidacja istniejacych zabezpieczen ochronnych (odkrywanie otworow, demontaz barierek),
- wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach do tego nieprzystosowanych,

- upadek z wysokosci spowodowany nieprawidtowymi zabezpieczeniami otwordw w stropach i $cianach,

- wychylanie sie poza zarys rusztowan bez odpowiednich zabezpieczen przy przejmowaniu materiatow,

- podwyzszanie pomostdw roboczych w sposdb przypadkowy niezgodny z przepisami,

- mozliwosc¢ poslizgnied i urazéw spowodowana brakiem porzadku na stanowisku pracy,

- urazy spowodowane spadaniem przedmiotdw z wysokosci,

- porazenia pradem przy niesprawnej instalacji elektrycznej.

5.10.10 Roboty ciesielskie

Warunki bezpiecznego prowadzenia robét ciesielskich

- pity tarczowe, strugarki, stoty montazowe powinny byC ustawione na wyrdéwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu,

- pity tarczowe, przenosne narzedzia ciesielskie musza by¢ sprawne technicznie, muszg posiada¢ wymagane
ostony i by¢ zabezpieczone przed porazeniem pragdem elektrycznym,

- pity do ciecia powinny posiadac kaptur ochronny i klin rozszczepiajacy,

- rodzaj tarczy pity i uzebienia pity powinien by¢ dobrany do rodzaju wykonywanych prac, np. grubosci cietych
elementow drewna, twardosc drewna itp.,

- przy pracy z pifg tarczowa zabrania sie uzywania pit o uszkodzonych lub odksztatconych tarczach, ciecia przy
niepetnych obrotach, ciecia materiatu zanieczyszczonego zaprawg lub posiadajgcego gwoZdzie, ciecia drewna
twardego bez oston drég oddechowych,

- przy pracach pitg przenosna materiat obrabiany powinien by¢ unieruchomiony,

- stan przewoddw elektrycznych powinien by¢ wiasciwy, powinny posiadac izolacje, stan przewoddw powinien
by¢ okresowo kontrolowany tak jak i wtykow podtaczeniowych,

- elektronarzedzia w przypadku duzej wilgotnosci i podczas opadow deszczu nie powinny by¢ stosowane,

- obstuga urzadzen powinna byé powierzona osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i osobom
przeszkolonym w zakresie bhp ich obstugi,

- urzadzenia te na budowie powinny posiada¢ zabezpieczenia uniemozliwiajace ich uruchomienie przez osoby
postronne i nieupowaznione do ich obstugi,

- przy pracach na wysokosci obowigzujg ciedli na budowie takie same przepisy bhp jak kazdego pracownika
pracujacego przy tych pracach,

- zabrania sie samowolnego podejmowania decyzji o rozpoczeciu rozszalowania elementow zelbetowych i
betonowych, decyzje podejmuje pracownik nadzoru,

- kolejnosc i sposob rozbidrki szalunkéw powinna by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi w projekcie organizacji
robdt, lub powinna odbywac sie na polecenie pracownika nadzoru,

- w trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozenia,

- elementy po rozszalowaniu powinny by¢ pouktadane, oczyszczone i przygotowane do nastepnego ich uzycia,
- elementy z gwozdziami powinny by¢ odgwozdziowane, lub gwozdzie powinny by¢ zagiete,

- reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotdw jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3,0 m,

- roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywa¢ wytgcznie do wysokosci 3,0 m,

- roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespo6t liczgcy co najmniej 2 osoby.

Najczesciej wystepujace zagroienia przy robotach ciesielskich

- obstuga maszyn i urzadzen przez osoby nieuprawnione lub nieprzeszkolone,

- nie zachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i sktadowania elementow deskowan,

- nie przestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen,

- dopuszczenie pracownikéw do pracy bez zabezpieczen indywidualnych,

- pozostawienie elementow niezabezpieczonych przed utratg stabilnosci lub stabilizowanie elementéw w
sposob niewystarczajacy,

- prowadzenie rozbidrek szalunkéw niezgodnie z ustalong technologia,
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- rozpoczecie rozhidrki bez polecenia przetozonego,
- pozostawienie na placu budowy desek z wystajgcymi gwozdziami.

5.10.11 Roboty malarskie

Warunki bezpiecznego wykonywania robét malarskich

- Prace malarskie na wysokosci mogg by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin rozstawnych. Nie wolno
pracowa¢ na prowizorycznych elementach wyposazenia budynku. Wykonywanie robdt z uzyciem drabin
rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4m od podtogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnieciem
i rozsunieciem sie.

- Podczas piaskowania i szlifowania wystepuje narazenia na pyt zawierajgcy wolng krystaliczng krzemionke
powodujgcg pylice ptuc. Ochrona zdrowia pracownikow przed szkodliwym dziataniem tugéw polega na
zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi, skéry twarzy i rgk kremami ochronnymi oraz rekawicami. Podczas
uzywania stezonych tugéw powinna by¢ zastosowana odziez ochronna, np.: buty gumowe, fartuchy i rekawice.
- Podczas malowania metodga natryskowg farbami zawierajgcymi krzemionke nalezy stosowac maski ochronne,
a podczas czyszczenia powierzchni metoda piaskowania — hetmy ochronne z doptywem czystego powietrza.
Malowanie farbami zawierajgcymi toksyczne sktadniki, np. zwigzki otowiu i chromu, jest dozwolone tylko za
pomocg pedzla, a nie natrysku. Powtok zawierajgcych te sktadniki nie wolno szlifowaé na sucho.

- Przy uzywaniu farb zawierajacych lotne rozpuszczalniki organiczne, uzywaniu materiatdw palnych,
wybuchowych lub innych materiatéw o podobnych wtasciwosciach nalezy:

e usungc wszystkie otwarte Zrodta ognia na odlegto$¢, co najmniej 30 m,

e wylaczy¢ instalacje elektryczna, w razie potrzeby oswietlenia stosowac swiatlo w szczelnej oprawie z
punktem zasilania (gniazdem),

e znajdujgcym sie w pomieszczeniu gdzie s3 wykonywane roboty, zapewni¢ dostateczng wentylacje przez
otwarte okna lub przy wentylacji mechanicznej zapewnic, co najmniej czterokrotna wymiane powietrza w
ciggu godziny,

e nie rzucac narzedzi metalowych,

e przeciwdziata¢ mozliwosci wejécia osob z zapalonym papierosem do pomieszczenia, w ktérym jest
wykonywana praca.

- Niedozwolone jest przebywanie ludzi ponad 4 godziny w pomieszczeniu malowanym farbami zawierajacymi
lotne rozpuszczalniki. W czasie robot z zastosowaniem fatwopalnych materiatow nalezy umiesci¢ w widocznych
miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze.

- Wszelkie uzywane narzedzia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig porazenia pradem.
Urzadzenia zmechanizowane powinny by¢ sprawne, okresowo kontrolowane; w czasie ich uzywania nalezy
przestrzegac instrukcji obstugi.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach malarskich

Gtowne Zrodta zagrozen przy tych pracach to:

- Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

- Stosowanie substancji moggcych powodowac alergie,

- Wykonywanie pracy na wysokoéci,

- Postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem,

5.10.12 Roboty impregnacyjne

Warunki bezpiecznego wykonywania robdt impregnacyjnych

- roboty impregnacyjne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta srodkow stuzgcych
do wykonywania tych robét.

- srodki impregnacyjne powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta.

- roboty impregnacyjne powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi,

- teren, na ktérym beda prowadzone roboty impregnacyjne, odpowiednio oznakowuje sie i zaopatruje sie w
sprzet przeciwpozarowy dostosowany do rodzaju impregnatu,

- w czasie wykonywania robdt impregnacyjnych nie prowadzi sie na tym samym stanowisku pracy, innych
robot budowlanych, szczegodlnie z uzyciem elektronarzedszi,
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- wartosc stezen substancji i preparatow chemicznych w powietrzu w srodowisku pracy nie mogg przekraczac
najwyzszych dopuszczalnych stezen,
- osoby wykonujace roboty zwigzane z przygotowaniem podfoza pod impregnacje i narazone na pylenie
powinny by¢ wyposazone w srodki ochrony indywidualnej oraz krem ochronny,
- materiaty budowlane impregnowane mogg by¢ uzyte do montazu po zupetnym wyschnieciu impregnatu,
- srodki oleiste nalezy podgrzewac na stabym ogniu, w naczyniach z pokrywami lub w beczkach z wykreconym
czopem, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika. W czasie podgrzewania nalezy chronic Srodek oleisty
przed opadami atmosferycznymi i nie mozna przekroczy¢ temperatury zaptonu tego $rodka. Roztwory wodne
soli oraz ptyny oleiste mozna podgrzewac na otwartym ogniu w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od obiektéw
murowanych i 15 m od obiektéw drewnianych. Podgrzewanie pasty impregnacyjnej moze odbywac sie
wytacznie w specjalnie do tego celu przeznaczonych naczyniach. Podgrzewany impregnat moze by¢ pobierany
wyfacznie po zgaszeniu otwartego ognia,
- w czasie wykonywania robdt metoda powlekania i natrysku szczotki i pedzle oraz koncéwki urzgdzen
natryskowych powinny by¢ osadzone na trzonkach z ostonami zabezpieczajgcymi Sciekaniu impregnatu na rece
- zatadowanie i wytadowanie drewna z wanien i basendw powinno by¢ zmechanizowane. Wanny i baseny po
napetnieniu drewnem powinny zosta¢ przykryte.
- W czasie wykonywania robdt impregnacyjnych:

e metodg iniekcji — nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych robdét z urzadzeniami cisnieniowymi;

e metoda bandazowania — nalezy stosowac pedzle do nanoszenia impregnatéw przed przygotowaniem

bandazy;

e metoda suchej impregnacji — nalezy miejsce jej stosowania zabezpieczy¢ przed przeciggami.
- Wchodzenie do basendw i wanien w celu wykonania prac konserwacyjnych jest mozliwe wytacznie po
oproznieniu i przewietrzeniu tych basendw i wanien, a wchodzacy pracownicy powinni by¢ asekurowani i
zabezpieczeni linkg bezpieczenstwa.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach impregnacyjnych

Roboty impregnacyjne stwarzajg nastepujgce zagrozenia:

- zatrucia organizmu nagte, przewlekie i ostre,

- mozliwos¢ oparzenia,

- podraznienia i alergie,

W miejscu wykonywania robdt impregnacyjnych powinna znajdowad sie apteczka podreczna, zaopatrzona w
szczegolnosci w srodki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz srodki opatrunkowe,

W miejscu wykonywania robdt impregnacyjnych powinien byé umieszczony numer telefonu najblizszego
punktu pomocy.

5.10.13 Montaz elementow prefabrykowanych, urzqdzen i maszyn

Wytyczne montazu dotycza:

- prefabrykowanych elementéw studni ( kregéw, podstaw studni, ptyt pokrywowych),

- prefabrykowanych elementéw rurociggéw technologicznych (odcinki rurociggéw, wezty, armatura),

- prefabrykowanych elementéw wyposazenia obiektéw technologicznych (pomosty, schody, barierki,
przegrody, deflektory, rury centralne itp.),

- wyposazenia technologicznego i mechanicznego (pompy, mieszadta, systemy napowietrzania, dmuchawy,
wirdwka, agregat pradotwadrczy itp.).

Bezwzglednie przestrzegac nalezy wytycznych zawartych w instrukcjach montazu producentéw urzadzen i

prefabrykatow.

Warunki bezpiecznego prowadzenia montazu elementdow prefabrykowanych
Rozpoczecie montazu elementdw prefabrykowanych powinno by¢ poprzedzone zapoznaniem sie brygady
montazowej i jej pracownikdw z:

e dokumentacjg techniczng,

e schematem montazowym,

e wykazem elementow z okresleniem ich masy,

e projektem organizacji ich montazu, planem BIOZ, wytycznymi montazowymi nadzoru technicznego,
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e kolejnoscig i technologig wykonania potgczen sprzetem montazowym.
- Teren montazu oraz konstrukcje i sprzet pomocniczy muszg posiadac tablice informacyjne i ostrzegawcze
dotyczace BHP. Dotyczy to przede wszystkim tablic zakazu przebywania osob postronnych w strefie montazu,
zasiegu pracy dzwigu, tablic informacyjnych okreslajgcych nosnosc zurawia, wciggarek, zbloczy itp.
- Teren przylegty do montowanego obiektu powinien by¢ uprzatniety i wyrdwnany. Zagtebienia powinny by¢
ogrodzone w sposdb widoczny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
- Teren montazu powinien by¢ oswietlony, biorgc pod uwage warunki prowadzonego montazu. Natezenie
o$wietlenia powinno wynosi¢ nie mniej niz 100 Luxdéw oraz powinno byé rozmieszczone w sposéb
uniemozliwiajgcy powstawanie cieni i niepowodujacy os$lepienia.
- Prace montazowe powinni wykonywa¢ pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.
- Montaz nalezy wykonywac wg Projektu organizacji montazu lub wytycznych roboczych. Dotyczy to kolejnosci
montazu i warunku rozpoczynania dalszego etapu po zakonczeniu fazy poprzedniej. Wszystkie zauwazone
przez prowadzgcego montaz braki i niejasnosci w projekcie organizacji powinny by¢ zgtoszone autorowi
opracowania. Istotne zmiany w projekcie montazu mogg by¢ wprowadzone wytgcznie w uzgodnieniu z
projektantem, a wyniki uzgodnieri powinny by¢ uwidocznione w Dzienniku Budowy.
- Zobowigzuje sie wszystkich pracownikéw do natychmiastowego zgtaszania kierownictwu budowy
dostrzezonych wad konstrukcyjnych montowanych elementéw, wad sprzetu montazowego i urzadzen
pomocniczych w zakresie zagrazajagcym bezpieczenstwu konstrukcji lub zatrudnionych pracownikéw.
- Kazda faza montazu przed rozpoczeciem nastepnej musi by¢ sprawdzona odbiorem miedzyoperacyjnym
przez pracownika nadzoru.
- Wszystkie sprawy konstrukcyjne i montazowe muszg byc¢ sprawdzone i przyjete przez kierownika montazu lub
upowaznionego pracownika.
- Wszystkie prace montazowe nalezy wykonaé przy pomocy sprzetu i konstrukcji pomocniczych okreslonych
technologia montazu lub przepisami szczegéfowymi w tym zakresie. Zabrania sie uzywania do prac
montazowych sprzetu i konstrukcji pomocniczych niesprawnych i nieodpowiadajgcych przepisom BHP.
- Zabrania sie prowadzenia montazu na otwartej przestrzeni:

e przy szybkosci wiatru wiekszej niz 10 m/sek,

e przy widocznosci mniejszej niz 30 m,

e w czasie opadow atmosferycznych,

e bezposrednio po opadach deszczu az do czasu wyschnigcia konstrukcji,

e przy gotoledzi,

e w temperaturze nizszej niz -15°C.
- Cztonkowie brygady montazowej moga przystapic do pracy tylko w stanie petnej sprawnosci fizycznej.
- Linki pasow bezpieczenstwa powinny by¢ przymocowane do konstrukcji statych, wzglednie do rusztowarn lub
urzgdzen pomocniczych wg wskazéwek nadzoru montazowego. '
- Zawieszanie ciezardow, podnoszenie, opuszczanie, ustawienie i odczepienie elementéw montowanych
konstrukcji i urzadzen moze by¢ wykonywane przez brygade przeszkolong w tym zakresie.
- Do wydania polecen i sygnatdéw montazowych upowazniony jest wytacznie kierownik zespotu montazowego
lub wyznaczony pracownik. _
- Przed wydaniem polecenia podniesienia elementu do montazu nalezy go podnies¢ na wysoko$¢ 0,50 m nad
poziom terenu i skontrolowa¢ prawidtowosc zatozenia zawiesi.
- Przejmowanie elementdw przez monteréw moze nastgpi¢ dopiero wowczas gdy zostanie on opuszczony i
zatrzymany na wysokosci okoto 0,3 m nad miejscem jego ustawienia. Dtugie elementy wymagaja prowadzenia
linami przytrzymywanymi przez robotnikow.
- Odczepienie elementu z haka dzwigu moze nastgpi¢ dopiero po jego ostatecznym ustawieniu i przynajmniej
czasowym zabezpieczeniu (zamocowaniul).
- Zabrania sie montaiu kolejnych dalszych elementéw przed nalezytym zamocowaniem elementow
stanowigcych dla nich oparcie.
- Zabrania sie pracownikom wchodzenia na elementy zawieszone lub niezamocowane trwale.
- W czasie podnoszenia i przenoszenia elementdéw nie wolno znajdowac sie pod wysiegnikiem dZwigu oraz
zawieszonym elementem.
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- Na konstrukcjach pomocniczych wykorzystanych przy montazu mogg sie znajdowa¢ wytacznie pracownicy
wyznaczeni przez osobe prowadzacg montaz.

- Po zakonczonej pracy wzglednie na czas przerwy w pracy powstatej z roznych przyczyn wszystkie montowane
elementy konstrukcyjne musza by¢ nalezycie zabezpieczone w sposdb gwarantujgcy ich statecznosc.

- Nalezy przyja¢ zasade koniecznosci zamocowania wszystkich rozpoczetych fragmentéw konstrukeji przed
zakonczeniem w danym dniu pracy.

- Kategorycznie zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac montazowych lub pomocniczych w jednym
pionie na réznych poziomach konstrukcyjnych.

- Wykonywanie drobnych prac pomocniczych dopuszcza sie jedynie pod warunkiem zapewnienia petnego
bezpieczeristwa osobom nizej pracujgcym przez zastosowanie specjalnych pomostéw ostaniajgcych.
Zabezpieczenia musza obejmowac strefe pracy oraz niezbedne dojscie robocze.

- Wszystkie konstrukcje i sprzet pomocniczy, jak drabiny, pomosty, rusztowania, zawiesia itp. muszg by¢ przed
oddaniem do uzytku sprawdzone w zakresie zgodnosci z dokumentacjg lub odpowiednimi normami i przyjete
przez kierownika montazu z ewentualnym udziatem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia.

- Sprzet pomocniczy lub montazowy jak wciggarki, zblocza, zawiesia, haki, liny itp. powinien posiadac aktualne
atesty okreslajace jego obcigzenie.

- Zabrania sie korzystania ze sprzetu pomocniczego nieposiadajgcego wymaganych atestéw lub protokotéw
komisyjnego sprawdzenia.

- Wszystkie konstrukcje oraz sprzet pomocniczy muszg by¢ codziennie sprawdzone przez kierownika montazu
wzglednie upowaznionego pracownika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Kazdorazowo nalezy dokonac sprawdzen po wytadowaniach atmosferycznych, ulewnym deszczu i wichurze.

- Dzwig zastosowany do montazu musi posiadac aktualne dopuszczenie do ruchu. DZzwig moze by¢ obstugiwany
jedynie przez pracownika posiadajgcego odpowiednie uprawnienia operatora dZwigowego.

- Z chwilg przystapienia do pracy na dZzwigu operator jest odpowiedzialny za jego sprawnosc i bezpieczeristwo
dziatania a takze za bezpieczenstwo ludzi wspotpracujgcych z dzwigiem.

- Przed rozpoczeciem pracy zurawia nalezy wykonaé bez obcigzenia wszystkie ruchy kontrolne przy
podnoszeniu elementdéw o ciezarze zblizonym do kraficowo dopuszczalnego.

- Diwigowy obowigzany jest do sprawdzenia czy urzadzenie diwigu pracuje prawidtowo przy uniesieniu
elementu 0,5 m nad poziomem terenu (liny, hamulce, statecznos¢ zurawia).

- Operator zurawia winien bezwzglednie przestrzega¢ charakterystyki obcigzen diwigu tzn. nie przekraczac
wielkosci ciezaréw podnoszonych wskazywanych przez wskaznik lub wykres w zaleznosdci od dtugosci
wysiegnika i kata jego nachylenia.

- Kategorycznie zabrania sie podnoszenia elementéw ze znajdujgcymi sie na nich ludzmi.

- Nie wolno podnosi¢ ciezarow nieswobodnych, np. przymarznietych do ziemi lub zagtebionych w ziemi, bez
uprzedniego odkopania lub odspojenia.

- Ciezary nalezy podnosi¢ wytacznie pionowo. Wszelkie podnoszenie pod skosem, przesuwanie ciezaréw za
pomocg mechanizmdéw podnoszenia przy skosnym naciggnieciu liny lub przesuwanie przy pomocy obrotu jest
niedopuszczalne.

- Elementy zawieszenia na haku diwigu powinny by¢ przenoszone przynajmniej 1,0 m nad montowang
konstrukcjg przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci.

- Zawieszenie elementow na haku dZwigu i inne prace montazowe winny by¢ dokonywane przez brygade
montazowg specjalnie przeszkolong w tym kierunku. Cztonkowie tej brygady winni zna¢ sposoby montazu,
zawieszania ciezarow na linach, a takze sposoby przygotowania lin tak, aby zawieszenia byty mocne i pewne.
Muszg tu umieé postugiwac sie ustalonym sposobem sygnalizacji.

- Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu wszystkich pracownikdéw poza obszar
réowny rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonemu z kazdej strony o 6 m.

- Operator otrzymuje polecenia i sygnaty wylgcznie od wyznaczonego pracownika zespotu montazowego.

- Przyjmowanie przez monterow elementu opuszczonego na miejsce ustawienia moze nastgpi¢ dopiero
woweczas, gdy zostanie on opuszczony i zatrzymany przez operatora zurawia na wysokosci okoto 0,5 m ponad
miejscem jego ustawienia. Dtugie elementy wymagajg prowadzenia na liniach trzymanych przez robotnikdw.

- Odczepienie elementu z haka dzwigu moze nastapi¢ dopiero po ostatecznym jego ustawieniu i przynajmniej
czasowym zabezpieczeniu. Odczepienie elementu moze nastgpi¢ tylko na polecenie kierownika zespotu
montazowego.
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- Zwolnienia zawiesi z haka i dzwigu powinno odbywa¢ sie z drabinek odpowiednich do tego celu lub z
wiezyczek przesuwnych.
- Na ustawionych a niezamocowanych elementach nie wolno opiera¢ zadnych przedmiotéw, mogacych
spowodowac ich przewrodcenie.
- Zabronione jest urzadzanie sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych zwigzanych z wykorzystaniem
dzwigbéw do ich przemieszczania bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w
poziomie)od skrajnych przewodoéw niz:

e 2 mdla linii o napieciu nieprzekraczajgcym 1 KV,

e 5 mdlalinii WN do 15 KV,
10 m dla linii WN do 30 KV,
15 m dla linii WN do 110 KV,

e 30 m dlalinii WN powyzej 110 KV.
- Urzadzenia pomocnicze stosowane przy przetadunkach na placu budowy i magazynach powinny by¢
bezpieczne dla obstugi i niezawodne w uzyciu.
- Zawiesia linowe i tanicuchowe powinny by¢ wykonane z materiatow atestowanych. Robienie weztow na linach
i faricuchach oraz faczenie miedzy sobg lin stalowych na dtugosci jest zabronione.
- Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu- i wielociegnowych uzaleznione jest od wielkosci kata
wierzchotkowego mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami i powinno wynosic:

e przy kacie 45° = 90%

e przy kacie 90° = 70%

e przy kacie 120° = 50%
dopuszczalnego obcigzenia zawiesia w uktadzie pionowym.
- Kat rozparcia ciegien zawiesia nie powinien by¢ wiekszy niz 120°. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego dla
okreslenia obcigzenia roboczego nalezy przyjmowac, ze pracujg tylko dwa ciegna. Przy uzyciu dwéch zawiesi o
obwodzie zamknietym, ich tgczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielkos¢ obcigzenia roboczego
przewidziana dla jednego zawiesia.
- Zawiesia wykonane z lin stalowych powinny by¢ niezwtocznie wycofane z eksploatacji, jezeli na diugosci
réwnej osmiokrotnej $rednicy liny liczba zauwazonych peknietych drutdw jest wieksza niz 10% catkowitej
liczby drutow znajdujacych sie w linie przeciwzwitej i 5% w linie wspotzwitej, wystepujg oznaki przerdzewienia,
zerwania splotek lub inne uszkodzenia.
- Zawiesia wykonane z taficuchdw powinny by¢ niezwtocznie wycofane z eksploatacji, jezeli:

® zuzycie preta ogniwa jest wieksze niz 1/5 pierwotnej srednicy preta ogniw,

e ogniwa ulegly deformacji lub wykazujg inne widoczne uszkodzenia.
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy montazu prefabrykatéw
- mozliwos¢ popetnienia btedéw wynikajgcych z braku znajomosci projektu organizacji montazu, ciezaru
podnoszonych elementdw,
- wprowadzenie zagrozen przez niestosowanie sie do polecen i wytycznych nadzoru montazowego,
- samowolne zmiany w technologii montazu,
- mozliwos¢ urazéw zwigzanych z niewtasciwym sktadowaniem elementéw lub ich przemieszczaniem,
- podawanie nieprecyzyjnych lub niewtasciwych sygnatéw dla operatora dzwigu,
- nieprawidtowe mocowanie podnoszonych elementdéw do zawiesi, niestosowanie sprzetu pomocniczego
montazowego lub uzywanie sprzetu niesprawnego,
- odpinanie z zawiesi elementdw niezastabilizowanych lub niezamocowanych,
- niestosowanie zabezpieczen ochrony osobistej, zwtaszcza przy pracach na wysokosci,
- praca na roznych poziomach bez wydzielenia stref niebezpiecznych,
- praca przy niewtfasciwych warunkach pogodowych.

5.10.14 Roboty elektryczne

Wytyczne montazu dotycza instalacji elektrycznych SN, NN 400V i 230V, oéwietleniowych, sterowniczych i
odgromowych

Warunki bezpiecznego prowadzenia robét elektrycznych

Prowadzenie robot elektrycznych wymaga:
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Wygrodzenia i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robét wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce.

Publicznego obwieszczenia o przystapieniu do robdt przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie w
odpowiednich miejscach i ilosciach tablic informacyjnych,

Wyposazenia pracownikow w indywidualny sprzet ochronny i wtasciwg odziez roboczg oraz nadzoru, aby byty
one uzywane,

Wytgczenie instalacji spod napiecia i ochrona przed przypadkowym zataczeniem,

Przestrzegania instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementow, instrukcji obowigzujgcej nadanym
stanowisku pracy,

Wyposazenia zaplecza budowy w srodki tgcznosci, srodki pierwszej pomocy medycznej, wykaz telefondw
alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje stanowiskowe, uzywania sprawnych i
sprawdzonych urzadzen, sprzetu i narzedzi, przestrzegania szczegélnych srodkdw ostroznosci przez
pracownikow przebywajgcych w zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,

Spetnienia wymogéw p.poz. dla placu budowy,

Zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjg robot.

Ochrona s$rodowiska w trakcie wykonywania robot, stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot budowy dotyczacych nadmiaru hatasu, wibracji i zanieczyszczen ciekow
wodnych pytami i srodkami toksycznymi.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach elektrycznych

- mozliwos¢ popetnienia btedéw wynikajacych z braku znajomosci projektu organizacji montazu, ciezaru
podnoszonych elementow,

- wprowadzenie zagrozen przez niestosowanie sie do polecen i wytycznych nadzoru montazowego,

- samowolne zmiany w technologii montazu,

- mozliwo$¢ urazow zwigzanych z niewtasciwym skiadowaniem elementéw lub ich przemieszczaniem,

- podawanie nieprecyzyjnych lub niewtasciwych sygnatéw dla operatora dzwigu,

- nieprawidtowe mocowanie podnoszonych elementéw do zawiesi, niestosowanie sprzetu pomocniczego
montazowego lub uzywanie sprzetu niesprawnego,

- odpinanie z zawiesi elementdw niezastabilizowanych lub niezamocowanych,

- niestosowanie zabezpieczen ochrony osobistej, zwtaszcza przy pracach na wysokosci,

- praca na roznych poziomach bez wydzielenia stref niebezpiecznych,

- praca przy niewtfasciwych warunkach pogodowych,

- roboty wykonywane na terenie czynnych zakfaddw przemystowych,

5.11 Zakonczenie

Opracowanie jest dokumentacjg opisowa, umozliwiajacej sporzadzenie planu BIOZ, dla wykonania planowanej
inwestycji na terenie oczyszczalni Sciekdw w Szklarskiej Porebie.
Plan BIOZ sporzadza Kierownik Budowy, z uwzglednieniem:

e Zapisow Informacji o planie BIOZ,

e Projektu budowlanego wraz z decyzjami i uzgodnieniami,

e Projektow wykonawczych, _

e Wiedza o zasobach ludzkich i sprzetowych, jakimi rozporzadza lub bedzie rozporzadzat w trakcie
budowy.

Podczas sporzadzania planu BIOZ, Kierownik budowy musi uwzglednié¢ przepisy zawarte w:

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129. poz. 844) wraz z pézniejszymi
zmianami (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 — tekst jednolity).

e Rozporzadzeniu Ml z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych
(Dz. U. 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003r.).

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. 2000 nr 26, poz. 313 z dn. 14 marca 2000r. oraz Dz. U. 2018 poz. 1139 —
tekst jednolity).

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w oczyszczalniach sciekdéw (Dz. U. Nr 1993.96.438 z dnia 01.10.1993r.)
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e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 1993 nr
96 poz. 437 z dnia 01.10.1993r.)

e Rozporzadzeniu MG z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. nr 80, poz 912.

e Szczegdtowych przepisach i instrukcjach stosowanych w Zakiadzie zwigzane z charakterem i
specyfika pracy w oczyszczalni sciekdw w Szklarskiej Porebie).

Za zespot:
T.Krysiak
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6. ZALtACZNIKI
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Zat.1 - Opinia DWKZ we Wroctawiu z dn.09.03.2020.

wWuoR

oo .« : E!mmmmu Wroclaw, 09.03.2020 .

5228148

WZA.5183.1046.2020 MP
rhp-7015-2020

<BIFROWOD” 8p. 7 0.0
ul. Brochowsks 10
52019 Wrockaw

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkéw dle inwestycli polegajacej na budowie zbiornika
retencyjnego ng wode z sieci MPWIK S.A. oraz budowa nowego zbiomika na scieki sanitarne
wraz z praebudows 1 renowaciy istniejacych zbiomikéw zlokalizowanych na terenie CWPSK
na dz. nr 197/1 AM-1 obreb Kamieniee Wroclawski, gm. Czernica.

W odpowiedzi na Pafstwa pismo z dnia 19.02.2020 r., wpl. dnia 19.02.2020 r., w sprawie jak
wyzej informujg, 2¢ planowana inwestycja realizowana bedzie na dziake. usyioowane| pozs
historycznym ukladem ruralistyeznym miejscowosei Kamieniee Wroclawski oraz rozpozRAryI
w ramach Archeologicznege Zdigein Polski stanowiskami archeologicznvmi, W zwiazku
 powyzszym biorge pod uwage faki, iz dzialka ta nie zostala chjeta jakakolwiek formg ochrony
konserwatorskiej, dzialania inwestycyine w jei obrebie nie podlegaja uzgodnieniu z Dolnodlaskim
Wojewddekim Konserwatorem Zabytkéw,

Otrzvmuis

1. Adresat
2. &/a t-ka Kamieniee Wr., gm. Czernica

za zgodnosé .a.fr;z yginaiem

— ‘_f
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Zat.2 - Zatwierdzenie projektu budowlanego — uzgodnienie ZGK Czernica

Zaktad Gospodarki Komunalnej

Czernica Sp. z 0.0.
CZERNICA

Ratowice, dnia 13.08.2020 r.
DU.624.261.3.2020
U

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

Zaklad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.0. uzgadnia projekt budowlany budowy

zbiornika na scieki sanitame wraz z przebudows | modernizacjg istniejacych zbiomikow Sciekow wraz

z infrastrukturg, towarzyszacy, na deialee nr 197/1 w obrebie geodezyjnym Kamienice Wroctawslkd,
gmina Czernica, bez uwag,

Z powazaniem

Zup. PREZESA ZARZADU
ZGK el 2.0.0.

M icz

" INSPEKTOR
ds, siaci wodaciggowe) | kanalizacying)

Ouzymuja:

1. Pelnomocnik: Pani Tomasz Krysiak, BIPROWOD Sp. z 0.0., ul. Brochowska 10, 52-019 Wroctaw
2, Gmina Czemica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czermica

3. afa

Monika Debowicr, Inspektor ds. sien wodociagowe) @ kanalizacyjney, tel. 71 318 9213, 71 318 01 73 wew. 27

ul. Wractawska 111, 55-C03 Ratowice, e-mail: biuro@zgkezernicapl www.zgkezernica.pl 171 31E0173
Sad Rejonowy dia Wrockawia-Fabrycne), IX Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0D0067651% NIF: BS61559770 REGON: 366610918, Kaoital zakladoww: 2 831 000 00 PLN
za zgodnosé £ oryginalem
e ‘

sueescecen seans sesene
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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — Tomasz Krysiak

WOJEWODA DOLNGSLASK Wrociaw, dnia § grudnia 2002
RRIX.U-1.7131-1397/02

DECY ZJA

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postgpowania administracyinego {tekst lednoiity:
Dz. U.z 2000 r. Nros. poz. 1071, z pozniejszymi Zmianami) | art. 12 yet. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7lipca 19941 - Prawo budowlane  ftekst jednolity:
Bz U.z2000r. Nr 108, poz. 1126, z péznigjszymi Zmianami) oraz § 9 ust, 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa Z dnia 30 grudnia 19941 w sprawie
samodzieinych  funkgji technicznych w  budownictwie (Dz. U.z1895r. Nrs, poz. 38, =
poznigjszymi zmianami), w zwiazku z art, 1 ust 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. ¢ Zmiania

ustawy o samorzadach Zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaije

Panu Tomaszowi Krysiakowi
inzynierowi inzynierii $rodowiska
urodzonemu dnia'27 marca 1957 w Mitkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 107/02/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodeciggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyinych i gazowych

UZASADNIENIE

Korisja €gzaminacyjna powolana przez Wojewode Delnosigskiego Zarzadzeniem nr 45
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z poZnigjszymi Zmianami) stwierdzita, ze Pan
Tomasz Krysiak posiada Wwymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows kenieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjainosci i Lzyskal poz: ywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W Zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencii.

Od ninigjsze; decyzji przystuguje odwolanie do Gldwnego 'nspektora Nadzory Budowlansgo
za posrednictwem Wojewody Dolnosiaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Krysiak
ul. Partyzantow 2/5
51-672 Wroctaw

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a

Lt \Jbé £
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Postanowienie o tresci uprawnien budowlanych — Tomasz Krysiak

INZYRIEROW
BUDCWNICTWA

50-114 'u".ra
fax +48 71

}aw ui.

Odrzanma 22, el *4‘3 71 337-62-30
i g ol e i dos@prib.org.p!

Okrggowa Homisia Kwalifikacyjna ?:e.\ ~4ﬂ 71 337-62-50

Wroctaw. dnia 17 stycznia 2008w
OKK.7130-29/08

Pan

Tomasz Krysiak
ul. Partyzantow 2/8
51-672 Wroclaw

POSTANOWIENIE

Na podstawis art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. L. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.), w zwiazku z art. 11
ustawy z dnia 15 grudnia 2000{. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw
budewnictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.) — po rozpatrzeniu
wniosku Pana Tomasza Krysiaka z dnia 30.11.2007r. w sprawie wyjasnienia watpliwosci co
do tresci uprawnien budowlanych Nr ewid. 107/02/DUW nadanych przez Wojewode
Dolncsigskiege decyzig RR.IX.U-1.7131-1387/02 z dniz 09.12.2002r. — Ckregowa Komisja
Kwalifikacyjna Dolnosigskiej] Okregowsj lzby Inzynierow Budownictwa wyjasnia,
co nastepuje:

Przedmiotowe uprawnienia budowlang Nr ewid. 107/02/DUW sa uprawnieniam? bez
ograniczen |stancwig podstawe do proiekiowania w specjalnosci instalacyjne] w zakresie
sieci. instalacjl | urzgdzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieginych, wentylacyjnych
i gazowycn. PowyZsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez do sporzadzania
projektow zagospodarawania dziatki lub terenu w zakresie wymienionej speciainoscl.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoécl wniosku strony, Okregowa Komisia Kwalifikacyjna
odstepuje od uzasadnienia — zgodrie z art. 107 § 4 Kpa.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie siuzy stronie zazalenie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne]
Polskig] Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa,
za posrednictwem  Okregowe] Komisji Kwal lifikacyjnej Dolnoslaskie] Okregows] Izby
Inzynierdw Budowniciwa we Wractawiu, wt ie siedmiu dni od dnia jej dor czama

Zespet or;e muy OKK .- 4
Otrzymuja; e Y j s
1) Pan Tomasz Krysiak e B i
ul. Partyzantow 2/5 1. mgr inz. Bromé#aw Gsigk
51-672 Wroclaw ~o 4 )

2) Krajowa Komisia Kwalifikacyjna
3) ala (DUW) \
4) afa (OKK DOIIB) 3. mgr inz. ﬁbﬁ*éorzata \

Mikolajewska-Janiaczyk 4

2. prof. drnrz Kazwmarfz Czaé;!msks

6 WY TAGIR o
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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — Sylwester Siekanski

URZAD WOIEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEI

: _ pl. Powstadcow Warszawy 1
N 29{)/90/ T ; : 4

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

_do pelnienic semedzielnych funkell technicznych w budowniciwie

& wsimwe m !
, PR R v T
Ng podstawie § e - -
-
A:- —
P83, wet 1, pkt L, M5 . rozporzadzenia Ministra Geisederk T

Terenowse} | Ushrony Srodewiska

z gnia 20 lutego 1975 -

sprawie samodzielayeh funkell technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8 po:

48) stwierdza sie, ta:

oywatei(ka) ..

funkeji

w speciclnodc

worckresis o
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L i S¥ylwester Siekalsil
Clbywatel(ka) i i e 1281 UpowaEIniony(a) do
Timig T naswiska) . f
L. B sporzadzania projektdw o zakresie rozwlzzan
keonstruokeyjno-budowl anyeh budynkéw ocrazr innyceh  budowli, =z
wylaczentem  Iinff{, wezidw 1 stacji kolejowych, drog oraz
letniskewyeh drdég 'sﬁ‘..a._rtowyi:'n i manipulacyjnych, mostdw, budowli

hydrotechnicznych i melioracji wodnyceh,

2. do sporzadzania w budowniclwis osdéb Tizyeznych projskidw v

zakresis rozwiazan architexiconlcznyven:

[ Y

2t budynkdw inwentarskich & gospodarczych, adaptacji projekidw

Lypowycsh I b porzadzania

i powtarzalmych innych budynkdw =
plandw zagospodarowania dzialki zwiazanyeh z realizacja tych
 budiynlkoded,

b/ budowli ni beda.cych budynkamrmi .

3. w budowdictwie osdb fizycznych - do kisrowania, nadrorowania-i
kentrolowaniza budowy, kierowania 1 kontrelowania wytwarzania
konstrukeyinven elementdw budoewlanych oraz ocenianiza i badania
stanu technicznege obisgkldw budowlanycoh.

Lreymuja:

{podpisz 1 piaczed)

CIG Z713-397 $-0499 1000 7 50
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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — Norbert Kearney

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i I B &
INZYNIEROW
BUDCANICTNA
OKREGUWNA KOMISIA KWALIFKACYIRA

OEK. 7131103720077 Wroctaw, 20 czerwea 2007 ¢

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pit 2 ustawy 2 doia 15 grudnia 2000, o samorzadach zawodowych archilekiow,
inzynieréw budownictwa oraz. urbanistow {0z z 2001r. Nr 5 poz. 42, z poén zm}, an 13 ust 1pktt
fust.2, art T4ust 1pktE  uslewy z dnia 7lipca 19941, Prawo budowlane (Dz.U z2006r. Nr 156
poz. 1118, zpdén. zm} | §11 ustt pki1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa zdnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzieinych funkcli technicznyeh w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578),
wzwigzky zart 104 Kodeksu postepowania administracyjpege (D2 U 7 2000r Nr88,  por 1071,
g poin. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Norbert Kearney
magister inzynier z kierunku elektrotachnika
urodzony dnia 25 wrzednia 1974 r. w Szprotawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 140/D0S/07

w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisjs Kwalifikacyina Dolnoslaskie] Okregowe] lzby Inkynierdw Budownictwa we Wratlawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikecyjnege orez z praeprowadzonege egzaminu stwisrdza,
ze Pan Norberl Kearnsy posiada wymagane prawem; wykszialcenie | prakiyke zawodows oraz uzyskal
pozytywny wynik egzeming - kopieczne do uzyskania uprawnied budowlanyeh w speciainasal instatacyjne
wzakresie sies, instalaci | wzadzed elekirycznyeh | elskiroensrgetycznych do projekiowania Dez
sgraniczel
Szozegdlowy zakres uprawnien jest okrediony na odwrocie ninigjsze] decyzil
Pouczenis
1. Zgodrie rant. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samoddelnych funked
fechmicznych w budownichwin stanowl wpis, w drodze decyzii, do cantralnego rejestry Gidwnego inspekiora Nadzom
Budowlanego orsz wpis na lisle crlonkéw wiasciwe] izby samorzady rawodoweqo, potwierdzony zadwiadozaniem
wydarym perer te izbe, 2 okredlonyrn w nim terminem wainoda,
2. 0d niniejsze] decyzii shuly odwolanie do Krajows] Komisii Kwalfikacyine] Polskiel lzby Inzynisréw Budownictea
w Warszawie, za poSradnictwem Ukmegows| Komis) Kwalifikacying) DOHUB we Wrockhawin w?efmim& 14 dni od dnia jej
doreczenia.

E}tf’zymuja_
1. Fan Norbert Kearmney
Ul Poleska 27/33
51354 Wroclaw
7. Okregowa Rada by
3 Glewny inspekior
Madzory Budowlanego
4 alg




ETAP 2 - Budowa nowego zbiornika na scieki sanitarne wraz z przebudowq i modernizacjq istniejqcych zbiornikow sciekdw wraz z infrastrukturq
fowarzyszqeq
NR PROJ. 1136 BP ..BIPROWOD”

Pan Norbert Kearney jest uprawniony:
W specialnodc instalacyine] w zakresie siecl, instalacli | urzadzend elekirycznych
i elektroenergetycznych - na podstawie arl 12 ust 1 pki 1 fart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlans,
wowigzky 2§24 ust 1 rozpomadzenia Ministra Transporty | Budownichwa z dnia 28 kwietnia 20067,
w sprawie samodzielnyeh funkell technicznyeh w budownictwie - do
1) pojekiowania obiektu budowianego  lakiego jak: sieci, instalacje 1 wizgdzenia elekirycine
ielekiromrergetyczne, w tym kolejowe, irolgjbusowe | tramwajows siect rakoyjne wraz 2 urgadzeniami do
zasilania | slerowania,
2} sprawdzania projekiow budowlanych | sprawowania nadzon autorskiego,
3§ sprawowania kontrofl techniczng] virzymania obiekidw budowlanyeh 2 zastrzezeniem arl. 82 ust. & ustawy
bez ograniczed w zakresie whw speciainosci,

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzeniz Ministra Transportu | Budownictiva z dnis 28 kwistnia 2006r
w sprawie samodzieinych funkej lechnicznych w budownictwie - uprawnienia ninieisze uprawniaja
do sporzadzania projektdw ragospodarowania dziati lub terenu w zakresie wiw specjsinodel instaladyine
w zakresie siecl, instalac]l | urzadeen elekirycenych | eleklroenergetycznych.

Skiad arzkkajgey OKEK
WL, Sﬂ” ‘A(}Rﬁ.ﬁ;(}s’ma

Za :rtgcs.ii'.:;:’;:.'z i
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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — Ewa Sutkowska

. dnig 19 25«
URZAD WOIJEWODZKX! WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARK! PRZESTRZENNE] | ARCHITEKTURY
pl. Powstofcdw Worspawy 1 g

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia somodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Mo podstowie §
i § 13 ust 1, pkt e, TR rotporiadrenia Misistra Gespodark: Terenews] | Qehrony Srodowisky

z dnic 20 lutege 1975 r w sprowie somodzielnyeh funkcll technicznyeh w budownicwie {(Dz U, Nr 8,

poz. 46) stwierdro sie, fe:

Obywatel(ka) .o

urodzonyla) dnig e

posioda prryootowonle zowodowe uprownicjace do wykonywania somodrielnef funkeji .
e el e e
: i ; e ¢ :N_ crr S
w specialnosci i
fradral tpecisinedel d
corom TOCONL 555 g ank iarnyen
WE RN i b S e i S S e et el Lo S e S R T o S

fpwejatianegs mowadowal
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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — Stanistaw Sztuk

< st

1 ox

’ ‘Drzad miasta Wroclawiz T e oc&aw, dnia . . ,8 ,kljlft?l,n « ¢ 3 ‘0%

‘wydz_i-al Gospodarki Przestrzenne]
i Gchrony Sredowislke ’ o )
- 232/74/ W - .

N ewldeuprawm. o o o« o o #

Upr'avnieaia.budovlane

_ 5 L , : .
Nao podsiawie art ‘IB, art ‘19 ust. ‘1 gkt cescos i art., 20 ust.i ustawy z dni
31 st_{rzn;xu 1961 r ~.prawoe budowlane /"D:,U nr 7, poz. ifC/ oraZ § 29 i §
6y usty 1, pkt 13 N
« » o rozporzadzenia Przoewodniczgcezo Komitetu Budownic—

t.va, Urbenistyki i Architekiury z dnia 10 wrzesnies 1962 r, w sprawie kva.
l1ifikacji fachowych oséb wykonujacych funkc;e uechn‘cz'ze w budc“mctwle
pOWSzechn'yn /vz.0. z. '1962 r, ar 53, poz. 266, z '1965 r, nr 6, poz., 24 1

% ‘1966 r, nr 3%, puz. 204/ -
) ‘Stanistaw S Z T U K

Obgon'dmvw.ﬁl.lﬁ.i“ﬂ @ ® O& & ® @ B 4 o F & & @ s—avcs

D . ......invinjer budowpictys ladowego ..

urodzony dnia 28 [upegs, 1940 x| v Skieblewie pov. Dabrowa .
; !

ocotrzymuje
—L.onstrukcy;;nu inzynlcry; nej .

W spacialnadal . o, .o

- cﬁosz?dzana.a projekrdw’ pudotrlanycﬁ kensuru
upravnienia budowléne do . . .
cygn}ch WSzclhlch obiektdw budcw}.anych, pro;ektau instalacjx i urza

- e = © = & & ¢ 8 3 3 & @ © a 4w -

dzen samtarnych z WJthlc"‘ skompls.kowanych urzzyizen i 1nst=«lac31,

- e ® ©° © ¢ ° @ B @ o ® D o e
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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — Mariusz Zajgc

DOLNDELASKA
OEREGOWS
i 2 B A
ot T INZYRIEROW

TEGE BUDOWNICTAR
GRREGOW HOMSIA KWALIPKACY A

ORE 7131 16002007/07 Wroclaw, 20 crereos 2007 ¢

DECYZJA

s podstawie s 24 usl 1 okt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowyeh archiskiow,
inzynierdw budowniciwa oraz urbanistow (De bl z 2001r Nr 3. pozr. 42, zpddn zond, @ tush Tpit s
tust 2 e dust 1pkES  ustawy z dnia Tlipes 1994, Prawe budowiane (D L) 2 3006 Nr 158
poz 1118, rpdimoam) | B 11 uslt ptd fozporzadzenia Minisirs Transporty § Budownictwa 2 dnia
28 kwietnia 2008 w sprawie samodzisinyeh funkol technicznych w budownictwie (DU, Nr83 poz. 578},
wewideky  zanl 104 Kodeksu  postepowania administracyinego (D2l 7 2000, Nr98  poz 1071
Zpdin zm}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Mariusz Zajac
magister inzynier z Kierunku elekirotechnika
urlzony dnia © sierpnia 1675 & w Brzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 144/D0S/07

w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, insta lacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okeggowa Komisjas Kwaiifikeoyna Doinoglaskis) Diregowe) lzby Ingynierow Budownictwa we Wiockwiu
na podstawie protokoidw 2 posigpowsnia xwaiifikacyineqe oraz z prreprowadzonego egzamny siwistdza,
i PanManusz Zamc posiads wymagane prawem wykszigicenie | prakivke mmwodows oraz uzvskal
pozytywny wynik eqraming - Kenisczne do uzyskania usrswnien budowlanyeh w specisinoss inshalaoyine
wzakresie seo, inslalach | umadzed elskinyoznyeh | slektrosnargetycznyeh do proieklowania ber
ograniczen
Szczegblowy zakres uprawnien fest cieedlony na odwrasis ninigjsze] decyzi.
Founzesis
Zgodnie zan 12 usl T wiw ustawy Prawe budowiane - podstawe do wykonywania samodzislvch funkei
lechmicanych w budownichwis stanow! v, w dmdze decyzji, do veniralnege relesty Gidwnege Ingpekiom Natzory
Budowianago oraz wois na liste czisahéw wiziciwel izky samorzadu zawsdowsgo, potwerdzony 2sdwisdozeniem
wydanym preez tg izbe, 2 okoesionym w mim ferminem wasnoic
2 Od rinejsze) decyrll shuy odwolanie do Krajowe) Womisi Hwalifkacying Polskie) zhy fugnisrdw Budowniciea
w \Warszawie, 2a podrednictwen Okrggows) Komisy Kwaliska tynel DOUB we Wiodlawiy weborminie 14 dnl od dnia el
dorgczenia. f i

Sklad @rr?éié’ggja&cy OKK

LIRS

Craeyiminss

1 Pan Marusz Zaian
Ui Ciechogifska 27
84-057 Wroclaw

. Dkregowa Rada izby

. ity Inspekios
Nadzar Budowianege
ala

o

2 prot é iz Ké%sf?igﬁz Ciaphiaski

B G R

f A
3 mgr inz. Maigorseta Janiaczyk
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Pan Mariusz Zajac jest uprawniony.
W spegainosc instalacyjne] w  zakresie sieci,  instalacji © urzadzed  elekirycznych
m&kzmmrgeﬁymnych « na podstewie ot 12 ust 1 pktt et 13 ust 4 uslawy Prawo budowlane,
W EWIETRY 2§24 usl 1 ropporzadzenia Ministrs Trensporty | Budownictwa z dnia 28 kwielnia 20068,
w sprawie samodzisinyeh funkcji techaicznych w budownictwie - do

1} projeklowsnia  obiskiu mfjﬂngamga taklege jek siedd, instelecie 1 uredzenia slekiyizne

;s‘ai@ﬁ!mmar@emzns w iy kolelows, troleibusowe | ramwaiowe sieci rakoying wiar 7 wrzadzeniam: do

zasilania : slerowania,
2y sprpwdzany projekity budowlanyoh | sprawowania nadzon amﬁrsksegt};
Ky’ sm’a‘»‘mwﬁ’ﬂa kgmfw; ze::lh mi@zﬁa; uirzymania obiekidw budowlanvel 7 zastrzezeniam art. 82 usl £ ustawy

Na podstawie § 15 wiw sceporrgdrenia Minista Transporty | Budowrictws 2 dniz 28 kwialnia 20087,
wsprawie  samodzieinyeh funkgjl fechnicznych w budowniclwie - uprawnienia ninlgisze upiawnialg
a6 sporzadzania projekthw zagospodarowania dzialki b terenu w zakresie wiw speciainodcl inslalacying)
w zakresie siech inslatacy Lurzadeet elekirycznyeh | eleklrognergetycznyeh, P
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ETAP 2 - Budowa nowego zbiornika na scieki sanitarne wraz z przebudowq i modernizacjq istniejqcych zbiornikéw Sciekdw wraz z infrastrukturg
towarzyszqcq
NR PROJ. 1136 BP .BIPROWOD”

Zaswiadczenie — Tomasz Krysiak

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-PIQ-TVM-4N6 *

Pan Tomasz Krysiak o numerze ewidencyinym D0OS/1S/0293/03

adres zamieszkania ul. Partyzantdw 2/5, 51-672 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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ETAP 2 - Budowa nowego zbiornika na scieki sanitarne wraz z przebudowq i modernizacjq istiejgcych zbiornikéw Sciekdw wraz z infrastrukturg
towarzyszqcq
NR PROJ. 1136

BP ..BIPROWOD”

Zaswiadczenie — Sylwester Siekanski

INZYNIEROW

BUDOWRICTHA

Zaswiadczenie
o e se werylikatyjovm:

DOS-HMT-2HX-3BR *

Pan Sylwester Siekariski 0 numerze ewidencyjnym DOS/BO/4029/01

adres zamieszkania ul. Powstaricdw §1.50/34, 53-333 Wroctaw

jest czionkiem Dolnodlaskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ushezpieczenie od odpowiedrialnodel cywilne],

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane siektronicznie | opatrzone bezplecrnym podpisem elektronicainym
werylikowanym pray pomacy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2019-132-20 roku praen:

Janwst Szerepanskd, Preewodniczacy Rady Dolnoslgsiie] Okregows) Izhy Indynierdw Budownictwa,

{dgodaie arr. 5 ust 2 ustewy @ dhia 18 wrresnea SO0 roo podpisie elektronicenym (D2 U, 2001 Nr 130 soz. 1450; dane w gostac
elektronicane) spatraene beaplecteym podpisern elektronicmym werylikowanym gy pomory wabnepo kwalifikowanego camybkaty s
réawnsraaine pod wiplsdemn shuthdw prownveh dokumentom opalrzonym podpisam wiasnoregznymi}

* wverytikacie popraanedal danyoh w ninielsrye adweadozoniv moing sprawedd s poemg pumert werpiiacyineso sadwiadiaenia oz

strorie Polskie; izhy Inkyniordw Budgenichwa www.pib.org pl b kontakiulas si¢ ¢ blurem wiadoiwe] Okregowe) liby Infynidrow
Budownittws
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ETAP 2 - Budowa nowego zbiornika na Scieki sanitarne wraz z przebudowq i modernizacjq istniejqcych zbiornikow sciekéw wraz z infrastrukturq
towarzyszqcq
NR PROJ. 1136 BP .BIPROWOD”

Zaswiadczenie —Norbert Kearney

Zaswiadczenie

1 s 26 werylikaryimyr:

DOS-VI1-BYC-O68 *

Pan Norbert Kearney o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0638/07

adres zamieszkania ul, Poleska 27/33, 51-354 Wroctaw

iest czfonkiem Dolnedlyskie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialneiel cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicenie | opatrzone berpiecznym podpisern elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-12 roku priez;

Marek Kalinski, Zastepca Preowodniczgoego Rady Dolnodigskie] Okregows] rby Intynierdaw Budownictwa.

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnla 18 wrredmis 2001 r. o podpisie sletronicznym {Dz. U, 2001 ¥r 130 poz. 1450} dane w postac
gkt ned opatrone borpiecmyn podpisem slektronoenym werylikowsmym proy pemory wainego kwalifkowanego cartyhkatu 53
réwnowating pod wegledem skulkdw prmwnvch dokumantom onatrionym podpisani whssnorgoanymi}

* Werytikarn soprmanoded damt W misin]uym Jedveatneniy Mg sprawdil 1a pemong numers weryhiarginegs pwiadtena na
4 frhy Inpyriordw Budownictwn wew pitborg. ol lub kontekivigs sio ¢ Burem wiaicieei Qkrgaowed ity Infynierdw
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ETAP 2 - Budowa nowego zbiornika na scieki sanitarne wraz z przebudowq i modernizacjq istniejqcych zbiornikow Sciekéw wraz z infrastrukturg

towarzyszqeq

NR PROIJ. 1136

BP .BIPROWOD”

Zaswiadczenie — Ewa Sutkowska

IHZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& sl e weryiikaowimyrm:

DOS-XT9-66M-5L7 *

Pani Ewa Sutkowska o numerze ewidencyinym DOS/15/3343/01

adres zamisszkania ul. 1. hwaszkiewicza 2711, 52-211 Wroclaw

jest crlonkierm Dolnotlaskie] Okregowe] lzby Inzyniercow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadrzenie zostate wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicanym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikaty w dniu 2019-12-30 roku przes

Marek Kalinski, Zastepca Praswodnicrgoego Rady Dolnodigskie] Okregowe] izby Indynierow Budownictwa,

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dala 1B wrresniz 2001 r. o podpizie elektromcanym (D2 U, 2001 Nr 130 pez. 1454 dane w gostacl
ehaktronicmme] opatrzons bexpiecrnym podpisern sloktronicenym weryfiowanem przy pomocy waieege kwalifikowanegn certyfikat 53
réwnowaine pod weglodern skutkdw prawnych dekumentom opatreonym padpisiend whasnsrecrnymi.}

* Waergfikace poprawnodcl Sanyeh w niniejsaym ZetWiOCIRNIE MOZNT SPrawdait T4 pomocy rumory werviikaoyinego 2aswiadozema na
stende Pobkiol rby ndpnierdsy Badownivhen weww piiborgpl lud kontaktajge sie ¢ blurem wiadoiwe] Okrggowel by Indyrierow
Budawnictws
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ETAP 2 - Budowa nowego zbiornika na scieki sanitarne wraz z przebudowq i modernizaciq istniejacych zbiornikow sciekdw wraz z infrastrukiurg
fowarzyszqceq
NR PROJ. 1136

BP .BIPROWOD”

Zaswiadczenie — Stanistaw Sztuk

IHZYNIEROW

BUDOWHRICTWA

Zaswiadczenie

o sz wendikacyjoyn:

DOS-ZVH-G4I-LVE *

Pan Stanistaw Sztuk o numerze ewidencyjnym DOS/BO/3400/01

adres zamisszkania ul, Na Ostatnim Groseu 74/7, 54-207 Wroclaw

iest cafonkiern Dolnecdlyskie] Okregowe] lzby intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubgzpieczenie od odpowiedzialnodci cywilngj.

Ninigisze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
werytikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2019-12-13 roku przen:

Marek Kalinski, Zastepra Priewodniczgoego Rady Dolnoslgskie] Okregowe lzby Infynierdw Budownichwa,

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrrelniz 001 r. o podpisie slekironomym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postac
sakironiczng) opatrone bezpiecym podpssem slebtronitrnym weryfikowstym gy pomosy walmepo bwalifhowanego carryBlan sy
réwnpwaine pod wigipdern shuthdw prawnveh dokumentom opatrzonym podpisami whsnorgrznymi}

* Syerytikacis popawnoiet donged
shyon

worneisry T sadwiadoreniy mozna sprawdeid 29 pomocg sumers weryBkacyinego aateiadoienis na

o Polskie: Dty Indysiesdw Budoeenictws www piboorg pl ub kentakiuige sig & Bharem wiadoiwe] Dhrggses ihy Injvnierdw
Bodownitiws
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ETAP 2 - Budowa nowego zbiornika na Scieki sanitarne wraz z przebudowq i modernizacjq istniejqcych zbiornikow Sciekdw wraz z infrastruktura
towarzyszqcq
NR PROJ. 1136 BP .BIPROWOD”
Zaswiadczenie — Mariusz Zajgc '

Zaswiadczenie

@ BarmersE werglikacyinye:

DOS-3LE-TMG-DP2 *

Pan Mariusz Zajac o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0659/07

adres ramiesrkania ul. Gechocinska 27, 54-057 Wroctaw

jost cxlonkiem Dolnodlaskie] Okregowe] lzby Indynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoict cywilne],

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-10-01 do 2020-09-30,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2019-09-03 roku presy:

lanusz Szezepanski, Prrewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowet lzby Intynierdw Budownictwa.
{Zpodnie art. 5 ust I ustewy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie eieﬂ!r}mcm‘-ﬁm {D2. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pestadi

elekiranicyne] opstreone ezpiecnym podpisem elektronoenym wergikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego cortyfikate 53
réwnowsing pod wiglpdem skutkdw prawnvch dokumentom opstrzonym podpisami whasnorgoanymi}

* Werytkacn poprownoicl danyeh w nindelsry sadwindozenis mozna sprawdzid 19 pomocy numers weryBhacyinego Tatwiadczenia na
stranie Polikie] by inkeeeedw Buddwnizbas www piboorg pl b kontakisiae siv 1 blurem wiadniwe] Dkregowe) liby Indynierdw
Budawnictws,
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ETAP 2 - Budowa nowego zbiornika na scieki sanitarne wraz z przebudowq i modernizacjq istniejqcych zbiornikéw Seiekéw wraz z infrastrukturg
fowarzyszqeq
NR PROIJ. 1136 BP .BIPROWOD”

Il CZESC GRAFICZNA

8. RYSUNKI
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