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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Informacje ogólne 
 
Inwestycja: 
BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODĘ Z SIECI MPWiK S.A. ORAZ BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA 
NA ŚCIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I RENOWACJĄ ISTNIEJĄCYCH ZBIORNIKÓW 
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWPŚK W KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM. 
Temat: 
ETAP 2 - BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE 2000 m3 I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH 
ZBIORNIKÓW ŚCIEKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - Obiekty i urządzenia. 
Inwestor: 
GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA. 
Wykonawca dokumentacji: 
Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno Ściekowej „BIPROWOD” Sp. z o. o. z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Brochowska 10, 52-019 Wrocław. 
Nr Umowy: 
MTP.272.394.2019.MK/BG. 
Nr Projektu: 
1080. 

1.2 Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowi: 
 Umowa Nr MTP.272.394.2019.MK/BG, z dnia 02.12.2019r. zawarta pomiędzy,  
Zamawiającym: 
Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica. 
a Wykonawcą:  
Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno Ściekowej „BIPROWOD” Sp. z o. o. z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Brochowska 10, 52-019 Wrocław. 

1.3 Przedmiot, cel opracowania  
Przedmiotem opracowania jest: 
Projekt wykonawczy: obiekty i urządzenia – część technologiczna i część instalacje sanitarne. 
 
Celem opracowania jest:  
Przedstawienie dokumentacji opisowej i rysunkowej, umożliwiającej realizację przedmiotu w/w opracowania 
w zakresie technologii i instalacji sanitarnych, wraz z wytycznymi dla pozostałych branż. 

1.4 Materiały wyjściowe 
- Projekt budowlany „Etap 2 - budowa nowego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przebudową i 

modernizacją istniejących zbiorników ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą” B.P. BIPROWOD 
Wrocław 07. 2020r. 

- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla potrzeb inwestycji pn: 
„Budowa zbiornika retencyjnego na wodę z sieci MPWiK S.A. oraz budowa nowego zbiornika na ścieki 
sanitarne wraz z przebudową i renowacją istniejących zbiorników zlokalizowanych na terenie CWPŚK w 
Kamieńcu Wrocławskim” – GeoSoilTest 03.2020r. 

- Obowiązujące przepisy prawne i normy. 
- Uzgodnienia ujęte w pismach i notatkach służbowych.  
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2. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE 

2.1 Środowisko geograficzne. Geomorfologia 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, powiecie wrocławskim, gmina 
Czernica, na terenie CWPŚK w Kamieńcu Wrocławskim, Obręb ewidencyjny 0007 Kamieniec Wrocławski, 
jednostka ewidencyjna Czernica 022301_2, działka: 197/1, AM1 
Według podziału fizyczno-geologicznego Polski jest to obszar mezoregionu Pradolina Wrocławska 
(makroregion Nizina Śląska) gdzie płaska powierzchnia tarasu zalewowego górnego wzniesiona j 3,0 m nad 
poziom rzeki Odry (rzędne bezwzględne wynoszą około 119-120 m n.p.m.) i często podwyższona nasypami jest 
silnie porozcinana starorzeczami. Miejscami są one widoczne w terenie, miejscami częściowo lub całkowicie 
zasypane.  
Budowa geologiczna i hydrogeologia 
Pradolina Wrocławska pod względem geologicznym jest to obszar monokliny śląsko-krakowskiej i monokliny 
przedsudeckiej, pokryty plejstoceńskimi i holoceńskimi osadami rzecznymi – głównie piaskami, żwirami i 
spoistymi gruntami aluwialnymi. W bezpośrednim rejonie badań w budowie geologicznej strefy 
przypowierzchniowej występują grunty akumulacji rzecznej tarasów zalewowych związanych z działalnością 
akumulacyjną rzeki Odry i Widawy oraz ich dopływów.  
Wody podziemne występują na niewielkich głębokościach, około 1 – 4 m p.p.t. w obrębie dominujących w 
podłożu gruntów niespoistych. Poziom wód gruntowych powiązany jest z poziomem wody w korytach rzek 
oraz od opadów atmosferycznych..  
Obszar inwestycji leży:  
− poza obszarem ujęć ochronnych wody i obszarami ochronnymi zbiorników wód powierzchniowych, 
− poza obszarem parku narodowego,  
− poza obszarami chronionego krajobrazu,  
− poza terenem chronionym o nachyleniu stoku powyżej 30 i zapadliskiem terenu,  
- poza terenami szkód górniczych  
− poza terenem bezpośredniego zagrożenia powodzią. 
Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. 

2.2 Warunki gruntowo-wodne 
Badany obszar budują czwartorzędowe, holoceńskie osady rzeczne reprezentowane przez grunty niespoiste 
wykształcone granulometrycznie, jako piaski średnie i piaski średnie ze żwirem, lokalnie zaglinione oraz grunty 
spoiste reprezentowane przez gliny pylaste i gliny piaszczyste. Grunty niespoiste występują w stanie 
średniozagęszczonym natomiast grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. Powierzchnia terenu w miejscach 
wierceń pokryta jest warstwą nasypów niebudowlanych o miąższości 0,4-0,6 m. 
Na badanym obszarze w otworze ot3, na głębokości 1,3 m p.p.t. stwierdzono występowanie swobodnego 
zwierciadła wody podziemnej (woda zawieszona na stropie słabo przepuszczalnych glin). W otworach ot1 i ot2 
stwierdzono występowanie sączeń śródglinowych na głębokości 1,2 m p.p.t.  

2.3 Geotechniczna charakterystyka podłoża 
W rozpatrywanym rejonie, w budowie geologicznej podłoża udział biorą czwartorzędowe, holoceńskie osady 
rzeczne reprezentowane przez średniozagęszczone grunty niespoiste i twardoplastyczne utwory spoiste.  
Pakiet rodzimych gruntów mineralnych pokrywa warstwa nasypów niebudowlanych. 
Głębokość strefy przemarzania gruntów w rejonie badań wynosi ok. 1,0 m p.p.t. 

2.4 Jednostki i parametry geotechniczne 
Warstwa NN – do warstwy tej zaliczono powierzchniowe warstwy stanowiące mieszaninę gleby, okruchów 
gruzu budowlanego i gruntów mineralnych.  Ze względu na niejednorodny skład, w tym zawartość humusu, 
warstwa geotechniczna NN nie jest kwalifikowana, jako podłoże budowlane. 
 
Warstwa II – holoceńskie, rzeczne grunty niespoiste wykształcone, jako piaski średnie, piaski średnie zaglinione 
oraz piaski średnie ze żwirem.   Występują w stanie średniozagęszczonym o przyjętym, uśrednionym stopniu 
zagęszczenia ID =0,55.  
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Warstwa C1 – do warstwy tej zaliczono rzeczne, nieskonsolidowane grunty spoiste wykształcone, jako gliny 
piaszczyste i gliny pylaste, również z domieszką żwiru. Grunty te są wilgotne, występują w stanie 
twardoplastycznym o przyjętym, uśrednionym stopniu plastyczności IL =0,16.   
 
Warstwa C2 – do warstwy tej zaliczono rzeczne, nieskonsolidowane grunty spoiste wykształcone, jako gliny 
pylaste i gliny piaszczyste.  Grunty te są wilgotne, występują w stanie twardoplastycznym na granicy 
plastycznego o przyjętym, uśrednionym stopniu plastyczności IL =0,24. 
 

2.5 Kategoria geotechniczna przedmiotu inwestycji 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 
poz. 463 z późn. zm.) określono stopień złożoności podłoża i kategorię geotechniczną projektowanej 
inwestycji.  
Projektowane obiekty i urządzenia, dla których przewiduje się wykopy do 1,2 m p.p.t należą do I kategorii 
geotechnicznej natomiast wykopy głębsze, poniżej 1,2m p.p.t. należą do II kategorii geotechnicznej.  Warunki 
gruntowe określa się jako proste.   
Dla projektowanej inwestycji przyjęto II kategorię geotechniczną i proste warunki gruntowe. 
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3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

3.1 Zbiorniki ścieków modernizowane i zbiornik ścieków budowany 

3.1.1 Technologia i podstawowe parametry 

3.1.1.1 Charakterystyka ogólna 

ISTNIEJĄCE - MODERNIZOWANE ZBIORNIKI ŚCIEKÓW 8c i 8d 
Zbiorniki ścieków zlokalizowane są w południowo-wschodniej części terenu CWPŚK, w pobliżu istniejącej 
pompowni ścieków.  
Projektowana przebudowa i modernizacja zbiorników polega na: 

 Przebudowie istniejących osadników wielolejowych na zbiorniki retencyjne ścieków poprzez likwidację 
części lejowych z wykształceniem płaskiego dna na założonym poziomie (pojemność technologiczna 
zbiorników ulegnie zmniejszeniu o część lejową i wyniesie: 8c - Vt = 293,0 m3, 8d - Vt = 271,6 m3). 

 Wylaniu nowych ścian wewnętrznych w zbiornikach, z wykorzystaniem istniejących ścian, jako szalunku, z 
podwyższeniem ścian o 0.5 m. 

 Przykrycie (hermetyzacja) zbiorników korytkowymi panelami stropowymi do zbiorników prostokątnych. 
Panele z GRP (laminat poliestrowo-szklany, kolor RAL 9010 biały), łączniki ze stali kwasoodpornej, uszczelki 
z EPDM. Przykrycia wyposażone fabrycznie we włazy rewizyjne, króćce technologiczne, gniazda biofiltrów i 
kominki napowietrzające. 

 Instalacji biofiltrów w przykryciu zbiorników (po cztery biofiltry na zbiornik). Przewiduje się biofiltry 
walcowe z PEHD o wydajności 100 m3/h, o średnicy 1190 mm z pierścieniem osadczym i wentylatorem 
wywiewnym w wykonaniu EX. 

 Instalacje rurowe doprowadzające i odprowadzające ścieki do i ze zbiornika budowanego ZB. 
 
BUDOWANY ZBIORNIK ŚCIEKÓW ZB 
Zbiornik ścieków zlokalizowany jest w bliskości zbiorników modernizowanych, na wschód od nich. 
Projektowany zbiornik to: 

 Obiekt prostokątny, żelbetowy monolityczny o wymiarach wewnętrznych AxBxHśr = 14,00 x 32,00 x 5,30 m 
o pojemności technologicznej Vt = 2096 m3. 

 Zbiornik posadowiony jest częściowo w gruncie rodzimym a częściowo obsypany gruntem. 

 Przykrycie (hermetyzacja) zbiornika korytkowymi panelami stropowymi do zbiorników prostokątnych. 
Panele z GRP (laminat poliestrowo-szklany, kolor RAL 9010 biały), łączniki ze stali kwasoodpornej, uszczelki 
z EPDM. Przykrycia wyposażone fabrycznie we włazy rewizyjne, króćce technologiczne, i kominki 
napowietrzające. 

 Przykrycia i włazy w części monolitycznej ze stali kwasoodpornej 

 Pompowa instalacja odprowadzenia ścieków oparta o pompy zatapialne do ścieków i osadów z kolanami 
sprzęgającymi i prowadnicami rurowymi, każda o parametrach: Q = 26,8 dm3/s, H = 2,7 m, P=1,3 kW, 
pracujące w układzie 1P+1R. 

 Instalacje rurowe doprowadzające i odprowadzające ścieki do i ze zbiorników modernizowanych 8c i 8d 
oraz rurociąg tłoczny ścieków do istniejącego zbiornika 8a, instalacja rurowa odprowadzenia powietrza 
złowonnego do biofiltra BF. 

 Pomiary i sterowanie: 
- Radarowa sonda poziomu - wizualizacja napełnienia zbiornika.  
- Pływakowy pomiar poziomu - sterowanie pompami. 

 
BIOFILTR BF 
Biofiltr zlokalizowany jest na terenie CWPŚK, na południe modernizowanych zbiorników 8c i 8d. 
Projektuje się biofiltr kontenerowy z tworzyw sztucznych, fabrycznie wyposażony, o wydajności 1500 m3/h i 
wymiarach AxBxH = 6,0 x 2,2 x 2,0 m, moc wentylatora P = 1,5 kW.  
Do biofiltra doprowadzona jest: energia elektryczna, woda wodociągowa, rurociąg ssawny powietrza 
złowonnego ze zbiornika ZB, odprowadzenie skroplin do istniejącej kanalizacji zakładowej. 
Biofiltr posadowiony jest na fundamencie żelbetowym o wymiarach AxB = 7,0 x 3,2 m, waga biofiltra wraz 
wypełnieniem wynosi 11 t. 
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3.1.1.2 Opis technologii 

ISTNIEJĄCE - MODERNIZOWANE ZBIORNIKI ŚCIEKÓW 8c i 8d 
Zbiorniki ścieków zlokalizowane są w pobliżu istniejących zbiorników 8a i 8b. Zbiorniki będą miały za zadanie 
współpracę z istniejącymi zbiornikami i budowanym zbiornikiem ZB. 
Napełnianie zbiorników odbywać się będzie w porze maksymalnego dopływu ścieków do przepompowni, do 
poziomu 122,50 m n.p.m. (poziom roboczy w zbiornikach 8a i 8b). Po osiągnięciu maksymalnej pojemności 
zbiorników, przy dalszym dopływie maksymalnym nastąpi spiętrzenie ścieków do poziomu przelewowego 
wynoszącego 122,70 m n.p.m i odprowadzenie ścieków do zbiornika ZB. 
Opróżnianie zbiorników (do sieci kanalizacyjnej Wrocławia) w okresie minimalnego dopływu ścieków z Gminy 
Czernica będzie realizowane grawitacyjnie – samoczynnie. 
 
BUDOWANY ZBIORNIK ŚCIEKÓW ZB 
Zbiornik ścieków zlokalizowany jest w bliskości zbiorników modernizowanych 8c i 8d, na wschód od nich. 
Zbiornik ma za zadanie retencjonowanie ścieków napływających z przelewów zbiorników 8c i 8d. 
Ścieki retencjonowane będą do poziomu 122,50 m n.p.m. (V=2000 m3), poziom 122,55 m n.p.m. jest 
poziomem maksymalnym – awaryjnym, sygnalizującym wyczerpanie się możliwości retencjonowania ścieków 
w układzie i wyłączenie pomp przepompowni głównej. 
Opróżnianie zbiorników (do sieci kanalizacyjnej Wrocławia) w okresie minimalnego dopływu ścieków z Gminy 
Czernica będzie realizowane grawitacyjnie – samoczynnie do poziomu 120,75 m n.p.m. (V=756 m3). 
Poniżej poziomu 120,75 m n.p.m. zbiornik będzie opróżniany pompowo – do komory 8a. 
 
BIOFILTR BF 
Biofiltr zlokalizowany jest na na południe modernizowanych zbiorników 8c i 8d. 
Zadaniem biofiltra jest oczyszczanie powietrza zanieczyszczonego z przestrzeni zbiornika ZB. 

3.1.1.3 Parametry technologiczne 

ISTNIEJĄCE - MODERNIZOWANE ZBIORNIKI ŚCIEKÓW 8c i 8d 
Obiekty stanowią monolityczne w części dennej i ścianach, żelbetowe zbiornik o pojemności: 

 8c Vt = 293,0 m3   

 8d Vt = 271,6 m3 
Zbiorniki posadowione jest na głębokości technologicznej ok. 2,5-2,3 m p.p.t.  
Dna zbiorników w spadku 0,6% do leja odpływowego.  
 
BUDOWANY ZBIORNIK ŚCIEKÓW ZB 
Projektowany zbiornik to obiekt prostokątny, żelbetowy monolityczny o wymiarach wewnętrznych AxBxHśr = 
14,00 x 32,00 x 5,30 m. Dno w spadku ok. 1,0% do rząpi odwodnieniowej. 
 
BIOFILTR BF 
biofiltr kontenerowy z tworzyw sztucznych, fabrycznie wyposażony, o wymiarach AxBxH = 6,0 x 2,2 x 2,0 m,  
Biofiltr posadowiony jest na fundamencie żelbetowym o wymiarach AxB = 7,0 x 3,2 m, 

3.1.1.4 Wytyczne AKPiA 

MODERNIZOWANE ZBIORNIKI ŚCIEKÓW 8c i 8d 
Nie przewiduje się budowy sieci AKPiA, zbiorniki pracują w powiązaniu ze zbiornikami istniejącymi. 
 
BUDOWANY ZBIORNIK ŚCIEKÓW ZB 
W zbiorniku przewiduje się pomiary stanu pracy i awarii pomp. Pompy sterowane automatycznie od poziomów 
z możliwością ręcznego załączenia z dyżurki i z miejsca. 
Zbiornik ZB – poziomy sterownicze: 

- 117,84  poziom 0 (suchobieg) 
- 117,90  poziom roboczy minimalny 
- 120,75  poziom załączenia pompy 
- 122,50  poziom roboczy maksymalny 
- 122,55  poziom alarmowy – odcięcie dopływu do zbiorników retencyjnych 
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BIOFILTR BF 
Nie przewiduje się budowy sieci AKPiA, biofiltr pracuje automatycznie 
 

3.1.2  Wyposażenie technologiczne 

3.1.2.1 Przebudowywane zbiorniki ścieków 8c i 8d 

 Przykrycie (hermetyzacja) zbiorników korytkowymi panelami stropowymi do zbiorników prostokątnych o 
wymiarach 4,00x13,60m. Panele z GRP (laminat poliestrowo-szklany, kolor RAL 9010 biały), łączniki ze stali 
kwasoodpornej, uszczelki z EPDM. Przykrycia wyposażone fabrycznie we włazy rewizyjne, króćce 
technologiczne, gniazda biofiltrów i kominki napowietrzające – 4 kpl. 

 Instalacji biofiltrów w przykryciu zbiorników (po cztery biofiltry na zbiornik). Przewiduje się biofiltry 
walcowe z PEHD o wydajności 100 m3/h, o średnicy 1190 mm z pierścieniem osadczym i wentylatorem 
wywiewnym w wykonaniu EX – 8 kpl. 

 Instalacje rurowe doprowadzające i odprowadzające ścieki do i ze zbiornika budowanego ZB. 
- Doprowadzenie ścieków do zbiornika ZB – instalacja rurowa z rury DN500 (508,0x5mm) ze stali 

kwasoodpornej 1.4541 (1H18N9T) z kołnierzem przypawanym DN 500 PN10, z zasuwą klinową do 
ścieków, miękkouszczelniona, żeliwna, do zabudowy w ziemi z trzpieniem przedłużonym, kołnierzowa 
DN500 mm, PN10, z napędem ręcznym na kolumience, z betonowym blokiem podporowym – 2 szt. 

- Przelew technologiczny do zbiornika ZB – instalacja rurowa z rury DN300 mm (323,9x4,5) ze stali 
kwasoodpornej 1H18N9T (1.4541) – 2 szt. 

- Włazy kwadratowe ocieplane o wymiarach 80x80 cm ze stali kwasoodpornej 0H18N9T (1.4301) – 4 szt. 
- Stopy żurawika przenośnego – 6 szt. 
- Przenośny żurawik słupowy z wciągarką ręczną z hamulcem, udźwig 150 kg, zasięg 120 cm – 1 szt. 
- Stopnie złazowe kanalizacyjne powlekane tworzywem szt. – 8 kpl. 

 Powierzchnie wewnętrzne dna, ścian i stropów zabezpieczone zostaną wysokoplastyczną, odporną 
mechanicznie powłoką wodoszczelną w systemie uszczelnień z polimocznika. 

 

3.1.2.2 Budowany zbiornik ścieków ZB 

 Przykrycie (hermetyzacja) zbiornika korytkowymi panelami stropowymi do zbiorników prostokątnych o 
wymiarach 6,75x6,25. Panele z GRP (laminat poliestrowo-szklany, kolor RAL 9010 biały), łączniki ze stali 
kwasoodpornej, uszczelki z EPDM. Przykrycia wyposażone fabrycznie we włazy rewizyjne, króćce 
technologiczne, gniazda biofiltrów i kominki napowietrzające – 4 kpl. 

 Przykrycie (hermetyzacja) zbiornika korytkowymi panelami stropowymi do zbiorników prostokątnych o 
wymiarach 6,80x6,25. Panele z GRP (laminat poliestrowo-szklany, kolor RAL 9010 biały), łączniki ze stali 
kwasoodpornej, uszczelki z EPDM. Przykrycia wyposażone fabrycznie we włazy rewizyjne, króćce 
technologiczne, gniazda biofiltrów i kominki napowietrzające – 4 kpl. 

 Pompa zatapialna do ścieków i osadów, z kolanem sprzęgającym i prowadnicami rurowymi, i zaworem 
zwrotnym kulowym, Q=26,8 dm3/s, H=2,7 m, P=1,3 kW – 2 szt. 

 Doprowadzenie ścieków – instalacja rurowa z rury DN500 mm PEHD (440,6x29,7), SDR 17 (PN10) – 2 szt. 

 Instalacja tłoczna - odprowadzenie ścieków do zbiornika 8a, odcinek w zbiorniku – instalacja z rury ze stali 
kwasoodpornej 1.4541 (1H18N9T) z kołnierzami przypawanym DN 150 i 200 mm PN10. 

 Odprowadzenie powietrza złowonnego ze zbiornika do biofiltra BF – instalacja rurowa z rury DN300 mm 
(323,9x2,5), ze stali kwasoodpornej1H18N9T (1.4541). 

 Włazy kwadratowe ocieplane o wymiarach 100x100 cm ze stali kwasoodpornej 0H18N9T (1.4301) – 2 szt. 

 Przykrycia rewizyjne luków pomp ocieplane o wymiarach 80x60 cm ze stali kwasoodpornej 0H18N9T 
(1.4301) – 2 szt. 

 Stopy żurawika przenośnego – 4 szt. 

 Przenośny żurawik słupowy z wciągarką ręczną z hamulcem, udźwig 150 kg, zasięg 120 cm – 1 szt. 

 Stopnie złazowe kanalizacyjne powlekane tworzywem szt. – 4 kpl. 

 Radarowa sonda pomiaru poziomu ścieków i pływakowy układ pomiaru poziomu ścieków sterujący 
pompami. 
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3.1.2.3 Biofiltr BF   

 Biofiltr kontenerowy o wydajności Q=1500m³/h, P wentylatora = 1,5 kW, ciężar z wypełnieniem = 11 t, 
przewidziany do pracy automatycznej. 

 Doprowadzenie powietrza złowonnego ze zbiornika ZB – instalacja rurowa z rury DN300 mm (323,9x3,0), ze 
stali kwasoodpornej1H18N9T (1.4541). 

 Doprowadzenie wody wodociągowej – instalacja z rury wodociągowej Dy40 PE (35,2x2,4 mm), SDR17 
(PN10). 

 Odprowadzenie odcieku – instalacja z rury do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych Dy63 
(55,4x3,8 mm) SDR 26 (PN6). 

3.1.3 Układanie sieci i przewodów  

Przewody z rur stalowych układanych w ziemi należy łączyć poprzez spawanie lub połączenia kołnierzowe z 
zachowaniem projektowanych spadków. 
Przewody z rur PEHD układanych w ziemi należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub połączenia 
kołnierzowe i mocować do podparć z zachowaniem projektowanych spadków. Na wysokości 30 cm nad 
rurociągiem układać taśmę ostrzegawczą z wkładką stalową. 
Urządzenia i instalacje montować zgodnie z rysunkami. 
Instalacje rurowe montować z elementów wcześniej przygotowanych warsztatowo, poprzez połączenia 
kołnierzowe, a w nielicznych przypadkach poprzez spawanie lub zgrzewanie elektrooporowe. 
Połączenia kołnierzowe i spawane wykonać bez naprężeń, z założonymi spadkami i bez odchyleń osiowych. 

3.1.4 Zasilanie i sterowanie 

Projektuje się zasilanie urządzeń w energię elektryczną. Szczegółowe rozwiązania według odrębnego 
opracowania w branży elektrycznej i AKPiA. 

3.1.5 Rozwiązania materiałowe 

Instalacje rurowe związane z projektowanym obiektem, wykonać z:  
- rur, łuków, trójników, kołnierzy ze stali kwasoodpornej 1H18N9T (1.4541). 
- śrub i nakrętek ze stali kwasoodpornej 0H17N12M2T (1.4401). 
- rur i kształtek PE100, SDR 17 PN10, zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo 

3.1.6 Oznakowanie 

Armatura zabudowana na projektowanych instalacjach musi być oznakowana w sposób stały ze wskazaniem 
kierunku otwarcia i zamknięcia oraz rodzajem medium. 
Rurociągi technologiczne powinny być oznakowane w sposób stały ze wskazaniem kierunku przepływu i 
rodzaju medium. 

4. MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ – UWAGI OGÓLNE 

4.1 Skrzyżowania z sieciami 
Przejścia w miejscach kolizyjnych na odcinkach pod działającymi sieciami uzbrojenia podziemnego i w 
sąsiedztwie budowli należy wykonywać głównie ręcznie w wykopie umocnionym szalunkami pełnymi na całej 
głębokości.  
Na czas realizacji prac zaleca się czasowe wyłączenie z eksploatacji istniejących sieci bądź kabli. 
Prace w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci i obiektów prowadzić ręcznie. 

4.2 Roboty odwodnieniowe 
Wykopy pod sieci ze względu na posadowienie ponad rzędną wód gruntowych nie będą wymagały 
odwadniania. Na odcinkach przegłębień oraz odprowadzenie wód opadowych realizowane będzie metodą 
powierzchniową bezpośrednio z wykopu. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć wykopy przed 
zalaniem a grunty rodzime przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
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4.3 Układanie sieci i przewodów  
Sieci układać zgodnie z wytycznymi producentów rur.  
W wykopach na gruncie rodzimym, jeśli jest właściwy do posadawiania rurociągów, lub na podsypce piaskowej 
grubości 10 cm: 

 Przewody z rur PEHD, zgrzewanych doczołowo odcinkami, należy układać w wykopach i łączyć poprzez 
zgrzewanie lub połączenia kołnierzowe, z zachowaniem projektowanych spadków. 

 Przewody z rur stalowych należy układać w wykopach i łączyć poprzez spawanie lub połączenia 
kołnierzowe z zachowaniem projektowanych spadków. 

Urządzenia i instalacje montować zgodnie z rysunkami. 
Instalacje rurowe montować z elementów wcześniej przygotowanych warsztatowo, poprzez połączenia 
kołnierzowe, a w nielicznych przypadkach poprzez spawanie. 
Połączenia kołnierzowe i spawane wykonać bez naprężeń, z założonymi spadkami i bez odchyleń osiowych.  

4.4 Rozwiązania materiałowe 
Instalacje rurowe stalowe mające kontakt ze ściekami i osadami lub pozostające w ich atmosferze wykonać z: 
rur, łuków, trójników, kołnierzy ze stali kwasoodpornej 1H18N9T (1.4541). 
Instalacje rurowe z PEHD wykonać z rur PE100 SDR 17 PN10 i PE80 SDR26 (PN5). 

4.5 Oznakowanie 
Armatura zabudowana na projektowanych instalacjach musi być oznakowana w sposób stały ze wskazaniem 
kierunku otwarcia i zamknięcia oraz rodzajem medium. 
Rurociągi technologiczne powinny być oznakowane w sposób stały ze wskazaniem kierunku przepływu i 
rodzaju medium. 
Rurociągi z PE powinny być oznakowane, w trakcie zasypywania, taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego 
szerokości 200 mm, z wtopioną wkładką metalową, umieszczoną 30 cm nad rurą. 

4.6 Odbiór robót – próby szczelności 
Warunkiem odbioru robót jest:  

- Odbiór mechaniczny, technologiczny i hydrauliczny urządzeń potwierdzony protokołem. 
- Wykonanie potwierdzonych szkiców geodezyjnych powykonawczych, zgromadzeniu atestów, 

certyfikatów dla rur i armatury oraz protokołów sprawdzenia wykonania podsypek. 
- Sprawdzenie zgodności wykonania z projektem i uzgodnieniem, oraz dokładności ułożenia rurociągów 

w pionie i poziomie. 
- Sprawdzenie zastosowania odpowiednich materiałów i urządzeń. 
- Przeprowadzenie prób szczelności rurociągów. 

4.7 Zieleń 
W obszarze planowanej inwestycji nie występuje zieleń w postaci krzewów i drzew. 

4.8 Organizacja robót, etapowanie inwestycji 

4.8.1 Zaplecze budowy 

Dla potrzeb inwestycji nie przewiduje się konieczności utworzenia stałego zaplecza budowy, wykonawca 
zorganizuje tymczasowe zaplecze budowy dostosowując je do aktualnych potrzeb związanych z rodzajem 
robót, zatrudnieniem na placu budowy, etapem budowy i zaangażowanym sprzętem. Zaplecze budowy musi 
posiadać węzeł sanitarny. 
Dojazd do placu budowy przewidywany jest istniejącymi drogami lokalnymi oraz układ komunikacyjny na 
terenie CWPŚK. 
Media niezbędne do realizacji inwestycji (energia elektryczna, woda) Wykonawca uzyska z sieci istniejących na 
terenie CWPŚK (w uzgodnieniu z Użytkownikiem), lub we własnym zakresie. 
 
Plac postojowy maszyn i urządzeń, wyposażyć w wierzchnią warstwę, wykonaną jako trudno przepuszczalną. 
Wszelkie miejsca wyznaczone do obsługi samochodów i maszyn roboczych do czasu zakończenia budowy 
zabezpieczyć materiałami izolacyjnymi.  
W pobliżu miejsca garażowania i tankowania maszyn zapewnić stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji 
powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych.  
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W przypadku zaistnienia jakichkolwiek awarii w zakresie zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, 
grunt zanieczyszczony na skutek awarii należy natychmiast usunąć i przekazać podmiotom posiadającym 
stosowne zezwolenia na jego dalsze zagospodarowanie. 

4.8.2 Etapowanie inwestycji 

Ze względu na zakres prac nie przewiduje się etapowania przedsięwzięcia.  
Rozbudowa obiektów działającej CWPŚK wymaga realizacji budowy obiektów nowych, oraz przebudowy 
obiektów istniejących, w określonej kolejności.  
Obiekty wybudowane muszą, w odpowiednim momencie, przejąć funkcje obiektów przewidzianych do 
przebudowy (po wyposażeniu w urządzenia, próbach i odbiorach). 

4.9 Ogólne wytyczne realizacji inwestycji 
Wszelkie prace związane z planowaną inwestycją prowadzić należy, przestrzegając postanowień zawartych w 
dołączonych uzgodnieniach i zgodnie z przytoczonymi poniżej normami i przepisami; 
1. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II – instalacje 

sanitarne i przemysłowe, 
2. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym należy wytyczyć przebieg napotkanego uzbrojenia, a 

dalsze prace należy prowadzić pod nadzorem użytkownika. 
3. Wszelkie prace należy prowadzić z zachowaniem warunków BHP określonych w odpowiednich przepisach, a 

w szczególności Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003r. w sprawie BHP przy 
wykonywaniu robót budowlanych Dz. U. 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003r. oraz Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych Dz.U. nr 26, poz. 313 z dn. 14 
marca 2000r. 

5. ZAKOŃCZENIE 

5.1 Odpady  
Podczas robót ziemnych i technologicznych na terenie przedmiotowej inwestycji powstaną odpady, które 
sklasyfikowano zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia 27.09.2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) oraz Ustawą z 
dnia 27.04.2001r. ( Dz. U. Nr 62, poz. 628). 
Odpady – okres budowy: 

Kod  Rodzaj odpadów  Ilość  

 Odpady z budowy z materiałów i elementów budowlanych   

17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów max 1,5 m
3
/d 

17 01 82 Inne odpady z budowy  max 0,2 m
3
/d 

17 01 81 Odpady z remontu i przebudowy dróg ok. 0,1 m
3
/d 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie ok. 2,0 m
3
  

 Odpady z opakowań   

15 01 05  Opakowania wykonane z różnych materiałów - nieznaczne 

 Odpady różne   

20 03 03 Odpady z prac porządkowych terenu  ok. 0,5 m
3
/d 

20 03 01 Odpady komunalne niesegregowane do 0,1 m
3
/d 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wytwórcą odpadów będzie wykonawca budowy, wykonawca ma 
obowiązek zapewnić odbiór i utylizację wytworzonych odpadów. 

5.2 Ochrona przeciwpożarowa 
W trakcie realizacji przedsięwzięcia 
Ochrona przeciwpożarowa otoczenia terenu inwestycji, zachowana według stanu istniejącego. 
Dojazd pożarowy zapewniony istniejącą drogą – ul. Strachocińska i drogi wewnętrzne CWPŚK. 
W obszarze inwestycji znajdują się następujące, istniejące i modernizowane obiekty i sieci: 

o Przepompownia ścieków i zlewnia nieczystości płynnych.  
o Zbiorniki ścieków 8a i 8b. 
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Obiekty projektowane: 
o Przebudowywane zbiorniki ścieków 8c i 8d. 
o Zbiornik ścieków ZB. 
o Biofiltr BF 

5.3 Wytyczne BHP 
Wszelkie prace należy prowadzić z zachowaniem warunków BHP określonych w odpowiednich przepisach, a w 
szczególności:  

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129. poz. 844) wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 
Nr 169 poz. 1650 – tekst jednolity). 

 Rozporządzeniu MI z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. 47, 
poz. 401 z dn. 19.03.2003r.). 

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U. 2000 nr 26, poz. 313 z dn. 14 marca 2000r. oraz Dz. U. 2018 poz. 1139 – tekst jednolity). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 1993 nr 96 poz. 437 z 
dnia 01.10.1993r.) 

 Rozporządzeniem MG z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych Dz. U. nr 80, poz 912.  

 Szczegółowe przepisy i instrukcje stosowane w Zakładzie związane z charakterem i specyfiką pracy w 
CWPŚK. 

Instalacja powinna być wyposażona w dostępne dla pracownika: 
1. Instrukcję eksploatacji wraz ze schematem technologicznym, 
2. Instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc i obiektów najbardziej 

zagrożonych zatruciami, wybuchem lub utonięciem, 
3. Instrukcje stanowiskowe obsługi maszyn, urządzeń i instalacji, zarówno technologiczne, jak i służące do 

zapobiegania lub usuwania skutków awarii oraz dotyczące sposobów i dróg ewakuacji załogi, 
4. Instrukcję przeciwpożarową, 
5. Instrukcję stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, 
6. Instrukcję udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, 
7. Zakładowy plan ratownictwa chemicznego, szczególnie w tych zakładach, które używają środków 

chemicznych (np. chloru), z wykazem telefonów pogotowia ratunkowego, chemicznego, straży pożarnej, 
policji, obrony terytorialnej itp., 

8. Tablice ostrzegające przed niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia, 
9. Przyrządy kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne, służące do ostrzegania przed substancjami szkodliwymi i 

niebezpiecznymi dla życia i zdrowia. 

5.4 Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10.07.2003 r.) 
inwestycja wymaga sporządzenia informacji oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Informację BIOZ sporządzono, jako osobne opracowanie. 
Plan BIOZ powinien być wykonany przez kierownika budowy i powinien obejmować: 
 PRZEPISY WSTĘPNE 
 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 
 SPRZĘT ZMECHANIZOWANY, POMOCNICZY I URZĄDZENIA 
 ROBOTY ZIEMNE 
 ROBOTY BUDOWLANE 
 ROBOTY ELEKTRYCZNE 
 ROBOTY INSTALACYJNE I MONTAŻOWE 
 ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE  
 OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKÓW 
 PIERWSZA POMOC 
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W szczególności należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób postronnych, 
zabezpieczenie prac na wysokości, dokładne przestrzeganie instrukcji BHP dołączanych do stosowanych 
materiałów izolacyjnych i antykorozyjnych. 
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGA STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZENSTWA I 
ZDROWIA LUDZI 
sieć komunikacyjna obejmująca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrębie oczyszczalni 
zespoły maszyn o zmiennych stanowiskach lub frontach pracy  
środki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego, 
obiekty pomocnicze (betonownie, zbrojarnie, ciesielnie, wytwórnie prefabrykatów i warsztaty ślusarskie), 
składowiska i magazyny materiałowe z urządzeniami załadunkowo-wyładunkowymi, przy obiektowe 
składowiska materiałów i wyrobów, 
budynki pomocnicze dla obsługi budowy i dla obsługi personelu (obiekty socjalno-bytowe, higieniczno-
sanitarne i administracyjno-biurowe), 
oświetlenie placu budowy, 
sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, 
zapewnienie łączności telefonicznej, przekazu informacji i in., 
środki profilaktyki przeciwpożarowej, 
ogrodzenie placu budowy, bramy, furtki. 
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zgromadzić, w jednym miejscu i czasie - wszystkich 
pracowników uczestniczących w tych pracach i udzielić instruktażu na temat wszystkich możliwych 
zagrożeniach dla ich życie i zdrowia, poinformować o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, ustalić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
oraz zasady bezpośredniego nadzoru i wyznaczenie w tym celu odpowiednich osób – szczegółowe miejsce i 
sposób prowadzenia instruktażu określi kierownik robót w „planie bioz” 
W strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, należy stosować wszystkie środki 
organizacyjno – techniczne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym ze specyfiki prowadzonych robót 
- szczegółowe środki techniczne i organizacyjne określi kierownik robót w „planie bioz”: 
Wszystkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Stosownie do rodzaju zagrożenia udzielić informacji o wydzieleniu i odpowiednim oznakowaniu miejsca 
prowadzenia robót budowlanych. 
Określić sposób przechowywania na terenie budowy i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych. 
Wszystkie prace prowadzić w sposób zapewniający bezpieczną i sprawną komunikację oraz szybką ewakuację 
na wypadek pożaru, awarii oraz zagrożeń związanych z szybkimi zmianami pogodowymi. 

5.5 Uwagi końcowe 

Użyte w opracowaniu nazwy producentów i nazwy własne materiałów mają służyć jedynie określeniu 
wymaganych, minimalnych ich cech, parametrów technologicznych i technicznych. W procesie realizacji 
możliwe jest zastosowanie urządzeń, aparatury i materiałów dowolnej firmy, równorzędnych technicznie i 
spełniających wymagani technologiczne (o takich samych parametrach), pod warunkiem zachowania 
równorzędnego lub lepszego, od przywołanego w dokumentacji, standardu technicznego, technologicznego i 
jakościowego. 
 
Umożliwia się zmiany w projekcie, wchodzące w zakres art. 36a, ust 5, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (z późniejszymi zmianami), o ile nie spowoduje to naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad 
wiedzy technicznej. 
 
 

opracował 
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