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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego

Etap 2 - Budowa nowego zbiornika na Scieki sanitarne wraz z przebudowg i renowacjg istniejacych
zbiornikéw zlokalizowanych na terenie CWPSK W Kamiericu Wroctawskim.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Specyfikacja Techniczna ST-02.01 - odnosi sie do poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét budowlano-konstrukcyjnych w ramach zadania:

»,Etap 2 - Budowa nowego zbiornika na scieki sanitarne wraz z przebudowg i renowacjg istniejgcych
zbiornikéw zlokalizowanych na terenie CWPSK W Kamiericu Wroctawskim.”.

13 Zakres robot Specyfikacji Technicznej
Zakres niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej obejmuje:

e Roboty rozbidrkowe i demontazowe.

¢ Roboty ziemne — wykopy, formowanie nasypdéw, odwodnienie wykopdw.

*  Woykonanie konstrukcji betonowych i Zzelbetowych — ptyty fundamentowe, ptyty denne, Sciany,
podciagi, ptyty pomostowe, podktady, kinety.

*  Woykonanie, dostawa i montaz konstrukcji stalowych — barierki, wtazy, drabiny, stopnie ztazowe,
przejscia szczelne, podpory, faczniki.

* Inne roboty instalacyjne i montazowe.

14 Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Roboty tymczasowe — to takie roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robot podstawowych ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych, chyba, ze istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych ale nie zaliczane do robodt
tymczasowych. Nalezy ujg¢ konieczno$¢ wykonywania i dokumentowania koniecznych pomiardw,
obserwacji, oznakowan, zabezpieczen, sporzadzenia projektu organizacji robdt itp. Wszelkie koszty
zwigzane z w/w czynnosciami Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie: finansowym, transportowym i
organizacyjnym i zostang ujete w cenie jednostkowej robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét tymczasowych i towarzyszacych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne informacje dotyczace robot tymczasowych i towarzyszacych podano w ST- 00.00.

1.5 Podziat wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Dziat: 45000000 - 7 Roboty budowlane
Grupa robot: 45100000 - 8  Przygotowanie terenu pod budowe.
45200000 -9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.
45400000- 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45500000 - 2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskag do prowadzenia
robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodne;j i lgdowej.
Klasa roboét: 45110000 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne.
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45120000 -4 Prdbne wiercenia i wykopy.

45210000 -2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw.

45220000 -5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000 -8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu.

45240000-1 Budowa obiektdw inzynierii wodnej

45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy
obiektéw budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Kategorie robot: 45111000 — 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

45113000-2 Roboty na placu budowy.

45122000-8 Prdbne wykopy

45213000 -3 Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynéw i
obiektéw budowlanych przemystowych, obiektow budowlanych zwigzanych z
transportem.

45223000-6 Konstrukcje

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych.

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.

45243510-0 Budowa nasypow

45243600 -8 Scianki szczelne

45252000 -8 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw uzdatniania, oczyszczania
oraz spalania odpadéw

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami PN .

Uzyte w SST okredlenia i skréty nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku jak wszystkie wymienione w ST 00.
Wymagania ogdlne a takze z podanymi ponizej:

Wykopy robocze- wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawieraé: rzuty i przekroje, plan
sytuacyjno-wysokosciowy, sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdow, wyniki techniczne badan
podtoza gruntowego, szczegdtowe warunki techniczne wykonania robdt

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajnej.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.

Nasyp budowlany - budowla ziemna, ktérej niweleta znajduje sie powyzej powierzchni terenu.

Podsypka — zageszczona warstwa piasku sypana na dno wykopu jako warstwa konstrukcyjna pod uktadane
rurociagi lub linie kablowe, zapewniajgca wtasciwe warunki pracy urzadzen.

Zasypka — zageszczona warstwa gruntu sypana powyzej podsypki bgdZ dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu - Wielkosé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
I = Pa , gdzie:
lods

Pq . gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),
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Yo,

ds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z zgodnie z PN-88/B-04481.

Wskaznik réznoziarnistosci - Wielkosé charakteryzujaca zageszczalnosé gruntdw niespoistych, okreslona wg
Wzoru :

U=dgo/dyo gdzie:

dgo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)

dy - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

Glebokos¢ przemarzania gruntu - gtebokosé, do ktérej zimg zamarza grunt i zawarta w nim woda
gruntowa. Srednia gteboko$é przemarzania to ok. 1m. Wielkoé¢ ta zalezy od strefy klimatycznej
(w mniejszym stopniu od rodzaju gruntu) i decyduje o gtebokosci, na ktdrej prowadszi sie rurociagi.

Podtoze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego np. grunt rodzimy, podktad na ktéry nakfada sie
wyprawe lub element prefabrykowany.

Szalunki systemowe - mozna stosowal rdzne typy umocnien dostosowanych do gtebokosci wykopu,
obcigzen od naporu gruntu czy przyjetych dtugosci montazowych rurociggdw, poczawszy od lekkich
aluminiowych, poprzez systemy bokséw do unikalnego systemu z potrdjng szyng prowadzacg i rozporami
Slizgowymi itp.

Scianki szczelne — konstrukcje wykonane z elementéw podtuznych, np. bruséw stalowych zwanych
grodzicami, zapuszczanych w grunt scisle jeden obok drugiego. Zadaniem $cianek szczelnych jest
utrudnienie przemieszczania sie gruntu w kierunku poziomym (zabezpieczenie statecznosci pionowego
uskoku), utrudnic¢ przeptyw wéd gruntowych. Na obszarach lgdowych stosowane sg np. do zabezpieczania
gtebokich, nawodnionych wykopdw, ochrony skarp czy zabezpieczania fundamentéw i mogg by¢
wprowadzane w grunt statycznie badz dynamicznie. Scianki szczelne wprowadzane sg w grunt w catosci,
zanim przystgpi sie do wybierania urobku. Przy wbijaniu bruséw w grunty twardoplastyczne stosuje sie
metody wspomagajace (poptukiwanie, wstepne rozwiercanie)

Podktad - warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego (np. tynk
podktadowy, podtoze betonowe itp.).

Dylatacja - inaczej szczelina dylatacyjna jest to celowo wykonana przerwa (szczelina) dzielgca duze
powierzchnie konstrukcyjne obiektu lub jego elementy. Dobrze wykonane dylatacje chronig powierzchnie
przed przypadkowymi rysami oraz peknieciami.

Przerwa robocza - przerwy w betonowaniu okreslane réwniez mianem technologicznych przerw

tymczasowych, dylatacji czasowych oraz spoin roboczych. Mogg by¢ wykonywane przerwy robocze

okreslone w DP badZ wynikte w trakcie wykonawstwa i uzgodnione z projektantem (przerwy wynikte ze

wzgledu na szybkosé wigzania mieszanki betonowej, wymiary geometryczne wykonywanego obiektu,

ograniczona powierzchnia deskowan bedaca do dyspozycji wykonawcy, wydajnosé maszyn, warunki

otoczenia itp.). Ze wzgledu na zapewnienie szczelnosci elementu, mozemy rozrdzni¢ przerwy robocze dla

ktorych:

* nie jest wymagana szczelnosé,

e wymagana jest szczelnos¢ na dziatanie wéd gruntowych i innych wdd oddziatywujacych bez cisnienia
(np. zewnetrzne Sciany i ptyty fundamentowe, garaze podziemne, stropodachy itp.),

* musi by¢ zagwarantowana szczelnos¢ pofaczenia przy dziataniu wody pod ci$nieniem (np. zbiorniki,
wanny fundamentowe itp.).

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.
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Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Stopienn mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

1.7 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét zgodnie z ST-00.00.

2. WYROBY BUDOWLANE
Warunki stosowania wyrobow budowlanych podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

Wszedzie tam, gdzie w STWIORB i Dokumentacji Projektowej wskazano wyroby z podaniem konkretnych
firm, nazw wyrobow, patentéw, znakéw towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, tj. uzycie wyrobow rownowazinych ze wskazanymi
parametrami, zgodnie z art. 30 Ustawy - Prawo Zamodwien Publicznych. Wykonawca ma prawo do zmian
producenta na innego oferujgcego urzadzenie lub wyréb o tozsamych lub wyzszych parametrach
technicznych (ofertom takim winny towarzyszy¢ wszystkie informacje niezbedne do kompletnej oceny przez
Zamawiajgcego, wtacznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizg cen,
aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegétami).

W przypadku, gdy zmiany te spowodujg koniecznos¢ aktualizacji Dokumentacji Projektowej i STWIiORB,
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania jej na wtasny koszt, przedstawienia do akceptacji autorowi
projektu i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest w takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych zmian decyzji,
uzgodnien i pozwolen.

2.1 Zrédta uzyskania wyrobéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobdw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenia danego wyrobu z danego zZrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych wyrobdw z tego Zzrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia roboét. Jezeli wyroby z
akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub o nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien je wymienic
lub zmieni¢ zrédto zaopatrywania.

2.2 Zrédta wyrobéw budowlanych
Wg zapisu w ST — 00.00 - Wymagania ogdlne.

2.3 Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych.
Wg zapisu w ST — 00.00 - Wymagania ogdlne.

24 Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom
Wg zapisu w ST — 00.00 - Wymagania ogdlne.
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2.5 Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych.
Wg zapisu w ST — 00.00 - Wymagania ogdlne.

2.6 Beton konstrukcyjny

Beton konstrukcyjny C30/37. Pozostate betony zgodnie z DP.

Konstrukcje betonowe uzytkowane w warunkach srodowiskowych zgodnie z PN-EN206-2014:
e Powierzchnie wewnetrzne majgce kontakt z $ciekami — klasa ekspozycji XA2,
e Powierzchnie zewnetrzne majace kontakt z gruntem — klasa ekspozycji XA1,
¢ Powierzchnie zewnetrzne odkryte — klasa ekspozycji XF3,

2.7 Zbrojenie

Klasy A IlIN w gatunku RB 500 W
Zbrojenie rozproszone polipropylenowe — zbrojenie jastrychéw i betonéw spadkowych

2.8 Stal konstrukcyjna

Stal nierdzewna kwasoodporna

Stal 1H18N9T (1.4541) - konstrukcje zanurzone i montowane w $Srodowisku o duzej wilgotnosci (tuleje
przejs¢ szczelnych, podpory itp. )

Stal OH18N9 (1.4301) - konstrukcje nie zanurzone w cieczy, narazone na zmienne warunki atmosferyczne
(barierki, wtazy itp.)

Stal zwykta
Orynnowanie i obrébki blacharskie - systemowe tytan-cynk

taczniki

Stal kwasoodporna A4 — drabiny i tgczniki majace kontakt z sciekami
Stal kwasoodporna A2/A3 oraz stal cynkowana — tgczniki nie majgce kontaktu z $ciekami
Stal kwasoodporna 1H18N9T (1.4541) +stal Ad+elastomer EPDM — taficuchy uszczelniajgce

Klasyfikacja konstrukcji

Klasyfikacja konstrukcji stalowych wg PN-B-06200:2002 zatgcznik A): - konstrukcje klasy 3

29 Przejscia szczelne
Systemowe uszczelnienia fancuchowe w zabetonowanych trwale stalowych tulejach ostonowych typu I
i/lub typu Il
e W zbiorniku nowo budowanym od strony naporu wody — podwadjne tarcuchy typu 2tU
e W zbiorniku remontowanym od strony naporu wody — tancuchy kwasoodporne typu tU
e (Od strony gruntu — zabezpieczenie zewnetrzne szczeliny watkiem (sznurem) polipropylenowym i
elastycznym kitem poliuretanowym.

2.10 Przerwy robocze i dylatacje

W przerwach roboczych nalezy osadzi¢c tasmy z blachy cynkowanej powleczonej obustronnie
termoplastyczng masg uszczelniajgcg wchodzacg w reakcje ze Swiezym zaczynem cementowym oraz
bentonitowo-kauczukowymi profilami peczniejgcymi.

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych zgodnie z ST-02.02.

2.11 lzolacje, powtoki antykorozyjne,
Izolacje oraz powtoki ochronne na powierzchniach betonowych zgodnie z DP i ST-02.02.

ETAP 2 - BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWA | RENOWACJA ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWP$K W KAMIENCU WROCEAWSKIM

40



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. ST-02.01 Roboty budowlano-konstrukcyjne
Nr projektu: 1136

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania konstrukcji w dostosowaniu do technologii robdt nalezy do
Wykonawcy robét. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okresSlonymi w Dokumentacji Projektowe] i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca, tam gdzie jest to wymagane przepisami, dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Do wykonania robdt budowlano - konstrukcyjnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego wykonanie roboét
ujetych w pkt. 1.3, w tym:

e koparki,

e spycharka,

¢ tadowarka,

e diwig,

¢ spycharki kotowe

e zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopdw i nasypow,

¢ walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce do zageszczania,

e typowe obudowy stupowe z Scianami ptytowymi i segmentowymi do wykopdw liniowych i
punktowych,

* mioty pneumatyczne reczne,

e kruszarka do rozdrabniania gruzu

e sprzet do ciecia stali, zelbetu

¢ palnik acetylenowy

e spawarka,

e systemowe rusztowania, drabiny i tymczasowe pomosty,

e systemowe urzadzenia podpierajace,

e systemowe urzadzenia rozpierajgco-Sciggajace,

e podstawowy sprzet do prac demontazowych i montazowych,

e wciggarki,

e systemowe haki, liny, zawiesia montazowe,

¢ kompleksowy sprzet do whbijania i wyciggania grodzic Scianek szczelnych (zuraw, prowadnice,
wibromtoty o wysokiej czestotliwosci pracy i regulowanej amplitudzie drgan itp.)

¢ kompleksowa instalacja odwodnieniowa (pompy, weze elastyczne itp.),

* agregat,

¢ betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o réznej konsystencji,

e sprzet do podawania mieszanek betonowych

e wibratory,

e maszyny do obrébki stali zbrojeniowej,

¢ kompletne deskowania pionowe i poziome, systemowe, inwentaryzowane stalowe, z drewna lub
deskowania z czeSciowym uzyciem wyrobéw drewnopochodnych takich jak ptyty twarde, stemple,
taczniki stalowe itp.
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e zacieraczka do betonu,

e podstawowy sprzet do pielegnacji ,Swiezego” betonu,

¢ instrumenty geodezyjne (teodolit, niwelator, poziomica, tata miernicza, tasma itp.),

e inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w sporzgdzonym
przez Wykonawce projekcie Organizacji Robdét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST—00.00 -, Wymagania ogdlne”.

Do przewozu wyrobdw uzywane bedg Srodki transportu typu:

¢ samochdd mieszarka do transportu i podawania mieszanki betonowej

¢ samochdd skrzyniowy do transportu prefabrykatéw i el. gotowych

e przyczepa do transportu szalunkdw i stali zbrojeniowej

e samochdd wywrotka do transportu gruzu i materiatéw sypkich

e samochdd dostawczy

Wybodr srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych wyrobow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na s$rodowisko naturalne. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniad
wymagania przepisow ruchu drogowego. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ pojazdow przy transporcie materiatdw i sprzetu na drogach i placu budowy. Na przewdz
nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw Wykonawca winien uzyskac wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtasciwych organdw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktore mogg byc
spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wyroby i sprzet na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP. Przewozone wyroby
powinny byé rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu
pojazdu. Kruszywo oraz materialy sypkie nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem Srodowiska, oraz w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami ( np. innych klas,
gatunkow itp.). W/w zasad nalezy przestrzegaé przy zatadunku, wytadunku i sktadowaniu.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia drég spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
Wykonawca w celu zabezpieczenia samochoddéw przed zanieczyszczeniem drég dojazdowych do terenu
budowy zainstaluje myjki do mycia opon, oraz w celu umozliwienia spryskiwania ulic przed nadmiernym
powstawaniem pylenia i kurzenia. Wykonawca ma sie stosowac do zalecen zarzadcy drég i stuzb w tym
policji.
Srodki transportu i podawania masy betonowej nie powinny powodowa¢:

e naruszenia jednorodnosci masy

e zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogélne wykonania robét

Wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00.00 - ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
wyrobow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
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poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia wyrobéw i etapow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
Umowy, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.1.1 Roboty rozbidrkowe i demontazowe

Roboty przygotowawcze

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy. Przed
przystgpieniem do robdt rozbidrkowych i demontazowych nalezy wykona¢ bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ narzedzia i sprzet. Teren prowadzenia robét nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw oraz wszystkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody Uzytkownika i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene jednostkows.

Przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych i demontazowych na danym obiekcie nalezy zbadac
kontrolnie stanu techniczny rozbieranego obiektu — nalezy rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych
elementéw, ich potgczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobraé wtasciwy sposdb
rozbiodrki. Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiorki,
ktory ustala kolejnosc robdt i sposoby ich wykonania.

Warunki ogdlne wykonywania prac rozbiérkowych i demontazowych

Wszelkie prace demontazowe i rozbiérkowe elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ bardzo
ostroznie zgodnie ze sztukg budowlang i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Rozbidrkowych. Szczegdlng uwage nalezy zwracaé¢ na zapewnienie w kazdej fazie realizacji prac ciggtosci
nosnosci i statecznosci rozbieranego obiektu poprzez przyjecie odpowiedniej technologii demontazu
poszczegdblnych elementéw konstrukcyjnych.

Rozbidrka reczna

Usuniecie elementu nie moze powodowal naruszenia statecznosci elementéw przylegtych. Nalezy
przyjmowaé zasade, ze rozbidrke poszczegdlnych konstrukcji nosnych wykonywa¢ dopiero po
wczesniejszym rozebraniu wszystkich elementdéw obcigzajacych dang konstrukcje.

Do rozbiérki i demontazu recznego mozna stosowaé sprzet typu mtoty pneumatyczne, przecinarki,
wiertarki, podnosniki itp.

Rozbidrka przy uzyciu maszyn.

Elementy z betonu trudne do rozdrobnienia mtotami pneumatycznymi tnie sie tarczcowymi lub linowymi
pitami do betonu.
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Podczas wykonywania prac rozbiérkowych i demontazowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia i rozparcia. Teren prowadzenia robdot nalezy oznakowac i zabezpieczyé przed dostepem
0s0b nieupowaznionych. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace i Srodki niezbedne do ochrony robat.

Roboty rozbidrkowe i demontazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Dz.U.2003 nr 47 poz. 401, a w szczegdélnosci:

¢ Odcigé¢ wszystkie niezbedne, kolidujgce z robotami przytacza.

e Zgromadzi¢ wszelki sprzet jaki bedzie niezbedny do wykonania robdt demontazowych i rozbiérkowych.

e Sprawdzi¢ stan techniczny poszczegdlnych sktadowych elementdw konstrukcyjnych, rozeznac jego
otoczenie oraz ustali¢ metody prac demontazowych i montazowych.

¢ Nalezy zdemontowaé badZ zabezpieczyé przed uszkodzeniem wszystkie elementy budowlane
pozostajgce w strefie wykonywanych prac.

¢ Dobdr metody demontazu nalezy dostosowaé do tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatow.

e Do robot demontazowych i montazowych Wykonawca winien zatrudniaé osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu. Nalezy bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia i pomosty robocze zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w odziez roboczg oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych
narzedzi i sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci.

e Podczas prowadzenia robdt strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje mozliwos¢ spadania réznych
przedmiotéw lub materiatow, nalezy ogrodzic¢ i zabezpieczy¢.

¢ Roboty demontazowe i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu narzedzi mechanicznych
przez rozkuwanie, rozkrecanie i ciecie. Elementy gotowe zaleca sie demontowac w catosci przy pomocy
dostosowanych do ciezaru elementu systemowych zawiesi i zakotwionych w prefabrykacie hakéw
montazowych. Elementy monolityczne nalezy cigé lub rozbijaé za pomoca narzedzi udarowych, pit
tarczowych itp. Nowe otwory wiercic¢ przy pomocy wiertnicy bezudarowe;.

¢ Nawierzchnie bitumiczne rozbiera¢ poprzez wykonanie nacie¢, mechanicznie lub recznie, zerwanie
warstw izolacyjnych i wywiezienie. Warstwy ostonowe rozbieraé metodami tradycyjnymi przy uzyciu
narzedzi recznych oraz elektronarzedzi.

¢ Kazdy demontowany element konstrukcyjny winien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed zsunieciem
badz zwaleniem poprzez wykonanie niezbednych podparc¢ i rozpar¢ lub podwieszony do zurawi o
odpowiednim wysiegu i udzwigu. W przypadkach koniecznych nalezy wykonywac¢ tymczasowe pomosty
robocze.

¢ Gromadzenie materiatu rozbidrkowego na konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

e Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia i pomosty robocze zabezpieczajagce i ochronne. Pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w odziez roboczg oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych
narzedzi i sprzetu.

¢ Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbidrkowych Wykonawca wskaze urzgdzenia przydatne
do dalszego uzycia. Wszystkie demontowane elementy przeznaczone do powtdérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane recznie, bez powodowania zbednych uszkodzen.

¢ Wszelkie roboty rozbiérkowe i roboty remontowo - montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i przepisami bhp.

Wykonanie prac rozbiorkowych

Rozbidrka elementéw betonowych i zelbetowych — rozbiera¢ metodami tradycyjnymi przy uzyciu: narzedzi
recznych, pneumatycznych lub hydraulicznych oraz elektronarzedzi (narzedzia udarowe, udarowo-
obrotowe, przecinarki z tarczami diamentowymi do ciecia betonu, przecinarki z tarczami korundowymi do
ciecia stali a takze mtotéw hydraulicznych— do wyburzen.
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Rozbidrka konstrukcji stalowych — rozbieraé metodami tradycyjnymi poprzez rozkrecanie i ciecie przy
uzyciu: narzedzi recznych, elektronarzedzi i palnikow acetylenowych do ciecia i demontazu elementéw
stalowych oraz zurawi samojezdnych do demontazu elementéw.

Rozbiorka nawierzchni z mas bitumicznych i warstw cieplnych — nawierzchnie z mas mineralno-
bitumicznych rozbiera¢ poprzez wykonanie mechaniczne lub reczne nacie¢, zerwanie warstw izolacyjnych i
wywiezienie.

Zagospodarowanie odpadéw — Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, ze zm.). Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki
przewidziane dla wytwdrcy odpaddéw wynikajgce z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przy realizacji
robot budowlanych, do odpaddw beda zaliczane w szczegélnosci materiaty pochodzgce z rozbidrki, z
wyjatkiem elementdéw stalowych, elementéw zeliwnych, materiatéw kamiennych i innych przeznaczonych
do powtdrnego wbudowania lub odzysku, grunt z robét ziemnych oraz osady z czyszczenia sieci.
Wykonawca posegreguje odpady z rozbidrki wg ich rodzajow zgodnie z katalogiem odpaddéw stanowigcym
zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), a nastepnie
przekaze je zgodnie z ustawg o odpadach, uprawnionym podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenie na
zbieranie lub przetwarzanie poszczegdlnych rodzajow odpaddéw. Podmiot transportujgcy odpady winien
posiadac wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie ilosciowg i jakosciowg ewidencje wszystkich wytwarzanych odpaddw zgodnie
z przyjeta klasyfikacjag odpaddéw oraz listg odpaddw niebezpiecznych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 13 wrzeénia 2018r w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom
wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO (Dz. U. z 2018 poz. 1807).

Wywé6z materiatéw z rozbiérki — zamawiajagcy wskaze na terenie oczyszczalni miejsce na tymczasowe
sktadowisko. Pochodzacy z rozbidrki ztom stalowy i zeliwny, demontowane urzgdzenia, Wykonawca bedzie
sktadowat w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Materiaty z rozbiérki nawierzchni drogowych
nadajace sie do powtdérnego wykorzystania powinny by¢é zdawane w miejsca wskazane przez zarzadce
drogi. Materiaty z rozbidrki nienadajgce sie do wbudowania lub ich nadmiar stanowig odpady, a
Wykonawca jest obowigzany usungé je z placu budowy. Wszystkie koszty i optaty zwigzane z wywozem,
sktadowaniem, odzyskiem i utylizacjg odpaddéw winny by¢ ujete przez Wykonawce w cenach jednostkowych
robot rozbidrkowych zgodnie z zawartg umoway. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dowody
potwierdzajgce przekazanie odpaddéw podmiotom uprawnionym do ich zagospodarowania (karty
przekazania odpaddw z systemu BDO).

5.1.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe

Budowa geologiczna

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie wroctawskim, gmina
Czernica, na terenie CWPSK w Kamiericu Wroctawskim, Obreb ewidencyjny 0007 Kamieniec Wroctawski,
jednostka ewidencyjna Czernica 022301_2, dziatka: 197/1, AM1. Wedtug podziatu fizyczno-geologicznego
Polski jest to obszar mezoregionu Pradolina Wroctawska (makroregion Nizina Slagska) gdzie ptaska
powierzchnia tarasu zalewowego gérnego wzniesiona j 3,0m nad poziom rzeki Odry (rzedne bezwzgledne
wynoszg okoto 119-120m n.p.m.) i czesto podwyzszona nasypami jest silnie porozcinana starorzeczami.
Miejscami sg one widoczne w terenie, miejscami cze$ciowo lub catkowicie zasypane.

Budowa geologiczna i hydrogeologia

Pradolina Wroctawska pod wzgledem geologicznym jest to obszar monokliny $lgsko-krakowskiej i
monokliny przedsudeckiej, pokryty plejstocenskimi i holoceriskimi osadami rzecznymi — gtéwnie piaskami,
zwirami i spoistymi gruntami aluwialnymi. W bezposrednim rejonie badan w budowie geologicznej strefy
przypowierzchniowej wystepujg grunty akumulacji rzecznej taraséow zalewowych zwigzanych z dziatalnoscig
akumulacyjng rzeki Odry i Widawy oraz ich doptywdw.

Wody podziemne wystepujg na niewielkich gtebokosciach, okoto 1 — 4m p.p.t. w obrebie dominujgcych w
podtozu gruntdéw niespoistych. Poziom wéd gruntowych powigzany jest z poziomem wody w korytach rzek
oraz od opaddw atmosferycznych.

Obszar inwestycji lezy:
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- poza obszarem uje¢ ochronnych wody i obszarami ochronnymi zbiornikéw wod powierzchniowych
(srodlgdowych),

- poza obszarem parku narodowego,

- poza obszarami chronionego krajobrazu,

- poza terenem chronionym o nachyleniu stoku powyzej 3° i zapadliskiem terenu,

- poza terenami szkéd gérniczych

- poza terenem bezposredniego zagrozenia powodzia.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Warunki gruntowo-wodne

Badany obszar budujg czwartorzedowe, holoceniskie osady rzeczne reprezentowane przez grunty niespoiste
wyksztatcone granulometrycznie, jako piaski srednie i piaski srednie ze zwirem, lokalnie zaglinione oraz
grunty spoiste reprezentowane przez gliny pylaste i gliny piaszczyste. Grunty niespoiste wystepujg w stanie
Sredniozageszczonym natomiast grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. Powierzchnia terenu w
miejscach wiercen pokryta jest warstwg nasypow niebudowlanych o migzszosci 0,4-0,6m.

Na badanym obszarze w otworze ot3, na gtebokosci 1,3mp.p.t. stwierdzono wystepowanie swobodnego
zwierciadta wody podziemnej (woda zawieszona na stropie stabo przepuszczalnych glin). W otworach ot1 i
ot2 stwierdzono wystepowanie sgczen srodglinowych na gtebokosci 1,2mp.p.t..

Geotechniczna charakterystyka podtoza

W rozpatrywanym rejonie, w budowie geologicznej podtoza udziat biorg czwartorzedowe, holocenskie
osady rzeczne reprezentowane przez sredniozageszczone grunty niespoiste i twardoplastyczne utwory
spoiste. Pakiet rodzimych gruntéw mineralnych pokrywa warstwa nasypdw niebudowlanych.

Gtebokos¢ strefy przemarzania gruntéw w rejonie badan wynosi ok. 1,0mp.p.t.

Jednostki i parametry techniczne

Warstwa NN — do warstwy tej zaliczono powierzchniowe warstwy stanowigce mieszanine gleby, okruchéw
gruzu budowlanego i gruntéw mineralnych. Ze wzgledu na niejednorodny sktad, w tym zawarto$¢ humusu,
warstwa geotechniczna NN nie jest kwalifikowana, jako podtoze budowlane.

Warstwa Il — holoceniskie, rzeczne grunty niespoiste wyksztatcone, jako piaski srednie, piaski srednie
zaglinione oraz piaski $rednie ze Zzwirem. Wystepujg w stanie $redniozageszczonym o przyjetym,
usrednionym stopniu zageszczenia lp =0,55.

Warstwa C1 — do warstwy tej zaliczono rzeczne, nieskonsolidowane grunty spoiste wyksztatcone, jako gliny
piaszczyste i gliny pylaste, réwniez z domieszkg zwiru. Grunty te sg wilgotne, wystepujg w stanie
twardoplastycznym o przyjetym, usrednionym stopniu plastycznosci I, =0,16.

Warstwa C2 — do warstwy tej zaliczono rzeczne, nieskonsolidowane grunty spoiste wyksztatcone, jako gliny
pylaste i gliny piaszczyste. Grunty te sg wilgotne, wystepujg w stanie twardoplastycznym na granicy
plastycznego o przyjetym, usrednionym stopniu plastycznosci I, =0,24.

Dla projektowanej inwestycji przyjeto Il kategorie geotechniczng i proste warunki gruntowe.

Wymagania ogdlne roboét ziemnych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z umowg oraz za ich zgodnos¢ z
DP, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normami PN-B-10736.1999 , Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych” i PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne
- Wymagania i badania.

ETAP 2 - BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWA | RENOWACJA ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWP$K W KAMIENCU WROCEAWSKIM

46



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. ST-02.01 Roboty budowlano-konstrukcyjne
Nr projektu: 1136

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt organizacji i/lub harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowga. W granicach terenu budowy
winny znajdowac sie state punkty niwelacyjne o rzednych podanych w dokumentacji tzw. repery robocze.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy powinien
dokona¢ wytyczenia Scian wykopow i wytyczenie obiektéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
STWIORB oraz trwale oznaczy¢ w terenie.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie o wszelkich dodatkowych rysunkach lub szczegétowych

specyfikacjach technicznych, ktére mogtyby okazaé sie niezbedne do przeprowadzenia robdt lub innych

czynnosci objetych umowa.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy:

e zapewnic ciggtos¢ i bezpieczenstwo ruchu,

e zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym,

e wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie pofozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych. Do wyznaczania
zarysow robdt ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak
i prostymi przyrzadami - poziomicg, tatg mierniczg, tasma itp.

e przygotowac i oczyscic¢ teren poprzez: odpowiednie wydzielenia terenu budowy, zabezpieczenie zieleni,
zdjecie warstwy gleby, wykonanie robot rozbiérkowych, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na
ktorym roboty ziemne bedg wykonywane, urzagdzenie przejazdéw itp.

e wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

Informacje odnosnie kategorii gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone lokalizacje istniejgcych
instalacji podziemnych podane w DP i STWIORB nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych
danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone rdznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca
zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem wszystkich sieci i kabli podziemnych
oraz innych urzadzen na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. Kazda informacja majgca na celu
wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli i urzadzen uzyskana zostata z najlepszych
dostepnych Zrddet, jednak podanie takiej informacji przez Uzytkownika nie ma by¢ poczytane za
ograniczenie w jakikolwiek sposdéb odpowiedzialnosci Wykonawcy za dodatkowe sprawdzenie poprzez
wtasciwe zbadanie terenu lub w inny sposdb, doktadnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli i
innych urzadzen. Wszelkie przekopy i wiercenia kontrolne oraz ewentualne dodatkowe badania gruntu
Wykonawca uwzgledni w cenie robét i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej zaptaty.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad/podziemnych winny by¢ wykonywane przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkdw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen
winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejgce
w tym zakresie przepisy i uzgodnienia. W przypadku wystgpienia jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcych
urzadzen naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie
niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedtug wymagan wiasciwych gestorow sieci i
pod ich nadzorem.

Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty
zasadnicze linie obiektéw i krawedzi wykopdw powinny by¢é wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
okreslajacych obrys fundamentéw powinno byé sprawdzane przez nadzér techniczny Inspektora Nadzoru
oraz potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z
doktadnosciag do +/- 10cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi
wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10cm. Rdznice w stosunku do
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projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1cm i - 3cm. Krawedzie wykopu nie
powinny mieé¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o
wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

Wykonanie wykopow

Projektowany zbiornik na Scieki sanitarne wykonywany bedzie w wykopie szerokoprzestrzennym otwartym
z pionowymi $cianami zabezpieczonymi sciankami szczelnymi. Montaz instalacji i sieci realizowany bedzie w
wykopach liniowych z Scianami pionowymi zabezpieczonymi obudowg petng ptytowa na catej gtebokosci
wykopu. Dopuszcza sie inne obudowy wykopdw pod warunkiem zabezpieczenia przez Wykonawce
sprawnego i bezpiecznego procesu odwodnienia i po uzyskaniu zgody projektant i/lub Inspektora Nadzoru.
Nachylenia skarp roboczych wykopdéw otwartych powinny wynosi¢ nie mniej niz:

o nachyleniu 1:1 — w gruntach zwieztych i bardzo spoistych typu gliny

o nachyleniu 1:1.25 — w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych

o nachyleniu 1:1.5 —w gruntach sypkich (piaski)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadkéw, gdy grunty te wystepuja
w stanach zwartych i pétzwartych. Dla standw plastycznych tych gruntow bezpieczne pochylenie skarp
powinno wynosi¢ 1:1.5 dla skarp wykopow o gtebokosci do 2.0m. oraz 1:1.75 dla skarp wykopow o
gtebokosci do 3.0m.

Minimalne wymiary dna wykopdw o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako rowne wymiarom obrysu
zewnetrznego obiektu budowlanego, niezaleznie od rodzaju i sposobu wykonania fundamentu.

Wykonanie nasypéw budowlanych

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rdwnomiernego osiadania nalezy :

¢ Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg z gruntéw przydatnych do budowy nasypdéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rGwnomiernie na catej szerokosci.

e Grunty o réznorodnych wtasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu; grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne
warstwy nasypow.

e Warstwy gruntu przepuszczalnego uktadaé poziomo.

e Styk dwodch przylegtych czesci nasypu, zbudowanych z réznorodnych gruntéw wykonaé nalezy ze
stopniami o wysokosci od 0,5 do 1,0m i szerokosci od 1,0 do 2,5m, ze spadkiem gdrnej powierzchni
okotfo 4 %.

e Go6rng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,5m wykona¢ z gruntéw sypkich, niewysadzinowych, o
wskazniku roznoziarnistosci U> 5. W dolnej czesci mozna stosowac grunty mieszane, ktére umozliwig
uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia Is.

¢ Jezeli nasyp bedzie budowany na powierzchniach o gtadkiej powierzchni, to przed przystgpieniem do
budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos¢ co najmniej 15cm, w celu
poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

¢ W miejscach wystepowania wadd gruntowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5m
powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego, gruboziarnistego.

Okreslenie grubosci warstw zageszczanych oraz ilo$¢ przejazdéw sprzetu zageszczajgcego niezbednych do
uzyskania wymaganego zageszczenia nalezy okre$la¢ na podstawie poletka doswiadczalnego dla
zastosowanego typu sprzetu. Zageszczanie zasypek wykonywac réwnomiernie roztozonymi warstwami przy
zatozonej wilgotnosci naturalnej W, zawierajacej si¢ w granicach 0.95+1.15W,.

Zasypke nalezy wykonaé z materiatu spetniajgcego wymagania struktury nawierzchni terenu. Materiaty
przed wbudowaniem muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie gruntow nalezy realizowac ok. 15+30cm warstwami az do wskaZnika (stopnia) zageszczenia s
>0.98.

Odwodnienie robdt ziemnych
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Odwodnienie nalezy realizowac¢ zgodnie z DP. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia ktére zapewnig odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem a wykop przed zalaniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawacé
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez
za dowieziony grunt.

5.1.3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe wylewane na budowie

Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno byé wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur i zastosowanie odpowiedniego spoiwa powinno zapewnic
prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu i gwarantowac uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci i trwatosci betonu oraz zabezpieczenie przed powstawaniem rys.

Podtoza

Do wykonywania podktadéw sypkich nalezy zastosowaé piaski spetniajgce wymagania PN-EN
13242+A12010, ktére nadajg sie do zageszczenia w stopniu wymaganym w Dokumentacji Projektowej.

Do wykonywania podktadéw betonowych nalezy zastosowaé beton o parametrach zgodnych z
Dokumentacjg Projektows.

Sktad mieszanek betonowych

Do wykonywania konstrukcji zelbetowych wodoszczelnych, wylewanych na budowie nalezy stosowac

mieszanke betonowg wykonang w Wytwérni, tzw. ,beton towarowy”. Pozostate betony moga byc

przygotowane samodzielnie przez Wykonawce. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢

dokonywane ze sktadnikow odpowiadajgcych Polskim Normom Ilub $wiadectwom Instytutu Techniki

Budowlanej.

Beton winien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-

1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,Beton - Cze$¢ 1:

Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢” i normie PN-EN 197-1:2012 ,Cement - Czes$¢ 1: Sktad,

wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku” oraz wymaganiom podanymi

ponizej :

a) Beton wykonany w klasie wytrzymatosci zgodnie Dokumentacjg Projektowa.

b) Klasa ekspozycji betondw zgodnie z ST i Dokumentacjg Projektows.

c¢) Cementy - do betonéw C30/37 uzytkowanych w klasie ekspozycji XA2 (majgcych kontakt z Sciekami)
nalezy stosowa¢ cement LH o niskim stopniu hydratacji, np. cement CEM 1II/A 42,5N - LH/HSR/NA w
iloéci minimalnej 340 kg/m>. Do pozostatych betondw mozna stosowa¢ cementy LH jw. lub cementy
portlandzkie zgodnie PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 197-2:2014-05 o klasie 32.5 (dla betondéw klasy do
C25/30) oraz cementy klasy 42.5 (dla betonéw klasy do C30/37).

d) Wodoszczelnos¢ zgodnie z DP

e) Wskaznik w/c<0.5

f)  Nasigkliwos¢ betonu nie moze byé wieksza niz 5%

g) Konsystencja mieszanki betonowej— S3.

h) Temperatura mieszanki: 5—30° C

i) Kruszywo - nalezy stosowac kruszywo odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.

i) Woda zarobowa — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

ETAP 2 - BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWA | RENOWACJA ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWP$K W KAMIENCU WROCEAWSKIM

49



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. ST-02.01 Roboty budowlano-konstrukcyjne
Nr projektu: 1136

k) Domieszki — zgodnie z wymagania PN-EN 934-2 :2002 oraz PN-EN 934-6:2002. Zastosowanie
odpowiedniej domieszki powinno wynikac z opracowanej receptury (sktadu) mieszanki betonowej.

) Beton po zageszczeniu nie powinien zawiera¢ pustek powietrznych wiecej niz 3% przy ziarnach >
16mm i 4% przy ziarnach < 16mm.

m) Maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekraczac:
- ¥% najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego
- odlegtosci miedzy pretami zbrojenia zmniejszonego o 5mm
- 1/3 grubosci wymaganego otulenia

Przygotowanie zbrojenia

Zbrojenie - przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-ISO 6935-
2:1998, PN-EN 1992, oraz PN-EN1994.

CZYSZCZENIE PRETOW

e Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
bfota.

e Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

¢ Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka.

e Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtoconga. oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznych pretow.

e Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

¢ Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

PROSTOWANIE PRETOW

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkéw, prosciarek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

CIECIE PRETOW ZBROJENIOWYCH

Ciecie pretow zbrojeniowych wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Prety ucina sie z dokfadnoscig do 1,0cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

ODGIECIA PRETOW

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji projektowej z rwnoczesnym
zachowaniem postanowien PN.

MONTAZ ZBROJENIA.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Prety,
siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom
podanym w projekcie. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, Srednice powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i normg PN. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednig wysokos$é w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
taczenie pretéw wykonywac na zaktad oraz za pomocg spajania zgodne z DP i PN.

Deskowania i rusztowania

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ poziomdéw oraz zgodnoscé
wymiaréow z rysunkami. Dopasowac potaczenia szalunkéw, zapewnic ich szczelno$é. Deskowania powinny
pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej przeniesc
obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Wszystkie deskowania,
elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostac usuniete.
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Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem sSwiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniac;

- szybkos$¢ betonowania,

- sposéb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewniaé odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,

- zapewniaé jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniad tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Konstrukcje monolityczne wykonywa¢ w deskowaniach o gtadkich powierzchniach wewnetrznych, szczelne.

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ wymiardw

konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu. tgczenie deskowania

zewnetrznego i wewnetrznego za pomocg drutéw pozostajgcych w betonie jest niedopuszczalne.

Deskowanie podpierac od zewnatrz w sposdb zapewniajgcy nieodksztatcalnosé, stosowac taczniki typowe.

e Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu,
eksploatacji i demontazu rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej

e Montaz rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng (instrukcjg) dla danego typu
rusztowania

e Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikdéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych
ilosci wyrobéw oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych
robotnikéw dla danego rodzaju robot

e Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno by¢ wieksze od obcigzenia
dopuszczalnego dla danej konstrukcji podfoza

Rusztowania zewnetrzne nalezy zmontowaé, usztywni¢ poprzez osadzenie hakdw i zamocowan w

wykonanych otworach. Zawiesi¢ piony komunikacyjne. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢

uziemione i posiadad instalacje piorunochronng. Po wykonaniu prac i demontazu rusztowan instalacje

odgromowg nalezy zdemontowac .

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione na state w betonie, np.
tuleje przejs¢ szczelnych, taSmy w przerwach roboczych, obrzeza przykry¢ itp., oczysci¢ deskowanie lub
powlec forme stalowg Srodkiem adhezyjnym i zapewnienie wtasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim
przektadkom dystansowym.

Utozenie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowag nalezy uktadaé w deskowaniu rGwnomierng warstwg na catej powierzchni i nie mozna
jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,5m. Dobdér metody zageszczania jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony
jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej.

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzagsami i nadmiernym
obcigzeniem.

Pielegnacja betonu

Podczas procesu hydratacji cementu nalezy zapewni¢ odpowiednig pielegnacje betonu w celu
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kontrolowania temperatury i migracji wilgoci zaréwno z betonu jak i do niego. Beton nalezy chronié przed
zbyt niskg lub wysoka temperaturg otoczenia, wiatrem, zbyt niskg wilgotnoscia, intensywnymi opadami gdy
beton jest jeszcze plastyczny, przemarzaniem powierzchni lub catosci konstrukcji betonowej. Pielegnacja
powinna by¢ jak najdtuzsza, stosownie do pory roku, w klasie min. 3, zgodnie z PN-EN 13670:2011. Przy
stosowaniu cementu portlandzkiego beton nalezy pielegnowac co najmniej przez 7 dni a przy cemencie LH
— 14dni. W pierwszych dniach mozna stosowac zraszanie powierzchni betonu mgietkg wodng i
utrzymywanie powierzchni betonu zauwazalnie mokrej, uktadanie na powierzchni betonu mokrych mat i
zabezpieczenie ich przed wysychaniem, pokrywanie powierzchni mokrego betonu foliag budowlang
mocowang przy krawedziach i ztgczach. W kolejnych dniach mozna stosowaé polewanie co najmniej 3 razy
na dobe.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt
z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1008:2004.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od Wykonawcy .

Sktadowanie konstrukcji

Konstrukcje ciezkie dowiezione do sktadowiska powinny by¢é wytadowane zurawiami jezdniowymi. Do
wytadunku elementéw lzejszych mozna uzyé wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i przyciggarek
szczekowych.

Przecigganie elementdw bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne. Nie mozna dopusci¢ do
uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych. Ewentualne uszkodzenia powtoki antykorozyjnej nalezy
oczyszczac i naprawiac.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe nalezy sktadowa¢ w pozycji ich pdzniejszego wbudowania, w sposdb
umozliwiajgcy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Nalezy stosowa¢ podktady drewniane i elastyczne
przektadki pionowe.

Izolacje, powtoki antykorozyjne

Przygotowanie powierzchni, zolacje oraz powtoki antykorozyjne wykona¢ zgodnie z wymaganiami DP oraz
ST-02.02.

Przerwy robocze

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia stwardniatego ze swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych
okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu wodas.
Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania. Przed
betonowaniem powierzchnie stykdw pokry¢ zaprawami sczepnymi. Okres pomiedzy utozeniem jednej
warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego
okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzdr techniczny (laboratorium kontrolne) w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych, wtasciwosci cementu i innych czynnikéw
wptywajgcych na jako$é konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania
przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotykac
wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio utozonego betonu. W przypadku koniecznosci przerwy
w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie
deskowania na niezbedng wysokos¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwg, az do ukazania sie
widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig betonu

W konstrukcjach wymagajgcych ich szczelnosci w przerwach roboczych na catej dtugosci nalezy zakotwié

systemowe tasmy uszczelniajgce z blachy cynkowanej powleczonej obustronnie termoplastyczng masg
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uszczelniajgcg wchodzacg w reakcje ze S$wiezym zaczynem cementowym oraz peczniejgce profile
bentonitowo-kauczukowe.

Dylatacje

Dylatacje w jastrychach i tynkach wypetnia¢ standardowymi wyrobami w systemie uszczelnien szczelin
dylatacyjnych, zgodnie z DP oraz ST-02.02.

Badanie szczelnosci.

Badania szczelnosci przeprowadzaé nalezy przy dokonywaniu technicznych odbioréow czesciowych robot
zanikajgcych i przy odbiorach koricowych obiektéw zgodnie z wymogami normy PN-85/B-10702 Wodociagi i
kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. Obejmujg one m.in. préby szczelnosci
zbiornikéw oraz odcinkéw przewoddéw wbudowanych w Sciany i dno.

Badania zbiornikdw i sieci nalezy wykonac zgodnie z ST-00.00 i ST-03.00.

5.1.4 Konstrukcje stalowe

Elementy konstrukcji stalowych dowiezione do sktadowiska powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Lzejsze
elementy mozna wytadowad recznie badz uzywajgc wciggarek i podnosnikow . Konstrukcje nalezy uktadac
w pozycji poziomej na podktadach drewnianych z bali lub desek .

Scalanie konstrukcji stalowych i wykonywanie stykdw montazowych powinno odbywac¢ sie na podstawie
opracowanej technologii montazu i na podstawie projektu konstrukgji .

Projektowane konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami montazu konstrukcji stalowych, prace
prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie gotowe elementy ze stali zwyktej muszg byc
zabezpieczone fabrycznie powtokami antykorozyjnymi. Montaz elementéw wytgcznie za pomocga spawania
oraz tgcznikdéw srubowych.

Poszczegblne elementy stalowe do spawania nalezy odpowiednio przygotowa¢ poprzez nadanie
odpowiedniego ksztattu lub zukosowanie krawedzi blach oraz poprzez ustawienie ich w okreslonej
odlegtosci od siebie. Spawanie stali kwasoodpornej moze by¢ wykonywane tukowo recznie elektrodami
otulonymi, tukiem krytym oraz w ostonie gazéw ochronnych (argonu lub helu) metodg MIG lub TIG.
Spawanie nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 1SO 5817, przyjmujac, ze jakos¢ spoin dla ktérych wymagane
jest badanie ciggtosci zgodnie PN-EN 1779:2002 powinna odpowiadac¢ stopniowi ,C” a dla pozostatych
spoin, stopniowi ,,D”.

Nalezy stosowac zasade, ze grubos$é spoin nieoznaczonych, czotowych powinna by¢ a = 1.0xt natomiast
grubos¢ spoin pachwinowych pojedynczych powinna byé a = 0.7xt. Dla spoin pachwinowych podwdjnych
nalezy stosowac zasade, ze ich grubos$¢ a = 0.5xt; gdzie: t - oznacza grubos¢ cienszego z tgczonych
elementéow. Grubosé spoin pachwinowych nie powinna by¢ mniejsza niz 3mm.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig trwatos$¢ i wyglad estetyczny stali. W miejscach wykonywania wszystkich
spoin nalezy usung¢ wszystkie przebarwienia oraz przywrdcié odpornos¢ stali na korozje
(trawienie/pasywacja). Wszystkie materialy pomocnicze do spawania i obrébki po spawaniu powinny
odpowiada¢ klasie wykonania INOX.

Obrobki blacharskie i orynnowanie wykonywac z blachy tytan-cynk i/lub z blachy nierdzewnej.

Obrdébki blacharskie, roboty blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Na potaczeniach stali nierdzewnej i stali zwyktej jakosci na catej powierzchni styku zastosowac¢ przekfadki na
z tworzywa sztucznego lub twardej gumy. Elektrody winny by¢ dostosowane do gatunku zastosowanej stali.
Konstrukcje ze stali zwyktej przed natozeniem farby podktadowej nalezy oczysci¢ min do stopnia czystosci
St2 wg PN-ISO 8501-1.

5.1.5 Roboty montazowe

Transport wewnetrzny i zewnetrzny, zatadunek i wytadunek
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Predkos¢ poziomego przemieszczania tadunkéw powinna by¢ umiarkowana (ok.5km/h).
Elementy stalowe i zZelbetowe powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do s$rodka
transportowego, aby nie dopusci¢ do ich zsuniecia sie lub zmiany potozenia,
Elementy wiotkie nalezy usztywniaé, aby nie dopuscic¢ do ich odksztatcen i uszkodzen.
Za pomocg zurawia nalezy przenosi¢ elementy stalowe co najmniej 1.0m. nad przedmiotami
znajdujacymi sie na drodze przemieszczania. Do podnoszenia elementéw, ustawiania na Srodkach
transportowych oraz do roztadunku nalezy stosowaé sprzet zmechanizowany, dostosowany do masy
przenoszonych elementow.
Nalezy stosowac haki o odpowiednich wymiarach i no$nosci. Przenoszenie elementdw przy uko$nym
utozeniu liny zawiesi jest niedopuszczalne.
W celu zachowania bezpieczenstwa podnoszony element stalowy nalezy kierowaé linami
zabezpieczonymi do niego i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.
Zatadunek i wytadunek prefabrykatéw winien odbywac sie w sposdb zabezpieczajacy elementy przed
zniszczeniem badz uszkodzeniem. Elementy uszkodzone Wykonawca zobowigzany jest wymienié na
nowe badZz naprawi¢ doprowadzajgc do wymaganego stanu technicznego zgodnie z pleceniami
Inspektora Nadzoru.
Sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢é wykonane w sposéb zabezpieczajacy
przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych elementéw.
Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw lub maszyn bezposrednio pod
liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej niz; 2,0m - dla NN;
5,0m —dla WN do 15kV; 10,0m — dla WN do 30kV; 30,0m — dla WN powyzej 30kV,
W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementow wysytkowych powinny byé nastepujace:

- najwieksza dtugosc¢ 11.0m.

- najwieksza szerokos¢ 2.5m.

- najwieksza szerokos¢ 2.5m.

- masa 20.0t

Dopuszczalne odchylenia:
- dtugos¢ konstrukcji transportowanej drogami prostymi, bez tukéw moze by¢ do 18.0m.
- wysokos¢ na przyczepach specjalnych moze by¢ do 3.10m.

Montaz elementéw prefabrykowanych.

Prefabrykaty winny by¢ dostosowane do warunkéw transportowych zgodnie z warunkami producenta.

Scalanie elementéw

Montaz konstrukcji winien by¢ prowadzony przy zastosowaniu srodkéw zapewniajacych statecznos$é w
kazdej fazie robdt oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i uzytkowalnosci po zakoriczeniu robét.

W kazdej fazie montazu konstrukcja powinna miec¢ zdolnos¢ przeniesienia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Metode montazu
konstrukcji winien okreslic Wykonawca w projekcie montazu, przy uwzglednieniu zatozen
projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia.

Elementy dostarczone z zewnatrz jako prefabrykaty do realizacji kompletnego obiektu zaréwno w
czesci konstrukcyjno-budowlanej jak i instalacyjnej powinny by¢ dostarczone i w miare mozliwosci
instalowane przez autoryzowanego dostawce. Montaz prefabrykatéw komory wykonywaé na uszczelki
polimerowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ (rodzaj gumy dostosowywaé do przewidywanej agresji
chemicznej).

Montaz elementéw przejsé szczelnych winno zapewniac¢ petng szczelno$¢ zgodnie z wymaganiami w
Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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5.

Podczas montazu elementdw konstrukcyjnych nalezy zwréci¢ uwage na wypoziomowanie oraz
prawidtowe ich ustawienie w pionie. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposdb aby nie wystgpity
zadne uszkodzenia mechaniczne.

1.6 Organizacja robét, etapowanie inwestycji

Wg zapiséw w ST-00.00 i ST-03.00.

5.2

5.

Warunki szczegétowe wykonania robot

2.1 Roboty rozbidrkowe i demontazowe

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:

>

Istniejgce sieci, urzadzenia i obiekty uzbrojenia podziemnego/naziemnego - w przebudowywanych
zbiornikach nr 8c i 8d zdemontowane bedg wszystkie likwidowane instalacje. Zakres demontazu i
rozbidrki likwidowanych i przebudowywanych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych oraz urzadzen
zgodnie z ST-03.00.

Istniejacy nasyp przy przebudowywanym zbiorniku 8d — nasyp zostanie rozebrany maksymalnie do
spodu dna istniejgcego zbiornika. Ponizej skarpa zabezpieczona bedzie stalowymi  $ciankami
szczelnymi. Po wykonaniu zbiornika projektowanego ,ZB” wykonana zostanie budowa nowego nasypu.
Istniejagce obiekty — we wnetrzu przebudowywanych zbiornikéw nr 8c i 8d rozebrane zostang
usytuowane wzdtuz Sciany bocznej zelbetowe koryta przeptywowe. W istniejgcych Scianach zbiornikow
zostang nawiercone przy pomocy wiertnicy bezudarowej otwory pod szczelng instalacje nowych
rurociggdw. Po wykonaniu prac rozbidorkowych wszystkie powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
odkryte zostang oczyszczone metodg ciSnieniowg do tzw. ,zdrowego betonu”. Oczyszczone Sciany
wykorzystane zostang jako zewnetrzne szalunki do budowy dna i $cian nowych zbiornikow retencyjnych
Sciekéw.

Nawierzchnie utwardzone — gleba w obrebie planowanych wykopdéw pod projektowane obiekty i sieci
zostanie tymczasowo zdjeta na odktad. Po wykonaniu robdt wykonana zostanie odbudowa nawierzchni
trawiastej oraz odbudowa, do pierwotnego stanu uzytkowania, wszystkich innych nawierzchni, ktére
zostang uszkodzone w trakcie prowadzonych prac.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przygotowanie powierzchni pod powtoki izolacyjne i antykorozyjne winno by¢ zgodne z instrukcjg
producentéw zastosowanych wyrobdw izolacyjnych.

Wszystkie podtoza muszg by¢ w dobrym stanie konstrukcyjnym, wolne od mleczka cementowego i luznych
czastek, oczyszczone z oleju, smaru, Sladéw gumy, plam farby i innych zanieczyszczern pogarszajgcych
przyczepnosé.

Przygotowanie powierzchni oraz izolacje i powtoki antykorozyjne ujeto w ST-02.02.

WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

Przy wykonywaniu prac w cieptym okresie wiosenno - letnim, w celu optymalnego zabezpieczenia przed
powstawaniem rys, do wykonania zbiornikdw nalezy stosowac¢ cement LH o niskim stopniu hydratacji,
np. cement CEM IlI/A 42,5N - LH/HSR/NA

Podczas procesu hydratacji cementu nalezy zapewni¢ odpowiednig pielegnacje betonu zgodnie z pkt
5.1.3

Betonowanie dna i Scian zbiornikéw wykonywaé w kilku fazach. W przerwach roboczych osadzi¢
odpowiednio tasmy dylatacyjne i profile peczniejace.

Nalezy stosowa¢ szalunki o odpowiedniej nosnosci a do ich demontazu mozna przystgpi¢ dopiero po
osiggnieciu wytrzymatosci konstrukcyjnej podciggdw i ptyt pomostowych.
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* Prety pionowe wypuszczane z ptyty dennej po obwodzie osi Scian uktada¢ przemiennie, z kazdej strony
raz pret dtuzszy raz krétszy. Do tych pretdw odpowiednio dostosowaé przemienne tgczenie kolejnych
pretéw pionowych.

e taczenie poziomych pretéw obwodowych $cian w kazdym nastepnym rzedzie wykonywac¢ z minimalnym
przesunieciem 100cm w stosunku do tgczenia w rzedach sasiadujacych.

¢ Na zaktada podtuznych pretéw zbrojeniowych podciggdéw nalezy wykonaé dodatkowo spawanie.

e Cokoty pod montaz wtazéw mozna wykonywaé razem z ptytg badz bezposrednio przed montazem
wtazéw przy zastosowaniu pretow wklejanych i wylewek.

e Przygotowanie powierzchni i wykonanie powtoki polimocznikowej wewnatrz zbiornikéw powinny by¢
wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.

e Rynny i rury spustowe nalezy odpowiednio mocowac bezposrednio do Scian zbiornika.

e Powierzchnie przycokotowe tynkdw zabezpieczaé folig kubetkowg oraz opaskg z kamienia ptukanego
zamknietego wyniesionym obrzezem betonowym

e Spawanie nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN ISO 5817, przyjmujac, ze jako$¢ spoin dla ktorych
wymagane jest badanie ciggtosci zgodnie PN-EN 1779:2002 powinna odpowiada¢ stopniowi ,C” a dla
pozostatych spoin, stopniowi , D”. Wszystkie materiaty pomocnicze do spawania i obrébki po spawaniu
powinny odpowiadac klasie wykonania INOX. Docelowo nalezy zapewni¢ odpowiednig trwatosc i wyglad
estetyczny stali kwasoodpornej. Od strony wizualnej elementy stalowe powinny posiadac gtadkg i nie
odksztatcong powierzchnie.

5.2.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe

Obiekt ,ZB” wykonywany bedzie w wykopie otwartym, szerokoprzestrzennym z skarpami pochytymi o

nachyleniu 1:1,5 a w dolnej czesci z Scianami pionowymi zabezpieczonymi $ciankami szczelnymi

odcinajgcymi naptyw wadd gruntowych do wnetrza wykopu. Montaz instalacji oraz sieci realizowany bedzie

w wykopach liniowych umocnionych typowg obudowg segmentows.

Podsypki i obsypki wykonywane bedg rodzimymi i dowiezionymi mieszankami zwirowo-piaszczystymi a

zasypki pochodzgcymi z wykopdw i dowiezionymi gruntami budowlanymi sypkimi i mieszanymi, dajgcymi

sie zagesci¢ do wymaganego wskaznika Is.

Zageszczenie gruntéw nasypowych do wskaznika zageszczenia odpowiednio:

Is= 0.98 — nasypy z skarpami oraz podsypki pod fundamenty i ptyty denne projektowanych obiektéw.

Is= 0.95 — zasypy pod powierzchnie trawiaste.

W ramach prac przygotowawczych nalezy zdjgé wierzchnig warstwe gleby/humusu z catej powierzchni

wykopow i na powierzchniach planowanych robét budowlanych oraz czesciowo rozebrad istniejgca skarpe.

Po wykonaniu obiektéw wykopy zostang zasypane a zdjete nawierzchnie humusowe odtworzone wraz z ich

torfowaniem oraz obsiewem mieszankg traw.

W zwigzku z wystepowanie w podtozu dwdch warstw wodonosnych piaskéw, jednej na gtebokosci 1.0mppt

i drugiej na gtebokosci 4.5mppt, przyjeto, ze wykop otwarty szerokoprzestrzenny zabezpieczony bedzie

przed ewentualnym naptywem waéd gruntowych do wnetrza sciankami szczelnymi z grodzic zabijanych po

obwodzie wykopu na gtebokosci 5.5mppt, tj. na gtebokosé min. 1.0m w warstwe glin, wystepujacych pod

gtebszg warstwa piaskéw. Wykonanie $cianek szczelnych zgodnie z PN-EN 12063:2001. Do zabijania grodzic

nalezy uzywac wibromtotu z regulowang czestotliwoscig bgdz stosowac metode statyczna.

Przyjeto nastepujgca kolejnosc prac podczas wykonywania wykopu pod zbiornik projektowany ZB:

¢ Rozbidrka istniejgcego nasypu na wysokosci ok. 2.0m, do rzednej 120.20m n.p.m.

¢ Wykonanie wykopu otwartego z skarpami pochytymi o nachyleniu 1:1,5 na gtebokos¢ 1.0mppt, do
rzednej 118,70m n.p.m. Wymiary wykopu w koronie 40,0x21,0m a przy stopie skarp 37,0x18,0m

¢ Zabicie Scianek szczelnych z grodzic G62 L=6.0m na gtebokos¢ 5.7mppt. Wykonanie $cianek szczelnych po
obwodzie prostokgta 37,0x18,0m. Spdd grodzic po zabiciu powinien by¢ na rzednej ok. 114.00m n.p.m.

¢ Pogtebienie wykopu wewnatrz $cianek szczelnych o ok. 1.9m, do rzednej 116,8m n.p.m.

¢ Whykonanie stabilizacji podtoza cementem Rm2.5MPa na grubosci ok. 15cm, do rzednej 116,95m n.p.m.
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¢ Wylanie podkfadu betonowego pod zbiornik.
Po wykonaniu zbiornika i zasypaniu wykopu $cianki zostang zdemontowane.

Pogtebianie wykopu budowlanego nalezy powigza¢ z bezposrednim odpompowywaniem wody z
ksztattowanego wykopu z wykorzystaniem pomp zanurzalnych. Wykorzystane bedzie tym samym
odsaczanie sie wody z gruntu w trakcie urabiania kolejnych jego warstw. Poniewaz doptyw wody zostat
wczesniej odciety Sciankami szczelnymi, ksztattujgc wykop nalezy realizowaé go w sposdb systemowy,
postepujgc sukcesywnie od strony jednej z Scian wykopu (krétszej) do drugiej. W przypadku wystepowania
gruntéw podatnych na uptynnienie zaleca sie uzycie koparek chwytakowych operujgcych z powierzchni
terenu. Sukcesywnie z wydobywaniem kolejnych warstw gruntu powinny funkcjonowa¢ pompy
umieszczone bezposrednio w ksztattowanych studniach lub dotach zbiorczych. Przed rozpoczeciem
gtebienia kolejnej warstwy gruntu, dét zbiorczy powinien zosta¢ pogtebiany, tak aby przegtebienie jego dna
w stosunku do poziomu urabianej warstwy byto réwne lub nieco wieksze od 1,0m. Zastosowane pompy
zanurzalne powinny mie¢ wydatek rzedu 2,5dm?s™, tak aby nie wytwarza¢ zbyt duzej predkosci odsaczania
gruntu, z uwagi na mozliwe jego uptynnienie. Z chwilg osiggniecia zaktadanej rzednej dna wykopu podtoze
nalezy zastabilizowad i zabezpieczy¢ warstwg betonu podktadowego pod zbiornik, a wykonane wczesniej
doty postuzg jako studnie zbiorcze dla odpompowania wdd pochodzacych z opadéw atmosferycznych.
Wody z odwadniania wykopdéw przed wprowadzeniem do najblizszego odbiornika wykonawca podda
podczyszczeniu w przenosnych osadnikach (piaskownikach) skrzynkowych tak, aby zawiesina nie
przekraczata wartoéci 100 mg/dm?>.

Wykopy pod ujete w branzach instalacyjnych sieci i kable realizowane bedg w podtozu, gdzie wystepuja
gtéwnie grunty spoiste z niewielkimi sgczeniami badZ cienkie przewarstwienia wodonosnych gruntéw
piaszczystych. Wykopy liniowe i punktowe ubezpieczane beda petng i zwartg obudowg ptytowa. Wszelkie
nieszczelnosci w szalunkach oraz wody z warstw wodonosnych i wody opadowe odprowadzane beda
powierzchniowo z studzienek zbiorczych

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd opadowych
poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem a grunty rodzime przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Nasypy i projektowane uksztattowanie terenu ujeto w ST-04.00.
5.2.3  Zbiornik Sciekdw budowany. Obiekt ,ZB”

Opis obiektu

Zaprojektowano zelbetowy zbiornik monolityczny o wymiarach wewnetrznych AxBxH = 32,0 x 14,0 x 5,3m,
zamkniety ujetym w cz. technologicznej przykryciem hermetycznym z laminatu poliestrowo-szklanego,
opartym na Scianach zewnetrznych oraz zelbetowych pomostach i Sciggach. Wysokos$¢ konstrukcyjna $cian
zbiornika w rzucie prostokata o wymiarach zewnetrznych 32,70x14,70m wynosi 5,60m.

Obiekt wykonany bedzie w sgsiedztwie istniejgcego, przebudowywanego zbiornika nr 8d w wykopie
szerokoprzestrzennym zabezpieczonym $ciankami szczelnymi. Jest to obiekt bezobstugowy a wejscie do
wnetrza, w przypadkach awaryjnych oraz podczas prac remontowych, wytgcznie przez osoby przeszkolone,
wyposazone w odziez roboczg i odpowiedni sprzet typu pasy i liny zabezpieczajace, barierki przenosne itp.
z wykorzystaniem osadzonych w $cianach klamer ztazowych.

Dane wskaznikowe

Powierzchnia zabudowy 478,50m>

Kubatura zbiornika 2890,60m>

Rzedna technologiczna dna zbiornika 118,10+117,55m n.p.m.
Rzedna posadowienia ptyty dennej 117,05m n.p.m.
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Rzedna korony $cian 123,10 m n.p.m.
Rzedna technologiczna wypetnienia 122,50 m n.p.m.
Proj. rzedne terenu 122,20+119,80 m n.p.m.

Rozwigzania materiatowo — konstrukcyjne

Zaprojektowano zbiornik zelbetowy, wylewany z betonu konstrukcyjnego C30/37 nasigkliwos¢ <5%
(odpowiednik betonu B37; wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornosé F150) zbrojony stalg klasy A-IIIN zgodnie z
rozwigzaniami DP. Dno i Sciany obiektu wykonane bedg jako monolityczne, bez dylatacji statych.

Ptyta denna zbiornika - grubosci konstrukcyjnej 0.45m posadowiona na podkfadzie z betonu C12/15,
izolacji poziomej oraz przygotowanym podtozu do grupy nosnosci G1 poprzez stabilizacje na grubosci ok.
15cm cementem Rm2.5Mpa. Dno zbiornika docelowo wyksztatcone zostanie z spadkiem w kierunku pomp
warstwa betonu C30/37 z zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym w iloéci 0.9kg/m>. Otulina zbrojenia
50mm

Sciany i stupy - w ptycie dennej zakotwione bedg $ciany zewnetrzne obwodowa o grubosci konstrukcyjnej
0,35m oraz stupy o przekroju 0.30x0.40m, stanowigce podparcie zelbetowych Sciggdéw poprzecznych.
Wience, Sciagi i ptyty pomostowe — $ciany zewnetrzne wykornczone bedg u géry wiericami obwodowymi o
przekroju 0.35x0.50m z zewnetrznymi wspornikami 0.15x0.30m.

Wience podtuzne spiete bedg w rozstawie osiowym co ok. 6,8m zelbetowymi podciggami/$ciggami o
przekroju 0,30x0,50m, ktdre w s$rodku rozpietosci oparte bedg na zelbetowych stupach i dodatkowo
stezone poprzecznie wtopiong w przekréj podciggdw zelbetowq ptytg pomostowg o przekroju 1.50x0.30m.
Na skrajnych $ciggach oraz poprzecznych wienicach wykonane zostane zelbetowe ptyty pomostowe o
przekroju 2.50x0.30m.

Wience wraz z $ciggami i ptytami pomostowymi wylewane bedg rownolegle w ostatniej fazie betonowania
(po wykonaniu scian i stupow) i stanowi¢ bedg konstrukcje wsporczg dla przykrycia z laminatu.

Schody, stopnie ztazowe — dojscie do poprzecznych pomostow technologicznych obiektu zewnetrznymi
schodami zelbetowymi szerokosci 1.20m wylewanymi z betonu C25/30 z zbrojeniem rozproszonym
polipropylenowym w iloéci 0.9kg/m® lub stalowym 1/50mm w ilosci 30kg/m>. Schody oraz pomosty
zabezpieczone bedg powtoky antyposlizgowg oraz standardowymi barierkami ochronnymi. W pomostach
poprzecznych wykonane bedg otwory pod wtazy.

We wnetrzu pod wtazami osadzone bedy stopnie ztazowe klamrowe wg DIN 1212E zabezpieczone
tworzywem przed poslizgiem stopy, rozmieszczone w uktadzie drabinowym w pionie co 25-30cm,
odlegtoéci od $ciany 15cm. Dopuszcza sie stopnie wykonane z pretdw stalowych @30mm pokrytych
tworzywem o strukturze antyposlizgowej. Nalezy montowad tzw. porecz chwytng w postaci poziomego z
preta pokrytego tworzywem, osadzonego pod wtazem w odlegtosci 70mm od sciany.

Wtazy — z pokrywami ptaskimi z blachy zeberkowej kwasoodporne zamykanymi na klucz wyposazone w
zawiasy, pochwyty, mechanizm podpierajgcy oraz dodatkowg kratg zabezpieczajgca przed wpadnieciem do
srodka (za zgoda Inwestora dopuszcza sie wtazy pokrywami ocieplanymi z blachy ptaskiej kwasoodpornej).
Zastosowane bedg gotowe wtazy zamdwione u wyspecjalizowanego producenta i osadzone szczelnie na
cokotach. Obok wtazu komunikacyjnego usytuowany bedzie ujety w ST-03.00 zurawik z stopg zakotwionag
do ptyty przy uzyciu kotew dostarczonych z urzadzeniem.

Barierki ochronne — pomost od stron czotowych zabezpieczony bedzie stalowymi barierkami ochronnymi
wysokosci 1.10m. Stosowane bedg standardowe barierki z stali kwasoodpornej odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 12811, zamdwione u wyspecjalizowanego producenta barierek skrecanych badz
barierki spawane wykonane indywidualnie. Barierki pomostowe wyposazone w dolne bortnice wysokosci
0.15m i stupki mocowane czotowo do ptyty stropowej. Mocowanie stupkéw barierek schodowych boczne.
Przykrycia zbiornikéw — powierzchnie otwarte pomiedzy $scianami zewnetrznymi, podciggami i pomostami
technologicznymi zostang przykryte kompleksowo samonosnymi koputami hermetycznymi, wykonanymi na
zamoéwienie przez wyspecjalizowanego producenta przykry¢é tworzywowych. Materiat konstrukcyjny
elementéw przekry¢ stanowi¢ bedzie laminat zywiczno-szklany o dtugotrwatej odpornosci na starzenie,
dziatanie promieniowania UV i warunki atmosferyczne. Wewnetrzna warstwa laminatu chemoodporna.

ETAP 2 - BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWA | RENOWACJA ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWP$K W KAMIENCU WROCEAWSKIM

58



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. ST-02.01 Roboty budowlano-konstrukcyjne
Nr projektu: 1136

Przykrycia projektowane bedg przez Producenta i ujete zostaty w ST-03.00.

Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie — od strony frontowej i na wiericach bocznych zamontowany

bedzie system rynnowy z trzema rurami spustowymi 130/90mm oraz standardowe. Wieniec podtuzny tylni

zabezpieczony zostanie  obrébka blacharskg z kapinosem wykonang z blachy cynkowo-tytanowej lub

obrébka systemowa przykrycia z laminatu szklanego. Na odptywie rur spustowych nalezy stosowad

standardowe korytka ociekowe, betonowe.

Przej$cia szczelne — przejscia rurociggdw przez $ciany systemowe dostosowane do s$rednicy i materiatu

rurociggu. Przyjeto, ze przejscia rurociggdw przez osadzone trwale w Scianach tuleje ostonowe od strony

wewnetrznej uszczelnione beda przy uzyciu podwdjnych, kwasoodpornych tarcuchéw uszczelniajgcych

typu 2tU (zamiennie mozna stosowaé uszczelnienia typu ,GP-LR” z powiekszonym pierscieniem

dociskowym) a od strony gruntu przy uzyciu polipropylenowych sznuréw dylatacyjny oraz trwale

elastycznego kitu poliuretanowego.

Przerwy robocze — przyjeto, ze zbiornik zelbetowy wykonany bedzie w trzech podstawowych fazach

roboczych:

Faza 1 — wykonanie dwu skrajnych segmentéw zbiornika, kolejno ptyt dennych, Scian i stupow na wysokosc
5.10m ponad ptyte denng (do rzednej spodu wiencow)

Faza 2 — wykonanie srodkowego segmentu zbiornika, kolejno ptyty dennej, Scian i stupdw na wysokosc
5.10m ponad ptyte denng (do rzednej spodu wierncow)

Faza 3 — wykonanie wiencéw wraz z podciggami i ptytami stropowymi

Wszystkie przerwy robocze w betonowaniu ptyty dennej i Scian nalezy przed betonowaniem zabezpieczy¢

na catej dtugosci systemowymi tasmami dylatacyjnymi stalowymi z aktywnym bentonitem. Na styku ptyty

dennej z Scianami stosowac tasme szerokosci 125mm ze stopka natomiast w przekroju ptyty dennej

(poziomo) i przekrojach $cian (pionowo) osadzi¢ tasme szerokosci 165mm bez stopki mocowane przy

pomocy dodatkowych strzemion kotwionych do zbrojenia podstawowego.

Na styku Scian z wiericami stosowac po obwodzie bentonitowo-kauczukowy profil peczniejgcy 20x10mm.

Wypetnienia szczelin zewnetrznych i pod powtoki wykonywa¢ sznurem polipropylenowym i/lub odpornym

na czynniki atmosferyczne trwale elastycznym kitem polietylenowym.

Izolacje i powtoki — zgodnie z ST-02.02.

5.2.4  Zbiorniki $ciekdéw przebudowywane. Obiekty nr 8c i 8d

Opis obiektu

Przebudowywane obiekty nr 8c i 8d usytuowane sg réwnolegle do analogicznych zbiornikdw wczesniej
przebudowanych wg oddzielnego projektu. Sg to dwa istniejgce osadniki w rzucie prostokata, wielolejowe o
wymiarach zewnetrznych 5.50x31.8m i wysokosci konstrukcyjnej ok. 5.60m. Obiekty sg wyniesione ponad
teren i obsypane nasypami ziemnymi z uksztattowanymi skarpami.

Zakres prac budowlano konstrukcyjnych

Rozwigzania projektowe obejmujg przebudowe osadnikéw nr 8c i 8d na zbiorniki retencyjne s$ciekéw
poprzez likwidacje (zasypanie) czesci lejowych z wyksztatceniem ptaskiego dna na zatozonych poziomach i
wylaniu wewnatrz zbiornikdw nowej ptyty dennej i nowych $cian z podziatem dodatkowg srodkowa $ciang
poprzeczng zelbetowa dzielagcg kazdy zbiornik na dwa niezaleine. Sciany istniejgcych zbiornikéw
wykorzystane bedg jako szalunki zewnetrzne. Réwnolegle z Scianami wewnetrznymi wylany bedzie
zelbetowy pomost technologiczny wyposazony w wiazy i ujety w cz. technologicznej zurawik kotwiony do
ptyty pomostowej. Wyremontowane zbiorniki docelowo przykryte zostang kompleksowo samonosnymi
koputami hermetycznymi ujetymi w ST-03.00.

Powierzchnie zabudowy obu obiektéw pozostaje bez zmian, jedynie $ciany docelowo zostang podwyzszone
0 0.5m i zmniejszona zostanie pojemnosc¢ technologiczna zbiornikow o czesé lejowa.

Rozwigzania materiatowo — konstrukcyjne
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Adaptacja osadnikdéw na zbiorniki retencyjne polegac bedzie na:

¢ Likwidacji instalacji odbioru osadu z lejéw osadnikowych oraz rozbidrka fragmentéw Zzelbetowych koryt
odprowadzajgcych Scieki

¢ Whykonaniu czyszczenie powierzchni osadnikow i zasypanie lejow

¢ Wykonaniu nowych zelbetowych zbiornikdw wewnatrz zbiornikdw istniejgcych (dna, Scian obwodowych
i Sciany sSrodkowej wraz z pomostami zewnetrznymi)

¢ Montaz instalacji technologicznych i zurawika — ujeto w ST-03.00

¢ Montaz przykrycia z laminatu wraz z biofiltrem — ujeto w ST-03.00

¢ Wykonaniu prac wykoriczeniowych

Projektuje sie wykonanie dna i $cian nowych zbiornikéw z betonu konstrukcyjnego C30/37 (W-8, F150,

nasigkliwo$¢ <0,5%), zbrojonego stalg klasy A-1lIN zgodnie z DP. Sciany jednocze$nie zostang podwyzszone o

0.50m i wykonane zostang sciany Srodkowe wewnetrzne z zelbetowym pomostem technologicznym.

Przed przystgpieniem do wykonania nowej warstwy zelbetowej nalezy wykonac prace rozbiérkowe

istniejgcych koryt i oczysci¢ metodg cisnieniowg betonowe powierzchnie istniejgcych osadnikéw. Nastepnie

nalezy wypetnic leje betonem C8/10 i wykona¢ warstwe wyréwnawczg z betonu C12/15

Ptyty denne — zelbetowe, grubosci konstrukcyjnej 0.30m, wylewane na podkfadzie betonowym i utozonej

izolacji poziomej. Dno docelowo zostanie wyprofilowane ze spadkiem do rurociggdw odptywowych

warstwa betonu spadkowego C30/37 z zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym w ilosci 0.9kg/m’.

Pod przelewami wyksztatci¢ fundament podpierajacy kolanko rury przelewowe;.

Sciany - $4ciany obwodowe grubosci konstrukcyjnej 0,20m oraz $ciana wewnetrzna grubosci 0.30m. W

czesci gérnej wyksztatcone zostang zwienczenia 0.45x0.50m. Przed wylaniem, w $cianach, powinny by¢

zamontowane wszystkie osadzane trwale elementy przejs¢ szczelnych rurociggdw (tuleje).

Pomosty zewnetrzne — szerokosci 2,60m wykonane w postaci monolitycznej, zelbetowych ptyt grubosci

0,20m wylewanych wzdtuz srodkowych $cian zbiornikow. W ptytach wyksztatcone zostang otwory pod

montaz wiazdéw.

Wtazy — z pokrywami ptaskimi z blachy zeberkowej kwasoodporne zamykanymi na klucz wyposazone w

zawiasy, pochwyty, mechanizm podpierajacy oraz dodatkowg kratg zabezpieczajacg przed wpadnieciem do

srodka (za zgoda Inwestora dopuszcza sie wtazy pokrywami ocieplanymi z blachy ptaskiej kwasoodpornej).

Zastosowane bedg gotowe wtazy zamdwione u wyspecjalizowanego producenta i osadzone szczelnie na

cokotach. Obok wtazéw usytuowane bedg, ujete w ST-03.00, zurawiki z stopg zakotwiong do ptyty przy

uzyciu kotew dostarczonych z urzgdzeniem.

Drabiny, stopnie ztazowe — dojscie do pomostow zelbetowych zewnetrznymi drabinkami ze stali

kwasoodpornej wysokosci catkowitej ok. 1.60m z antyposlizgowymi stopniami w wykonaniu zgodnie z

normami DIN 18799/DIN 14094/EN 1SO 14122-4. Wejscie do wnetrza stopniami ztazowymi klamrowymi wg

PN-EN 13101:2005/DIN 1211-E zabezpieczonymi tworzywem przed poslizgiem stopy, rozmieszczonymi w

uktadzie drabinowym w pionie co 25-30cm, odlegtosci od $ciany 15cm. Dopuszcza sie stopnie wykonane z

pretéw stalowych @30mm pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej. Nalezy montowaé tzw.

porecz chwytng w postaci poziomego z preta pokrytego tworzywem, osadzonego pod wtazem w odlegtosci

70mm od sciany.

Przykrycia _zbiornikdw — powierzchnie otwarte pomiedzy $cianami zewnetrznymi i pomostami

technologicznymi zostang przykryte kompleksowo, ujetymi w branzy technologicznej, samonosnymi

koputami hermetycznymi, wykonanymi na zamdwienie przez wyspecjalizowanego producenta przykry¢

tworzywowych. Przykrycia ujete zostaty w ST-03.00.

Przejécia szczelne — przejscia przez Sciany istniejgce poprzez nawiercenie otwordw o srednicy odpowiednio

44cm i 63cm a po sadzeniu rurociggu owiniecie bentonitowo-kauczukowymi profilami peczniejgcymi

20x10mm i wypetnienie szczeliny wodoszczelng, bezskurczowy zaprawg cementowsq, szybkowigzaca.

Przejscia rurociggdow przez s$ciany nowe poprzez trwate osadzenie kotnierzowych tulei ostonowych i

uszczelnienie rury od strony wnetrza zbiornika kwasoodpornym taricuchem uszczelniajgcym typu tU. Jeden

z kotnierzy powinien posiadaé¢ zwiekszong $rednice i przed betonowaniem $cian nalezy go zakotwié¢ do

istniejgcej sciany.
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Konce istniejgcych rur tworzywowych odptywowych, przed wylaniem Sciany, nalezy odpowiednio wydtuzy¢

(wydtuzenie ujeto w ST-03.00) i owing¢ bentonitowo-kauczukowym profilem peczniejgcym 20x10mm.

Podpory przelewow — przelewy nalezy mocowac do Scian przy uzyciu stalowych wspornikdw, obejm i

kotew. Podpory wykonane ze stali kwasoodpornej warsztatowo na podstawie zatgczonych rysunkéw

konstrukcyjnych lub zamdwione u wyspecjalizowanego producenta podpdr rurociggow.

Przerwy robocze — przyjeto, ze kazdy zbiornik zelbetowy wykonany bedzie w dwéch podstawowych fazach

roboczych:

Faza 1 — wykonanie dwu skrajnych segmentdéw zbiornika, kolejno ptyt dennych i Scian wraz z wieniczeniem

Faza 2 — wykonanie srodkowego segmentu zbiornika, kolejno ptyty dennej, scian zewnetrznych oraz Sciany
wewnetrznej wraz z ptytg pomostowg i zwieficzeniem

Wszystkie przerwy robocze w betonowaniu ptyty dennej i $cian nalezy przed betonowaniem zabezpieczyé

na catej dtugosci systemowymi, peczniejgcymi profilami bentonitowo-kauczukowymi 25x20mm lub

tasmami dylatacyjnymi PVC szerokosci 24cm.

Na styku Scian z wiericami stosowac po obwodzie bentonitowo-kauczukowy profil peczniejagcy 20x10mm.

Wypetnienia szczelin zewnetrznych i pod powtoki wykonywaé sznurem polipropylenowym i/lub odpornym

na czynniki atmosferyczne trwale elastycznym kitem polietylenowym.

5.2.5 Fundament pod biofiltr

Ujety w ST-03.00 biofiltr stanowigcy kompaktowe urzadzenie kontenerowe o orientacyjnych wymiarach
LxBxH=5.7x2.2x2.0m posadowiony bedzie na zelbetowym fundamencie o wymiarach 7.0x3.2x0,3m
wykonany z betonu konstrukcyjnego C25/30 zbrojonego powierzchniowo gérg i dotem siatkami ze stali
klasy A-IlIN i zabezpieczony powtokg bitumiczng. Fundament posadowiony bedzie na nastepujacych
warstwach, liczagc od dotu:

¢ Podbudowa ttuczniowa 0/31mm 0,25m

* Podktad z betony C12/15 grubosci 0.10m

¢ lzolacja pozioma

W przypadku wystgpienie gruntéw luznych, podtoze pod podbudowe nalezy doprowadzi¢ grupy nosnosci
G1, do wg wymagan PN-S 02205:1998, np. poprzez stabilizacje cementem Rm1.5Mpa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja
projektowsg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Obowiazuja zapisy ST -00.00.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robaét.

Ogdlne zasady obmiaru godnie z ST-00.00.

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq i
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robot

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robodt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2 Jednostki obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-0.0 - ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru robot sa:

1m® — dla robdt ziemnych, wykonania konstrukcji zelbetowych, betonowych, podktadu betonowego,
podktadéw z materiatéw sypkich na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

1m? - dla czyszczenia powierzchni, umocnier wykopéw na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie

1t - dla transportu i montazu konstrukcji stalowych, zbrojenia na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie

mb — dla tasm uszczelniajgcych przerwy robocze na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie

1t/kpl/szt — dla montazu i demontazu konstrukcji gotowych na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie

m-g — dla pompowania wody, na podstawie pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw Roboét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

¢ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

¢ odbiorowi cze$ciowemu,

¢ odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi ostatecznemu.
Ustalenia odbioru robét wg zapiséw ST — 00.00.

9. ROZLICZENIE ROBOT.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robét .

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST 00 i w Dokumentacji Projektowe].

Ustalenia co rozliczenia robdt wg zapiséw ST — 00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Informacje ogdlne

Specyfikacja Techniczna w rdéznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych .
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Zaktada sie , iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm .

10.1 Normy

PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-2:2009

PN-B-10736:1999

PN-EN 12063:2001
PN-EN ISO 14688:2006

PN-S-02205:1998
PN-B-12095:1997
PN-EN191 (Eurokod1)
PN-S-96013:1997
PN-EN 13139:2003
PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN/124-1:2015-07

PN-EN 845-1+A1:2016-10
PN-EN 13369:2018-095
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 13813:2003
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-EN 1008:2004

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2014-05
PN-ISO 6935-2:1998
PN-EN 10088-1+3: 2007
PN-EN ISO 6848:2015-10
PN-EN 1SO 3581:2016-10

PN-EN I1SO 5817:2014-05

PN-EN 1779:2002/A1:2006

PN-EN ISO 14731:2008
PN-1SO 3443-8:1994

PN-EN 1990:2004P Eurokod

Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty
ziemne. Warunki techniczne wykonania

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Scianki szczelne
Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
- Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

Oddziatywania na konstrukcje

Podbudowa z chudego betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnos¢.
Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czes¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki.

Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu

Kruszywa do betonu.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty -
Wiasciwosci wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie, etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$é¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym uzyskiwanej z
produkcji betonu.

Cement. Cze$¢ 1:Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stale odporne na korozje.

Spawanie i ciecie fukowe - Elektrody wolframowe nietopliwe - Klasyfikacja
Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do recznego
spawania fukowego elektrodg metalowg stali nierdzewnych i
zaroodpornych - Klasyfikacja

Spawanie - Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopdw (z wyjatkiem
spawanych wigzka) - Poziomy jakos$ci wedtug niezgodnosci spawalniczych
Badania nieniszczgce - Badania szczelnosSci - Kryteria wyboru metody i
techniki

Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialnos¢

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych.
Podstawy projektowania konstrukcji
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. ST-02.01 Roboty budowlano-konstrukcyjne
Nr projektu: 1136

PN-EN 1991-1-1:2004P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne - Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

PN-EN 1991-1-1:2004P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne - Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

PN-EN 1991-1-6:2007P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$é 1-1: Reguty ogdlne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 2: Wymagania projektowe,
dobdér materiatow i wykonanie muréw

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

10.2 Przepisy prawne i literatura techniczna

e Ustawa z dnia 13 lutego 2020r o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektérych innych ustaw
(jednolity tekst Dz. U. 2020, poz. 471)

¢ Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2020 poz.215).

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 898);

e Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. 2015 poz. 1165)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Rozporzadzenie (Dz. U. 2016 poz. 1966)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310)

¢ Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem
fizycznym (Dz. U. 2018 poz. 1139)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlanych Dz. U. 2003 nr47 poz.401.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tomy |, IV, opracowane
przez b. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut Techniki Budowlanej,
wyd. ARKADY, Warszawa 1989-92)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, opracowane przez Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r.

¢ Aktualnie obowigzujgce normy techniczne oraz uzgodnienia i ustalenia.
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